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Municipio de Aveiro
QVCGIO Procedimento OM/CP/28/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 COMPLEMENTARES

0.1 Montagem, exploracdo, manutencdo e posterior desactivacdo de estaleiro, incluindo redes provisorias, vedacdes, tudo de acordo com a legislagdo em vigor, pecas escritas,

desenhadas e condic6es no local.

1 0.1.1 Montagem vg 1

2 0.1.2 Manutencao vg 1

3 0.1.3 Desmontagem vg 1

4 0.2 Apoios de construcdo civil as diferentes instalacdes especiais nomeadamente: Redes de Aguas, Residuais, Pluviais e Incéndios, Instalagdes Eléctricas, Telefonicas, | vg 1

Deteccéo de Incéndios, incluindo cargas e descargas, abertura e tapamento de rogos, e todo o trabalho de apoio para a execucédo da obra, de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.

5 0.3 Reparacéo e/ou reconstrucdo das vias circundantes, passeios, construcdes existentes ou qualquer dano causado na envolvente, afectados pelo decurso das obras. vg 1
6 (04 Limpeza, durante e apds a concluséo da obra. vg 1
7 0.5 Implementagédo do PSS e aquisigdo de equipamento de protecgdo colectiva e individual e controlo de medidas de higiene, seguranca e saude no trabalho. vg 1
8 0.6 Execucéo de trabalhos de implantacdo dos elementos a construir, incluindo trabalhos acessorios inerentes e necessarios de acordo com o Projecto e Caderno de | vg 1
Encargos.
9 0.7 Entrega ao Dono de Obra em papel de duas coleccdes das telas finais de todas as especialidades e da arquitectura, incluindo versao editavel em CD, com pecas escritas | vg 1
e desenhadas em dwg do autocad, incluindo os respectivos manuais de utilizagao, plano de manuntencéo, fichas técnicas dos materiais instalados, respectivas garantias
e certificados e compilagéo técnica.
10 |0.8 Execucgéo de todos os ensaios e respectivos relatérios, vistorias, certificados, incluindo as taxas associadas as diversas infraestruturas existente neste projeto vg 1
11 (0.9 Levar a cabo todas as formacgdes basicas aos futuros utilizadores para permitir a operacionalidade normal com todos os sistemas vg 1
12 (0.10 Fornecimento e aplicagéo de placa de obra de 1mx1,5m, com o modelo da CMA e sua fixagdo em suporte proprio e colocagdo em local visivel do exterior junto a entrada | UN 1
da obra (modelo a indicar pelo dono de obra)
13 (0.11 Fornecimento e aplicacéo de placa permanente da inauguracdo em acrilico transparente de 0.40m x0.40m, com mensagem impressa em pelicula autoaderente de vinil, | UN 1

conforme modelo a fornecer para colocar no final da obra, no edificio, modelo a definir pelo dono de obra e local a definir numa parede junto a entrada. Inclui todo o
material necessario & sua fixagdo, nomeadamente os 4 parafusos em aco inox tipo Standoff, para fixar a parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

14 ]0.12 Fornecimento e aplicagdo de placa permanente permanente para afixagdo de informacao relativa a atividades do Edificio, com as medidas de 1.20x1.20m, de acordo | vg 1
com as indicagdes e orientacdes dos servicos da camara, com ferragens, fechadura e todos os acessérios, para que fique pronta a funcionar, em acrilico transparente,
conforme modelo a definir pelo dono de obra e junto a entrada. Inclui todo o material necessario & sua fixagdo, nomeadamente os 4 parafusos em aco inox tipo Standoff,
para fixar a parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

15 (0.13 Fornecimento e aplicacéo de placas acrilicas de Sinalética de todo o espaco interior, com placas de indentificagdo junto das portas, e placas de orientagao nos atrios de | vg 1
distribui¢éo, de acordo com as indicagdes e orienta¢des dos servigos da camara, incluindo todos os acessorios, para que fique pronta a funcionar.
1 TRABALHOS DE DEMOLICAO
11 Demoligdo e remogéo, com carga, transporte e descarga a vazadouro (devidamente licenciado), de materiais sobrantes n&do reclamados pelo dono de obra, de forma a remover

todos os elementos que possam colocar em causa a perfeita execugdo do proposto, de acordo com projeto e caderno de encargos, cumprindo o PPGRCD, assinalados em planta
de vermelhos e amarelos
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16 |1.11 Em abertura de negativo em laje existente para execugdo de escada metalica, de acesso ao 2° piso, com recurso a equipamento adequado de corte, com disco de [ m2 12
diamante e de forma a néo introduzir vibragdes na estrutura adjacente, tendo o cuidado de ndo deixar armaduras expostas, e tratando com um protetor de corrosédo as
gue forem cortadas. Caso se verifique que a laje a demolir é de vigotas, devera se demolido todo o pano de laje, sob pena de ficar sem apoio, para posteriormente ser
executada estrutura de fecho com laje de piso no restante pano.
17 (112 Execugéo de um conjunto de trabalhos de demolicdo em zona interior, constituidos por, paredes em alvenaria existentes em: No piso 0, em arrumos, WCs e Salas. No | UN 1
piso 1, em zona de bar, WCs, camarote e acessos, biblioteca. No piso 2, em zona WCs, Biblioteca e Salas.
Nota: Caso se verifique em obra a existéncia de elementos em betdo armado, nos panos de parede a demolir, devera ser consultado o projetista de forma a avaliar a
possivel alteracéo da arquitetura, uma vez que nao foi disponibilizado o projeto de estabilidade do edificio.
De forma alguma, sera permitido a demolicdo de elementos de suporte. (Lun=totalidade dos trabalhos a executar)
18 (1.1.3 Execucdo de um conjunto de trabalhos de demolicdo em zona interior em revestimentos de pavimentos a subtituir ou renovar, com carga, transporte e descarga a | UN 1
vazadouro de materiais sobrantes, respeitando o definido em Plano Geral de Residuos, tendo em consideracéo os elementos a preservar. (Lun=totalidade dos trabalhos
a executar)
19 |1.14 Execugéo de um conjunto de trabalhos em zona interior, de remogé&o, de pegas sanitérias existentes, incluindo tamponamento e selagem das redes existentes. UN 1
20 |1.15 Execucéo de um conjunto de trabalhos em zona interior, de remogéo de vaos em madeira, bem como armarios, incluindo portas, aros e guarnigées. (lun=totalidade dos | UN 1
trabalhos a executar)
21 |1.1.6 Em zona exterior, de demoli¢cdo e remocéo de plataformas em laje ou aterradas, incluindo revestimentos, fundacdes e todos os materiais identificadas nas plantas de | m2 380
vermelhos e amarelos.
22 117 Em zona exterior, de demoli¢do e remogé&o de escadas e rampas existentes em laje ou aterradas, incluindo revestimentos, fundagées e todos os materiais identificadas | m2 170
nas plantas de vermelhos e amarelos.
23 |1.1.8 Em abate e desenraizamento de arvores e arbustos existentes no jardim exterior. UN 1
24 |1.1.9 Execucéo de um conjunto de trabalhos, de demolicdo e remogéo de escada exterior de acesso ao Piso 2, incluindo estrutura, guardas e revestimentos. UN 1
25 ]1.1.10 Execuc¢éo de um conjunto de trabalhos, de demoli¢céo e remocéo de escada exterior, incluindo estrutura, guardas e revestimentos. UN 2
26 |1.1.11 Execucéo de um conjunto de trabalhos, de remocéo de caixilhos em vaos exteriores, para substituicdo por novos vaos (lun=totalidade a remover) UN 1
2 MOVIMENTOS DE TERRAS
27 |21 Modelacéo e Escavacdo para a implantacdo da nova edificacéo e zonas exteriores, desmatacdo global, seguido de escavacdo em terreno de qualquer natureza, | m2 1350
incluindo remocéo ou desvio de eventuais infra-estruturas, baldeacdo a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e todos os demais trabalhos
acessorios.
28 |22 Abertura de caboucos de fundagéo para sapatas linteis e vigas, incluindo posterior aterro, e baldeagéo e transporte a vazadouro autorizado, de matariais sobrantes. m3 1,77
29 |23 Aterro controlado apés execucdo de fundagbes, com camadas maximas de 0,25 cm de altura, compactacdo com cilindro de 12 ton. com vibragdo do terreno e [ m3 225
regularizacéo das plataformas para as cotas de projecto, ou com caixa de brita no tardoz de muros de acordo com projecto e caderno de encargos
3 FUNDACOES
3.1 Fornecimento e execucdo de camada de Betédo de Limpeza, C12/15 - B15, X0, D25, S2, Cl 1,0, com 0.10m de espessura, incluindo no compartimento RSU, de acordo com Projeto e
Caderno de Encargos, sob:
30 311 Sob sapatas m3 0,2
31 |3.1.2 Sob vigas de fundacéo m3 0,06
3.2 Fornecimento e aplicacdo de Betdo Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocagcdo em moldes, vibracdo e limpeza, juntas de betonagem, aditivo hidréfugo do tipo
\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporcéo indicada pelo fabricante, bem como pintura com inertol F ou equivalente em duas demé&os cruzadas em zonas em contacto com o solo.
Fornecimento e montagem de armaduras em a¢co A500 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e
execucao de Cofragens, incluindo aplicacdo de 6leo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente, escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de
32 321 Sapatas isoladas (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,85
33 [3.2.2 Vigas de equilibrio da Fundagéo (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,25
4 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
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4.1 Fornecimento e aplicacdo de Betdo Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocagcdo em moldes, vibracdo e limpeza, juntas de betonagem, aditivo hidr6fugo do tipo
\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporcéo indicada pelo fabricante. Fornecimento e montagem de armaduras em aco A400 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem,
corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e execugdo de Cofragens, incluindo aplicacdo de 6leo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente,
escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de Encargos em:
34 |41.1 Pilares na pala (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 2
35 [|4.1.2 Vigas na pala (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,43
36 [4.1.3 Lajes macicas na Pala( XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,1
37 414 Lajes macicas no fecho de laje para execucéo da escada ( XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,3
38 |4.1.5 Vigas no fecho de laje para execucgéo de escada (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,95
4.2 Fornecimento, transporte e montagem de Estrutura Metalica em S275, incluindo decapagem, metalizagdo, pintura com tinta intumescente que confira protecdo ao fogo de 60min,
execucao de contra-flechas, fixagc8es, conforme indicado em projeto e todos os acessérios e trabalhos inerentes a sua execucdo e funcionamento, ensaios de soldaduras, de
acordo com o projecto e caderno de encargos.
39 (421 UPE160 kg 330
40 (4.2.2 Placas de Amarragao kg 8
41 |4.23 Pernos de Amarragéo kg 3,5
42 |4.24 Chapa para degraus e=3mm kg 284,2485
43 |4.25 Tirantes f 30 na parede em consola em X kg 46
4.3 Fornecimento e execucdo de Muros exteriores de suporte de terras em betdo armado C25/30 - B30, com Classe de Exposi¢do XC2 e Abaixamento S2, incluindo betéo de limpeza,
cofragens, armaduras em aco A400 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte e moldagem, transporte e montagem em obra, incluindo pintura com 2 demé&os cruzadas
de tinta betuminosa tipo Imperkote F, camada de brita, manta geotextil e Barbecans montados a 50cm da cota do terreno, de 2 em 2 metros de desenvolvimento, de acordo com
44 1431 Tipo MS1 m3 46,0575
45 |4.4 Trabalhos de tapamento de zona de claraboias existentes em ona de coberturas, com colocagdo de cofragens/descofragens e betdo armado, com ligacdo a estruturas | m3 52
existentes, de forma a cumprir o proposto, seguindo as normas para este tipo de material definidas em artigos similares
4.5 Trabalhos de execucdo de escadas interiores, com colocacdo de cofragens/descofragens e betdo armado, com ligacédo a estruturas existentes, de forma a cumprir o proposto,
seguindo as normas para este tipo de material definidas em artigos similares
46 |4.5.1 Em escada de acesso ao palco m3 3,2
47 (4.5.2 Em escada de saida de emergéncia zona de plateia m3 1,9
48 |4.5.3 Em escada de acesso a zona de apoio aos espetaculos (zona de equipamentos audio) m3 1,55
49 4.6 Conjunto de trabalhos de aplicacdo de laminados de fibra de carbono do tipo Sika carbodur ou equivalente, com 1m de altura, em refor¢co das cabecas de pilares [ UN 5
redondos, na zona da sala polivalente, incluindo prévia preparacdo da base com raspagem, limpeza e remogdo de impuresas ou particulas soltas, colagem com
argamassa de epoxi dos reforcos a estrutura, meios de elevagéo e criagdo de plataformas de trabalho, e posterior pintura com tinta adequada, nas zonas que ficam
visiveis, com todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
5 ISOLAMENTOS
50 |[5.1 Impermeabilizagéo de Parede voltada para jardim, com Imperkote F, em duas demaos cruzadas seguido de camada de Polyster 40, e lamina de drenagem aguadrain, | m2 116
isolamento térmico definido em projeto, nas zonas de contacto com o terreno, incluindo colocagdo de geodreno envolto em lencol de brita e execugdo de caixas cegas
para escoamento das aguas infiliradas, de acordo com o Projecto e Caderno de Encargos
6 PAREDES
51 |6.1 Trabalho preparatérios com picagem do embogo base e reboco e revestimentos ceramico s existentes em paredes, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie | m2 2489,9
suporte que ficara a descoberto e preparada para o seu revestimento
52 |6.2 Trabalhos preparatérios com lixagem ou decapagem de toda a tinta em paredes, eliminando-a totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e | m2 1078,9
preparada para o seu revestimento.
53 |6.3 Fornecimento e colocacao alvenaria simples em bloco de betdo leve de agregados de argila expandida tipo \" Artebel, ref2 Bloco Betao m2 251,95
BLE20, 200 mm de espessura\", ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar
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54 16.4 Fornecimento e colocagdo de bloco de cimento 50x25x20 em formacdo de paredes de zona exterior em entrada principal do edificio, incluindo argamassa de|m2 34,4
assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar
55 |6.5 Fornecimento e colocacé@o de bloco de cimento 50x28x20 em formacéo de paredes de zona exterior em encosto de terras (zona de rampas), incluindo argamassa de | m2 72,5
assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar
56 |6.6 Fornecimento e colocagéo de alvenaria dupla de tijolo 30x20x11 e 30x20x11 com isolamento em caixas de ar, de acordo com o existente, em zona de fecho de véos em [ m2 32,7
paredes exteriores, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar
57 |6.7 Fornecimento e colocagéo de tijolo 30x20x11 em formag&o de paramentos interiores incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a | m2 182
funcionar
58 |6.8 Fornecimento e colocacéo de tijolo de dimensdes necessarias para proceder ao fecho de vaos definidos em planta de vermelhos, incluindo argamassa de assentamento | m2 10,5
e demais pertences para ficarem prontas a funcionar
7 COBERTURAS
59 |71 Execucdo de revestimento pluvial e térmico em zona de coberturas de edificios (zona cobertura plana), formacéo dependente e com fornecimentos e aplicacdo de [ m2 345
camada de separagcdo em geotextil 300gr, tela de PVC ARMADA 2MM, ANTI-UV, com sobreposicdo de 20 cm nas unides, aplicada de acordo com as normas do
fabricante, a tela deve revestir todos os paramentos verticais algapdes , chaminés, macicos etc. O isolamento térmico serd& em XPS=8CM do tipo roofmate, ou
equivalente, com camada de separacdo em geotextil 300gr e protecdo pesada em \"godo lavado\" com 5cm espessura. As telas deverdo subir nos paramentos
envolventes de acordo com pormenor, e rematadas com rufos definidos em projeto - medicé@o da projecao da planta
60 |7.2 Fornecimento e colocagédo de Painel de cobertura com nicleo isolante em Ia de rocha tipo \"FTB PC 100/80mm\", ou equivalente, cor branca, incluindo estrutura de apoio | m2 205,7
e suporte definida, em perfilagem de ferro, bem como todos os cortes, remates e fixagdes necessarias para dar cumprimento ao proposto - medi¢éo da projecéo da
planta
61 |7.3 Fornecimento e colocagéo de Revestimento de cobertura em chapa de zinco natural tipo \"VM Zinc junta agrafada\" ou equivalente, sobre isolamento em Ia de rocha com | m2 30,6
80mm de espessura bem como todos os cortes, remates e fixagdes necessarias para dar cumprimento ao proposto - medi¢édo da projecédo da planta
7.4 Fornecimento e colocagado de pecas em zinco n°14, nos locais definidos em projeto, com todos os pertences para ficarem prontos a funcionar, em coroamento de platibandas com
fixacdo mecanica a base e inclinagdo para o interior, com formacgéo de pingadeira. Deverdo ser acauteladas as juntas de dilatacdo existentes, tratadas de acordo com pormenor de
62 |7.4.1 Em zona de platibandas de edificio m 223
63 |7.4.2 Em zona de muretes zona rampa m 108,5
8 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
64 |8.1 Recuperacao de revestimentos a betonilha existente a manter devidamente limpa de sujidade, gorduras e microrganismos com preparacéo prévia de bases com produtos | m2 25,1
aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
(PAV 05 em planta de pavimentos)
65 |8.2 Recuperacgéo de revestimentos a betonilha existente a manter devidamente limpa de sujidade, gorduras e microrganismos, pintada a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN | m2 30,95
Cinacryl cor preta\", ou equivalente, com preparacéo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com
todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 08 em planta de pavimentos)
66 |8.3 Remocéo de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessario, aplicacéo de betonilha de enchimento e regularizacéo, se necessario, de acordo com cotas | m2 186,5
de projeto e revestimento final a Porcelanato vidrado do tipo \"Cinca, Nova Arquitetura, ref.2 5501, cinza pérola, M 30x30 cm\", ou equivalente, com preparacéo prévia de
bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para
ficar pronto a funcionar (PAV 06 em planta de pavimentos)
67 |8.4 Trabalhos de recuperagdo de revestimento a mosaico de pedra calcéria tipo moleanos existente a manter devidamente limpa através do derrame sobre a superficie de | m2 57,15
uma solugcdo aquosa de &cido acético deixando-a a secar, escovagem do pavimento e enxaguamento com agua abundante, repetindo o tratamento até eliminar
totalmente o salitre da superficie, aplicagdo posterior de liquido decapante especifico, eliminando manchas de sujidade, gorduras e microrganismos, com todos o0s
pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 07 em planta de pavimentos)
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68 |8.5 Remocéo de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessario, aplicagédo de betonilha de enchimento e regularizacéo, se necessario, de acordo com cotas | m2 489,1
de projeto e revestimento final a Vinilico homogénio tipo \"Forbo, Sphera Energetic, ref.2 51221 vivid linen\" ou equivalente, com preparagdo prévia de bases com
produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a
funcionar (PAV 03 em planta de pavimentos)

69 |8.6 Remocéo de revestimento existente incluindo base de suporte, se necessario, aplicagéo de betonilha de enchimento e regularizagéo, se necessario, de acordo com cotas | m2 124,55
de projeto e revestimento final a Vinilico homogénio tipo \"Forbo, Sphera Energetic, ref.2 50224 fossil\" ou equivalente, com preparacéo prévia de bases com produtos
aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
(PAV 04 em planta de pavimentos)

70 |8.7 Recuperacgéo de revestimentos a Soalho em madeira existente a manter devidamente limpa, lixada e envernizado com verniz de poliuretano, nos locais definidos, com | m2 358,35
auxilio de meios mecanicos por forma remover acabamentos existentes e proceder ao nivelamento do préprio revestimento, respeitando o definido em pormenores de
projeto, com todos 0s pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 01 em planta de pavimentos)

71 |88 Colocagéo de revestimentos em Soalho em madeira existente noutros compartimentos previamente retirada, devidamente limpa e reaplicada, lixada e envernizada com | m2 62,9
verniz de poliuretano, nos locais definidos, com auxilio de meios mecéanicos por forma remover acabamentos existentes e proceder ao nivelamento do proprio
revestimento, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar (PAV 02 em
planta de pavimentos)

8.9 Fornecimento e colocacao de soleiras em betdo pré-fabricado tipo TUBANI, ou equivalente, colado com cimento cola do tipo \"Weber\" branco e sistema de grampeamento do tipo
\"EUROPOFIX PV\" com recurso a perno de vardo nervurado em aco inox. Inclui rejuntamentos e vedagdes. Préviamente ao assentamento devera ser garantida a impermeabilizagao
em todo o seu desenvolvimento e prolongamento de 20 cm com WEBER DRYLASTIC, ou equivalente, nos locais definidos em mapa de vaos

72 18.9.1 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve0l, de forma a ficar pronto a funcionar m 1,2
73 18.9.2 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve04, de forma a ficar pronto a funcionar m 1
74 18.9.3 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve06, de forma a ficar pronto a funcionar m 2,78
75 18.9.4 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar m 54
76 18.9.5 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar m 4,02
77 18.9.6 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel7, de forma a ficar pronto a funcionar m 1,4
78 18.9.7 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Vel8, de forma a ficar pronto a funcionar m 2
79 18.9.8 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve20, de forma a ficar pronto a funcionar m 2,18
80 [8.9.9 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar m 4,76
81 |8.9.10 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve22, de forma a ficar pronto a funcionar m 0,9
82 ]8.9.11 Em zona de guarda demarcada como ge03 de forma a ficar pronto a funcionar m 17,5

9 REVESTIMENTO DE PAREDES.

83 |91 Fornecimento e aplicagdo de reboco de paredes exteriores, com argamassa ao traco 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com | m2 319,05
acabamento a areado fino, para receber acabamentos finais definidos em projeto.

84 9.2 Fornecimento e aplicacdo de reboco de paredes interiores, com argamassa ao traco 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com [ m2 669,65
acabamento a areado grosso, para receber ceramicos

85 ]9.3 Revestimento térmico pelo exterior com Sistema etics do tipo \"Weber ref.2 WeberTherm Classic\" ou equivalente, placas com 60mm de espessura, com aplicacédo de [ m2 1451,3
cola a pente em toda a placa, fixagdo mecanica com buchas plasticas, Argamassa de revestimento e rede de armacéo em fibra de vidro anti-alcalina com 160gr/m2. O
acabamento devera ser efectuado de acordo com o definido em projeto, com aplicagdo de acordo com as indicagGes e manuais do fabricante, incluindo a aplicagdo de
todos reforcos e perfis de arranque/remate, pingadeiras em todas as recaidas e vaos (janelas e portas). Deve ser previsto Escovagem e limpeza da superficie a jato de
agua em preparacdo prévia de base de assentamento, com remogdo de todos 0s revestimentos existentes alvo de subtituicdo. Acabamentos considerados finais em
reboco acrilico mineral a cor RAL 9010, RAL 7038 e RAL 1019, de acordo com os locais definidos para a sua aplicagdo em alcados
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86 [9.4 Revestimento térmico pelo exterior com Sistema etics do tipo \"Weber ref.2 WeberTherm Classic\" ou equivalente, placas com 50mm de espessura, com aplicacédo de [ m2 73,8
cola a pente em toda a placa, fixacdo mecanica com buchas plasticas, Argamassa de revestimento e rede de armacéo em fibra de vidro anti-alcalina com 160gr/m2. O
acabamento devera ser efectuado de acordo com o definido em projeto, com aplicagdo de acordo com as indicagées e manuais do fabricante, incluindo a aplicagédo de
todos reforcos e perfis de arranque/remate, pingadeiras em todas as recaidas e vaos (janelas e portas). Deve ser previsto Escovagem e limpeza da superficie a jato de
agua em preparacédo prévia de base de assentamento, com remocéao de todos os revestimentos existentes alvo de subtituicdo. Acabamento final a mosaico ceramico em
azulejo de pasta branca bicozedura tipo \"Cinca ref.2 Factory Betdo 6014, 250x750x90mm\" ou equivalente, de acordo com os locais definidos para a sua aplicagcdo em
alcados, aplicados respeitando o ja definido para este tipo de material
87 |95 Fornecimento e aplicagéo de Mosaico porcelanico plena massa néo vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 Combi B197, 2,5 x 2,5 cm\" ou | m2 58,6
equivalente, até a cota 0.90 m, preparagdo prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessoérios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 04 em planta de pavimentos)
88 |9.6 Fornecimento e aplicacéo de Mosaico porcelanico plena massa néo vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 Combi B197, 2,5 x 2,5 cm\" ou [ m2 24,3
equivalente, preparacéo prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto
a funcionar (par 05 em planta de pavimentos)
89 |9.7 Fornecimento e aplicagcéo de Mosaico porcelanico plena massa néo vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 Combi B024, 2,5 x 2,5 cm\" ou | m2 57
equivalente, até a cota 0.90 m, preparagdo prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessoérios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 06 em planta de pavimentos)
90 |9.8 Fornecimento e aplicagcdo de Mosaico porcelanico plena massa nao vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 Combi B024, 2,5 x 2,5 cm\" ou | m2 243
equivalente, preparacéo prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto
a funcionar (par 07 em planta de pavimentos)
91 |9.9 Fornecimento e aplicagcéo de Mosaico porcelanico plena massa nédo vidrado colado com papel na face tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 Combi A247, 2,5 x 2,5 cm\" ou [ m2 314
equivalente, até a cota 0.90 m, preparagdo prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de
remate para ficar pronto a funcionar (par 08 em planta de pavimentos)
92 ]9.10 Fornecimento e execugéo de estuque projectado em paredes com espessura definida em pormenores de projeto, incluindo barramento em massa fina, reforgo com rede | m2 669,65
de fibra de vidro 5x5mm (75g/m2) na transi¢éo betao/alvenaria e perfis cobre-cantos em pvc reforcado com rede de fibra de vidro
10 REVESTIMENTOS DE TETOS
93 |10.1 Trabalho preparatérios com picagem do emboco base e reboco em tetos, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e | m2 677,3
preparada para o seu revestimento
94 ]10.2 Trabalhos preparatérios com lixagem ou decapagem de toda a tinta em tetos, eliminando-a totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e | m2 632,05
preparada para o seu revestimento
10.3 Fornecimento e colocagdo de tetos falsos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.2 D11\", ou equivalente, em estrutura de aco galvanizado, prépria para este tipo de
material, incluindo pecas de remate e fixagdo e emassamentos gerais de superficies para ficarem prontas a receber pinturas finais, pronto a receber pintura
95 |10.3.1 Teto a cota 2,40 m m2 212,15
96 |10.3.2 Teto & cota 2,60 m m2 260,1
97 |10.3.3 Teto a cota 2,80 m m2 71,85
98 |10.34 Teto a cota 3,00 m m2 68,75
99 (10.3.5 Teto a cota 3,40 m m2 22,62
100 |[10.3.6 Teto a cota 6,00 m m2 163,95
104 Fornecimento e colocagao de tetos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.2 D127.pt Cleaneo Akustik\", ou equivalente com véu acustico, perfuragdo redonda 12/25R, em
estrutura de a¢o galvanizado, prépria para este tipo de material, incluindo pecas de remate e fixacdo e emassamentos gerais de superficies para ficarem prontas a receber pinturas
finais, pronto a receber pintura
101 |10.4.1 Teto a cota 2,60 m m2 17,05
102 |10.4.2 Teto a cota 3,00 m m2 45,35
103 |10.4.3 Teto a cota 3,40 m m2 18,2
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104 |10.5 Fornecimento e aplicacdo de salpisco, emboco e regularizagdo com acabamento a estuque aditivado tipo \"Seral\", ou equivalente pronto a receber pintura | m2 | 472,3
11 CARPINTARIAS
11.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios para dar cumprimento ao mapa de véos interiores, tipo VICAIMA, ou equivalente, linha Escolar
Essencial ref2 Dekordor HD Colours, incluindo colocagcao de vidros, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados para ficar pronto a funcionar,
respeitando o definido em mapa de vaos e plantas de projeto.
105 |11.1.1 Em véo demarcado como vib 65, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
106 |11.1.2 Em véo demarcado como vib 75, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 7
107 |[11.1.3 Em vao demarcado como vib 85, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 4
108 (11.1.4 Em vao demarcado como vib 75f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 6
109 [11.1.5 Em vao demarcado como vib 85f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 13
110 [11.1.6 Em vao demarcado como vib 105f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 3
111 |11.1.7 Em véo demarcado como vib 115f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
112 |11.1.8 Em véo demarcado como vic 65, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 9
113 |11.1.9 Em véo demarcado como vic 75, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 5
114 (11.1.10 Em vao demarcado como vif 95f, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
115 (11.1.11 Em vao demarcado como pib 60, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 8
116 (11.1.12 Em vao demarcado como pib 70, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 7
117 (11.1.13 Em vao demarcado como viv 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
118 (11.1.14 Em vao demarcado como viv 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
119 |11.1.15 Em véo demarcado como viv 03, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
11.2 Fornecimento e colocagéo de todos os materiais e equipamentos necessarios para dar cumprimento ao mapa de armarios interiores, em estrutura de madeira macica e aglomerado
de madeira folneado a madeira a definir oportunamente, incluindo colocacéo de prateleiras, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados para ficar
pronto a funcionar, respeitando o definido em projeto.
120 [11.2.1 Em armario demarcado como ai01, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 3
121 |11.2.2 Em zona de tampo fixo demarcado como ai02, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 1
122 |11.2.3 Em zona de tampo demarcado como ai03, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar UN 1
123 (11.3 Fornecimento e aplicacdo de Lambrim em contraplacado desenrolado folheado a madeira igual a existente até a cota 0.88 m de altura, com todos os pertences de [ m2 53,55
fixagdo e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar (par01 de acordo com planta de paredes)
124 |11.4 Fornecimento e aplicagdo de Lambrim em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, ref.2 HD Cinza Fossil\" ou equivalente, até & cota 0.88 m de altura, com todos os | m2 148,86
pertences de fixagdo e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar (par02 de acordo com planta de paredes)
125 |[115 Fornecimento e aplicacdo de Lambrim em contraplacado desenrolado folheado a madeira igual a existente, cota variavel, com todos os pertences de fixacdo e|m2 121,95
tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar (par03 de acordo com planta de paredes)
126 (11.6 Fornecimento e aplicacédo de Rodapé em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 Cinza Fossil\" ou equivalente, 70 mm de altura, com todos os | m 570,4
pertences de fixagcao e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar (par09 de acordo com planta de paredes)
127 |11.7 Fornecimento e aplicagcdo de Rodapé em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 Cinza Fossil\" ou equivalente, 70 mm de altura, com todos os | m 33,6
pertences de fixagdo e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar (par10 de acordo com planta de paredes)
128 |[11.8 Fornecimento e colocagédo de todos os materiais e equipamentos necessarios para a recuperacao de guarni¢cdes e apainelados interiores me madeira de vaos exteriores, [ m 248,95
considerando 30% como novas pegas a colocar, com lixagens, tratamentos prévios e acabamentos a verniz mate, e demais materiais de fixagdo de pegas novas ou
reposicao de recuperadas, para ficar pronto a funcionar, respeitando o definido em projeto.
12 SERRALHARIAS E VIDRO
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12.1 Fornecimento e colocagéo de caixilharia em aluminio de corte térmico, anodizado a cor natural tipo SOSOARES, de acordo com mapa de vaos, respeitando o definido em mapa de
vaos para cada elemento a colocar, com peitoris em aluminio do material a aplicar em vaos designados em mapa, ferragens a cor do aluminio, vedantes e demais acessorios e
trabalhos considerados para a execucéo do proposto, de acordo com mapa de vaos e plantas de arquitetura. Os vidros do tipo \"SGG CLIMALIT PLANITHERM XN, de acordo com
cada vao onde se desenvolve. Nos vao assinalados dever-se-a contemplar remates de soleiras/peitoris com chapa em aluminio de caracteristicas igual ao demais material aplicado.
129 [12.1.1 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve0l, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
130 |12.1.2 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve02, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
131 |12.1.3 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Ve03, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
132 |12.1.4 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve04, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
133 |12.1.5 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve05, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
134 |12.1.6 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve06, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
135 |[12.1.7 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar UN 3
136 |12.1.8 Em véo demarcado em mapa de véaos tipo Ve08, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
137 |12.1.9 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
138 |12.1.10 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Vel0, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
139 (12.1.11 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vell, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
140 (12.1.12 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel2, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
141 (12.1.13 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Vel3, de forma a ficar pronto a funcionar UN 4
142 (12.1.14 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel4, de forma a ficar pronto a funcionar UN 2
143 (12.1.15 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel5, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
144 |12.1.16 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Vel6, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
145 (12.1.17 Em vao demarcado em mapa de véos tipo Vel7, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
146 (12.1.18 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Vel8, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
147 (12.1.19 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel9, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
148 (12.1.20 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve20, de forma a ficar pronto a funcionar UN 2
149 |12.1.21 Em vé@o demarcado em mapa de vaos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
150 |12.1.22 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve22, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
151 |12.1.23 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Ve23, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
152 |12.1.24 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve24, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
153 (12.1.25 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve25, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
154 (12.1.26 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve26, de forma a ficar pronto a funcionar UN 1
12.2 Fornecimento e colocagdo de Estore de rolo interior com comando elétrico, modelo tipo Represtor Sombroll 7032P, tela de sombreamento blackout/screen, cor branca, ou
equivalente, de acordo com elementos definidos em mapa de vaos e plantas de projeto, de enrolar, incluindo tubo octogonal, extensores, topos anti-choque, rolamentos blindados,

kit de accionamento e demais acessorios, materiais e trabalhos considerados necessarios para ficarem prontos a funcionar.
155 [12.2.1 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Ve03, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,05
156 |[12.2.2 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve05, de forma a ficar pronto a funcionar m2 31,75
157 |[12.2.3 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve07, de forma a ficar pronto a funcionar m2 13,2
158 |(12.24 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve08, de forma a ficar pronto a funcionar m2 5,3
159 [12.2.5 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Ve09, de forma a ficar pronto a funcionar m2 7,15
160 |[12.2.6 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vell, de forma a ficar pronto a funcionar m2 10,2
161 |12.2.7 Em véo demarcado em mapa de véaos tipo Vel2, de forma a ficar pronto a funcionar m2 10,75
162 |12.2.8 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Vel3, de forma a ficar pronto a funcionar m2 12,65
163 |12.2.9 Em véo demarcado em mapa de vaos tipo Vel4, de forma a ficar pronto a funcionar m2 4,8
164 (12.2.10 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Vel5, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,9
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165 |12.2.11 Em véo demarcado em mapa de véos tipo Vel6, de forma a ficar pronto a funcionar m2 2,35
166 (12.2.12 Em vao demarcado em mapa de vaos tipo Vel9, de forma a ficar pronto a funcionar m2 7.8
167 (12.2.13 Em vao demarcado em mapa de véaos tipo Ve21, de forma a ficar pronto a funcionar m2 11,4

12.3 Fornecimento e colocacédo de todos 0s equipamentos e demais materiais necessarios para a execucao de guardas em vidro duplo temperado laminado 20MM (10+10) com fixagao
embutida no suporte com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto
168 |12.3.1 Em guarda demarcada como gi0l m &3
169 |12.3.2 Em guarda demarcada como gi02 m 27,35
12.4 Fornecimento e colocagéo de perfilagem em ferro, com acabamento a tinta tipo \"CIN, CINOFER ESMALTE
LISO REF.2 38200, RAL 9010, ou equivalente, com todos os acabamentos e fixac6es consideradas necessarias para ficarem prontos a funcionar (em guardas demarcadas como
170 [12.4.1 Em guarda demarcada como ge01 m 40,2
171 |12.4.2 Em guarda demarcada como ge02 m 6,2
172 |12.4.2 Em guarda demarcada como ge03 m 17,5
173 |12.4.3 Em guarda demarcada como gi03 m 9,55
174 (12.4.4 Em zona de rampa acesso (lado jardim) m 43,6
12.5 Fornecimento e e aplicagdo de todos os materiais e demais equipamentos necessarios para a recuperacdo de guardas existentes em ferro a manter, com decapagens de tintas
existentes, tratamentos e acabamentos a tinta de esmalte em cor branca, nas deméaos necessarias para ficar pronta a funcionar
175 |125.1 Em zona de rampa e escadas de acesso a espaco de plateia m 43,65
176 [12.5.2 Em zona de galerias técnicas espago palco m 41,4
177 |12.5.3 Em zona de escada espaco artistas m 3,1
13 PINTURAS
178 |[13.1 Pintura de paramentos exteriores, com esquema PINTURA A TINTA TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, e cor a definir oportunamente, nas dem&os | m2 450
aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
179 |13.2 Pintura de paredes interiores, com esquema pintura a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, | m2 2995,2
nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
180 [13.3 Pintura de paredes interiores, com esquema pintura a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor preta\", ou equivalente, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, | m2 100,7
nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
13.4 Pintura de tetos interiores, com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, nas deméos aconselhadas pelo fabricante, com
todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar em tetos com cotas de 2,40 a 6,40 m
181 |13.4.1 Teto a cota variavel m2 146,75
182 |[13.4.2 Teto a cota 2,00 m m2 2,73
183 |[13.4.3 Teto a cota 2,40 m m2 28,35
184 [13.4.4 Teto & cota 2,60 m m2 68,75
185 |13.45 Teto & cota2,95m m2 39,85
186 |13.4.6 Teto a cota 6,40 m m2 111,5
135 Pintura de tetos interiores, com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor preta\", ou equivalente, nas deméaos aconselhadas pelo fabricante, com todos
os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar em tetos com cota 2,95 e 9,05 m
187 |13.5.1 Teto a cota 2,95 m m2 48,6
188 |13.5.2 Teto a cota 9,05 m m2 67,7
13.6 Pintura de tetos interiores em placas de gesso cartonado, com esquema pintado a esmalte aquoso acetinado tipo \"CIN Cinacryl cor branca\", ou equivalente, nas deméos
aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar em tetos com cotas de 2,40 a 6,00 m
189 |13.6.1 Teto a cota 2,40 m m2 212,15
190 |13.6.2 Teto a cota 2,60 m m2 277,15
191 |13.6.3 Teto a cota 2,80 m m2 71,85
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192 (13.6.4 Teto a cota 3,00 m m2 1141
193 |13.6.5 Teto a cota 3,40 m m2 40,82
194 |13.6.6 Teto a cota 6,00 m m2 163,95

14 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
14.1 Fornecimento e assentamento completo de pecas sanitarias, incluindo acessérios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.
195 |14.1.1 Fornecimento e montagem completa de sanita compacta tipo \"Sanitana\", série BTW POP ART, com descarga dual, (D/D, conforme definido em projecto de aguas | UN 19
residuais, ref.2 PPSCATE, tanque compacto com entrada de agua inferior, mecanismo duplo pulsador 6/3I montado. Incluindo tampo em termodur com dobradicas
metdlicas cromadas, comando de duas descargas, curva de descarga e kit de fixacéo, tubo de empalme do sistema, ligacdes as respectivas redes, fixacdes e selagens,
e todos os trabalhos e acessérios complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
196 |[14.1.2 Fornecimento e montagem completa de lavatério de aplicacdo mural tipo \"Sanitana\" série NEXO 55 (550x440x190), ref.2 NXLV2, cor branca, ou equivalente, incluindo | UN 15
sifdo cromado, ferragens, ligacdes as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessdrios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
197 |14.1.3 Fornecimento e montagem completa de lavatério para deficientes do tipo \"Sanitana\" série Mobil 65 (640 x 550 x 170), cor branca, ref.2 H8137140000951, ou | UN 2
equivalente, colocado superiormente a cota 0,80m, sifio cromado, ligagGes as respectivas redes, kit de fixagdo mural, fixacSes e selagens, e todos os trabalhos e
acessorios complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
198 (14.1.4 Fornecimento e montagem completa de pack de urinol do tipo \"Sanindusa série Ria, codigo 108590, ou equivalente, cor branca, incluindo urinol, troneira temporizada e | UN 10
sifdo de garrafa extensivel, ligacbes as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessorios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
199 |14.1.5 Fornecimento e execugdo completa \"in situ\" de rampa com 1% para base de duche, incluindo sistema de duche integrado no pavimento tipo \"Oli\" OLIFILO SQUARE, [ UN 4
ref.2 OB30000000160, ou equivalente, ligacdes as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas
14.2 Fornecimento e assentamento completo de torneiras para instalagdes sanitarias, incluindo acessoérios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo
com Projecto e Caderno de Encargos.
14.2.1 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Sanitana\" ou equivalente, ligac6es as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessoérios
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas
200 [14.2.1.1 | Série \"Silk\", monocomando de lavatério ¢/ valvula automatica, ref.2 TSKL0O101MO UN 15
201 |14.2.1.2 | Série \"Silk\", monocomando de chuveiro, incluindo chuveiro, suporte para chuveiro e bicha flexivel, ref.2 S50005413850702 UN 4
14.2.2 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Ofa\" ou equivalente, ligagdes as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas
202 (14.2.2.1 |Série \"H2 Hospitalar\", torneira misturadora de lavatorio, ref.2 GV.T5903 | UN | 2
14.3 Fornecimento e assentamento completo de complementos para instalag6es sanitarias, incluindo acessérios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de
acordo com Projecto e Caderno de Encargos.
14.3.1 Fornecimento e montagem completa de espelhos meio cristal, com 6mm de espessura, incluindo cantoneira ou aro de fixagdo posterior, fixac6es e selagens, e todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
203 |14.3.1.1 | A60cm x L43cm (aplicado a 10cm de altura do lavatério) UN 15
204 (14.3.2 Fornecimento e montagem completa de espelho basculante do tipo \"Sanitana\", série Mobil, ref.2 MBEB608010, ou equivalente, incluindo fixagbes e selagens, e todos os | UN 2
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
14.3.3 Fornecimento e montagem completa de ajudas tipo \"JNF\" ou equivalente, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
205 [14.3.3.1 |Fornecimento e montagem completa de barra de apoio de sanita articulado com porta-rolo, ref? IN.12.002, acabamento satinado | UN | 2
14.4 Fornecimento e montagem completa de painéis HPL a base de resina fendlica de alta densidade, revestidas a CPL tipo \"Vicaima, HD Colours, ref? Cinza Fossil\", ou equivalente,
incluindo todas as ferragens, suportes, tubos, uniées, em ago inox AISI 316, tipo \"IJNF\" ou equivalente, acabamento satinado, em perfeito acabamento e pronto a utilizar, tudo de
acordo com especificacbes do fabricante, Projeto e Caderno de Encargos.
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206 (14.4.1 Separador de urinol (A60cm x L30cm) UN 8
207 (14.4.2 Separadores, lateral de cabines e painéis frontais (1,85m de altura) m2 13,2

15 EQUIPAMENTOS ZONA BAR
15.1 Fornecimento e colocacdo de equipamentos definidos em lay out de projeto, com colocagéo e respetivas ligagdes as diversas redes, com testagens para aferir o seu perfeito
funcionamento, respeitando o definido pormenores de projeto
208 |15.1.1 01 - Mesa de bar MB113 (1000x600x850) tulha direita | ref.2 33521205 UN 1
209 |15.1.2 02 - Mesa armario Inox MA062 (1500x600x850) | ref.2 33411212S UN 1
210 (15.1.3 03 Magquina de Café Expresso 2 Grupos UN 1
211 |15.1.4 04 - Moinho de Café Expresso Automatico UN 1
212 [15.15 05 - Produtor gelo Electrolux 33Kg/24H_Deposito 16Kg | ref.2 E730543 UN 1
213 (15.1.6 06 - Placa de Corte PP001 (500x500x30)-Branca | ref.2 02100001 UN 1
214 |[15.1.7 07 - Mesa de trab. TGF001 (1000x600x850) | ref.2 33111106 UN 1
215 [15.1.8 08 - Bancada Frig. Snack 2100TN - 2 portas | ref.2 124007 UN 2
216 |15.1.9 09 - Mesa de trab. TGF005 (1000x600x850) c/ Cuba CS34 | ref.2 33111110S UN 1
217 (15.1.10 10 - Torneira misturadora de pedal | ref.2 ID02066 UN 1
218 (15.1.11 11 - Maquina Lavar Copos(XS).ELUX.1 Ciclo.30 Cestos/Hora | ref.2 402075 UN 1
219 [15.1.12 12 - Balde p/ lixo s/ pedal 50L | ref.2 510042 UN 1
220 (15.1.13 13 - Mesa de trab. TGF030 (1000x600x850) ¢/ Prateleiras | ref.2 33121116 UN 1
221 |15.1.14 14 - Captador de insectos de parede em aluminio escovado | ref.2 VAS-15AL UN 1
16 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
222 |16.1 Fornecimento e colocacéo de cacifos em material fendlico, triplos, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, tipo RIVA, ou equivalente, com fixagdo ao | UN 2
solo/paredes onde se desenvolvem, respeitando o definido em projeto
223 [16.2 Fornecimento e colocagdo de armarios em material fenélico, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, com fixacdo ao solo/paredes onde se desenvolvem, [ m2 9,3
respeitando o definido em projeto, em zona de balnéarios de apoio
224 (16.3 Fornecimento e colocacdo de bancos de apoio em material fendlico, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar, com fixacdo ao solo/paredes onde se [ UN 2
desenvolvem, respeitando o definido em projeto, em zona de balnéarios de apoio, com 2,74x0,50 m (medidas a retificar em obra)
17 EQUIPAMENTOS ZONA DE LAZER EXTERIOR
17.1 Fornecimento e colocagéo de todos os equipamentos, materiais e demais trabalhos necessarios paraa dar cumprimento a execugéo de ZONA DE PARQUE INFANTIL, respeitando o
definido em projeto
225 (17.11 Execucédo de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execucdo de zona de piso para colocacdo de revestimento a piso | m2 46,8
amortizante, com formacao de pendentes, incluindo reposi¢éo de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto
226 (17.1.2 Fornecimento e aplicacdo de piso a Mosaico em borracha tipo \"Carmo, ref.2 EPDM | borracha virgem, 10mm de espessura e SBR | vermelha \", ou equivalente, com [ m2 46,8
todos os pertences e demais trabalhos para ficarem prontas a funcionar.
17.1.3 Fornecimento e colocagdo de equipamentos infantis tipo \"Soinca\", ou equivalente, incluindo transporte e descarga em local de obra, com todos os pertences de fixagdo de acordo
com diretrizes do fabricante do mesmo
227 (17.1.3.1 |Em equipamento Ref.2 10000 UN 1
228 (17.1.3.2 |Em equipamento Ref.2 1436 UN 1
229 |17.1.3.3 | Em equipamento Ref.2 3204 UN 1
17.2 Fornecimento e colocacéo de todos 0s equipamentos, materiais e demais trabalhos necessarios para dar cumprimento & execucdo de ZONA DE PARQUE GERIATRICO, respeitando
o definido em projeto
230 |17.2.1 Execucédo de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execucdo de zona de piso para colocagdo de revestimento a piso | m2 46,8
amortizante, com formagéao de pendentes, incluindo reposicéo de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto
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231 (17.2.2 Fornecimento e aplicagdo de piso amortizante de absorgdo de impacto em areas de desporto e de recreio infantil, aplicado \"in situ\" SBR, de 55mm de espessura total, | m2 46,8
constituido por uma camada inferior de granulos de borracha reciclada SBR de cor preto de 35 mm de espessura e uma camada superior de granulos de borracha EPDM
de 20 mm de espessura, cor a escolher do catalogo RAL, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos
hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos.
17.2.3 Fornecimento e colocacéo de equipamentos fitness tipo \"Veco Urban Design\" ou equivalente, incluindo transporte e descarga em local de obra, com todos os pertences de fixagao
de acordo com diretrizes do fabricante do mesmo
232 |17.2.3.1 | Em equipamento Ref.2 Bicicleta FIT 07 UN 1
233 [17.2.3.2 | Em equipamento Ref.2 Elevador FIT 09 UN 1
234 (17.2.3.3 | Em equipamento Ref.2 Esqui FIT 03 UN 1
235 |17.2.3.4 | Em equipamento Ref.2 Caminhada FIT 19D UN 1
17.3 Fornecimento e colocagdo de todos os equipamentos, materiais e demais trabalhos necessaarios paraa dar cumprimento a execugao de ZONA DE LAZER, respeitando o definido
236 |17.3.1 Execucdo de zona em betonilha armada com malha sol CQ30, com 10 cm de espessura, em execucdo de zona de piso para colocacdo de revestimento a piso | m2 46,8
amortizante, com formacgao de pendentes, incluindo reposi¢éo de cotas a tout-venant, respeitando cotas e pendentes de projeto
237 |17.3.2 Fornecimento e aplicagéo de piso em Lajeta em mosaico hidradlico tipo \"Amop, Pavings, ref.2 Lajeta Betdo Branca (LB400B) 40x40x3,0 cm\" ou equivalente com todos | m2 46,8
os pertences de fixacédo e remates necessarios para ficar pronto a funcionar
17.3.3 Fornecimento e colocagédo de Mobiliario urbano tipo \"Amop\" ou equivalente ( Betdo branco ) definidos em lay out de projeto, incluindo transporte e descarga em local de obra,
com todos os pertences de fixacdo de acordo com diretrizes do fabricante do mesmo
238 (17.3.3.1 |Em conjunto Ref.2 Banco Mia, com 2 pecas Cdncavas e 2 pe¢as Convexas UN 1
239 |17.3.3.2 | Em equipamento Ref.2 Banco R Modular UN 5
240 |17.3.3.3 | Em equipamento Ref.2 Mesa e cadeiras Pic-Nic Gdis (conjunto formado por 4 cadeiras e 1 mesa) UN 2
241 |17.3.3.4 | Em equipamento Ref.2 Banco Mia UN 1
18 ARRANJOS EXTERIORES
242 (18.1 Execucéo de revestimento em zona de rampas de acesso ao edifico, com limpeza da superficie para remocao de detritos que ponham em causa o pretentido, execugéo | m2 211,75
de isolamentos pluviais com telas asfalticas dobrando em paramentos verticais, isolamento térmico com XPS de 6 cm e acabamento a Lajeta em mosaico hidradlico tipo
\"Amop, Pavings, ref.2 Lajeta Granito Amarelo (LT55) 40x40x3,5 cm\" ou equivalente, assentes em apoios proprios, com formacdo de pendentes necessarias para
perfeito escoamento pluvial, de forma a ficar pronta a funcionar - medicéo da projecéo da planta
243 ]18.2 Execucéao de recuperagdo de revestimento existente a pavé em zona de circulagéo exterior ao edificio, com lavagem in situ, com auxilio de meios mecénicos de forma a | m2 650
ficar pronta a funcionar, incluindo acertos de cotas caso se verifique abatimentos
244 (18.3 Execucéo de revestimento pavé hexagonal cor cinza tipo PRESDOURO ref2 Delta, ou equivalente, com preparacéo prévia de bases de assentamento, respeitando cotas | m2 420
e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE, incluindo reposi¢éo de cotas com tout-venant e cama de areia em base de assentamento, juntas betumadas, para
ficar pronta a funcionar
245 (18.4 Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e demais equipamentos para a execugdo de zona verde/terreno natural, respeitando cotas e pendentes definidas em | m2 2560
projeto, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar
246 |18.5 Fornecimento e plantacéo de arvores prumos cerasifera atropurpurea (ameixeira-de-jardim), incluindo o fornecimento e colocacéo de pastilha de adubo de libertagéo | UN 14
lenta no fundo do buraco a realizar, e terra vegetal, tutores de apoio e atilhos de borracha.
247 (18.6 Fornecimento e colocagéo de Lancil em betéo prefabricado tipo \"Presdouro ref.2 Lancil 8\", ou equivalente, assente em base de cimentos pobre, incluindo abertura de | m 375
caboucos e demais trabalhos e remates necessarios para ficar pronta a funcionar
18.7 Fornecimento e colocacédo de pedra de granito amarelo amaciado com 3 cm de espessura, colado com cimento cola do tipo \"Weber\" branco. Inclui rejuntamentos e vedacoes.
Préviamente ao assentamento das pedras devera ser garantida a limpeza de todas as superficies para a perfeita aderencia do material a aplicar, em zona definas em planta de
248 (18.7.1 Em zona de escada acesso piso -1 m2 11,6
249 118.7.2 Em zona de escada exteritor acesso principal m2 24,95
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250 (18.8 Execucéo de Muretes de contengdo em zona de desnivel de cotas em zona de jardim, com abertura caboucos para fundagdao, alvenaria de bloco de cimento 50x20x15, | m 45
com fundacdes e estruturas de suporte em betdo armado (de acordo com necessidade de altura) com todas as faces rebocadas e acabadas a pintura (em artigo préprio),
e demais acessorios para ficarem prontos a funcionar.
251 |18.9 Execucdo de zona ajardinada elevada, com formacéo de alvenarias de contencdo em bloco de cimento 50x28x20, com elementos estruturais em betdo armado, | UN 1
isolamentos interiores sistema tipo SOTECNISOL, ou equivalente, e fornecimento e colocacéo de terra vegetal, com acabamentos de todas as faces a reboco e
acabadas a pintura (em artigo proprio) respeitando o definido em elementos de projeto, para ficarem prontos a funcionar.
19 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
19.1 MOVIMENTO DE TERRAS
252 (19.11 Escavacdo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e valvulas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo entivacéo, remogéo | m 21
e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessario, baldeacao, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactacgéo e todos os trabalhos necessarios.
19.2 TUBAGENS
19.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD homologado, 1.0 MPa, incluindo abertura e fecho de vala, camadas de assentamento e instalacdo de tubagem, incluindo todos os
acessorios de transicdo PEAD/PPR, PEAD/AG, curvas e tés, passamuros, todos 0s acessorios, ligacdes e fixagdes na rede desde o contador no limite da propriedade até a rede
253 [19.2.1.2 |@50mm [m | 215
19.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem da rede de abastecimento de agua, executada em em PP-R PN6 homologado, na cor respectiva, incluindo todos os acessorios de transi¢ao
PEAD/PP-R e PEAD/AG, incluindo todos os acessorios, curvas e tés, passadores de corte de 1/4 de volta com manipulo, redu¢cdes de diametro, ligacdes e fixagbes, passamuros,
assentes em rocos ou valas, embebida nas paredes ou enchimentos de pisos ou fixas no teto, para rede de agua fria e quente, incluindo isolamento térmico, com diametros
indicados no Projecto da Especialidade, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e prontos a utilizar, incluindo também a abertura e tapamento de rogos, de acordo
254 (19.2.2.1 Z15mm m 145,5
255 [19.2.2.2 @20mm m 74
256 [19.2.2.3 @25mm m 53
257 |[19.2.2.4 @32mm m 24
258 [19.2.2.5 @40mm m 49,5
19.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em aco da série média, galvanizado, para a rede de incéndio, na generalidade suspensa nos tectos ou paredes, podendo ter trogos
embebidos, incluindo todos os acessdrios de transicao de diametro, curvas, tés, ligacGes, ou outros acessorios necessarios, bem como a abertura e fecho de rogos, ferragens e
escrapulas de fixagdo, protecgéo anti-corrosiva e pintura de acabamento.
259 [19.2.31 [DN11/2\" [m | 128
19.3 ACESSORIOS DA REDE DE ABASTECIMENTO
19.3.1 Fornecimento e colocagdo de valvulas e passadores com filtro, adequadas a tubagem onde estejam instalados, imediatamente a montante dos aparelhos, incluindo todas as
ligacdes, vedagoes e demais trabalhos e acessoérios, marca e modelo definidos pela arquitectura de acordo com as indicag6es do projeto:
260 [19.3.1.1 |- Em autoclismos UN 18
261 |19.3.1.2 |- Em lavatorios UN 22
262 (19.3.1.3 |- Em chuveiros UN 4
263 |19.3.1.4 |- Em mictérios UN 10
264 (19.3.1.5 |- Na entrada das Instalacdes UN 18
265 (19.3.1.6 |- Em pia lava-louca UN 2
266 (19.3.1.7 |- Em maquinas de lavar louca UN 1
267 |19.3.1.8 |- Torneiras de lavagem com racord UN 3
268 19.3.2 Fornecimento e montagem de vélvulas de flutuador e vélvulas de seguranca, na rede de agua das sanitas, incluindo todas as ligagGes, vedacGes e demais trabalhos e | UN 18
acessorios, de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
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269 |19.3.3 Aplicacdo de torneiras, definidas e medidas na arquitectura, com referéncias especificas no mesmo, incluindo todos os acessérios de ligacdo necessarios ao bom |UN 31
funcionamento:
270 (19.34 Colocagao e assentamento de loicas sanitérias definidas e medidas na arquitectura, incluindo sifées de acordo com o especificado no projecto e todos os acessorios de [ UN 57
ligacé@o necessarios ao bom funcionamento.
19.35 Sistema de Telemetria de Aguas e Aguas Residuais
271 |19.3.5.1 |Execugdo de um conjunto de trabalhos de Fornecimento e instalagcdo de sistema de telemetria, adquirido a AdRA, incluindo a adaptacdo do ramal existente e sua|UN 1
interligagdo, bem como todos componentes necessarios para ficar pronto a funcionar, de modo a que a AdRA, procedam a leitura remota a partir da sua plataforma de
telecontagem. O sistema devera ser instalado no nicho de contador, sob a supervisdo da AdRA e incluir a sua adaptacéo se esta entidade o exigir. Inclui o fornecimento
e instalacdo de Dataloggers e Emissores de impulsos, de acordo com as especificagfes técnicas da AdRA.
272 (19.3.6 Fornecimento e aplicacdo de sistema de aquecimento de Aguas, consituido por um termoacumulador eléctrico de 300 litros, com apoio a resisténcia eléctrica | UN 2
embainhada, com cuba em aco vitrificado, Isolamento em espuma de poliuretano, incluindo tubagem de ligac&o a circuito de &guas quentes sanitarias, de acordo com as
especificacdes do projectos, com todos os dispositivos, e trabalhos para que fique pronto a funcionar.
19.4 ACESSORIOS DA REDE DE INCENDIO
273 119.4.1 Fornecimento e colocagéo de Carreteis, cumprindo as especificacdes do projeto de seguranga, carretéis com um coeficiente de descarga K de 64 l/(min.bar0,5), de [ UN 10
200kpa, incluindo mangueira de 30m, incluindo caixas de instalacéo, valvulas, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
274 (19.4.2 Fornecimento e colocacéo de Hidrantes Exteriores, do tipo Bocas de Incéndio, cumprindo as especificagdes do projeto de segurancga, incluindo os respetivos ramais em | UN 2
@90mm, nichos, portinholas, valvulas e todos os acessorios e trabalhos necessérios ao bom funcionamento.
19.5 ENSAIOS, TELAS FINAIS E LIGAQC)ES GERAIS
19.5.1 Execugdo de um conjunto de trabalhos de Fornecimento e montagem de novo contador, incluindo o fornecimento e colocagdo de todos os acessérios necessarios ao seu bom
funcionamento, bem como valvulas de esfera, de seguranca, de retengcdo, manometro, filtro, pronto a a utilizar, de acordo com o Projecto da Especialidade e Caderno de Encargos e
275 [(19.5.1.1 DN @50 UN 1
276 [19.5.2 Conjunto de trabalhos de Preparagdo da ligacdo a rede publica de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios e exigidos pelos | UN 1
Servigos.
277 [19.5.3 Execucgéo de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade das redes de abastecimento de agua. UN 1
278 (19.5.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico das redes de abastecimento de agua. UN 1
20 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
20.1 MOVIMENTO DE TERRAS E ABERTURA DE PAVIMENTOS
279 20.1.1 Escavacdo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e valvulas a cota de projecto, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo | m 4
entivacéo, remocao e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessario, baldeacao,
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e
posteriormente terra cirandada até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactacao e todos os trabalhos necessarios.
280 (20.1.2 Abertura de pavimentos e ro¢os em paredes, pavimentos existentes de qualquer natureza, para montagem de tubagens e valvulas a cota de projecto, no nterior, com|m 197
largura aproximada de 40cm, incluindo entivacéo, remog&o e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza,
sempre que necessario, baldeagao, transporte a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com
almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactagdo e todos os trabalhos
necessarios ao correto funcionamento e pronto a receber revestimento final.
20.2 TUBAGENS
20.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B, embebido no pavimento, ou suspensa no teto, ou em tubos de queda e tubos de ventilagao, incluindo abertura e
tapamento de rogos, transporte a vazadouro dos residuos, aterro envolvente da tubagem com areia ou solo cirandado, ligagdes e remates nas caixas.
281 [20.2.1.1 |@50mm m 37
282 [20.2.1.2 |@75mm m 33
283 [20.2.1.3 |@90mm m 50
284 |20.2.1.4 @110mm m 37
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285 (20.2.1.5 |2125mm m 15
286 [20.2.1.6 @140mm m 41

20.3 CAIXAS E ACESSORIOS
287 (20.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de reunido em PVC incluindo, tacos de varejamento de ligacdo as caixas, tampas cromadas, acessorios e trabalhos inerentes a | UN 15
sua correcta montagem e aplicagéo.
288 |20.3.2 Fornecimento e instalacdo de sifdes nas pecas sanitarias conforme definido no CE e de acordo com as orientagdes da arquitetura. UN 34
289 120.3.3 Fornecimento e colocagao de respiros nos tubos queda e de ventilagao, incluindo rufos e todos os acessorios necessarios ao bom acabamento. UN 14
290 (20.3.4 Execucédo de Caixas de Inspecc@o ou visita, em alvenaria resistente, devidamente cerezitadas, incluindo escavacdo, execucdo de caneluras, tampas rebaixadas, | UN 9
degraus, e todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua correcta montagem e aplicacéo, e de acordo com pormenores de projecto.
291 (20.35 Trabalhos de construgéo civil de adaptagdes das caixas de visita existentes, com eventual demoli¢do, corte para descarga de coletores, refechamento das mesmas, | UN 1
devidamente cerezitada, incluindo eventuais novas caneluras, escavagdo e aterro e todos os acessorios e trabalhos inerentes ao seu correcto montagem e
funcionamento, e de acordo com pormenores de projecto e indicagdes dos servigos de Aguas.
292 120.3.6 Fornecimento e colocacao de sifdo de campainha, incluindo grelhas, ligagbes a caixas, vedacdes e todos 0s acessorios necessarios ao bom acabamento. UN 8
20.4 DIVERSOS, ENSAIOS E TELAS FINAIS
293 (20.4.1 Execucéo de um conjunto de trabalhos de ligagdo a rede publica, incluindo acessérios e trabalhos inerentes a sua correcta execugéo e perfeito funcionamento, de acordo | UN 1
com o exigido pelos servigos da AdRA.
294 (20.4.2 Execuc¢do de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de aguas residuais domesticas. UN 1
295 (20.4.3 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico da rede de drenagem de aguas residuais domesticas. UN 1
21 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
21.1 MOVIMENTO DE TERRAS
296 (21.11 Escavacéo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e caixas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo entivagao, remocao e [ m 4,5
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente seja em betonilha ou em terra, sempre que necessario, baldeacéo, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactacao e todos os trabalhos necessarios.
21.2 TUBAGENS
21.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em coletor enterrado, em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular
relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma
EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, necesséarios a perfeita instalagcdo e
funcionamento, incluindo ligagfes a caixas a executar e existentes, no diametro de:
297 |21.211 |@90mm [m | 4,5
21.2.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Tubos de queda exteriores, em PVC cinza, PN4, com o-ring e certificado de produto reconhecido no territério nacional,
incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares, necesséarios a perfeita instalagdo e funcionamento, incluindo ligagdes a ralos e caixas a executar e existentes, no
208 [21.2.21 [@125mm [m | 75
21.3 ACESSORIOS DA REDE
21.3.1 Execucao de caixas de visita completas pré-fabricadas de betdo de 72x52, construidas de acordo com o pormenor, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao
trago 1:2, com aditivo hidr6fugo, com as alturas previstas em projecto, grelhas sumidouras em ferro fundido normalizadas pela NP-EN 124, da classe B125, incluindo aro
pré-fabricado, com sistema anti-furto, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios.
299 [21.3.1.1 |Dimensdes: 75 x 52cm ; Tampa: 75x52cm [UN | 2
21.3.2 Fornecimento e colocagcdo de tubagem em Zinco, nas coberturas planas, para execucdo dos orificios de descarga de emergéncia (Trop-Plein), incluindo todos os acessorios e
trabalhos complementares e de acordo com Projectos de especialidade e Arquitectura.
300 [21.3.21 |[DN@75mm [UN | 3
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21.3.3 Execucdo de caleiras novas com grelhas, em zona da cobertura da sala polivelanete, completas pré-fabricadas de zinco n® 12 ou in-situ, construidas de acordo com os pormenores,
de dimensdes e entalhes semelhantes as existentes, com pendentes e alturas compativeis com a rede existente e de forma se interligarem com as existentes, assentes sobre
isolamentos e impermeabilizagdes, com as alturas previstas em projecto. Inclui suportes e fixagdes e todos os acessérios e trabalhos necessarios para o seu correto
301 [21.3.3.1 |U200 mm de largura [m | 24
21.4 DIVERSOS
302 |21.4.1 Execucéo das ligagcdes da rede de drenagem as caixas existentes exteriores, incluindo levantamento e corte de pavimento de qualquer natureza, execugéo de caixa, | UN 3
selagens, protecdo em betéo, e recolocagéo do pavimento do tipo do existente, acessorios e trabalhos inerentes a sua correcta execucao e perfeito funcionamento. Inclui
corte e reposi¢céo de betuminoso, se for o caso.
21.4.2 Demoli¢des, adaptagdes e reposicionamentos necessarias da rede de aguas pluviais existente, incluindo remocéo de tubos, sumidouros e caixas existentes, aterro se necessario e
reposicionamento as novas cotas do pavimento, incluindo adaptacdes nas caixas e sistemas da rede necessarios para ficarem prontos a funcionar.
303 |21.4.2.1 |Caixas existentes UN 1
304 |21.4.2.2 |Sarjetas existentes a reposicionar UN 2
305 |21.4.3 Execugéo de um conjunto de trabalhos constituidos pelos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de aguas pluviais. UN 1
306 |21.4.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico da rede de drenagem de aguas pluviais. UN 1
22 REDE DE ELECTRICIDADE
221 Instalagdo Elétrica de lluminacéo
22.1.1 Fornecimento e instalagcdo em vala, envolvidos com betdo pobre, de tubos do tipo:
307 [22.1.1.1 [PEAD @32 (6 Kg/cm2) [m | 106
22.1.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagéo sobre bracadeiras, incluindo as respectivas bragadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
308 [22.1.2.1 |20 m 1506
309 [22.1.22 |25 m 1123
22.1.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos do tipo:
310 (22.1.3.1 | XZ1 (frt, zh) 2x1,5 mm2 m 239
311 (22.1.3.2 | XZ1 (frt, zh) 3x1,5 mm2 m 294,5
312 [22.1.3.3 XZ1 (frt, zh) 3G1,5 mm2 m 809,5
313 [22.1.3.4 | XZ1 (frt, zh) 4x1,5 mm2 m 8
314 |22.1.3.5 |XZ1 (frt, zh) 4G1,5 mm2 m 203,5
315 |22.1.3.6 |XZ1 (frt, zh) 5x1,5 mm2 m 4
316 (22.1.3.7 | XZ1 (frt, zh) 5G1,5 mm2 m 839,5
317 (22.1.3.8 | XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 49,5
318 (22.1.3.9 | XZ1 (frt, zh) 3G4 mm2 m 38,5
319 |[22.1.3.10 | XZ1 (frt, zh) 4G2,5 mm2 m 276
320 [22.1.3.11 | XZ1 (frt, zh) 4G4 mm2 m 72
22.14 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
321 |22.1.4.1 |embeber UN 179
322 (22.1.4.2 |estanques salientes UN 22
22.1.5 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
323 [22.15.1 [simples [UN | 31
22.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluindo fixagdes, quadro e demais acessorios, de embeber:
324 (22.1.6.1 |Interruptor UN 11
325 [22.1.6.2 |Comutador de lustre UN 8
326 |22.1.6.3 |Comutador de escada simples UN 9
327 [22.1.6.4 |Comutador de escada duplo UN 1
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328 |22.1.6.5 |Inversor UN 2
329 |22.1.6.6 |Interrutor de chave UN 3
330 |22.1.6.7 Variador luminosidade (Dimmer) UN 4

22.1.7 Fornecimento e montagem de células crepusculares da Easylux, ou equivalente, incluindo caixa de encastramento e demais acessosrios de montagem:
331 [22.1.7.1 [Célula crepuscular exterior (CDS-A/N) , IPx3 [UN | 3

22.1.8 Fornecimento e montagem de detectores de movimento / presencga da \"Esylux\" ou equivalente:
332 |22.1.8.1 |Detetor de Presenca de parede 180° (PD 180i/R) montagem saliente + painel IP44 UN 5
333 |22.1.8.2 |Detetor de presenca de aplicagdo embebida no teto, com abertura de cerca de 360°, incluindo todos os acessérios de montagem UN 54
334 |22.1.8.3 |Detetor de presenca de aplicagdo saliente no teto, com abertura de cerca de 360°, IP44, incluindo todos os acessdrios de montagem UN 2

22.1.9 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessorios, de armaduras dos seguintes tipos, ou equivalente:
335 [22.19.1 |T1 UN 6
336 [22.19.2 |T2 UN 4
337 [22.1.93 |T3 UN 4
338 (22.194 |T4 UN 41
339 [22.1.95 |T5 UN 103
340 (22.1.96 |T6 UN 20
341 |(22.1.9.7 |T7 UN 4
342 |22.19.8 |T8 UN 10
343 [22.1.99 |T9 UN 2
344 (22.1.9.10 | T10 UN 6
345 (22.1.9.11 |T11 UN 14
346 |(22.1.9.12 |T12 UN 10
347 |[22.1.9.13 |T13 UN 4
348 [22.1.9.14 |T14 UN 21
349 |[22.1.9.15 |T15 UN 39
350 [22.1.9.16 |T16 UN 27
351 [22.1.9.17 |T17 UN 1
352 [22.1.9.18 |T18 UN 22
353 (22.1.9.19 |T19 UN 5
354 |[22.1.9.20 |T20 UN 4
355 [22.1.9.21 |T21 UN 6
356 [22.1.9.22 |T22 UN 18
357 [22.1.9.23 |T23 UN 2

22.2 Instalacao Elétrica de Tomadas e Equipamentos

22.2.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagao sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
358 [22.2.11 20 m 49,5
359 [22.2.1.2 25 m 1442
360 [22.2.1.3 32 m 95,5
361 [22.2.1.4 |40 m 17,5
362 [22.2.15 |63 m 37

22.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos tipo:
363 [22.2.2.1 | XZ1 (frt, zh) 2x2,5 mm2 m 52
364 |[22.2.2.2 |XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 1505
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365 [22.2.2.3 XZ1 (frt, zh) 3G4 mm2 m 53
366 (22.2.2.4 | XZ1 (frt, zh) 5G2,5 mm2 m 47
367 [22.2.25 XZ1 (frt, zh) 5G4 mm2 m 18
368 [22.2.2.6 XZ1 (frt, zh) 5G16 mm2 m 38,5

22.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
369 [22.2.3.1 [embeber | UN | 72
22.24 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
370 [22.2.41 [fundas [uN | 185
22.2.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluindo fixa¢6es, quadro e demais acessoérios:
371 |22.25.1 |Tomada schuko com alvéolos protegidos UN 185
372 [22.2.,5.2 |Tomada schuko com alvéolos protegidos em caixa de pavimento UN 14
22.2.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, do tipo \"serie 66/67IB\" da Gewiss, ou equivalente, saliente, incluindo fixacdes e demais acessorios:
373 |22.2.6.1 |Tomada trifasica de 16A, com interruptor, 3P+N+T UN 2
374 |22.2.6.2 |Tomada trifasica de 63A, com interruptor, 3P+N+T UN 2
375 [22.2.7 Fornecimento e montagem do sistema de sinalizagdo e chamada da Ermax ou equivalente, incluindo transformador de alimentagdo, botéo de presséo por cordado e caixa | UN 3
de embeber, sinalizador de wc, botéo de presséo para reset e caixa de embeber, cordéo aplicado no perimetro do WC, conforme desenhos anexos e todos os acessorios
e elementos necessarios ao seu bom funcionamento:
376 (22.2.8 Fornecimento e montagem de caixa de tomadas equipada de acordo com o promenor anexo, incluindo tomadas, caixa para aplicacdo do equipamento e demais | UN 2
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento:
22.3 Instalacdo Elétrica de Estores e Retentores de Porta
22.3.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagao sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem VD, nos diametros indicados:
377 22311 20 m 334
378 |[22.3.1.2 25 m 45
379 [22.3.1.3 40 m 20
380 [22.3.1.4 90 m 71,5
22.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos:
381 [22.3.2.1 |XZi(frt,zh) 4x1,5 mm2 m 16,5
382 [22.3.2.2 | XZi(frt,zh) 3x1,5 mm2 m 36
383 [22.3.2.3 | XZi(frt,zh) 3G1,5 mm2 m 67
384 (22.3.2.4 | XZ1(frt,zh) 4G1,5 mm2 m 207,5
385 [22.3.25 XZ1(frt,zh) 2x2,5 mm2 m 21,5
386 [22.3.2.6 XZ1(frt,zh) 3G2,5 mm2 m 47
387 |[22.3.2.7 | XZi(frt,zh) 5G4 mm2 m 21
388 [22.3.2.8 | XZi(frt,zh) 3x50+2G25 mm2 m 74,5
22.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
389 [22.3.3.1 [Normais de embeber [UN | 40
22.3.4 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
390 (22.34.1 fundas UN 20
391 (22.35 Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergéncia com proteccéo frontal e dupla sinalizacéo, para corte geral de energia da rede da \"Legrand\", ou [ UN 2
equivalente, incluindo fixacoes, de embeber.
22.3.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluindo fixagGes, quadro e demais acessorios, de embeber:
392 |22.3.6.1 |Comando de estore UN 20
393 (22.3.7 Fornecimento e montagem de sincronizadores para estores elétricos: UN 8
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394 |22.3.8 Fornecimento e montagem de fonte de alimentagdo 12/24 Vdc de 480W 20A para alimentacdo de retentores de porta e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom [ UN 1
funcionamento
22.4 Instalacao Elétrica de Alimentadores
22.4.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou valas, de tubagem PEAD 8 Kg/cm2, nos didmetros indicados:
395 [22.4.1.1 [110 [m | 13,5
22.4.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, colocacgéo sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
396 |22.4.2.1 |20 (resistente ao fogo se nao for embebido) m 230,5
397 [22.42.2 |40 m 82,5
398 [22.4.23 63 m 100,5
399 (22424 |75 m 71
22.4.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos tipo:
400 [22.4.3.1 |XZ1 (frs, zh) 4x1,5 m 240,5
401 [22.4.3.2 |XZ1 (frt, zh) 5G4 m 82,5
402 [22.4.3.3 |[XZ1 (frt, zh) 5G10 m 100,5
403 |22.4.3.4 [ XZ1 (frt, zh) 5G25 m 71
404 |22.4.35 [XZ1 (frt, zh) 1x95 m 54
405 |22.4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivacao resistentes ao fogo, do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao: UN 1
406 |22.4.5 Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergéncia com proteccéo frontal e dupla sinalizacéo, para corte geral de energia da rede da \"Legrand\", ou [ UN 7
equivalente, incluindo fixacoes, de embeber.
22.4.6 Fornecimento, electrificagdo e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo, incluindo a estrutura e todo o equipamento, do quadro:
407 |22.4.6.1 [Quadrode Entrada- Q.E. UN 1
408 [22.4.6.2 |[Quadro de Parcial 1 - Q.P.1 UN 1
409 |22.4.6.3 |Quadro de Parcial 1.1 - Q.P.1.1 UN 1
410 |22.4.6.4 |Quadro de Parcial 1.2 - Q.P.1.2 UN 1
411 |22.4.6.5 |Quadro de Parcial 2 - Q.P.2 UN 1
412 (22.4.6.6 |Quadro de Parcial 3-Q.P.3 UN 1
413 |22.4.6.7 |[Quadro de Parcial Reg. - Q.P.Reg. UN 1
414 (22.4.6.8 [Quadrode C.PA.-Q.C.P.A. UN 1
415 |22.4.7 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessorios, de grupo de contagem BTE devidamento homologado, portinhola P400, devidamente equipada, incluindo os | UN 1
respetivos fusiveis APC de 200A:
22.5 Infraestruturas de Som
22.5.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, colocagao sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bragcadeiras, de tubagem do tipo VD, nos didametros indicados:
416 [225.1.1 [40 [m | 696
2252 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos de categoria 6, tipo:
417 [22.5.2.1 |[UTP LSFH 4x2x0,5 mm2 para interior [m | 248
22.5.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos:
418 [22.5.3.1 [Cabo de som 2,5 mm2 [m | 168
22.5.4 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD ou colocado em caminho de cabos, de cabos HDMI, tipo:
419 [22.5.4.1 |4Kinterior [m | 30,5
2255 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber:
420 [22551 i1 [UN | 4
22.5.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluindo fixa¢6es, quadro e demais acessoérios, de embeber:
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421 |22.5.6.1 |Tomada RJ45 - Cat. 6 simples, UN 3
com distico de identificagdo \"SOM\"
422 |22.5.6.2 |Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla, UN 1
com distico de identificagdo \"SOM\"
423 |22.5.6.3 [Terminal HDMI 4K, UN 1
com distico de identificagdo \"SOM\"
22.5.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Systo\" da Hager, ou equivalente, incluindo fixagdes, para caixa de pavimento, ou calha e demais acessorios, para tomada do
424 122.5.7.1 |[Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla, UN 2
com distico de identificagdo \"SOM\"
22.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compresséao:
425 [225.8.1 |embeber [UN | 12
22.5.9 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento da Obo Bettermann, ou equivalente, da gama UFS, em metal, incluindo todos os acessorios de ligacdo as infraestruturas de
acordo com as plantas anexas, dos seguintes tipos:
426 |22.5.9.1 |Para 12 modulos 45x45mm, constuida por caixa de encastramento e aro de redugdo, Tampa de encastramento. UN 4
Com distico de identificagéo de \"SOM\"
22.5.10 Fornecimento e montagem de colunas de som, incluindo todos os acessdrios de aplicacao e ligagdo aos cabos de alimentacéo e sinal, do tipo :
427 |22.5.10.1 |151 SE environmental speakers da Bose ou equivalente UN 12
428 |22.5.11 Forncimento e montagem de bastidor de som, contituido por amplificadores, sistema de distribuicdo de som de 12 canais, recetor de audio, transformadores, cabos de [ UN 1
ligacéo, Pc de controlo geral do sistema de som e restantes acessorios.
Microfones de UHF de Mao e amplifadores de rececéo e demias equipamentos necessarios.
Devera ser compatibilizado com os equipamento adequiridos para o sistema de som.
429 |22.5.12 Forncimento e montagem de mesa de som, contituida pelo sistema de distribuicdo de som de 12 canais, recetor de audio, cabos de ligagdo, Pc de controlo parciall do | UN 1
sistema de som e restantes acessorios. Devera ser compatibilizado com os equipamento adequiridos para o sistema de som.
430 |22.5.13 Fornecimento e montagem de mini bastidor de som UN 1
431 |22.5.14 Fornecimento e montagem de moédulo Wifi para equipamentos de som, (modem wifi dedicado ao som) UN 3
432 |22.5.15 Fornecimento e montagem de mddulo de entrada de som do tipo \"Cloud LM-2\" ou equivalente UN 1
433 |22.5.16 Fornecimento e montagem de projetorde video do tipo \"EB-L730U\" da Epson ou equivalente UN 1
22.6 Infraestruturas Elétricas
22.6.1 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento da Obo Bettermann, ou equivalente, da gama UFS, incluindo todos os acessdrios de ligagdo as infraestruturas de acordo com as
plantas anexas, dos seguintes tipos:
434 |[22.6.1.1 |Para 12 modulos 45x45mm, pré equipada, constuida por caixa de encastramento e aro de redugdo, Tampa de encastramento pré equipada. | UN | 4
22.7 Diversos
435 |22.7.1 Teste de todos os sistemas e instalagdes presentes neste edificio de acordo com as respetivas normas em vigor: vg 1
436 |22.7.2 Fornecimento de toda a informacgéo das alteracdes ao projeto eletrico efetuadas em obra, pelo instalador, por forma a elaboracéo das telas finais, para relizagdo da|vg 1
vistoria.
23 REDE DE AVAC e AQS
23.1 Producéo e distribuicdo de Energia Térmica
23.1.1 Unidades Exteriores do sistema Mini-VRV, tipo Bomba-de-Calor , incluindo apoios antivibraticos, controlador central, programadores, fonte de alimentagado, cabos de comando e
controlo e todos 0s acessdrios necessarios a sua boa instalacéo e bom funcionamento.
incluir:
- Protecdo maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
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437 (23.1.1.1 UE1 UN 1
Arrefecimento: 15,50 kW
Aquecimento: 18,00 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AMO60NXMDER/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
438 (23.1.1.2 |[UE3 UN 1
Arrefecimento: 22,40 kW
Aquecimento: 25,00 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AMOBOFXMDGH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
439 |23.1.2 UE7 UN 1
Arrefecimento: 28,00 kW
Aquecimento: 31,50 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AM100KXMDGH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
23.1.3 Unidades interiores de cassete 4 vias incluindo bomba de condensados, painel de remate quadrado de 4 vias, 600x600 \"Waffle\" WF, da Samsung tipo ou equivalente filtros e
ligagcdes elétricas e hidraulicas, conforme C.E.
incluir:
- Protecdo maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
440 |23.1.3.1 [Ul (Mediateca_1 a 3; Sala de Leitura_1 a 3) - Unidades de Cassete 4 vias UN 6
Arrefecimento: 2,2 kW
Aquecimento: 2,5 kW
Modelo AM0O22NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
441 |23.1.3.2 |Ul(Bar_1, 2 e 3; Biblioteca_1 e 2) - Unidades de Cassete 4 vias UN 5
Arrefecimento: 2,8 kW
Aquecimento: 3,2 kW
Modelo AM0O28NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
442 123.1.3.3 [Ul (Sala polivalente_1 e 2) - Unidades de Cassete 4 vias UN 2
Arrefecimento: 3,6 kW
Aguecimento: 4,0 kW
Modelo AMO36NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
443 |23.1.3.4 Ul (Entrada/Rececdo) - Unidades de Cassete 4 vias UN 1
Arrefecimento: 4,5 kW
Aquecimento: 5,0 kW
Modelo AMO45NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
23.1.4 Unidades interiores de Consola chéo incluindo bomba de condensados, da Samsung tipo ou equivalente filtros e ligagdes elétricas e hidraulicas, conforme C.E.
incluir:
- Protecdo maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
444 123.1.4.1 |[Ul (Sala Polivalente_1 a 5) - Unidades de Consola chdo UN 5
Arrefecimento: 5,6 kW
Aquecimento: 6,3kW
Modelo AM022NNNDEH/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
23.1.5 Unidades Exteriores do sistema Multisplit, tipo Bomba-de-Calor , incluindo apoios antivibraticos, controlador central, programadores, fonte de alimentagao, cabos de comando e
controlo e todos os acessdérios necessarios a sua boa instalagdo e bom funcionamento.
incluir:
- Protecdo maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
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445 (23.1.5.1 |UE4 UN 1
Arrefecimento: 5,00 kW
Aquecimento: 5,60 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AJO50TXJ2KG/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
446 (23.15.2 |[UES UN 1
Arrefecimento: 5,20 kW
Aguecimento: 6,30 kW
Incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento, conforme C.E. Modelo AJ0O52TXJ3KG/EU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
23.1.6 Unidades interiores do tipo mural incluindo bomba de condensados, filtros e ligagdes elétricas e hidraulicas, conforme C.E.
447 |123.1.6.1 [Ul (Gabinete Dire¢do; Gabinete Apoio; Camarim Fem e Camarim Masc.) - Unidades Murais UN 4
Arrefecimento: 2,5 kW
Aquecimento: 3,2 kW
Modelo AROOSTXEAAWKNEU da SAMSUNG, tipo ou equivalente.
23.1.7 Sistema SPLIT
448 |23.1.7.1 |Sistema SPLIT para a Regie, incluindo a unidade condensadora, unidade evaporadora e comando por infra-vermelhos. UN 2
Aquecimento: 3,3 kW
Arrefecimento: 2,6 kW
Marca e modelo de referéncia: UE (AC026RXADKG)+ Ul (AC026TNXDKG) da SAMSUNG tipo ou equivalente.
incluir:
- Protegao maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
23.1.8 Rede de Cobres e respetivos acessorios, devidamente isolada e incluindo todos os elementos de fixagdo necessarios, conforme C.E.
449 (23.1.8.1 |[6.35(1/4\") ml 78,86067
5
450 (23.1.8.2 [9,52(3/8\") ml 65,21247
5
451 (23.1.8.3 [12,7(1/2\") ml 59,63
452 [23.1.84 [15,88(5/8\") ml 46,9223
453 (23.1.8.,5 |[19.05(3/4) ml 18,29017
5
23.1.9 Rede de Cobres e respetivos acessorios, devidamente isolada e revestida com forra mecanica de aluminio, incluindo todos os elementos de fixagdo necessarios, conforme C.E.
454 [23.1.9.1 |[6.35(1/4\") ml 25,3
455 [23.1.9.2 [9,52(3/8\") ml 39,1
456 [23.1.9.3 |[19.05(3/4) ml 13,8
23.1.10 Derivadores
457 123.1.10.1 [ Modelo MXJ-YA2512M da SAMNUNG tipo ou equivalente. UN 6
458 |23.1.10.2 [ Modelo MXJ-YA1509M da SAMNUNG tipo ou equivalente. UN 10
459 |23.1.11 Fornecimento de carga de gas adicional R410A incluindo lavagem da tubagem com azoto e todos os acess6rios necessarios & correta execugéo dos trabalhos. kg 13
23.1.12 Sistema de controlo e gestéo, incluindo todos os elementos de fixagdo necessarios, conforme C.E.
460 |23.1.12.1 |Gestao Central por Ecra Tactil, modelo MCM-A300N, da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 1
461 |23.1.12.2 |Fornecimento e montagem de comando mural por cabo modelo MWR-WGO00JN da SAMSUNG, tipo ou equivalente. UN 14
462 |23.1.12.3 |Fornecimento e montagem de comando centralizado do sistema VRF, modelo, MIM-DO1AN da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 1
463 |23.1.12.4 |Fornecimento e montagem de placa de interface para ligagédo das U.Murais a comando por cabo, modelo, MIM-AOON da marca Samsung, tipo ou equivalente. UN 4
23.1.12.5 |Fornecimento e montagem de placa de interface para ligacdo do sistema VRF & GTC, modelo, MIM-D19N da marca Samsung, tipo ou equivalente.
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464 |23.1.13 Tubagem PVC g 25 p/ esgotos, incluindo siféo & saida das unidades interiores, unidades exteriores e interligacdo a rede de aguas pluviais, com todos os acessérios | ml 175
necessarios & sua correta fixagdo e montagem incluindo abertura e fecho de rogos, conforme C. E.
465 |23.1.14 Tubagem PVC g 32 p/ esgotos, incluindo siféo & saida das unidades interiores, unidades exteriores e interligagio & rede de aguas pluviais, com todos os acessorios | ml 75
necessarios & sua correta fixagdo e montagem incluindo abertura e fecho de rocos, conforme C. E.
23.2 SISTEMA DE VENTILAGAO
23.2.1 Ventiladores de Extragao, incluindo todos os acessorios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixagdo e montagem, conforme pecas desenhadas e C.E..
Incluir:
- Cobertura para intempérie
- Corte local de cada ventilador;
- Tabuleiro de condensados, com sifao de bola interligado & rede de condensados;
- Pressostatos deferenciais nos motores e filtros, e respetivas tomas de pressao;
- Juntas Antivibraticas;
- Apoios Antivibréticos;
- Elementos de fixagdo e montagem necessarios;
- Protecdo maritima pintura epoxy classe C4 ISO 12944 240um;
466 |23.2.1.1 |[VEX1-360m3/h - 120Pa - Modelo, CIBD/ALS-1919-4M 1/5 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
467 |23.2.1.2 |[VEX2-500m3/h - 90Pa - Modelo, CIBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
468 |23.2.1.3 |VEX3-1720m3/h - 180Pa - Modelo, CIBD/ALS-2828-6M 1/3 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
469 (23.2.1.4 |VEX4-360m3/h - 120Pa - Modelo, CIBD/ALS-1919-4M 1/5 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
470 |[23.2.1.5 |[VEX5 -450m3/h - 100Pa - Modelo, CIBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
471 |23.2.1.6 |VEX®6 -6200m3/h - 320Pa - Modelo, CIBD/ALS-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente. UN 1
23.2.2 Ventiladores de Ar Novo, incluindo todos os acessoérios, nomeadamente cortes locais filtros e elementos de fixacdo e montagem, conforme pecgas desenhadas e C.E..
Incluir:
- Cobertura para intempérie
- Corte local de cada ventilador;
- Tabuleiro de condensados, com sifédo de bola interligado & rede de condensados;
- Pressostatos deferenciais nos motores e filtros, e respetivas tomas de presséo;
- Juntas Antivibraticas;
- Apoios Antivibraticos;
- Elementos de fixagdo e montagem necessarios;
- Protecdo maritima pintura epéxi classe C4 1ISO 12944 240um:;
472 (23.2.21 |[VAN1 UN 1
- Caudal de Insuflagéo: 1330 m3/h
- Perda de Carga Insuflagéo: 160 Pa
- Nivel de filtragem Insuflagdo: M5+F7;
- Motores com variadores de velocidade;
- Interruptor de corte geral;
- Aplicag&o no Exterior;
- Caixa Insonorizada;
Modelo, CIBD/ALF-2828-6M 1/3 da marca SODECA, tipo ou equivalente.
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473 |23.2.2.2 |[VAN2 UN 1
- Caudal de Insuflagéo: 240 m3/h
- Perda de Carga Insuflagao: 90 Pa
- Nivel de filtragem Insuflagéo: M5+F7;
- Motores com variadores de velocidade;
- Interruptor de corte geral;
- Aplicac&o no Exterior;
- Caixa Insonorizada;
Modelo, CIBD/ALF-1919-6M 1/10 da marca SODECA, tipo ou equivalente.
474 (23.2.2.3 VAN 3 UN 1
- Caudal de Insuflagédo: 6200 m3/h
- Perda de Carga Insuflagdo: 320 Pa
- Nivel de filtragem Insuflagdo: M5+F7;
- Motores com variadores de velocidade;
- Interruptor de corte geral;
- Aplicacéo no Exterior;
- Caixa Insonorizada;
Modelo, UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3 da marca SODECA, tipo ou equivalente.
475 123.2.3 Os atenuadores retangulares séo equipamentos adequados para o controlo do ruido em média e alta frequéncia das instalagcdes de climatizacdo ou ventilagéo, trabalham | UN 1
absorvendo grande parte da nergia incidente no interior da conduta.
Atenuador 800x600x1500 3 septos 100
Modelo, PAK da marca KOOLAIR, tipo ou equivalente.
23.3 Distribuicéo de Ar
23.3.1 Condutas em chapa galvanizada do tipo \"sistema SPIRO® System\" com vedacdo dos acessoérios circulares, através de um vedante em borracha EPDM, resistente ao
envelhecimento, encastrado na chapa e imune as variac6es de temperatura. Cumprindo os requisitos exigidos pela classe C, tipo ou equivalente com isolamento térmico, incluindo
todos os acessorios, nomeadamente Registos de Regulacao de Caudal, portas de visita, de acordo com as pecas desenhadas, e elementos de fixacdo e montagem, conforme C.E.
476 [23.3.1.1 |@315 [ml | 3156
23.3.2 Condutas em chapa galvanizada do tipo \"sistema SPIRO® System\" com vedacdo dos acessorios circulares, através de um vedante em borracha EPDM, resistente ao
envelhecimento, encastrado na chapa e imune as variagGes de temperatura. Cumprindo os requisitos exigidos pela classe C, tipo ou equivalente sem isolamento térmico, incluindo
todos os acessoérios, nomeadamente Registos de Regulagdo de Caudal, portas de visita, ligacGes flexiveis, de acordo com as pecas desenhadas, e elementos de fixagdo e
477 (23.3.2.1 2 100 ml 9
478 [23.3.2.2 |@125 ml 29
479 (23.3.23 |@160 ml 48
480 (23.3.24 |2200 ml 22
481 (23.3.25 |@250 ml 2
482 |23.3.4 Condutas retangulares em chapa sem isolamento, incluindo todos os acessoérios, nomeadamente Registos de Regulacédo de Caudal, ligagées flexiveis, portas de visita, | m2 52,02
de acordo com as pecas desenhadas, e elementos de fixacdo e montagem, conforme C.E.
483 |23.3.5 Condutas retangulares em chapa com isolamento, incluindo todos os acessorios, nomeadamente Registos de Regulacdo de Caudal, portas de visita, ligacdes flexiveis, [ m2 135,81
de acordo com as pegas desenhadas, e elementos de fixagdo e montagem, conforme C.E.
484 |23.3.6 Condutas retangulares em chapa com isolamento e revestida com forra mecéanica de aluminio, incluindo todos os acessorios, nomeadamente Registos de Regulacéo de | m2 49,75
Caudal, portas de visita, ligacdes flexiveis, de acordo com as pecas desenhadas, e elementos de fixacdo e montagem, conforme C.E.
23.3.7 Registos corta-fogo 60minutos, incluindo sinalizagdo no SGTC, CDI e todos os acessdérios, nomeadamente elementos de fixagdo e montagem, conforme indicado nas Condigdes
485 [23.3.7.1 |@100 [uN | 1
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486 |(23.3.7.2 @125 UN 1
487 |[23.3.7.3 2160 UN 1
488 (23.3.7.4 @200 UN 1
489 (23.3.7.5 |350x250 UN 1
490 (23.3.7.6 400x250 UN 1

23.3.8 Portas de visita, incluindo todos os acessorios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixagdo e montagem, conforme pecas desenhadas e C.E..
23.3.8.1 |Portas de visita para condutas circulares
491 (23.3.8.1.1 | 180x80 UN 6
492 (23.3.8.1.2 [ 200x100 UN 1
493 (23.3.8.1.3 | 300x200 UN 3
23.3.8.2 |Portas de visita para condutas retangulares
494 [23.3.8.2.1 | 200x100 UN 4
495 [23.3.8.2.2 | 400x300 UN 2
23.3.9 Alcapao de acesso a equipamentos de AVAC ou portas de visita para limpeza de condutas, incluindo todos os acessérios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixagao e
montagem, conforme pecas desenhadas e C.E..
496 (23.3.9.1 400x400 UN 3
497 |23.3.10 Fornecimento e montagem de Sistema de Supervisdo e Comando de Registos Corta-Fogo, com integracéo ao sistema de gestdo e CDI, incluindo todas as ligaces | UN 1
necessarios ao correto funcionamento.
23.4 Terminais de Difusé&o
23.4.1 Valvulas de Extragéo, incluindo, plenum, registo de regulacdo de caudal e ligacao flexivel.
498 [23.4.1.1 [125 [UN 21
23.4.2 Grelhas de Extracao, incluindo, plenum, registo de regulagéo de caudal e ligacao flexivel
499 (234.2.1 200x100 UN 1
500 [23.4.2.2 |300x100 UN 6
501 [23.4.2.3 400x200 UN 1
23.4.3 Grelhas de Insuflacéo, incluindo, plenum, registo de regulacdo de caudal e ligacéo flexivel
502 [23.4.3.1 |200x100 UN 4
503 [23.4.3.2 |400x200 UN 1
504 |[23.4.3.3 600x200 UN 1
505 |[23.4.3.4 |600x300 UN 2
2344 Grelha Linear de retorno, incluindo, plenum, registo de regulacéo de caudal e ligagao flexivel
506 [23.4.4.1 [1200x400 [uN | 6
23.4.5 Grelha de porta, incluindo todos os acessorios e ligac8es necessarias & sua aplicagédo e funcionamento.
507 |[23.4.5.1 |200x200 UN 11
508 |[23.4.5.2 |350x200 UN 4
23.4.6 Fornecimento e montagem de difusor de geometria variavel, termorregulavel, incluindo, plenum, registo de regulacéo de caudal e ligacéo flexivel
509 [23.4.6.1 [315 [UN | 21
23.5 Distribuicdo térmica
2351 Acessorios
Nota: Todos os acessoérios (valvulas, filtros, etc.) deverdo ter o mesmo tipo de isolamento da tubagem em que estdo inseridos, e devera ser contemplado todos os trabalhos
preparatorios e acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com C.E..
510 |23.5.1.1 |Termoémetros UN 4
511 |23.5.1.2 |Manémetros UN 4
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512 |23.5.1.3 |Purgadores de ar UN 4
513 |23.5.1.4 |Valvula de seguranca UN 2

23.5.2 Sistema de tratamento de agua, incluindo descalcificagdo, valvula de mistura, filtro, sal purificado grosso, contador, bomba doseadora, depdsito, teste de molibdémnio e véalvula
antipoluicdo, assim todos 0s acessorios necessarios & sua corretas montagem, conforme CE.
23.5.3 Distribui¢cdo de dgua quente/fria
23.5.3.1 |Tubagem em PP-R, incluindo: tratamento da superficie, identificacdo dos circuitos, suportes, acessorios, isolamento térmico reforcado, forra mecanica, passadico metélico
galvanizado a quente acessorios e purgadores de ar.
514 [23.5.3.1.1 |- DN 32 (ligagédo aos termoacumuladores) ml 20
515 [23.5.3.1.2 |- DN 40 (ligacédo aos termoacumuladores) ml 20
516 |23.5.3.1.3 |- DN 80 (ligacao do chiller & uta) ml 30
23.5.4 Termoacumuladores, para a acumulacédo de agua quente, valvulas de seguranca, valvulas de corte, valvulas de esgotos, purgadores, vaso de expansdo e sondas, conforme
indicado nas pecas desenhadas e C.E..
23.5.4.1 |Termoacumulador interior, para a acumulagédo de agua quente, incluindo véalvulas de seguranca, valvulas de corte, valvulas de esgotos, purgadores, vaso de expansao e sondas.
Resisténcia elétrica de 1,5kW e 3,0kW, interligada a um relégio para controlo das necessidades conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
517 (23.5.4.1.1 |50L UN 1
518 (23.5.4.1.2 |300L UN 1
23.5.5 Valvula misturadora termostatica para abastecimento de AQS incluindo todos os acessorios necessarios & montagem e ligagdo de agua fria e quente.
519 [23.5.5.1 - DN 32 UN 1
520 [23.5.5.2 |-DN 40 UN 1
23.6 Instalacao elétrica
23.6.1 Q. P. AVAC, devidamente equipamentos com equipamentos de protegédo e controlo para todos os equipamentos de AVAC e outros que ndo estejam associados aos quadros
elétricos da especialidade de instalacGes elétricas, equipado com componentes Schneider, tipo ou equivalente, display digital na porta e interruptores M-0-A inseridos nos
controladores DDC, conforme pecas desenhadas e CE.
521 [23.6.1.1 Q.AVAC 1 UN 1
522 |[23.6.1.2 Q.AVAC 2 UN 1
23.6.2 Cablagem elétrica para a alimentagao individual dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios para uma correta aplicagéo da cablagem,
tais como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica, esteira ou bragadeiras.
523 |23.6.2.1 |RV-K (AS) 3G2,5 mm?, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 650
524 (23.6.2.2 |RV-K3G16 mm?, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 450
525 |23.6.2.3 |RV-K 3G6 mm?, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 250
526 |23.6.2.4 |RV-K5G16 mm?, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 178
527 [23.6.2.5 |RV-K5G4 mmz2, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 150
528 [23.6.2.6 |RV-K (AS)5G2,5 mmz2, da marca RCT-Cable, tipo ou equivalente. ml 150
23.6.3 Cablagem elétrica para controlo dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios para uma correta aplicagdo da cablagem, incluindo
tubagem, sendo o caminho de cabos indicado no projeto elétrico.
529 [23.6.3.1 LiYCY 2x1,5mm ml 450
530 [23.6.3.2 LiYCY 3x1,5mm ml 550
23.7 Diversos
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531 |23.7.1 Fornecimento de manuais de todos os equipamentos e acessorios que fazem parte da instalagdo de AVAC, AQS e GT, ensaio de rececdo proviséria das instalacées | vg 1
conforme o Despacho (extrato) n.° 15793-G/2013, com entrega do relatdrio final, assinado pelo TIM3 responsavel, a validar pelo Dono da Obra em como tomou
conhecimento, conforme as CTE, incluindo termo de responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste
projeto, telas finais e formacéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
Incluindo também:
- Etiqguetagem indelével de meios de manobra, circuitos (conforme a NP182-1996) e equipamentos;
- Elaboracéo do PMP pelo TIM3 responsavel pela execugéo, suporte fisico e digital (editavel);
- Validacdo de garantia das equipamento de AVAC e AQS por parte do fabricante, a entregar ao Dono da Obra;
- Selagens corta fogo em todos os atravessamento de zonas corta-fogo definidas pelo projeto de incendio, couretes e atravessamentos de lajes, incluindo todos os
acessOrios necessarios a correta aplicagao;
- Apresentacao de desenhos de preparacéo de obra em 3D de acordo com as orientacdes e pedidos da fiscalizagéo de obra e equipa projetista;
- Formacao aos condutores da instalagdo mecanica de AVAC e GT, do edificio, abrangendo todos os equipamentos instalados e instalacdes de comando e gestéo;
- Ensaios, experiéncias e arranque das instalagées, conforme C.E;
- Instrugdo de pessoal;
- Esquema de principio final da central térmica AQS e AVAC, a afixar na casa de maquinas, em material ndo putrescivel e resistente a humidade.
532 |23.7.2 Isolamentos Antivibraticos e Acusticos vg 1
533 (23.7.3 Trabalho de construgéo civil de apoio & execugdo do avac e aguas quentes sanitarias, algapées de acesso aos equipamentos, abertura a tapamento de rogos, valas | vg 1
técnicas, execucao de macicos, carotes, incluindo impermeabilizacdes e trabalhos de acabamento.
24 REDE ITED
24.1 Infraestruturas de Telecomunicagdes Gerais
534 (24.11 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 0,80 metros de profundidade, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidagéo de terras e [ m 4,5
remover sobrantes, em terreno normal:
535 (24.1.2 Execucéo de caixas de visita privada, com dimensdes minimas de 200x200x400mm, com tampa para telecomunicagées UN 1
24.1.3 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou valas, de tubagem do tipo PE 6 Kg/cm2, nos diametros indicados:
536 [24.1.31 [40 [m | 9
24.1.4 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
537 [24.1.4.1 |20 m 5
538 [24.1.42 |25 m 690
539 (24.1.4.3 40 m 44
540 |(24.1.4.4 50 m 95
541 |[24.1.45 75 m 32
24.1.5 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos de categoria 6, tipo:
542 [24.1.51 [UTP LSFH 4x2x0,5 mm2 para interior [m | 2360
24.1.6 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos coaxiais da Televés, ou equivalente:
543 [24.1.6.1 |[Ref.: 215101 da Televés ou equivalente [m | 110
24.1.7 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH de chicotes de cabo duplo (com duas fibras) SC/APC monomodo 9/125 m, pré-conectorizado, da TELEVES ou equivalente,
544 |[24.1.7.1 10 metros UN 1
545 [24.1.7.2 |70 metros UN 3
24.1.8 Fornecimento e montagem, incluindo suportes, unides e demais acessorios, de esteira metalica do tipo MKS, da OBOBETTERMANN, com dimensdes:
546 [24.1.8.1 |60x100mm m 110
24.1.9 Fornecimento e montagem de caixas de passagem em material termopléastico, equipadas com boquilhas, de embeber:
547 (24.1.9.1 13 UN 1
548 (24.1.9.2 C1 UN 2
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549 [24.1.9.3 [c2 [UN | 2
24.1.10 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber:
550 [24.1.10.1 |11 [UN | 79
24.1.11 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluindo fixa¢des, quadro e demais acessorios, de embeber:
551 |24.1.11.1 |Tomada RJ45 - Cat. 6 simples UN 58
552 |[24.1.11.2 | Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 17
553 |24.1.11.3 | Tomada mista, \"miolo\" televés ref.2 5251 UN 7
554 |24.1.11.4 | Tomada dupla de fibra 6tica, com acoplador para conetores SC APC Duplex UN 1
555 (24.1.11.5 | Tomada HDMI UN 8
24.1.12 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluindo fixagdes, para caixa de pavimento, ou calha e demais acessorios, para tomada do
556 [24.1.12.1 | Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 2
557 |24.1.13 Fornecimento e montagem de um bastidor (Bastidor Principal) equipado com réguas para 40 tomadas Cat.6, réguas para 8 tomadas Cat.6 POE, fontes POE 12V para 8 | vg 1
CCTW\'s, régua para 6 tomadas de Coaxial, réguas para painel de alimentagdo ao bastidor 1 (Cobre, Fibra Otica e Coaxial) através de fibra 6tica e modulos conversores
para par de cobre e coaxial para fibra 6tica, Videogravador digital, UPS de 2kVA, servidor (equipado com 16GB RAM, Disco SSD de 1TB, Placa Grafica de 2GB,
Windows 10 ou superior), equipamentos de distribuicdo coaxial, repartidores/derivadores conforme esquema anexo, armario para colocagdo do equipamento e demais
acessorios, da Barpa, ou equivalente, com dimensdes minimas de A1892xL600xP800, incluindo 2 ventiladores, régua de 6 tomadas schuko, prateleiras, chicotes Cat. 6
e demais equipamentos e acessoérios necessarios para o seu funcionamento.
558 (24.1.14 Fornecimento e montagem de um bastidor (Bastidor 1) equipado com painel de alimentagdo proveniente do bastidor principal composto por fibra ética e modulos | vg 1
conversores fibra 6tica para par de cobre e coaxial, réguas para 53 tomadas Cat.6, réguas para 6 tomadas Cat.6 POE, fontes POE 12V para 6 CCTW\'s, régua para 1
tomada de Coaxial, UPS de 2kVA, equipamentos de distribuicdo coaxial, repartidores/derivadores conforme esquema anexo, armario para colocacdo do equipamento e
demais acessoérios, da Barpa, ou equivalente, com dimensdes minimas de A1492xL600xP800, incluindo 2 ventiladores, régua de 6 tomadas schuko, prateleiras, chicotes
Cat. 6 e demais equipamentos e acessorios necessarios para o seu funcionamento.
559 |24.1.15 Fornecimento e montagem, incluindo cabo de cobre do tipo HO7V nas cores vermelho e verde e tubo, de caixa de borne amovivel para ligacéo a terra geral do edificio, | vg 1
de acordo com diagrama esquematico anexo
24.2 Instalacao e equipamentos de detecédo de intrusédo e CCTV
24.2.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
560 [24.2.1.1 [20 m | 351
24.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD LH, de cabo de alarme com a secgéo de:
561 [24.2.2.1 2x2x0,22mm2: m 55,5
562 [24.2.2.2 3x2x0,22mm2: m 60
563 [24.2.2.3 |4x2x0,22mm2: m 28
564 |[24.2.2.4 |6x2x0,22mm2: m 225
565 (24.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicagio dos detetores de intruséo, teclados de | UN 23
intruséo e sirenes.
24.2.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
566 [24.2.4.1 [Normais [UN | 6
24.2.5 Fornecimento e montagem de equipamento de detec&o anti-intrusédo e alarme, das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente:
567 [24.2.5.1 |Central de alarme da \"Texecom\" ou equivalente, com 24 zonas e fonte UN 1
568 [24.2.5.2 |Detector da Texecom ou equivalente UN 20
569 [24.2.5.3 |Telecomando, \"Texecom\" ou equivalente UN 2
570 |24.2.5.4 |Sirene interior, \"Texecom\" ou equivalente UN 1
571 [24.2.5.5 |Bateria\"Ultracell\", ou equivalente, de 7 Ah UN 2
24.2.6 Fornecimento e montagem de equipamento de video-vigilancia, das marcas e referéncias indicadas a baixo ou equivalente:
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572 [24.2.6.1 |Cémara de CCTV IP, para exterior da marca HIKVISION ou equivalente, 2MPX, Irs 30 metros, suporta incluido (DS-16022J) + Fonte ASW0081-1220002W, e demais | UN 12
acessorios.
573 |24.2.6.2 |Camara de CCTV IP, para exterior da marca HIKVISION ou equivalente, 2MPX, com ZOOM OTICO 15x e digital 16x, Irs 100 metros, suporta incluido (DS-16022J) + [ UN 2
Fonte ASW0081-1220002W, e demais acessorios.
574 |124.2.6.3 |Sistema de video-gravacao digital da HIKVISION, ou equivalente, com capacidade até 4 canais, com 4 portas PoE, 8MPx por camara. Suporta 1 disco até 6 TB . Sistema | UN 1
de video-gravacao a instalar no Bastidor.
24.3 Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Detecéo de Incéndio
24.3.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
575 [24.3.1.1 |20 m 574
576 [24.3.1.2 |32 m 157
24.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD LH, ou colocados em esteira metélica, de cabo anti-fogo para incéndio, desenfumagem, do tipo:
577 [24.3.2.1 |CF152x1,5mm2 m 600
578 |24.3.2.2 |RS485 m 163,5
579 |24.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicacéo das sirenes e botoneiras de incéndio. |UN 26
24.3.4 Fornecimento e montagem de equipamento de detecdo de incéndio, das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente:
580 |24.3.4.1 |Central anal6gica enderecavel, DETNOV, ou equivalente, com 1 loops, até 250 enderegos por loop, comprimento maximo de 2km por loop, 2 saidas de relé e portas de | UN 1
ligagdo RS485.
581 (24.3.4.2 |Repetidor da central de incéndio da DETNOV, ou equivalente UN 2
582 |24.3.4.3 | Detetor termovelocimétrico analégico enderecavel, DETNOV, ou equivalente, com base UN 1
583 |24.3.4.4 |Detetor 6tico de fumos analdgico enderecavel, DETNOV, ou equivalente, com base UN 1
584 |24.3.4.5 |Botoneira analdgica enderegavel, DETNOV, ou equivalente UN 13
585 |24.3.4.6 |Sirene interior anal6égica enderecavel, DETNOV, ou equivalente UN 13
586 |24.3.4.7 |Mddulo enderecavel de comando e informagéo, para controlo de equipamento, incluindo a respetiva caixa de aplicagdo, com 1 entrada e 2 saidas UN 1
587 |24.3.4.8 |Retentor de portas magnético para 50 Kg (minimo), EATON, ou equivalente, com botoneira de desencravamento de porta UN 2
588 |[24.3.4.9 |Bateria de 12V/7Ah UN 2
24.4 Diversos
589 |24.4.1 Teste de toda a instalagéo de acordo com o Manual ITED 42 Edigdo e demais legislacéo em vigor: | vg 1
25 REDE DE SEGURANGA DO RISCO DE INCENDIO
590 (25.1 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portatil de 61 de Agua Aditivada ABF, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & sua fixagio UN 13
591 (25.2 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portatil de 5kg de CO2, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua fixagao UN 11
25.3 Fornecimento e montagem de sinalética fotoluminescente da Sinalux, ou equivalente, conforme numeragao existente nas plantas e desenhos apensos a esta pega escrita:
592 [25.3.1 Sinaln.° 1 UN 11
593 [25.3.2 Sinal n.° 2 UN 13
594 |[25.3.3 Sinal n.° 3 UN 13
595 |[25.3.4 Sinal n.° 4 UN 11
596 |[25.3.5 Sinal n.°5 UN 9
597 |[25.3.6 Sinal n.° 6 UN 10
598 |[25.3.7 Sinal n.o 7 UN 5
599 |25.3.8 Sinal n.° 8 UN 8
600 |[25.3.9 Sinal n.°9 UN 3
601 |[25.3.10 Sinal n.° 10 UN 4
602 |[25.3.11 Sinal n.° 11 UN 2
603 |[25.3.12 Sinal n.° 12 UN 1
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604 |25.3.13 Sinal n.° 13 UN 28
605 |25.3.14 Sinal n.° 14 UN 6
606 |25.3.15 Sinal n.° 15 UN 3
607 |25.3.16 Sinal n.° 16 UN 7
608 |25.3.17 Sinal n.° 17 UN 3
609 |25.3.18 Sinal n.° 18 UN 7
610 |25.3.19 Sinal n.° 19 UN 2
611 |25.3.20 Sinal n.° 20 UN 1
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