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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementagéo e cumprimento do plano de prevencgao e gestdo de R.C.D. nos termos do Dec. Lei n° 46/08 de 12 de | vg 1
Marco, implementacdo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro, fornecimento e colocagdo de duas placas
identificativas da obra.
2 1.2 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios,
incluindo fornecimento, implantagéo e colocacao.
2 RUA PRINCIPAL
2.1 PASSEIOS
211 MOVIMENTO DE TERRAS
3 21.1.1 Escavacéo na abertura de caixa para pavimento, incluindo demoli¢cdes e todos os trabalhos necessarios. m3 240
4 (2112 Escavacédo na abertura de vala para fundagéao de lancil e guia, incluindo corte de pavimento em betuminoso, se necessario. m3 22
5 2.1.1.3 Remocéo e transporte a vazadouro das terras sobrantes da movimentagao de terras. m3 262
2.2 PAVIMENTOS
6 221 Fornecimento e aplicacédo de lancil incluindo fundacéo em betédo. m 460
7 222 Fornecimento a aplicacdo de guia de lancil incluindo fundagdo em betéo. m 50
8 2.2.3 Fornecimento e aplicacéo de tout-venant em base de pavimento, incluindo rega e compactacgao. m3 276
9 224 Fornecimento e execucéo de pavimento em artefacto de betédo de cor amarela, incluindo areia de assentamento com traco de cimento. m2 1200
10 |2.25 Construgdo de novo pavimento,na faixa ao longo do lancil, constituido por uma camada de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e | m2 230
compactado e de camada base betuminosa do tipo AC 14 reg ligante (BB), com uma espessura média de 0.07 m ap6s compactagdo, antecedida de rega de
impregnacéo a taxa de 1.5 kg/m2, incluindo abertura de caixa com 0.27 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e
trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.
11 (2.2.6 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste com inerte em granito, com 0.05 m ap6s compactacdo em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a | m2 3150
aplicagao de rega de colagem a taxa de 0,8kg/m2.
12 |2.2.7 Aterro com solos selecionados na zona de muro a construir, devidamente compactado. m3 20
13 |2.2.8 Fornecimento e execugdo de pavimento em calgada de pedra grossa de cubo 9/11cm, de calcario branco, incluindo abertura de caixa, aplicagdo sobre camada de areia | m2 180
ou p6 de pedra e juntas fechadas a mistura de p6 de pedra e cimento (3/1), incluindo todos os trabalhos necessarios.
2.3 COLECTOR DE AGUAS PLUVIAIS
23.1 PAVIMENTOS
14 (2.3.1.1 Levantamento de tapete betuminoso, incluindo corte mecéanico com disco segundo as marcacdes do pavimento a levantar, abertura de caixa, carga, transporte dos | m2 35
produtos sobrantes a vazadouro e descarga, no respeitante a camada de regularizacdo do tipo BINDER, considerando uma espessura minima de 0,06 m.
232 MOVIMENTO DE TERRAS
15 |23.2.1 Escavacdo para abertura de valas de implantacéo de colector, incluindo demolicdo de valetas em betdo e manilhas, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se | m3 120
necessario, por meios mecanicos ou manuais, em solo rochoso pouco duro, medianamente alterado.
16 (2.3.2.2 Regularizacdo e compactagdo do fundo das valas. m2 50
17 (2.3.2.3 Aterro manual com altura variavel, batido por camadas inferiores a 0,25m de espessura, em almofada de assentamento com 0,15m de espessura e protecgdo a tubagem | m3 120

nao inferior a 0,25m acima da mesma, com areia, saibro, p6 de pedra.
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18 (2.3.24 Carga, transporte, descarga a vazadouro e regulariza¢@o dos produtos sobrantes da escavacéo, considerando um factor de empolamento de 1,2. m3 120
2.4 TUBAGENS E CAIXAS
19 (241 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado DN315 SN8, devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas, ensaios e todos 0s acessorios | m 170
necessarios ao seu perfeito funcionamento.
20 |24.2 Construcao civil completa de caixas de visita, pré-fabricadas, com didmetro interior de 1000 mm, incluindo anéis e cone excéntrico, pré-fabricados, betdo de limpeza, | UN 9
soleira em betdo armado (com malha sol), tampa, sem fecho, e aro em ferro fundido ductil da classe B125 EN124 tipo FUCOLI ou equivalente, com a inscricdo CMO -
AGUAS PLUVIAIS, com diametro atil de 600mm, degraus em vardo de ago com revestimento de polipropileno de cor laranja, ligador/passa muros do tipo SANEDUR e
anel de reforco de 10cm em zonas pavimentadas, conforme definido nos desenhos do projecto.
21 243 Construgéo civil completa de caixas de sumidouro, com poco de retencéo de areias, em betéo pré-fabricado com aro e grelha em ferro fundido da classe de resisténcia | UN 6
C250 com sistema anti-roubo com as dimensdes de aproximadamente 65 mm x 35 mm x 3 mm, incluindo corte, remocéo e reposi¢do de pavimento betuminoso,
escavacao e aterro de vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6 de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a
vazadouro e descarga em operador licenciado.
22 244 Fornecimento e aplicagéo de tubagem em PP corrugado DN 200 SN8, ligacdes as caixas e respetivos acabamentos, incluindo corte, remocéo de pavimento betuminoso, | m 15
escavacao e aterro de vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6 de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a
vazadouro e descarga em operador licenciado.
23 245 Ligacdes domiciliarias de aguas pluviais de diametros variados, incluindo a construgdo de caixa de inspecédo de Ramal com tubo de elevacdo DN400 em cada ligacéo, | UN 2
com tampa em ferro fundido da classe A15/B125, podendo ser fechadas ou em grade, consoante a entrada esteja inferior ao passeio ou superior a este, respetivamente.
No caso de o passeio ser construido com pendente para a via rodoviaria prescinde-se da aplicacao das ligagcdes a caixas com tampa em grade, aplicando-se curvas a
90° para direcionar o fluxo no sentido descendende.Comprimento médio do ramal 5 m, tubagem DN 160 SN8.
24 |2.4.6 Betéo para envolvimento de tubagens em zonas de entradas. m 30
25 247 Fornecimento e colocagdo de tubagem diametro 600mm incluindo asssentamento e recobrimento, incluindo todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito | m 6
funcionamento.
26 |2.4.8 Fornecimento e execucd@o de valeta em betdo pronto C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), com seccao em \"W\" com dimensdes laterais, (1,30) e 10 cm de espessura|m 150
incluindo base em ABGE e todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
2.5 DIVERSOS
27 |25.1 Fita de sinalizac&o a colocar sobre o colector. m 150
28 |25.2 Demolicdo de aquedutes existentes, incluindo transporte dos produtos sobrantes. m3 20
29 |253 Execugéo de muro 1,2 m de altura e de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco de betéo, para revestir, 50x20x20 cm, com juntas horizontais e verticais de 10 mm de [ m 180
espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m3 de cimento, cor cinzento, dosificagdo 1:6, com pilares
separados 2,5 m entre si de betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com armadura de aco A400 NR em pilares com 0,20x0,20, com 4@10 e cintas
@ 6 0,15. Lintel de travamento em betdo armado. Escavacdo para implantacédo e transporte para vazadouro. Inclui também montagem e desmontagem de sistema de
cofragem.
30 |254 Fornecimento e fixag8o de guardas metalicas com 1,08m de altura incluindo, chapas, buchas e parafusos de aco inox de fixacéo, decapagem, metalizagdo, pintura RAL [ m 60
6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
31 |255 Corte de arvore, de 100 cm de diametro de tronco e copa bastante frondosa, com motosserra, com extracgdo do toco. Corte do tronco da arvore proximo da base. | UN 1
Extracgdo do toco e das raizes. Corte do tronco, dos ramos e das raizes. Enchimento e compactacéo da abertura com terra da propria escavacao. Remocgéo de restos e
desperdicios. Carga a camido. O preco inclui o transporte dos materiais retirados.
32 |25.6 Relocalizagdo de Poste da EDP UN 2
33 |25.7 Execucéo de passadeiras em betdo betuminoso com o perfil de 1,50mm de rampa de cada lado e 3,00m de passadeira e com espessura de 0,075m, largura da faixa de [ UN 1
rodagem com 6,00m
34 258 Subida de tampas de caixas de visita & nova cota do betuminoso incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 12
35 |25.9 Serventia com acesso para pesados alteragdo da estrutura com reforco em Betdo C16/20 (XO(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camiao, | m3 60

incluindo todos os trabalhos necessarios.
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36 |2.5.10 Fornecimento e fixagdo de guardas metalicas com 1,08m de altura incluindo, chapas, buchas e parafusos de aco inox de fixacdo, decapagem, metalizagdo, pintura RAL [ m 130
6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
37 |25.11 Demolicdo e construcéo civil completa de muro de vedagdo em blocos incluindo reboco e pintura cor branco com remocgéo e recolocagédo (deslocamentos) de |vg 1
gradeamentos e cantarias, incluindo fornecimento a aplicacéo de acessorios e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.
38 |25.12 Mudanga de Contadores de Agua e Luz, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios para a ligagao. UN 1
2.6 SINALIZAGAO
39 |26.1 Remocéo de pinturas através de lixagem de pavimentos num processo de atrito provocado por discos abrasivos rotativos. O desgaste provocado no pavimento retira os | m 50
contaminantes e as pinturas antigas. Simultaneamente regulariza o pavimento, ficando preparado para receber a nova pintura.
40 |2.6.2 Eixo com linha branca continua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 576
41 |[2.6.3 Guias com linha branca continua, com 0.15 m de largura m 1152
42 |12.6.4 Pintura de Passadeiras para peées, inc as barras de paragem, sequéncia de quadrados brancos alternados e desencontrados, restantes pinturas, todos os materiais e | m2 40
equipamentos necessarios a execucao da tarefa.
43 [2.6.5 Sinalizagao Vertical de passadeiras de acordo com as normas para passadeiras elevadas e normais. UN 18
3 Alargamento da ponte 097
3.1 Trabalhos Preparatérios
44 |13.11 Fornecimento e realizacdo de by-pass a tubagem existente de 90mm, lado montante da ponte, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de pead DN9Omm, | vg 1
incluindo ligagGes, todos os acessoérios, e materiais necessarios e todos os trabalhos necessarios, pronto a funcionar.
45 |3.1.2 Desmontagem da tubagem de abastecimento de dgua atualmente existente de DN 90mm em ferro galvanizado incluindo todos os acessorios existentes vg 1
46 (3.1.3 Fornecimento e execucdo de restabelecimento definitivo da tubagem de abastecimento de agua apds a realizacdo da obra, em tubo de ferro fundido ductil FFD DN | vg 1
125mm, fixo ao bordo da laje, lado montante, com esteiras de aco inox, com bracadeiras e parafusos de ago inox, incluindo, 2 caixa de visita, tubagem em PVC de
transicao para ligagdo entre a conduta de FFD e a conduta existente, caixas de visita de transi¢cdo caso seja necessario, abertura e fecho de valas, movimentos de terras,
todos os acessorios necessarios em FFD, ou outros materiais que venham a ser necessarios as ligagées, todos os trabalhos e materiais necessarios, realizagdo de
desinfec¢es, realizacdo de ensaios, tudo de acordo com as exigéncias da equipa de fiscalizacéo e da Bewater, pronta a funcionar.
3.2 Desmatacédo
47 |13.21 Desmatacéo do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criacdo de acesso para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 300
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
3.3 Demoligdes
48 (3.3.1 Desmontagem das guardas da ponte existente em pedra de alvenaria, reaproveitamento da pedra. m3 16,5
49 |3.3.2 Corte, escavacao e retirada do pavimento betuminoso existente na zona de intervengdo da ponte, com uma espessura média de 0,25m, incluindo carga transporte a | m3 16,9
central de residuos certificada
50 |3.3.3 Desmontagem parcial, com meios pouco intrusivos, da pedra de alvenaria da ponte e da argamassa de assentamento e enchimento no extradorso do arco e zona das | m3 23,788
lajes de transicéo, sob o pavimento atual, incluindo nas zonas laterais, até as cotas de projeto, deixando o0 arco e encontros intactos, reaproveitamento da pedra.
51 |3.34 Carga e transporte ao estaleiro do municipio das pedras de alvenaria retiradas da ponte m3 40,29
52 |3.35 Desmontagem de rede e demoli¢cdo de 2,0m de muro e pilar existente em betdo a jusante norte da ponte para implantacéo da obra, carga e entrega de residuos a central [ m3 2
de residuos certificada.
53 |3.3.6 Escoramento do arco de pedra com prumos metalicos verticais e pranchas de madeira de contacto entre o prumo e a pedra, apoio no leito sobre pranchas metalicas, | m3 30
incluindo todos os trabalhos necessarios.
3.4 Movimento de terras
54 13.4.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de agua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos | UN 1
equipamentos e materiais necessarios.
55 [3.4.2 Criacdo de acesso as margens da ribeira e preparagao de plataforma de trabalho para acesso de maquina de realizagdo sondagens geotécnicas UN 2
56 [3.4.3 Fornecimento e realizagdo de duas sondagens, uma em cada margem, por furacdo a rotacdo em solos de rocha branda, com profundidade média de 18m cada | UN 2
sondagem, colocacéo de sondas, mobilizacédo geral dos meios, realizagédo de ensaios SPT e relatdrio final
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57 |3.4.4 Execucéo de escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizagdo de enrocamento das fundagdes, conforme projeto. m3 93,5
58 |3.4.5 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagéo para execucé@o de sapatas de encontros e de muros ala, incluindo entivagédo de | m3 60,8495
solos, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
59 |3.4.6 Execucéo de escavacao para implantacéo da laje de taransi¢éo m3 69,16
60 |3.4.7 Carregamento e transporte de terras a provenientes da escavagao a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizag&o. m3 200
61 |3.4.8 Selecao e reposicéo de solos provenientes da escavagao no tardoz dos muros ala e regularizagao. m3 11,41
62 |3.4.9 Fornecimento de tout-venant e execugdo de aterro do tardoz dos encontros e muros ala, incluindo compactagéo por camadas, rega e todos os trabalhos necessarios. m3 284
63 |3.4.10 Fornecimento de tout-venant e execucéo de aterro sob lajes de transicdo numa camada de 0,30m incluindo rega e compactagcdo por camadas, e todos os trabalhos | m3 47,3
Necessarios.
64 |3.4.11 Regularizacao final dos taludes da ribeira, ao longo de 20m para jusante e para montante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 6m m2 480
65 |3.4.12 Regularizacéo e nivelamento do extradorso da ponte existente incluindo reposi¢éo de pedras ou de solos se necessario. m2 66
66 |3.4.13 Regularizagéo do topo de alvenaria da ponte antiga para receber placas de aglomerado negro de cortica com espessura de 0,04m e largura de 0,40m m2 8,8
35 Estruturas de betdo armado
67 |35.1 Fornecimento e execucgdo de 20 microestacas com perfuragdo vertical DN200mm a trado mecéancico fornecimento de armadura N80 127*9mm em trogos ligados por | m 300
rosca, considerando um comprimento de 15m por estaca, dos quais 8m séo de bolbo, vardo A500NR de 25mm com 15m, chapas de encabecamento. selagem e injecéo
de calda de cimento, e todos os trabalhos necessarios
3.5.2 Fornecimento e colocagdo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax 22, S3, incluindo colocacdo de cofragem, bombagem, vibragédo, e todos os trabalhos
68 |3.5.2.1 Sob sapatas de encontros e de muros ala m3 4,998
69 |3.5.2.2 Em enchimento do extradorso do arco antigo m3 9,0036
70 |3.5.23 Sob lajes de transicédo m3 7
3.5.3 Fornecimento e colocacdo de betdo da classe NP EN 206-1, C35/45, XD3, CL 0,2, Dmax 22, S3, incluindo armaduras, colocagdo de cofragem, bombagem, vibracao, realizagdo de
provetes para ensaio em laboratério acreditado e certificado (9 provetes por cada elemento estrutural) para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto
71 (3.5.3.1 Em sapatas de encontros m3 14
72 |3.5.3.2 Em sapatas de muros ala m3 2,0025
73 13533 Em encontros e consola curta m3 16
74 13534 Em muros ala m3 10,002
75 |3.5.35 Em laje de tabuleiro e apoio no bordo m3 21,35
76 |3.5.3.6 Em lajes de transicdo m3 13
77 1354 Fornecimento e montagem de viga de bordadura em betédo armado pré fabricada, com a referencia de projeto, incluindo a amarracéo a armadura de espera da lage e ao [ m 22
vardo longitudinal e todos os trabalhos necessarios a sua montagem, de acordo com o projeto
3.6 Enrocamento
78 13.6.1 Fornecimento e colocacédo de manta geotextil com densidade de 200g/m2 colocada no leito escavado, envolvendo a pedra de enrocamento. m2 119
79 |3.6.2 Fornecimento e colocagéo de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte DR 200-500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizagéo, nivelamento, | m3 153
aperto com maquina, conforme projeto.
80 |3.6.3 Fornecimento e colocag¢éo de uma camada seixo do rio com a dimenséo do inerte DR entre 30 e 60mm, incluindo nivelamento. m3 15,3
3.7 Passeios e guardas
81 |3.7.1 Fornecimento e fixagdo de guardas metalicas com 1,08m de altura incluindo, chapas, buchas e parafusos de aco inox de fixacédo, decapagem, metalizagdo, pintura RAL [ m 22
6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessdrios necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
82 |3.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betao pré-fabricado com 0,20 x 0,15 x 0,12m. m 26
83 |3.7.3 Fornecimento de tubos negativos de espera DN125 PN8 m 96
3.74 Fornecimento e colocacéo de betdo da classe NP EN 206-1, C25/30, XC2, CL 0,2, Dmax 22, S3, incluindo colocacdo de cofragem, bombagem, vibragéo, acabamento a escova, e
todos os trabalhos necessarios.
84 |3.7.5 Enchimento de passeios. | m3 5,995
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3.8 Pavimentos
85 ]3.8.1 Fornecimento e execucéo de tapete de betdo betuminoso, em mistura betuminosa de binder com 0,06m de espessura média apés recalque, incluindo rega de colagem | m2 111,8
com emuls&o a taxa de 0,5kg/m2, criagdo de pendente transversal e pendente longitudinal, conforme projeto
86 [3.8.2 Fornecimento e execucgéo de tapete de betdo betuminoso, em mistura betuminosa de desgaste com 0,05m de espessura apds recalque, com inerte de granito, incluindo | m2 111,8
rega de colagem com emulséo a taxa de 0,5kg/m2.
3.9 Reparacdo de anomalias na alvenaria de pedra
87 [3.9.1 Limpesa geral da pedra e saneamento das juntas em mau estado dos arcos de pedra, encontros e faces lateriais, bem como a desagregagao do material das juntas que | m2 84,6
esteja solto, escovagem final.
88 [3.9.2 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de consolidagéo das juntas de alvenaria e prenchimento dos espagos vazios entre pedras, (juntas niveladas com a pedra) com | m2 84,6
argamassa do tipo \"Reabilita Cal Consolidac¢éo\" da Secil, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necesssarios a um bom acabamento.
3.10 Diversos
89 |3.10.1 Fornecimento e reconstrugdo de muro de vedag&o com altura média de 0,60m, em betdo armado C20/25, com 0,40m de espessura, lintel de fundagdo de betdo armado | m 2
com secgéo de 0,40x0,40m2 com 4 vardes longitudinais DN12mm e estribos em vardo DN 8mm afastado 0,20m, pilar com a sec¢do de 0,35x0,35m2 com 4 vardes
longitudinais DN12mm e estribos DN8mm afastados 0,20m, incluindo movimentos de terras, reposicéo de rede e todos os trabalhos necessarios.
90 |3.10.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita de transicdo de aguas pluviais com diametro de 1,00m e 1,00m de profundidade, dotada de tampa metalica D400, incluindo | UN 4
todo o movimentos de terras necessarios, regularizagdo dos fundos, remates, e todos os trabalhos necessarios. As caixas serdo implantadas em fase de execugdo de
obra.
91 ]3.10.3 Fornecimento e execuc¢édo de valetas de betdo em meias manilhas DN40O incluindo, todo o movimento de terras, ligacdo as caixas de visita de transi¢cdo, assentamento | m 28
em almofada de 0,20m de tout-venant, betdo C16/20 de assentamento e remate lateral. As valetas seréo implantadas em fase de execugéo de obra.
92 |3.104 Fornecimento e execucéo de valetas de descida de talude de betdo em meias manilhas DN400 incluindo, todo o movimento de terras, ligagdo as caixas de visita de [ m 18
transicéo, assentamento em fundagao de pedra de rachdo com 0,30m de espessura, almofada de 0,20m de tout-venant, betdo C16/20 de assentamento e remate lateral.
As valetas serdo implantadas em fase de execugéo de obra.
93 |3.10.5 Aplicacdo de primario anti corrosivo e pintura final dos apoios metdlicos do tubo de drenagem residual existente a jusante da ponte m 14
94 ]3.10.6 Fornecimento e aplicacdo de placas de aglomerado negro de cortica com 0,04m de espessura nas zonas indicadas no projeto. m2 9
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