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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização,  trabalhos

necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no
trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas
deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

vg 1

 2 PAVIMENTOS
 2.1 RUAS
 2.1.1 Fornecimento e assentamento de elementos em betão pré-fabricado, tipo pavê Holanda, ou equivalente, com 6 cm de espessura, sobre camada de  15 cm de tout-venant na

regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia, com juntas preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e fiscalização.

2 2.1.1.1 Rua Dr. Manuel Fernandes Martins Vicente m2 40
3 2.1.1.2 Rua Manuel Leal Junior m2 285
 2.1.2 Fornecimento e assentamento de calçada miuda branca, sobre camada de 15 cm tout-venant na regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia, com juntas

preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do
projecto e fiscalização.4 2.1.2.1 Rua Manuel Leal Junior m2 30

 2.1.3 Levantamento de tampas já existentes, de ferro  com aro, para a cota da rasante da via a intervencionar, incluindo remate de pavimento e restantes trabalhos necessários à sua
montagem em perfeito estado de funcionamento.

5 2.1.3.1 Rua Manuel Leal Junior UN 15
 2.2 BAIRRO DA FERREIRA
6 2.2.1 Preparação de passeios a intervencionar, atraves de meios manuais ou mecanicos, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do

projecto e fiscalização.
UN 1

7 2.2.2 Execução de betonilha de revestimento, com espessura 5 cm, em passeios incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das
peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e fiscalização.

m2 190

 2.3 ALAMEDA SANTO ANDRE
8 2.3.1 Substituição de lajetas partidas, atraves de meios manuais ou mecanicos, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e

fiscalização.
UN 1

9 2.3.2 Fornecimento e assentamento de calçada miuda branca e preta, sobre camada de 15 cm de tout-venant na regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia,
com juntas preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
contituintes do projecto e fiscalização.

m3 4

10 2.3.3 Fornecimento e assentamento de lancil guia em pedra, com as mesmas caratristicas do existente, incluindo fundação em betão ciclópico, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 1
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