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PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente procedimento tem por objeto a execugao, pela Cocontratante, de trabalhos de
instalacio de infraestrutura de Fibra Otica, de acordo com as especificacdes técnicas
descritas na Parte Il (requisitos técnicos) do presente Caderno de Encargos.
2. Estd incluido no objeto deste procedimento a remocao, recolha, transporte e tratamento,
pelo Cocontratante, de todo o material substituido, como lixo tecnoldgico, de acordo com a

legislacdo ambiental aplicavel.

Clausula 2.2
Local da realizagdo dos Trabalhos
Os trabalhos objeto do contrato serdo realizados nas instalacGes da Assembleia da Republica,

sitas no Palacio de S3o Bento.

Clausula 3.2
Prazo de execug¢ao

1. Os trabalhos de instalagdao inerentes a requalificagdo objeto do presente caderno de
encargos, deverdo ser integralmente executados dentro do prazo indicado pelo
Cocontratante na respetiva proposta, que ndo podera ser superior a 3 (trés) semanas,
contadas a partir da data para o efeito prevista no contrato.

2. Para efeitos do numero anterior, cada periodo de 1 (uma) semana equivalera a 7 (sete) dias
contados de forma corrida.

3. Independentemente da data fixada em sede de contrato para o inicio da sua execucgdo,
pode a mesma ser antecipada, ou adiada, por indicagdo da Assembleia da Republica,
através de comunicacdo enderegada por esta ultima ao Cocontratante, por via eletrénica
ou postal, com uma antecedéncia minima de 5 dias Uteis sob a data do inicio efetivo da

execuc¢do do contrato.
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Clausula 4.2
Requisitos técnicos
Os trabalhos de instalacdo e respetivos equipamentos a fornecer pelo Cocontratante devem

cumprir os Requisitos Técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos.

Clausula 5.2
Preco base e condig6es de pagamento
1. Pelo fornecimento dos bens e prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento, a
Assembleia da Republica pagara ao Cocontratante o preco constante da respetiva proposta,
qgue ndo podera exceder o valor de 10.000,00 € (dez mil euros), acrescidos de IVA a taxa legal

(23%).

2. 0O pagamento do prego referido no numero anterior serd levado a cabo, de uma sé vez, uma
vez concluidos pelo Cocontratante e aceites pela Assembleia da Republica, os trabalhos de
instalacdo da totalidade dos equipamentos fornecidos, objeto do presente Caderno de

Encargos.

3. O pagamento serd realizado no prazo de trinta dias apds a apresentagdo da fatura
correspondente pelo Cocontratante, desde que apresentada nos termos adequados a sua

liguidagao.

4. Em caso de discordancia por parte da Assembleia da Republica quanto aos valores indicados
na fatura, deve esta comunicar ao Cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdo de

nova fatura corrigida.

Clausula 6.2
Penalidades contratuais
1. No caso de mora ou cumprimento defeituoso das prestacdes do contrato por parte do
Cocontratante, podera a Assembleia da Republica interpelar o Cocontratante para cumprir
pontualmente o servico contratado, quando tal ainda for possivel e se mantenha o interesse

na prestacdo, devendo nesse caso o Cocontratante dar-lhe cumprimento imediato, bem
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como suportar todos os danos que a Assembleia da Republica sofra na sequéncia de tais
factos.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, e da obrigacdo de indemnizar por parte do
Cocontratante, no caso de incumprimento das obrigacdes fixadas no contrato e por causa
imputavel ao Cocontratante, poderda a Assembleia da Republica aplicar uma penalidade

pecuniaria a este ultimo, calculada de acordo com a seguinte férmula:

P=VxA/30.

3. Paraos efeitos do nimero anterior: “P” corresponde ao montante da penalidade; “V” é igual
ao valor do contrato (prego contratual); e “A” é o nimero de dias em atraso no cumprimento
da obrigacdo em causa.

4. As penalidades previstas no numero anterior destinam-se a compelir o Cocontratante ao
pontual cumprimento das prestacdes contratuais em falta e ndo pde em causa o
ressarcimento de eventuais danos que se venham a apurar.

5. Aaplicagao de penalidades pela Assembleia da Republica nos termos previstos nos nimeros
anteriores, devera ser precedida de comunicacdo enderecada ao Cocontratante, onde sera
feita mencdo a intencdo de aplicacdo de penalidades, o seu valor, o respetivo fundamento
e a indicacdo de que o mesmo dispde de um prazo de 10 (dez) dias Uteis para efeitos de
exercicio do seu direito de audiéncia prévia.

6. Decorrido o prazo de audiéncia prévia, deverda a entidade adjudicante comunicar ao
Cocontratante se mantém, ou ndo, a aplicacdo das penalidades, e em caso afirmativo,
conceder-lhe um prazo ndo inferior a 5 (cinco) dias Uteis para levar a cabo o respetivo
pagamento.

7. Caso tal seja possivel o valor das penalidades serdo descontadas no primeiro pagamento
contratual que se seguir a sua aplicagdo e ndo poderdo, em qualquer caso, ultrapassar 20 %

do preco contratual.

Clausula 7.2
Sigilo e Confidencialidade
1. Cocontratante obriga-se a garantir o sigilo quanto a informacgdes, factos e ocorréncias de
que venha a ter conhecimento por forca da execu¢do do contrato, relacionadas com a

atividade da entidade adjudicante ou com pessoas que nela exer¢cam fung¢des, abrangendo
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1.

esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que se encontrem
envolvidos no fornecimento ou no procedimento ao qual o mesmo deu origem.

Para além das a¢Oes penais e processos disciplinares que ao caso couber, o Cocontratante
pagara a Assembleia da Republica uma compensacao pela divulgacao, seja por que meio for,
de factos relativos a Assembleia da Republica, aos deputados, funciondrios ou outros
agentes vinculados a entidade publica contratante, num montante calculado pela seguinte
formula: C= RMMG x 50, em que “C” corresponde ao montante da compensag¢do (em euros)
e “RMMG” corresponde ao valor da remuneragdo minima mensal garantida em vigor.

O disposto no numero anterior ndo é aplicavel em caso de imposicao legal ou judicial de
comunicacdo de factos sigilosos, desde que sejam cumpridos os estritos termos e objetivos
inerentes a obrigacdo de comunicacgao.

A aplicacdo pela Assembleia da Republica da compensacdo prevista no n.2 2 da presente
cldusula, obedece as regras previstas no presente caderno de encargos para a aplicagdo de

penalidades.

Artigo 8.2

Prote¢do de Dados

O adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obriga¢des decorrentes da
legislagdo de protecdo de dados aplicavel, em particular, o Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, (adiante, RGPD), bem como, a Lei de
Execucdo Nacional aprovada pela Lei n.2 58/2019, de 8 de agosto, no decurso do
procedimento concursal, bem como durante a vigéncia do contrato, nomeadamente as
seguintes:

a) Garantir a confidencialidade dos dados pessoais a que tenha ou venha a ter acesso
por via do presente procedimento ou do contrato, ou qualquer ato relacionado
direta ou indiretamente a decorrer deste, nomeadamente, assegurando que as
pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obriga¢des legais de
confidencialidade;

b) Tratar os dados pessoais a que tenha acesso por via do presente, apenas para as
finalidades previstas no presente Caderno de Encargos e no respetivo contrato e

segundo as instrugdes da Assembleia da Republica
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d)

f)

h)

j)

k)

Informar a Assembleia da Republica, caso considere que alguma das instrugdes por
esta providenciada possa dar origem ao incumprimento da legislagdo aplicdvel em
matéria de protecao de dados pessoais;

Implementar as medidas técnicas e organizativas de seguranca, adequadas a
assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados
pessoais, bem como a resiliéncia dos sistemas e servicos de tratamento,
designadamente as previstas no artigo 32.2 do RGPD, a fim de impedir a destruicao,
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso nao
autorizados, bem como qualquer outra forma de tratamento ilicito dos dados
pessoais;

N3o subcontratar o tratamento de dados pessoais da entidade adjudicante, sem a
sua prévia autorizagdo escrita;

Em caso de autorizagdo de subcontratacdo, impor ao subcontratado as obriga¢des
em matéria de protecdo de dados estabelecidas no presente Caderno de Encargos;
Notificar a Assembleia da Republica de quaisquer transferéncias de dados pessoais
para pais fora do Espaco Econdmico Europeu e que ndo apresente um nivel
adequado de protecao;

Informar a Assembleia da Republica, com a maior brevidade possivel, em caso de
efetivo ou potencial incidente de violagdo de dados pessoais;

Prestar assisténcia a Assembleia da Republica no sentido de permitir que esta
cumpra a obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD, bem como as obrigacdes
estabelecidas nos artigos 32.2 a 36.2 do RGPD;

Disponibilizar a Assembleia da Republica todas as informacdes necessarias para
gue sejam cumpridas todas as obrigacGes a que o adjudicatdrio esteja sujeito,
contribuindo para auditorias, inspe¢des e demais fiscalizagdes conduzidas pelo
Responsavel pelo Tratamento, quando necessdrio e aplicavel.

Sensibilizar o pessoal autorizado no dmbito do tratamento dos dados para as
questdes relacionadas com privacidade, protecdo de dados e seguranga da
informacado, garantindo ainda, a necessaria formac¢do ao correto manuseamento
dos mesmos;

Finda a prestacdo de servigcos, apagar ou devolver, segundo o critério da
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Assembleia da Republica, todos os dados pessoais tratados por sua conta,
apagando as cOpias existentes, sem prejuizo de conservacdo posterior que seja

legalmente exigida.

Clausula 9.2
Casos fortuitos ou de for¢a maior

1. Nenhuma das partes pode ser responsavel pelo incumprimento ou pelo cumprimento
defeituoso das obrigacdes emergentes do contrato, na estrita medida em que se verifiquem
em casos de forca maior, sendo considerados casos de for¢ca maior as circunstancias que
impossibilitam o cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato
e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior deverd comunicar e justificar tais
situacdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.

3. Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra
constitua forca maior, cabe a esta fazer prova do mesmo.

4. A verificacdo de uma situacdo de forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de
cumprimento das obrigacbes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante de for¢ca maior.

5. Caso aimpossibilidade de execucdo do contrato, em resultado de forca maior, se prolongue
por um periodo continuo superior a um més, qualquer das partes pode proceder a respetiva
resolugdo, mediante comunicagdo enviada a outra parte, com pelo menos 5 (cinco) dias de

antecedéncia.

Clausula 10.2
Patentes, licengas e marcas registadas
1. Sao daresponsabilidade do Cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagcdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o Cocontratante
indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja lugar e de todas as quantias

gue tenha de pagar seja a que titulo for.
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a)

b)

Clausula 11.2

Cessao da posi¢ao contratual
O Cocontratante ndo podera ceder a sua posicdao contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacOes decorrentes do presente contrato sem autorizacdo expressa da Assembleia da
Republica.
Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve:
Ser apresentada pelo potencial cessiondrio todos os documentos de habilitacdo exigidos ao
Cocontratante no presente procedimento;
A entidade contratante apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra em
nenhuma das situacdes previstas no artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, e se tem

capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.

Clausula 12.2

Resolugdo do contrato
A Assembleia da Republica reserva-se o direito de resolver o contrato se o Cocontratante
ndo cumprir com as suas obriga¢des contratuais.
Para os efeitos do nimero anterior, considera-se incumprimento definitivo a ocorréncia,
entre outras, das seguintes situagdes:
Atraso superior a 30 dias no fornecimento e instalacdo dos bens objeto do presente
procedimento;
O Cocontratante encontrar-se em estado de insolvéncia, liquidagao, cessagdo de atividade
ou qualquer outra situagdo analoga resultante de um processo de idéntica natureza, ou

tenham o respetivo processo pendente.

Clausula 13.2
Garantia
O Cocontratante garantird, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens
fornecidos e servicos de instalacdo prestados, pelo prazo indicado na sua proposta, que ndo
pode ser inferior a dois anos a contar da data efetiva de entrega dos bens, contra quaisquer
defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificacdes e

requisitos técnicos definidos na Parte Il — Requisitos Técnicos deste Caderno de Encargos.
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2. Sdo excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de ma utilizagao,
de uma utilizagdo abusiva ou de negligéncia da Assembleia da Republica, bem como todos

os defeitos resultantes de fraude, acdo de terceiros, de caso fortuito ou de for¢ga maior.

Clausula 14.2
Caugdo
Em fungdo do disposto na al. a) do n.2 2 do artigo 882 do CCP, ndo é obrigatdria a prestacao de

caugao.

Clausula 15.2
Prevaléncia
1. Fazem parte integrante do contrato o Caderno de Encargos e a proposta que for
apresentada pelo Cocontratante, bem como os suprimentos dos erros e das omissdes do
Caderno de Encargos aceites pela Assembleia da Republica, os esclarecimentos e as
retificacGes relativos ao Caderno de Encargos e os esclarecimentos sobre a proposta
adjudicada prestados pela Assembleia da Republica;

2. Eaplicavel o disposto nos nimeros 5 e 6 do artigo 962 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 16.2
Legislacdo aplicavel
Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no Cédigo
dos Contratos Publicos, na sua redagao atual, e demais legislagdo aplicavel e, em qualquer caso,

sempre a Lei portuguesa.

Clausula 17.2
Gestor do Contrato
O contraente publico nos termos do artigo 2902-A do CCP designara um gestor do contrato,

com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execugao deste.
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PARTE Il

REQUISITOS TECNICOS

1. Apresentacao de Objetivos

Ha a necessidade de criar ligacdo de fibra dtica que suporte comunicagdes a 10Gbit entre a Régie

do Canal Parlamento, a Sala do Senado e o Hemiciclo.

2. Especificagdo de requisitos
Para satisfazer as necessidades acima descritas, pretende-se fornecimento e instalacdo dos

seguintes itens, indicando-se também os trabalhos a executar:

Trabalhos de substituicdo das ligacGes de fibra 6tica entre os diversos bastidores e o Centro de

Processamento de Dados (CPD) da Assembleia da Republica.

O material a instalar devera ainda obedecer aos seguintes requisitos minimos:

e Cabo de fibra 6tica monomodo 9/125 0S2;
e Adaptador OS2 LC duplex;

Lista de bastidores a ligar:

Bastidor Localizagdo Valor estimado de distancia
SB-37 Canal Parlamento 160m
SB-50-A Hemiciclo - Proaudio 160m
SB-50-B Hemiciclo - Imprensa 205m
SB-58 Senado 190m

Detalhe de ligagdes:

e Ligacdo entre o bastidor SB-37 e o CPD deverad ser 24 fibras (12 pares);
e Ligacdo entre o bastidor SB-58 e o CPD devera ser 24 fibras (12 pares);
e Ligacdo entre o bastidor SB-50B e o CPD devera ser 24 fibras (12 pares);
e Ligacdo entre o bastidor SB-50A e o CPD devera ser 48 fibras (24 pares);
Devera ser realizada uma extensdo de 16 fibras (8 pares) desde o bastidor 58 até a régie da sala

do Senado em que sera colocada uma gaveta de fibra, aproximadamente 30m.
Devera ser realizada uma extensdo de 32 fibras (16 pares) desde o bastidor SB-50-A até a régie

do Hemiciclo, aproximadamente 10m.
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Deverdao ser fornecidos pacth cord de fibra ética do tipo monomodo com as seguintes
carateristicas:

e 100 patch de fibra d6tica do tipo monomodo OS2 Duplex LC/LC 1m;
e 30 patch de fibra ética do tipo monomodo OS2 Duplex LC/LC 2m;
e 20 patch de fibra ética do tipo monomodo OS2 Duplex LC/LC 10m.

O Cocontratante devera enviar via email, para redes@ar.parlamento.pt, a cdpia da certificacao

das ligacdes.

As propostas deverdo prever todos os materiais, equipamentos necessdrios e os trabalhos de

instalacdo, ligacdo, identificacdo e certificacdo dos pontos de rede.

3. Lixo tecnoldgico

Devera ser retirada toda a cablagem substituida bem como a cablagem antiga que se verifique
estar descontinuada nos trogos intervencionados sendo removida como lixo tecnoldgico.
Devera ser removido todo o lixo tecnoldgico resultante da intervencgao.

O Cocontratante ird recolher os equipamentos existentes a substituir, sem encargos adicionais
para o adjudicante, acautelando que o transporte e destino final sdo efetuados no total

cumprimento da legislagdo ambiental aplicavel.

4. Inicio e Prazo da Prestacao de Servicos

A prestacdo de servigos iniciar-se-a a partir do dia 20 de dezembro de 2021 e devera ter uma
duragdo global de 3 (trés) semanas, salvo outra inferior indicada pelo Cocontratante em sede de

proposta.

5. Planeamento e interlocugao de execug¢ao do projeto

Os proponentes deverdo descrever a forma como se propdem assegurar a gestdo do projeto
obrigando-se a nomear um gestor que devera estar contactavel, no minimo, em horario normal
de funcionamento dos servicos. O periodo de disponibilidade de contacto do gestor deve vigorar
pelo menos até quinze dias apds a entrega da solucdo de forma a assegurar o periodo de

assisténcia imediata especificado no ponto 5.
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6. Assisténcia imediata ao término da Instalagao

Sem prejuizo do regime de garantia adotado na Clausula 13.2 da Parte | do presente Caderno de
Encargos, de forma a resolver de forma expedita potenciais anomalias na infraestrutura de rede
do Edificio, o Cocontratante devera prestar, nos quinze dias imediatamente subsequentes a
entrega da solugdo, um apoio técnico do tipo NBD (Next Business Day) para correcdes de

instalacdo, em resposta a pedidos colocados pela AR ao gestor de projeto.
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