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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I Intervenções complementares de melhoria das condições de segurança da barragem de Montargil
 1 Reabilitação da comporta da tomada de água
1 1.1 Reabilitação das hastes (7) de suspensão da comporta, com enchimentos por soldadura, recuperação dos cavilhões e aplicação da PAC. vg 1
2 1.2 Desligar o servomotor da comporta, desmontar as tubagens e retirar o óleo, colocar o servomotor nos plintos de montagem, desligar a camisa da base, substituir o

vedante e voltar a montar; desmontar a válvula de descida, substituir todos os vedantes, montar, ensaiar e afinar; fabricar e montar suporte adicionais de fixação das
tubagens de óleo.

vg 1

3 1.3 Reparação com enchimentos por soldadura da soleira da comporta. vg 1
4 1.4 Reabilitar as rodas da comporta (8) com decapagem, controlo geométrico em máquina e substituir os casquilhos por bronze auto lubrificante; fornecer novos veios das

rodas em aço AISI 420 tratado, montar novas chapas de freio e restantes tampas e anilhas de ajuste de montagem e de vedação.
vg 1

5 1.5 Substituiçao total dos rodados de guiamento da comporta (8), compreendendo as rodas em aço com rasto de borracha vulcanizada ou em polímero Ertalen ou
equivalente  adequado  à  carga  em  jogo,  os  eixos,  os  suportes  e  demais equipamento;   substituição   das   molas   de   aperto   do   tabuleiro;   inspecção
subaquática prévia para controlo geoméctrico da peça fixa (indispensável).

vg 1

 2 Reabilitação das comportas do descarredador de cheias
6 2.1 Reparação dos tabuleiros das comportas de sector do descarregador de cheias, compreendendo a reparação das soleiras e das laterais afectadas por corrosão, com

substituição de chapa e, ou, enchimentos de soldadura, em toda a extensão da soleira com 10,5 m e de 2 m das laterais.
vg 1

7 2.2 Desmontagem   total   das   16   rodas   e   suportes   do   guiamento   lateral   das comportas,   reabilitação   dos   compomentes   e   substituição   de   6   suportes
completos.

vg 1

8 2.3 Reabilitação  de  quatro  suportes  das  estanquiedades  com  substituição  das partes afectadas pela corrosão. vg 1
9 2.4 Substituição dos cabos de aço de suspensão das comportas, dois por comporta, e reabilitação dos terminais de amarração dos cabos. vg 1

10 2.5 Reabilitação   das   peças   fixas   da   soleira   das   4   comportas   do   descarregador de cheias,   com chapeamento com barra de inox AISI 304L, 8x6x10.500 mm. vg 1
11 2.6 Reparação do betão adjacente às peças fixas das comportas do descarregador de cheias, através do corte e demolição do betão numa faixa com  10 cm  de largura e 5

cm  de profundidade e aplicação de argamassa fluida de retração compensada, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua correta execução.
vg 1

 3 Reabilitação do sistema de abertura automático das comportas do descarregador de cheias.
12 3.1 Desmontagem  das  duas  (2)  grades  de  admissão  de  água  à  câmara  da  admissão voluntária, fornecimento e montagem de novas grades com  barras  e estrutura

em inox.
vg 1

13 3.2 Desmontagem da comporta de admissão voluntária e das suas peças fixas, e fornecimento  e  montagem  de  nova  comporta  para  as  mesmas  condições  de
funicionamento.

vg 1

14 3.3 Reabilitação das hastes de suspensão do comporta, com nova peça de ligação às comportas e nova abraçadeira em inox de fixação à parede; reabilitação do macaco de
cremalheira.

vg 1

15 3.4 Desmontagem das duas (2) válvulas de admissão dos poços dos flutuadores e fornecimento e montagem de novas válvulas em inox. vg 1
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