Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAGOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJECTO

“PAVILHAO DA PONTA DO SOL — SUBSTITUICAO DA REDE ANTI-PASSAROS”
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PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM
CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO DO CONTRATO

Em funcdo das caracteristicas especificas da obra, ndo sao exigiveis pareceres prévios,
licenciamentos e autorizacGes que possam condicionar o procedimento e/ou a execugdo

do contrato.
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