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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 Na descri¢do dos articulados consideram-se integadros: o fornecimento e aplicacdo de todos os materais, incluindo elementos acessoérios e auxiliares, bem como a utilizagéo e
mobilizagdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a ado¢ao de meios fisicos e humanos necessarios a execugdo e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medi¢gdes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.
0.1 Todas as marcas referenciadas no presente Mapa sé&o \"do tipo\" ou \"equivalente\".
0.2 Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente a execugéo dos trabalhos.
0.3 A execucdo dos trabalhos de remocdo da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os custos para
dep6sito dos mesmos.
1 REMOCAO DE QUADRO ELETRICO EXISTENTE
1 1.1 Remocé&o de quadro elétrico existente, incluindo, todos os trabalhos de construcao civil, ligacdes e acessorios inerentes a boa execucao dos trabalhos. | vg | 1
2 QUADRO ELETRICO
2 2.1 Fornecimento e instalagcdo de quadro elétrico, incluindo: vg 1

- Passagem dos circuitos existentes para o novo quadro elétrico;

- Substituicdo de todos o0s equipamentos existentes por novos equipamentos com o mesmo calibre da Schneider ou equivalente;
- Interruptor seccionador do tipo Masterpact MTZ1 1250A 4P com medicao e relé diferencial, da Schneider ou equivalente;

- 3 analisadores de rede da Schneider ou equivalente;

- Trabalhos de construcao civil, ligacdes e acessorios inerentes a boa execucao dos trabalhos.
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