Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviado: 4 de agosto de 2021 09:43

Assunto: «" RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105". CONSULTA PRELIMINAR AO
MERCADO.»

Anexos: MQT-Muros_Encumeada.xlsx; 1-mdj.pdf

A Diregdo Regional de Estradas estd a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrucao
de trés muros de suporte que apresentam sinais de instabilidade, de modo a repor as condigdes de seguranga na Estrada
Regional E.R. 105.

Com vista a fixagao do Prego Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.? 47 do Cédigo dos Contratos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memoria descritiva, pegas desenhadas e mapa de quantidades, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos pregos unitarios — ndo incluindo IVA) e

envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até as 24:00 do dia 10/08/2021.

A disponibilizagdo da informagao solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nao
resultara, em sede de analise de propostas do procedimento, em qualquer condi¢do de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde jd a Vossa disponibilidade.

Link para download

Secretaria Regional de

h’[tDSZ/ 'We‘t’/’PZM\/OS(‘OW\/DQ Equipamentos e Infraestuturas
Saida

Com os melhores cumprimentos, S 1308 2021/08/04 7130205

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcao Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688

da Madecira www.madeira.qov.pt - dre.srei@madeira.gov.pt
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Diregao Regional de Estradas

Diregdo de Servigos de Conservagéo e Exploracdo

(e-mail a enviar relativo a inf. 1114/INF/DSCE/2021)

Avelino Pinto - Construgio e Engenharia S.A. - geral@grupojap.pt
- AFA - AFAVIAS Engenharia e Construgdes, S.A. - geralafa@afa.pt

- Socicorreia Engenharia S.A. - madeira@socicorreia.pt

- Maxima Dinamica - Repara¢des e Construgdes, Lda.- geral@maximadinamica.pt

- Mota-Engil, Engenharia e Construg¢do, S.A.- comunicacao.engenharia@mota-engil.pt

Assunto: <" RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

A Diregdo Regional de Estradas estda a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de:
reconstrugdo de trés muros de suporte que apresentam sinais de instabilidade, de modo a repor as condig¢es de
seguranca na Estrada Regional E.R. 105. '

» Com vista a fixagdo do Preco Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.? 47 do Cédigo dos

Contratos Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado. o
Em anexo juntamos a memoria descritiva, pegas desenhadas e mapa de quantidades, em formato xIs.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos pregos unitarios — néo incluindo IVA)

e envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até as 24:00 do dia 10/08/2021.

A disponibilizagdo da informagéo solicitada € de cariz facultativo, serd tratada de forma confidencial e
ndo resultard, em sede de analise de propostas do procedimento, em qualquer condigio de vantégem perante 0s
restantes candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

O DIRETOR REGIONAL,

Anténio Ferreiﬂr@a‘\\ﬁ

Anexo: memoria descritiva, pecas desenhadas e mapa de quantidades
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De: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>
Enviado: 10 de agosto de 2021 12:12
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc Paulo Lourenco | CTM; Martinho Caires | AFA
Assunto: RE: «" RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105". CONSULTA PRELIMINAR AO
MERCADO.»
Anexos: MQT-Muros_Encumeada.xls
Exmos. Senhores, Y13 0uy

Na sequéncia do vosso e-mail datado de 04-08-2021, junto se remete em anexo documento com os dados
solicitados.

Com os melhores cumprimentos, e ADEB[]; AGUIAR
Martinho Caires Al P12
(Director Comercial) _
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Secrataris Regional de
Fatima Gongalves
Diregdo Comercial Ent rada
e E G503 2010810  7.13.05

T +351 291 911 010
F +351 291 911 011

www.afa.pt

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 4 de agosto de 2021 09:43
Assunto: «” RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

A Direcéo Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrugio
de trés muros de suporte que apresentam sinais de instabilidade, de modo a repor as condicdes de seguranca na Estrada
Regional E.R. 105.

Com vista a fixagdo do Pre¢o Base do procedimento, e nos termos do n.2 3 do art.247 do Cédigo dos Contratos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memoria descritiva, pecas desenhadas e mapa de quantidades, em formato xIs.

Solicitamos o p'reenchimento do mapa de quantidades (campo dos pregos unitarios — ndo incluindo IVA) e

envio para o correio eletronico dre.srei@madeira.gov.pt até as 24:00 do dia 10/08/2021.

A disponibilizagdo da informagao solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e no
resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condigido de vantagem perante os restantes
candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Link para download
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Com os melhores cumprimentos,

Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Estradas
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Regiao Autonoma
da Madecira
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Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Diregdo Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Juanior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
www.madeira.qov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
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DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS
"RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105"

MAPA DE QUANTIDADES
Item Descrigdo Un Qtd Prego Unitdrio Total
| ESTALEIRO
11 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area
) ocupada apds desmontagem vg 1,00 23 500,00 23500,00
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatdrio equipado
1.2 com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade Vg 1,00 2 500,00 2 500,00
13 Implementa¢do do plano de seguranca e sadde incluindo os meios humanos,
) materiais e equipamentos. vg 1,00 3 250,00 3 250,00
b Implementacdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos da construcio e
demoli¢do incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1,00 3 250,00 3 250,00
15 Fornecimento de todos os elementos e informagdo (incluindo preparagbes &
levantamentos topograficos), necessérias & produgdo de telas finais. vg 1,00 2318,97 2318,97
TOTAL DO CAPITULD 34 818,97
] TRABALHOS PREPARATORIOS
Remoc¢do de pavimentos existentes numa altura de 0,31m, carga transporte e !
2.1 colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacdo por
depésito. m2 1 204,40 7,11 8563,28 |'
TOTAL DO CAPITULO 8563,28
n PAVIMENTAGCAO
Execugdo da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, ABGE,
31 com 0,20m de espessura apOs compactagdo, a uma baridade de 98% AASTHO
’ modificado, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo e todos os trabalhos e '
materiais necessarios. m? 1 204,40 6,29 7575,68
3.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacdo, com betume fluidificado MC-70 »
a taxa de 1,0kg/m?, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m? 1204,40 0,89 1071,92
Fornecimento e execu¢do de camada de regularizagdo betuminosa (binder), AC20
3.4 Reg 35/50, com 0,06m de espessura ap6s compactagdo, incluindo fornecimento,
transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. m? 1204,40 12,17 14 657,55
35 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com emulsdo catiénica rapida do
tipo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m?, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m? 1444,40 0,69 996,64
Fornecimento e execu¢do de camada de desgaste em betdo betuminoso, AC14 Surf
3.6 35/50, com 0,05m de espessura apds compactagao, incluindo fornecimento,
transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. m? 1444,40 10,84 15 657,30
' '
TOTAL DO CAPITULO 39 959,09
v DRENAGENS
4.1 Drenagens longitudinais i
411 Reposi¢do de valeta de berma "“in situ", em betio de classe C20/25, ou pré-
o fabricada, com seccdo conforme a existente. ml 153,30 31,39 4 812,09
TOTAL DO CAPITULO 4 812,09
\ OBRAS ACESSORIAS
51 Muros em betdo ciclépico
Execu¢do de escava¢do em terreno de qualquer natureza, para abertura de
5.1.1 |caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de terras se necessario,
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execug3o. m3 1 080,00 7,32 7 905,60
Execugao de aterro de fundagBes com terras provenientes da escavag3o, incluindo
5.1.2  |espalhamento, regularizagdo e compactagio, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugao. m? 264,04 4,56 1204,02
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: DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS ¢
"RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105"
513 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, incluindo 25%
" de empolamento. m? 1019,95 10,46 10 668,68
Fornecimento e colocagio de betdo cicldpico em muros, conforme pegas
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25 e 40% de pedra de basalto
5.1.4 |limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros dispostos numa malha em
quincdncio em PVC PN6 @90, cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento
& todos os trabalhos necessdrios a sua execugdo. m? 697,29 81,61 56 905,84
Fornecimenta e colocagdo de betdo simples C20/25 em guardas e ameias, conforme
5.1.5 |pecas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os
trahalhos necessarios a sua execugao. m? 22,00 113,00 248555
Capeamento hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago 1:3
5.1.6 |com 0,02m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execlicdo. m? 30,54 3,77 115,14
Fornecimento e execu¢do de pintura a tinta de dgua na cor branca em ameias,
5.1.7 lincluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo. m? 38,76 15,69 608,14
5.1.8 |Fornecimento e aplicagio de tela drenante com filtro geotextil. m? 325,55 12,56 4088,91
51.9 |Fornecimento e colocagdo de tubo drenante $200. ml 76,35 15,07 1150,59
. = U .
5.1.10 |Fornecimento e colocagdo de brita ne3 para recobrimento de tubo drenante. m? 19,09 29,29 559,07
, j x s ) -
5.1.11 |Fornecimento e colocagiio de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m2. m2 152,70 2,51 383,28
Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, em zonas ajardinadas de 0,30x0,30m,
5.1.12 em betdo simples classe C20/25, incluindo abertura de fundagdo, regularizagdo,
o compactacio, reaterro, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo,
coforme desenho de pormenor. ml 27,50 31,39 863,23
Fornecimento e aplicagio de pedra argamassada a mdo no revestimento de
5.1.13 |estruturas de suporte, com espessura de 0.35m, com pedra retirada do muros
existentes. m? 246,91 89,98 22 216,96
TOTAL DO CAPITULO 109 155,01
vi SINALIZAGAO
6.1 Sinalizagdo horizontal
611 Execucdo de pintura termopldstica refletora, LBC, com a espessura de 0,12m, ao
eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. mi 75,80 2,09 158,42
6.1.2 Execucio de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a espessura de 0,12m, a0
eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucdo. ml 129,20 1,88 242,90
6.3 Execucdo de pintura termopldstica refletora manual, em barras com 0,50m de
largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo. ml 7,00 20,93 146,51
6.1.4 Execucdo de pintura termoplastica refletora manual, em passadeiras, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. m? 18,75 15,90 298,13
TOTAL DO CAPITULO 845,96
Vil DIVERSOS
7.1 Reposicao de jardim , conforme caracteristicas existentes no local. m? 60,50 27,20 1 645,60
TOTAL DO CAPITULO 1 645,60
TOTAL ORCAMENTO 199 800,00
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De: Sérgic Nunes - Socicorreia <sergionunes@socicorreia.pt>

Enviado: 10 de agosto de 2021 10:47

Para: Direcao Regional de Estradas

Cc: antoniopereira@socicorreia.pt; elgarpinto@socicorreia.pt

Assunto: $106-21 Consulta Preliminar "RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105"
Anexos: S106-21 Proposta.pdf ENG.2 ADERITO AGUIAR

Importancia: Alta U / W(/ Je
N7

Exmos. Srs r___/_""_,.- “":P A3, 0dUS

No seguimento de consulta preliminar relativa a empreitada: “RECONSTRUCAQ DE MUROS NA E.R. 105", vimos por esta via
apresentar a nossa proposta de preco.

Melhores Cumprimentos,

Serglo Nunes, Eng.° | Dcpartamento Comercial - Madeira | Telemovel: (+351) 961 933 106

S D c l c D R n EIA SOCICORREIA ENGENHARIA S.A. ' NIF: 511283 808

Sede: Parqua Smprasarial Machico, it 3 - 9200-082 Machico 291 383 388 | FAX 231 953 331
Escritorio Lisboa: Avanida Joao Crisostomo 528, - 105G-128 Lisboa ! TEL.213 540 747 | FAX. 253 287 554
Escritorio Braga: Parque industrial de Celeirds - 2* fase - 4705-414 Braga | TEL 253 673 523 1 FAX 233 287 534

ALVARA: 62003

seciarreganienharia @ socizoriaia ot | Site: www.scciarraia.ot ! Facebook: www facstook com/socinrraia

CONFIDENCIAL: Zsta mznsagem Jestina-se axclusivaments a quem neia conste como das( natano, contam mr"rmaqaj onidencial. encontra-se ororegida por segrsao orfissicnal € a sua dhLigagds &
proisda por 2 250 030 seja 5 dastinatdng d23ta mensagem agradecemos que a slimins madiat ‘2nte. via siafone ou 2-mai

CONFIDENTIAL: This massags nded exclusivaly for its addrassea and contains confidennzy Y7 1232 and its disclosure s oronibited by law. It you arz not tha
addressze of this message cisase 3siers ‘timmediately from your system and informinouy the sender by l=1=:ﬂ*ur, of 2y e-mail

T3
rofessional o

From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Date: quarta-feira, 4 de Agosto de 2021 as 09:43
Subject: «” RECONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 105”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

A Diregao Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrugdo
de trés muros de suporte que apresentam sinais de instabilidade, de modo a repor as condicdes de seguranca na Estrada
Regional E.R. 105.

Com vista a fixagao do Pre¢o Base do procedimento, e nos termos do n.2 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos a memoria descritiva, pecas desenhadas e mapa de quantidades, em formato xls.

Solicitamos o preenchimento do mapa de quantidades (campo dos precos unitarios — ndo incluindo IVA)e

envio para o correio eletrénico dre.sreicmadeira.gov.pt até as 24:00 do dia 10/08/2021.

A disponibiliza¢do da informacao solicitada € de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nio
resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condicio de vantagem perante os réstantes
candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade,

cretaria Regional de
gzu1pamentos e Infraestuturas

Entrada
E 9507 2021/08/10  7.13.0240

Link para download






Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
-@ Diregdo Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Jinior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 688
da Madeira www.madeira.gov.ol — dre.srei@madaira.qov.pt
Gowr s Bagaoiaa!
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RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105

DIREGAO REGIONAL ESTRADAS- SREI

10-08-2021




SOCICORREIA

CONSULTA PRELIMINAR

Socicorreia Engenharia, SA., contribuinte n° 511 283 806 com sede no Parque Empresarial de Machico lote 3,
Machico, titular do certificado de classificagéo de empreiteiro de obras publicas n.° 62093 - PUB, obriga-se a executar
todos os trabalhos que constituem a empreitada denominada “RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105” em
conformidade com a Lista de Pregos Unitarios, pelo valor GLOBAL de 201.500,00€ (duzentos e um mil e quinhentos
euros).

Aos valores acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Machico, 10 de agosto de 2021

Pag.1



SOCICORREIA
Empreitada:  RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105
Entidade:  DRE TOTAL SEM ivA
e g cod $106-21 201 500,00 €
Data 10 de agosto de 2021
4] 0 Designacao de trabalho P 0 0 0 go ota ap 0
| ESTALEIRO . 18930,82 €
11 Monlagem e da agem do iro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apbs desmontagem va 1 17 317,67 € 17.487,52 €
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboralorio do Adjudicatario equipado com todo o material
12 necessario & execugao dos ensaios previstos para o contolo de qualidade vg 1 39133€ 391,33 €
13 Implementagao do plano de seguranga e salde incluindo os meios humanos, malesiais e equipamentos, vg 1 262,99 € 26299 €
Implementag&o do plano de prevengao e gestao de residuos da construgao e demoligao incluindo 0s melos
114 hummanos, materiais e equipameantos. va 1 262,99 € 26299¢€
Fornecimento de todos os elementos e informagao (incluindo preparagdes e levantamentos topogralicos), )
1.5 |necessarias a producao de lelas finais vg 1 52599 ¢€ 52599€|
| TOTAL DO CAPITULD ' =
I TRABALHOS PREPARATORIOS i p 545593 €
Remogdo de pavimentos existentes numa altura de 0,31m, carga lransporte e colocagao em vazadouro dos
21 produlos sobrantes e eventual indemnizagdo por deposito m2 1204.4 453€ 545593 €
i TOTAL DO CAPITULO _ '
i |PAVIMENTAGAD = 7, 4T17.30€
Execug3o da camada de base em agregado britatio de granulomelria extensa, ABGE, com 0,20m de =
E5PESSUrA apos compactagao, a uma baridade de 98% AASTHO modificado, incluindo fomecimento,
31 fransporte e aplicag@o ¢ todos os trabalhos e materiais necessarios m? 12044 6.56 € 7900.86 € 1
Fomecimento e aplicago de rega de impregnagao, com betume fluidificado MC-70 & laxa de 1,0kg/m?,
32 incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. |m? 1204.4 1,28€ 154163€|
Famecimento e execugdo de camada de regularizago betuminosa (binder), AG2(1 Req 35/50, com 0,06m de -
£spessura apos compactagao, incluindo fornecimento, lransporte, aplicagao e todos os trabalhos e materiais
34 |necessarios m 1204.4 13,35€ 16 078,74 €
Fornecimento e aplicagao de rega de colagem, com emuls3o cationica rapida do tipo ECR-1 & taxa de [
35 0,5kgfm?, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios m? 14444 1.18€ 170438 €]
Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em beldo betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de ]
espessura apos compactago, incluindo fomecimento, transporte, aplicago e todos os trabalhos e materiais
36 necessanos m 14444 1211€ 17 491,68 € | —
TOTAL DO CAPITULO f
— - i
[ DRENAGENS : 3 £4288¢€
4.1 Drenagens longiludi — 1
Reposigio de valeta de berma "in silu”. em betao de classe C20/25, ou pré-fabricada, com secgdo conforme a \
411 |existente |ml 153,3 2572€ 394288 €}
TOTAL DO CARITULD —— Il L ___
v |OBRAS ACESSORIAS = 5 125 49.79€
51 Muras em betdo ciclopico
Execugdo de escavagdo em lemeno de qualquer natureza, para aberiura de caboucos de fundagao, incluindo
enlivagao e drenagem de teras se necessario, bem como lodos os trabalhos e materiais necessarios 4 sua y
511 execugao m' 1080 322€ 3477,60€
Exetuz3o de aterro de fundagbes com temas provenienias da escavagdo, incluindo espalhamento, ' \
512 regularizagao e compactagao, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios 4 sua execugao. m? 264,04 356€ 939,98 € .
513 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, incluindo 25% de empolamento. m? 1019,95 11,25€ 11474,44 €
Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros, conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo ’
da classe C20/25 e 40% de pedra de basalto impa, com dimensao maxima de 50 cm, bueiros dispostos numa o
maiha em quincdncio em PVC PN6 @90, cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os
514 trabalhos necessarios 4 sua 40, = m* 69729  104,76€ 73048,10 € .
|Farnecimento e colocagao de betao simples C20/25 em guardas e ameias, conforme pegas desenhadas, ! ! !
515 |eolragem, vibragan, cura, descofragem. escoramento e todos os trabalhos necessarios 4 sua execugan. m’ 22 12872¢ 2831.84€
Capeamanto hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago 1.3 com 0,02m de espessura, '
516 incluindo todos os trabalhos e materiais Necessarios & sua execugio. |m? 30,54 6.05€ | 18477 € i
Fornecimento e execugao de pintura a linta de agua na cor branca em ameias, incluindo baramento com y
argamassa de cimenlo e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua i
517 execugdo m 38.76 7.26€ 28140 €]
518 Fornecimento e apiicagdo de tela drenante com filro gentextil m? 325,55 273€ 888,75 €
519 Fornecimenlo e colocag3o. de tubo drenante @200 ml 76.35 947€ 723,03 € QTN
51.10 |Fornecimento e cologagao de brita n°3 para recobrimenlo de tubo drenante m' 19,09 36.44 € 695.64 €
511 |Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 grim? m? 152,7 273€ 416,87 €
Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, em zonas ajardinadas de 0,30x0,30m, em betdo simples classe
C20/25, incluindo abertura de fundagao, regularizagao, compactago, reaterro, e todos os trabalhos e materiais
5.1.12 necessanios & sua execugao, coforme desenho de pormenor - |ml 27,5 26,30 € 72325€] il
Fornegimento e aplicago de pedra argamassada 4 mao no revestimento de estruluras de suporte, com
51143 |espessura de 0.35m. com pedra retirada do muros existentes m? 246,91 12488 € 30834,12€
TOTAL DO CAPITULO B ] I
vi SINALIZAGAD 883,00 €
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SACICORREIA
Empreilada: RECONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 105
Entidade:  DRE TOTAL SEM VA
Prazo.. €0 dias cod $106-21 201 500,00 €
Dala: 10 de agosto de 2021
p 0 Designagao de trabalho P 0 0 qo 0 D 0
61 SinalizagZo horizontal = —
Execugao de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo lodos os
511 trabalhos e materiais necessarios a sua execugao ~|ml 75.8| 1,28€ 97.02€
Execugdo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1; com a espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos 0s
612 trabalhos e maleriais necessarios a sua execugdo |m 129.2| 1.01€ 130,49 €}
Execugo de pintura termoplastica refletora manual, em barras com 0,50m de largura, incluindo todos os
613 _|trabalhos e materiais necessarios 4 sua execucao - o ml 7 1473€ 103.11€
Execugdo de pintura termoplastica refletora manual, em passaderras. incluindo todos os trabalhos e materiais
614 fREessAnos 4 sua execugao me 18,75 2946 € 552,36 €
- TOTAL DO CAPITULO
il DIVERSOS =" = 1050.26€
71 Reposigao de jardim , conforme caracteristicas exislenles no local m? 605 17,36 € 10560,28 €
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