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Artigo 1.2 - Procedimento
1. Aescolha do procedimento de consulta prévia simplificada, foi tomada com fundamento no disposto
na alinea b) do artigo 2.2 da Lei n.2 30/2021, de 21 de maio, conjugado com o disposto no artigo 9.2 do
mesmo diploma legal, bem como pelo facto de a entidade adjudicante ndo dispor de recursos proprios
para garantir a necessidade ptblica em questdo.
2. O presente procedimento segue a tramitagdo prevista no artigo 10.2 da Lei n.2 30/2021, de 21 de maio,
sendo-lhe aplicavel supletivamente o disposto na parte Il do Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo

Decreto-Lei n.2 18/2018, de 29 de janeiro, na sua redacdo atualizada, doravante designado por CCP.

Artigo 2.2 - Objeto
O objeto do presente procedimento visa a Prestacdo de Servicos especializados de apoio a
operacionalizacdo da Infraestrutura Azure, no ambito do Projeto C-TECH, de acordo com as especificagdes
técnicas fixadas na Parte Il — Especificagbes Técnicas, do presente Caderno de Encargos, bem como a

definigdo das condigdes juridicas, técnicas e econdmicas do contrato a celebrar.

Artigo 3.2 - Forma e documentos contratuais
1. O contrato sera celebrado por escrito.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pegas de procedimento identificados pela entidade
convidada, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgao
competente para a decisdo de contratar;
b} Os esclarecimentos e as retificacdes relativos as pegas de procedimento;
¢) O presente Caderno de Encargos e o Convite;
d) A proposta do adjudicatario;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
f) Outras pecas do procedimento.
3. Além dos documentos indicados no nimero anterior, o adjudicatario obriga-se também a respeitar,

no que lhe seja aplicdvel e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas
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portuguesas e europeias, as especificagdes e documentos de homologac¢do de organismos oficiais, e as de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato, prevalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 e aceites
pelo adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101.2, ambos do CCP.

5. Havendo contradig¢do entre os documentos que integram o contrato, nos termos do n.2 2 deste artigo,

a ordem de prevaléncia é a que nele se dispe.

Artigo 4.2 - Alteragoes ao contrato

1. Qualquer alteragdo do contrato deve constar de documento escrito assinado por ambos os Outorgantes
e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2. A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intengdo, com uma
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relagdo a data em que pretende ver introduzida a alteracdo.
3. O contrato pode ser alterado por:

a} Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;

b) Decisdo judicial ou arbitral;

c) Razdes de interesse publico.
4. A alteragdo do contrato ndo pode conduzir a modificagdo de aspetos essenciais do mesmo, nem

constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Artigo 5.2 - Critério de Adjudicacdo

1. Nostermos do disposto na alinea b} do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP, o critério de adjudicagdo é o critério
da proposta economicamente mais vantajosa, determinada através na modalidade de monofator,
nomeadamente o pre¢o, enquanto unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar, a submeter a
concorréncia.

2. Em caso de empate apds aplicagdo do critério referido no nimero anterior, serd adjudicada a proposta
selecionada na sequéncia de sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do qual sera
lavrada ata por todos os presentes.

3. No seguimento do descrito no ponto anterior, o ato de sorteio, decorre da seguinte forma:

a) O juri notifica os concorrentes que apresentaram as propostas submetidas ao sorteio, com uma

antecedéncia minima de trés dias, da data, da hora e do local da sua realiza¢3o;
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b) A cada concorrente é atribuido o niimero correspondente a ordem de entrada da sua proposta
e que serviu de base a elabora¢do da lista dos concorrentes;

¢) Numa urna sdo introduzidos os numeros respetivos, procedendo-se seguidamente a sua
extracdo;

d) A ordenagdo das propostas objeto do sorteio é efetuada de acordo com a ordem da extragdo

efetuada.

Artigo 6.2 - Preco Base
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.2 do CCP, o montante maximo que a
Universidade Nova de Lisboa Instituto Superior de Estatistica e Gestdo de Informagdo Nova Information
Management School (UNL — NOVA IMS), adiante designada por UNL — NOVA IMS se dispde a pagar pela
execugdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato, é fixado em 135.000,00€ (cento e
trinta e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo todas as despesas do adjudicatario
com o seu pessoal, nomeadamente salarios, contribuigdes obrigatdrias para a Seguranga Social, seguros
de acidentes de trabalho ou outros que se revelem necessdrios e todas as outras despesas sociais
obrigatdrias, as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo dos meios humanos, despesas de
aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutencdo de equipamentos, meios materiais e produtos.

3. Ovalor fixado como prego base, fundamenta-se numa consulta preliminar ao mercado.

Artigo 7.2 - Prego anormalmente baixo
A entidade adjudicante considera que uma proposta tem um prego ou custo anormalmente baixo quando
o seu valor seja inferior a 20% (vinte por cento) de acordo com o valor de 108.000,00€ (cento e oito mil
euros), montante pelo qual se considera ndo se encontrar salvaguardada a boa execucdo do contrato por

parte do adjudicatario.

Artigo 8.2 Fundos disponiveis
De acordo com o estabelecido na Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redagdo atualizada, diploma
que aprova as regras aplicaveis a assuncdo de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
publicas, ndo havera lugar a adjudicacdo do presente procedimento caso se verifique a inexisténcia de

fundos disponiveis.
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Artigo 9.2 - Condi¢bes de pagamento

1. A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatario o valor global constante da proposta
adjudicada, incluindo o IVA a taxa legal em vigor, da seguinte forma:

a) Com a adjudicacdo e a reunido de arranque dos trabalhos: 10% do valor total;

b) Com o final da 12 Fase: 40% do valor total

¢) Com a aprovacgdo do Relatdrio Final e 0 encerramento dos trabalhos: 50% do valor total.
2. A quantia devida pela entidade adjudicante deve ser paga no prazo de 30 dias apds a rece¢do da
respetiva fatura.
3. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados na fatura,
deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, a fatura serd paga através de
transferéncia bancaria para conta titulada pelo prestador de servigos, devendo este informar a entidade

adjudicante com o envio da fatura, o respetivo IBAN.

Artigo 10.2 - Adiantamentos e Revisdo de Precos
1. No ambito da presente presta¢do de servigos ndo ha lugar a adiantamentos.

2. Durante a vigéncia do contrato os precos ndo poderdo ser revistos.

Artigo 11.2 - Duracdo
Prop&e-se que o contrato a celebrar no ambito do presente procedimento, tenha inicio na data da sua

adjudicagdo pelo periodo de 6 (seis) meses.

Artigo 12.2 - Obrigac¢bes do adjudicatério
1. O adjudicatario obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente,
utilizando os conhecimentos técnicos, o conhecimento, a diligéncia, o zelo e a pontualidade proprios das
melhores praticas.
2. Constituem ainda obrigacdes do adjudicatario:
a) Prestar os servigos a que se encontra obrigado, cumprindo as especificagdes e requisitos técnicos
definidos no presente Caderno de Encargos, nomeadamente na sua Parte Il e demais documentos

contratuais;
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b) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestagdo de servigos;
¢) Comunicar a entidade adjudicante qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato que
altere total ou parcialmente a prestagdo do servigo objeto do presente procedimento ou o cumprimento
de qualquer outra das suas obrigagdes nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;
d) Colocar a disposi¢do da entidade adjudicante todos os seus conhecimentos técnicos e a mais recente
tecnologia que tenha disponivel e que se enquadrem no dmbito do contrato;
e) Ndo alterar as condigBes da prestagdo de servigos no ambito do presente procedimento fora dos
casos previstos no presente Caderno de Encargos ou perante prévia autorizacdo da entidade
adjudicante;
f)Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que altere, designadamente,
a sua denominagdo social, os seus representantes legais com relevancia para a prestagdo do servigo
ambito do presente procedimento, a sua situagdo juridica e o seu registo comercial.
g) Manter sigilo e garantir a confidencialidade;
h) Manter atualizados os documentos de habilitacdo, disponibilizando-os sempre gque solicitados pela
entidade adjudicante;

2. Constituem ainda obrigactes da entidade prestadora de servigos as demais definidas na Lei, no convite

e no presente caderno de encargos.

Artigo 13.2 - Obrigactes da entidade adjudicante
No ambito da execugdo do contrato sdo obrigacGes da entidade adjudicante:
a) Monitorizar a qualidade da prestagdo de servigos;
b) Fornecer informacdo necessaria ao bom cumprimento da prestagdo de servigos;
¢) Informar o prestador de servigos relativamente a qualquer situagdo anémalg;
d) Garantir o cumprimento do contrato;

¢) Cumprir com o plano de pagamento definido no contrato.

Artigo 14.2 - Patentes, licengas e marcas registadas
1. E da responsabilidade do adjudicatérioc quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do contrato,

gualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o adjudicatario tera de a indemnizar de todas as
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despesas que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que

titulo for.

Artigo 15.2 - Sigilo e confidencialidade

1. As partes outorgantes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos
previstos no objeto do contrato, e a tratar como confidenciais todos os documentos a que tenham acesso
no ambito do seu desenvolvimento, abrangendo esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios,
colaboradores ou terceiros que se encontrem envolvidos no fornecimento ou no procedimento ao qual o
mesmo deu origem.

2. Exclui-se do &mbito do niimero anterior toda a informacg&o gerada por forga da execucdo do contrato,
bem como todos os assuntos ou contetido de documentos que por forca de disposicao legal tenham de

ser publicitados e/ou sejam do conhecimento publico.

Artigo 16.2 - Deveres de informagao
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do contrato, de acordo com

as regras gerais da boa fé.

Artigo 17.2 - Caugdo

Em conformidade com o disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, pode ndo ser exigida a
prestacdo de caugdo, quando o preco contratual for inferior a 500.000,00€, pelo que, face ao valor do

preco base, ndo é exigivel a presta¢do de caugdo.

Artigo 18.2 - Penalidades contratuais

1. No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputével ao adjudicatdrio, pode
ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a seguinte formula: P=V*A/N, em que P
corresponde ao montante da penalidade referente ao periodo em atraso, V é igual ao valor do prego
contratual e A é o nimero de dias em atraso no fornecimento de parte ou do todo e N é o numero total
de dias de execu¢do do contrato.

2. Os pagamentos das penalidades previstas no nimero anterior sdo sujeitos a descontos na fatura nao

liquidada.
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Artigo 19.2 - Subcontratagdo e Cessdo da posicdo contratual
A possibilidade de cessdo da posi¢do contratual ou de subcontratagdo segue o regime previsto nos artigos
316.° e seguintes do CCP, dependendo sempre da autorizagdo expressa da entidade adjudicante,
permanecendo o adjudicatario, no caso de subcontratacdo, integralmente responsével perante a

entidade adjudicante pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais.

Artigo 20.2 - Casos fortuitos ou de forca maior
1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forca maior, for
impedida de cumprir as obriga¢des assumidas no acordo quadro.
2. Entende-se por caso fortuito ou de forga maior qualquer situacdo ou acontecimento imprevisivel e
excecional, independente da vontade das partes, e que ndo derive de falta ou negligéncia de qualquer
delas.
3. Podem constituir forca maior se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundag¢bes, incéndios, epidemias, sabotagem, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins ou determinagbes governamentais ou
administrativas injuntivas.
4. Nio constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do prestador de servigos,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) DeterminagBes governamentais, administrativas ou judiciais, de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do fornecedor cuja causa, propagacio ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
5. A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais situacbes a

outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacdo.
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6. A forca maior ou a ocorréncia de casos fortuitos determinam a prorroga¢do dos prazos de
cumprimento das obrigacbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento daquelas resultantes.

Artigo 21.2 - Resolucdo do contrato por iniciativa do adjudicatario
1. Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigagBes assumidas pela entidade adjudicante
especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnizagdo, o adjudicatario
tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situagdes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicante;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo adjudicante por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relagdo contratual,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;
e} Incumprimento pela entidade adjudicante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato.
2. No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do adjudicatario ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo
ao adjudicante, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se o adjudicante

cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 22.2 - Resolucdo sancionatéria
1. Sem prejuizo de outras situaces de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo adjudicatario
especialmente previstas no contrato, a entidade adjudicante pode resolver o contrato a titulo
sancionatério nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
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b) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrucées transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes contratuais;
¢} Oposicdo reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da entidade
adjudicante;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato;
e} Seovalor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo adjudicatario de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.
2. O disposto no numero anterior ndo prejudica o direito de indemnizacdo nos termos gerais,
nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adocdo de novo procedimento de formagéo de contrato.
3. Nos casos de resolugdo sancionatdria, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatario, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da entidade adjudicante poder executar

as garantias prestadas pelo adjudicatario.

Artigo 23.2 - Contagem dos prazos na fase de formacao dos contratos
1. Os prazos referidos no CCP relativos aos procedimentos de formagdo de contratos contam-se nos
termos do disposto no artigo 87.2 do Cédige do Procedimento Administrativo e ndo lhes € aplicavel, em
caso algum, o disposto no artigo 88.2 do mesmo Cédigo.
2. Os prazos fixados para a apresentac¢do das propostas sdo continuos, ndo se suspendendo nos sdbados,

domingos e feriados.

Artigo 24.2 - Contagem dos prazos na fase de execugao dos contratos
1- A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato s3o aplicaveis as seguintes regras:
a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comeca a correr;
b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
¢} O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més ndo

existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;
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d) O prazo que termine em sébado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.2 dia Gtil seguinte.

2 - O disposto na alinea d) do nidmero anterior também é aplicdvel aos prazos que terminem em férias

Judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

Artigo 25.2 - Publicidade
0O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade ou comunicagao relacionada

com o presente contrato, sem a prévia autoriza¢do da UNL— NOVA IMS.

Artigo 26.2 - Notificacbes
As notificagBes devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita

e eletrénica de dados, conforme disposto no artigo 467.2 do CCP.

Artigo 27.2 - Comunicacdes

1. Todas as comunicacdes entre a entidade adjudicante e o interessado ou o adjudicatario, relativas a
fase de formac&o do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e efetuadas através de correio
eletrénico ou de outro meio de transmiss3o escrita e eletrénica de dados.

2. As comunicagBes entre o contraente publico e o cocontratante relativas 3 fase de execucio do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que se refere
o nimero 1 do artigo 468.2 do CCP, na sua atual redagdo, ou por via postal, por meio de carta registada
ou de carta registada com aviso de recegio.

3. Para efeitos de comunicagBes relativas a fase de execucdo do contrato, as partes devem identificar no
mesmo as informacdes de contacto dos respetivos representantes, designadamente o enderego

eletrénico, o nimero de telecdpia e o endereco postal.

Artigo 28.2 - Data da notificagdo e da comunicacdo
1. As notificagBes e as comunicacdes consideram-se feitas:
a) Na data da respetiva expedic3o, quando efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio
de transmissao escrita e eletrénica de dados, salvo o disposto no ntimero seguinte;
b) Na data constante do relatério de transmissdo bem sucedido, quando efetuado através de

telecdpia, salvo o disposto no niimero seguinte;

Universidade Nova de Lisboa NOVA Information Management School
Instituto Superior de Estatistica e Gestdo de Informacio

Campus de Campolide — 1070-312 Lisboa Portugal

Tel +351 213 828 610 | Fax +351 213 828 611

www.novaims.unl.pt

f) ; *.’ lp EF proirior N Ao e COMPETE
t’@ - ISchools eduniversal ,}bz”m‘%s ABET  Oommasen _USGIF W= V3520 2020

[




information
hsﬂc:;‘?gement
c) Na data indicada pelos servigos postais, quando efetuadas por carta registada;
d) Na data da assinatura do aviso, quando efetuadas por carta registada com aviso de recegdo.
2. As notificagbes e as comunicagbes que tenham como destinatario a entidade adjudicante ou o
contraente publico e que sejam efetuadas através de correio eletrénico, telecépia ou outro meio de
transmissdo escrita e eletrénica de dados, apos as 17 horas do local de rece¢do ou em dia ndo atil nesse

mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Artigo 29.2 - Suspensdo da execugdo
A execucdo das prestagdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa
com os seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporéria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora
do cocontratante na entrega ou na disponibilizacdo de meios ou bens necessarios a respetiva
execucao; ou

b} A exce¢do de ndo cumprimento.

Artigo 30.2 - Recomego da execuc¢do do contrato
1. A execugdo das prestacdes que constituem objeto do contrato recomeca logo que cessem as causas
que determinaram a suspensdo, devendo o contraente publico notificar por escrito o cocontratante para
o efeito.
2. Asuspensdo, total ou parcial, da execuc¢do das presta¢des objeto do contrato determina a prorrogagao
do prazo de execucdo das mesmas por periodo igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua
execucdo, acrescido do prazo estritamente necessario a organizacdo de meios e execugdo de trabalhos
preparatdrios ou acessorios com vista ao recomego da execucdo.
3. Na determinagdo do prazo acrescido a que se refere a segunda parte do nimero anterior devem ser
considerados o objeto contratual em causa, as necessidades de mobilizagdo de meios humanos e
materiais do cocontratante e a duragdo do periodo de suspensdo.
4. A prorrogagdo prevista no n.2 2 ndo aproveita a parte a quem seja imputavel o facto gerador da
suspensao.

Artigo 31.2 - Colaboragdo reciproca

As partes envolvidas (Entidade Adjudicante e Adjudicatario) estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo
mutua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do

contrato, conforme disposto no artigo 289.2 do CCP.
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Artigo 32.2 - Legislagdo aplicavel e foro competente

1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-a o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-lei
n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redagdo atual, bem como o Cédigo do Procedimento
Administrativo e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2. Pararesolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentincia a qualquer outro.

3. As partes podem derrogar o disposto no nimero anterior por acordo escrito, decidindo submeter a

arbitragem algum litigio especifico.

Artigo 33.2 - Prevaléncia
De acordo com o artigo 51.2 do CCP, as normas constantes daquele diploma, relativas as fases de
formagdo e de execugdo do contrato prevalecem sobre quaisquer disposi¢cdes das pecas do procedimento

com elas desconformes.
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Especificagdes Técnicas
Artigo 34.2 - Especificagtes

O presente procedimento tem por objeto a Prestagdo de servicos especializados de apoio a
operacionalizacdo da Infraestrutura Azure, no d&mbito do Projeto C-TECH, de acordo com as seguintes

especificacbes técnicas:

Prestacdo de servigos especializados de apoio a operacionalizagdo da Infraestrutura Azure (Assessment
+ Infraestrutura Azure + Setup)

Introdugdo

O projeto C-Tech tem por objetivo investigar, desenvolver e validar a escala-piloto uma plataforma digital
de smart cities para modelacdo e planeamento urbano que — tendo por base uma representa¢do
tridimensional da cidade e a sua combinag¢do com varios dados de diferentes fontes (como o clima, o
consumo de energia e dgua, a mobilidade e, acima de tudo, o comportamento do utilizador, determinado
pelo uso do telemével) — permitira simular diferentes cenarios de eficiéncia energética dos edificios,
criagdo de estruturas verdes e eficiéncia energética da mobilidade urbana, capacitando as autoridades
locais para a identificacdo e a abordagem efetiva a questdes ambientais especificas, no sentido de
promover a diminuigdo da sua pegada carbodnica.

A concretizacdo deste objetivo assenta na execu¢do de um plano de trabalhos estruturado num conjunto
de atividades complementares, que abrangem todas as etapas do ciclo de desenvolvimento do produto.
A metodologia de investigacdo adotada relaciona a investigagdo industrial com o desenvolvimento
experimental, garantindo a continua validacdo e a integracdo de feedback.

Em linha com a sua complexidade e grau de disrupgdo, o projeto é desenvolvido por um consércio
composto por 5 entidades complementares, empresariais e cientificas, cobrindo assim todas as fases
criticas da cadeia de valor. O MIT participa diretamente no projeto, dotando o consércio com o
conhecimento especializado e a experiéncia consolidada de dois investigadores principais de dois centros
de investigacdo: o MIT Sustainable Design Lab e MIT TrancikLab.

Objetivos
Numa fase de formulacdo do projeto foram previstos servigos da plataforma de cloud do Azure para
ajudar a implementacdo e desenvolvimento das atividades do projeto, designadamente:

= Storage;

=  Azure Data Factory;

»  Azure Synapse Analytics;

= 4) Azure SQL Database;

= Azure Virtual Machine;
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= Azure Data Catalog;
= Azure Data Share.

No entanto, e apés o inicio da implementag¢do constatou-se a necessidade de rever a solugdo inicial de
suporte as etapas do projeto, e em termos de infraestrutura Azure (Atividade 3 - Microsoft Azure
Services), com vista a:
*  potenciar as solucdes de analytics, desenvolvidas em ambiente de laboratério, através da criagdo
de metodologias e mecanismos de desenvolvimento e deployment que possibilitem a expansao
e crescimento das mesmas em novos ambientes com use cases similares;
= beneficiar de expertise externa para apoiar na customizacao da melhor infraestrutura que
permita o desenvolvimento de um ou mais projetos pilotos.

A definicdo das metodologias e mecanismos de desenvolvimento devera ser circunscrita a plataforma
tecnoldgica em utilizagcdo pela UNL no dmbito do projeto C-TECH e devera obedecer aos principios de
estandardizac3o, reutilizagdo, automacao e controlo, por forma a permitir a maior escalabilidade possivel
das sotucgdes criadas.

Atividades a desenvolver

Os servigos especializados de apoio a operacionalizagdo da Infraestrutura Azure, deverdo incluir:

s  Extensdo do saldo Azure até 20 do valor total desta proposta;

= Assessment funcional até 4 use cases ja implementados pelo projeto;

= Assessment técnico até 4 use cases ja implementados pelo projeto;

= Setup de infraestrutura Azure e metodologias de desenvolvimento;

= (Criagdo de mecanismos de governance da plataforma Azure;

= Criacdo de metodologias de desenvolvimento, testes e deployment;

= Desenvolvimento revisdo de processos de integracdo, transformacdo e modelagdo de
informagdo (quando aplicavel);

= Desenvolvimento revisido de algoritmos de Machine Learning {(quando aplicavel);

= Desenvolvimento revisdo de processos de orquestra¢ao Azure (quando aplicavel);

*  Desenvolvimento revisdo da camada de front end Power Bl através de metodologias UX/UI
{quando aplicdvel).

O trabalho devera ser desenvolvido tendo em conta a prestacdo dos seguintes servigos:

1.2 Assessment as solugoes existentes
Revisdo das solugdes existentes, numa perspetiva funcional e técnica, e elabora¢do de documentagdo
funcional e técnica, sobre as mesmas, que permita suportar as etapas seguintes em termos de Arquitetura

Azure;

2.2 Setup da infraestrutura
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e Azure e metodologias de desenvolvimento;

e Defini¢do de integracdo com Azure Active Directory e respetivos conceitos de seguranca;

e (Criagdo de templates ARM para os principais recursos utilizados;

e Segregacdo de Ambientes (Desenvolvimento e Produgdo);

e Defini¢do de nomenclaturas e templates para as principais tarefas de Integracdo e Tratamento de
dados;

e Definicdo de nomenclaturas e templates para as principais tarefas de Desenvolvimento e Treino de
Modelos de Machine Learning;

e Utilizacio de metodologias de CI/CD (Azure DevOps);

3.2 Desenvolvimento / revisio de processos de integracdo e transformacdo de informacdo
(quando aplicavel)

e Revisdo dos processos existentes para enquadramento nas metodologias de desenvolvimento
definidas;

e Desenvolvimento e/ou revisdo dos processos de integragdo e transformacgdo da informacao, seguindo
as metodologias de desenvolv ime nto em Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Synapse e/ou
Azure Analysis Services;

4.2 Desenvolvimento / revisio de algoritmos de Machine Learning (quando aplicdvel)

e Revisdo dos algoritmos existentes para enquadramento nas metodologias de desenvolvimento
definidas;

e Desenvolvimento e/ou revisdo dos algoritmos de Machine Learning, seguindo as metodologias de
desenvolvimento e deployment na(s) plataforma(s) escolhida(s) para o efeito;

e (Criacdo de processos de treino, teste e deployment de modelos com a utilizagdo das metodologias
de desenvolvimento e a framework de orquestragao;

5.2 Desenvolvimento / revisiio de processos de orquestracdo Azure (quando aplicavel)

e (Criacdo / aplicagdo de processos de orquestracdo Azure para as vertentes de integragdo,
transformacao e modelagdo de dados;

e (Criacdo / aplicagdo de processos de orquestracdo Azure para as vertentes de treino, testes e
deployment de algoritmos de Machine Learning;

e Desenvolvimento efou revisdo dos processos de orquestracio utilizando Azure Data Factory e/ou
Azure Databricks;
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6.2 Desenvolvimento / revisdo da camada de front end (Power Bl) através de metodologias UX/Ul
{quando aplicavel):
e Revisdo e redefinigdo da camada de front end a disponibilizar, recorrendo a técnicas de UX/UI para
melhoria da experiéncia de utilizador;
* Desenvolvimento e/ou revisdo dos dashboards em Power BI.

Local e duragdo
Os servicos serdo prestados na sede da NOVA IMS e deverdo estar concluidos até fevereiro de 2022.
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