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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao [Unidade | Qtd [local de execugéo
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Estaleiro, nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposi¢céo para o direito interno da Directiva | UN 1| FMUL

no. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capitulo compreende a carga, transporte e descarga por
via manual ou mecénica, montagem, construcdo, manutencdo, exploracdo, desmontagem, demolicdo e
limpeza final do espago ocupado pelo estaleiro, devendo esse espago ser entregue, assim como toda a zona
de intervencgéo, limpa e em condicdes de ser utilizado de imediato pelo Dono da Obra, incluindo todos os
trabalhos acessoérios e complementares & sua realizagéo.

2 1.2 Elaboragdo e implementagdo do PSS (Plano de Seguranga e Saude), ao abrigo do Decreto-Lei n° 273/03 de [ UN 1| FMUL
29 de Outubro, tudo de acordo com as normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares a sua realizacéo.

3 1.3 Elaboragdo e implementacdo do PPGRCD (Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos resultantes da|UN 1| FMUL
empreitada), o que sra cumprido em toda a extensdo ao abrigo do Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de Marco,
particularmente no que respeita ao respetivo transporte sea cumprido o disposto na portaria n.° 417/2008 de
11 de Junho. Das guias de transporte serd feito cOpia para anexar ao processo Obra. Cabendo ao
adjudicatario a gestédo dos residuos da empreitada, sendo aplicada em todos os artigos mencionados neste
mapa de quantidades, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares a sua realizacao.

2 CONSTRUCAO CIVIL

4 (21 Trabalhos de construcéo civil, incluindo todos os acabamentos e pinturas, tais como abertura e tapamento de | vg 1| FMUL
rocos; Abertura de carotes de 50/100mm para colocacdo de tubos de passagem de acesso aos ductos;
Selagem obrigatdria e certificagdo do isolamento dos ductos na sequéncia de abertura para circulagcdo entre

pisos
3 CALHA E ESTEIRA
5 [32 Fornecimento e montagem de esteira e acessorios de fixagao; [mi | 400 | FMUL
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