Felgueiras Camara Municipal de Felgueiras

CAMARA MUNICIPAL

Procedimento 817-21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

1

REPARACOES EM RAMAIS DE ABASTECIMENTO

1 |11

Pequenas reparacdes envolvendo até 1 metro de vala ou roco fora da plena via, em ramais de abastecimento de agua de diametro até 63mm sinalizadas e comunicadas
pelos servigos, constituindo na substituicdo dum orgdo danificado ou reparacéo pontual da tubaria através de unido manguito em latdo maquinado com mordacga, ou
bracadeira de reparagao, incluindo levantamento e reposicao de pavimento ou argamassa e pintura do rogo, bem como carga e transporte a destino final adequado de
produtos sobrantes.

UN

20

Reparacdes em ramais até 63mm envolvendo até 10m de renovagdo de tubagem (que sera sempre em PEAD classe de presséo igual ou superior a PN10) respetivo
envolvimento em areia ou camada de pé de pedreira até 60cm do nivel final do pavimento conforme desenhos, colocacéo de fita ou rede azul de sinalizagdo, substituicdo
de 6rgédos danificados e todos os demais trabalhos complementares ou acessorios, necessarios ao seu perfeito funcionamento, mais garantindo o bom estado das caixas
de contador e sua re-cravagdo bem como eventual abertura e tapamento de rogos nos muros e reposicéo das argamassas de revestimento e pinturas dos paramentos
existentes em conformidade com pormenor tipo em uso nos servigos e adequado a situagao em crise.

UN

175

REPARACOES EM CONDUTAS DE ABASTECIMENTO

Pequenas reparag6es envolvendo até 5 metros lineares conduta de qualquer diametro ou orgdos como tés, valvulas ou caixas diversas devidamente sinalizadas pelos
servigos incluindo levantamento e reposi¢@o de pavimento e incluindo carga e transporte a destino final adequado de produtos sobrantes bem como substituicdo dos
orgaos danificados incluindo pesquisa, abertura e tampamento de vala nos termos do caderno de encargos.

UN

95

ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, com integracéo paisagistica da area envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessario a execugao da
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguaranga e saude adaptado a execugéo dos trabalhos, fornecimento
de sinalizacéo da obra bem como dos desvios do transito durante a sua execucéo, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservagao da via em condigdes transitaveis durante a fase de execucgéo.

UN
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