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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutencéo e exploracéo do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instala¢des, equipamentos e infraestruturas necessarias ao apoio da empreitada. vg 1
2 1.2 Desenvolvimento, implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranga e Saude. vg 1
3 1.3 Implementagao e cumprimento do Plano de Gestao de Residuos de Construcéo e Demoligao. vg 1
2 DEMOLICOES E REMOGCOES
2.1 Desmontagem de cobertura, incluindo transporte dos materiais provenientes da demolicdo em sacos de polietileno a aterro devidamente autorizado a receber os produtos e todas
as despesas e taxas devidas pela deposi¢cdo de acordo com a legislagdo em vigor.
4 211 Em Placas de fibrocimento com amianto m2 1573,06
5 2.2 Desmontagem de cobertura em chapa simples do Pavildo Gimnodesportivo, incluindo carga, transporte e descarga, aos armazéns da C.M.A. m2 899,47
6 2.3 Remocéo das caleiras e rufos existentes nas coberturas, incluindo levantamento e posterior recolocagéo da chapa de revestimento interior da platibanda e reparagdo das | vg 1
areas danificadas durante a execugao das tarefa.
3 COBERTURAS
7 3.1 Fornecimento e montagem de perfis laminados em ago S355JR (HEB 120), incluindo chumbadouros, buchas quimicas e mecénicas e todos os trabalhos, materiais e | kg 1481,85
execucdo de acordo com os desenhos e especificacdes técnicas.
8 3.2 Fornecimento e colocagédo de paineis sandwich tipo ERFI constituidos por chapa perfilada de ago galvanizado termolacado com a espessura de 0,5mm na chapa inferior | m2 676,4
e com 0,7mm na chapa superior, com uma caixa de 50mm de espessura preenchida por poliestireno extrudido (PIR) com qualificacdo minima de reacdo ao fogo C-s2,
do, d1 ou d2, tela de impermeabilizagcdo na zonas da cumieira, cumieiras, remates, cortes, fixacdes, vedantes e restantes acessorios de acordo com indicagdes e
solugdes da marca fornecedora, todos os trabalhos de construcéo civil para remate da ligacdo parede/cobertura, alteracdo de empenas e apoios em betdo de acordo
com desenhos anexos, bem como todos os acessorios, materiais e quaisquer outras reparagdes necessarias ao bom funcionamento e acabamento.
9 3.3 Fornecimento e colocagdo de paineis sandwich com nucleo isolante em L& de Rocha, tipo FTB PC 1000, ou equivalente, tela de impermeabilizagdo na zonas da|m2 899,47
cumieira, cumieiras, remates, cortes, fixagdes, vedantes e restantes acessoérios de acordo com indicacdes e solugdes da marca fornecedora, bem como todos os
acesso0rios, materiais e quaisquer outras repara¢des necessarias ao bom funcionamento e acabamento.
10 (34 Fornecimento e colocagéo de caleiras, em chapa de zinco n°12 co desenvolvimento de 50cm, incluindo base de apoio em isolamento térmico com 50mm de espessura e [ ml 27,2
tela pitonada.
11 |35 Fornecimento e colocagéo de rufos e caleiras de remate, em chapa de zinco n°12 com desenvolvimento de 30cm, incluindo na impermeabilizagdo dos elementos [ ml 55,6
salientes da cobertura.
12 (3.6 Reparacéo geral dos tubos de queda, incluindo substituicdo das zonas danificadas, ligacéo as novas caleiras e pintura co duas deméos de tinta de esmalte. vg 1
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