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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.*
Objeto

I. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar, na sequéncia do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal
a aquisicao de Material Plastico, Vidros e Filtros para analise de aguas (ex Lote 2 do
2021_075CP) para as entidades indicadas no ANEXO | ao Convite, representadas
pela AdP — Aguas de Portugal, SGPS, S.A. (doravante AdP SGPS).

2. As caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos dos itens a fornecer no
contrato a celebrar constam no ANEXO | ao presente caderno de encargos, sendo

parte integrante do caderno de encargos.

Clausula 2.*
Contrato

I. O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos
Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos e seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

2. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os
varios documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem
por que vém enunciados no numero anterior;

3. Os ajustamentos propostos pelas entidades adjudicantes nos termos previstos no

artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
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previstos no artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.*
Prazo Contratual

I. O contrato mantém-se em vigor pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses contados
da data da respetiva assinatura ou até que, os pagamentos ao Cocontratante
perfagam os montantes referidos no nimero seguinte, consoante o evento que
primeiro ocorra, sem prejuizo das obrigacoes acessérias que perdurem para além
da cessacao do contrato.

2. Independentemente de nao se ter completado o periodo referido no numero
anterior, o contrato cessa a sua vigéncia quando os pagamentos ao Cocontratante
perfagam 114 821,71 € (cento e catorze mil oitocentos e vinte e um euros e

setenta e um céntimos), sem IVA incluido:

CAPITULO II
OBRIGACOES DAS PARTES

SECCAO |
OBRIGACOES DO COCONTRATANTE

Clausula 4.*
Obrigacoes do Cocontratante
Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacio aplicavel e no presente
caderno de encargos e respetivos anexos, constituem obrigacoes principais do
Cocontratante as seguintes:
a) Obrigacao de entrega dos bens identificados na sua proposta;
b) Obrigacao de garantia dos bens;

c) Obrigacao de continuidade de fabrico.
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Clausula 5.*

Conformidade e operacionalidade dos bens
O Cocontratante obriga-se a entregar as Contraentes Publicas os bens objeto do
contrato com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos previstos no
ANEXO | ao presente caderno de encargos, que dele faz parte integrante.
Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condigoes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio
necessario a sua utilizacao.
E aplicavel, com as necessarias adaptaces, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita
a conformidade dos bens a entregar.
O Cocontratante é responsavel perante as Contraentes Publicas por qualquer
defeito ou discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em

que os bens lhe sao entregues.

Clausula 6.*

Entrega dos bens
Os bens objeto do contrato devem ser entregues nos locais de entrega definidos no
ANEXO Ill, do presente caderno de encargos, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data de envio da nota de encomenda.
Salvo casos excecionais motivados por necessidades urgentes das Contraentes
Publicas, os artigos devem ser entregues nos dias Uteis da semana, das 09:00-12:00h
e das 13:30-17:00h, sem prejuizo de horario diverso acordado entre as Contraentes
Publicas e o Cocontratante.
Os fornecimentos sao realizados na sequéncia de notas de encomenda a remeter
pelas Contraentes Publicas em fungao da avaliagao dos stocks existentes e das
atividades a desenvolver, nao lhe sendo exigiveis a apresentacao de pedidos de
aquisigao periodicos ao Cocontratante.
As quantidades estimadas indicadas em unidades UPP (Unidade de Preco do Pedido)
no ANEXO Il ao presente caderno de encargos sao historicas, possuindo natureza

meramente indicativa para o periodo de vigéncia do contrato, nao consubstanciando
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qualquer vinculagao relativa a aquisicao de quantidades minimas por parte das
Contraentes Publicas.

5. Se o Cocontratante nao dispuser das quantidades solicitadas, designadamente por
rutura temporaria de stock, deve comunicar o facto as Contraentes Publicas com a
maior antecedéncia possivel, o que, no limite, deve corresponder aos 2 (dois) dias
Uteis seguintes a data de envio da nota de encomenda.

6. O Cocontratante obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens
objeto do contrato, todos os documentos que sejam necessarios para a boa e
integral utilizagao ou funcionamento daqueles, nomeadamente:

a) Guia de remessa da qual deve constar, designadamente:
i) A data de entrega;
ii) Identificacao do Cocontratante;
iii)  ldentificagao da Contraente Publica e local de entrega;
iv) Data da encomenda e nldmero da requisicio emitida pela
Contraente Publica;
v)  Numero do contrato ao abrigo do qual é realizado o fornecimento;

vi)  Identificagao dos artigos e respetivas quantidades.

b) Fichas técnicas dos artigos e os certificados de qualidade do lote
fabricado, quando aplicavel. Se as fichas técnicas e certificados estiverem
disponiveis online, o Cocontratante deve mencionar expressamente, aquando da
entrega dos artigos, o sitio na Internet onde os documentos podem ser
consultados e as referéncias para a consulta dos mesmos, nao sendo necessario

a sua disponibilizagao em formato papel, juntamente com a encomenda.

7. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da sua posse e
da propriedade para as Contraentes Publicas, bem como do risco de deterioragao
ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que
impendem sobre o Cocontratante.

8. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e
respetivos documentos para o local da entrega sao da responsabilidade do

Cocontratante.
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Clausula 7.*

Verificacao
Apos a entrega dos artigos realizada pelo Cocontratante, as Contraentes Publicas
dispoem de um prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para proceder a verificagao
quantitativa e qualitativa dos mesmos, aferindo eventuais irregularidades ou a
existéncia de defeitos de fabrico, transporte ou descarga.
As Contraentes Publicas devem comunicar por escrito ao Cocontratante todas as
irregularidades encontradas, sendo que, findo o prazo mencionado no ndmero
anterior sem que tenha comunicado a existéncia de desconformidades, considera-se
que ha lugar a aceitagao definitiva dos artigos.
Caso os artigos entregues nao se encontrem em conformidade com o disposto no
presente caderno de encargos e na legislagao aplicavel, sera da responsabilidade do
Cocontratante a substituicio dos mesmos.
Em caso de desconformidade dos artigos, o Cocontratante dispoe de um prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao referida no n.° 2 para
proceder a substituicio dos mesmos.
Quando as deficiéncias e irregularidades detetadas nao impliquem a devolugao do
produto, o Cocontratante dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da
comunicagao referida no n.° 2, para suprir as deficiéncias e irregularidades detetadas.
Todos os encargos com a devolugao e a substituicao dos artigos sao da exclusiva
responsabilidade do Cocontratante.
A devolugao dos artigos pelas Contraentes Publicas nos termos da presente clausula

nao confere ao Cocontratante o direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 8.*
Garantia
O Cocontratante deve garantir a qualidade dos artigos a fornecer durante a vigéncia
do contrato, contra quaisquer deficiéncias ou desconformidades com as exigéncias

legais e com as carateristicas e especificagoes técnicas.
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E, designadamente, aplicavel a obrigacio de garantia dos bens a fornecer o disposto
nos artigos 441.° e 444.° do Codigo dos Contratos Publicos.

E, ainda, aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os
aspetos relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que
respeita a responsabilidade e obrigacoes do fornecedor e do produtor e aos direitos

do consumidor.

Clausula 9.*
Descontinuidade dos artigos

Sempre que se verifique a descontinuidade de produgao dos artigos adquiridos, o
Cocontratante deve proceder a sua substituicio, submetendo os termos de
atualizagao a autorizagao das Contraentes Publicas juntamente com uma declaragao,
emitida pelo fabricante dos artigos ou pelo representante oficial em Portugal, que
confirme a descontinuidade.
A atualizagao dos artigos a fornecer deve obedecer aos seguintes requisitos:

a) Manutengao das carateristicas dos artigos constantes da proposta inicial;

b) Manutengao dos requisitos legais, técnicos, funcionais e ambientais minimos

exigidos;
c) Equivaléncia dos pregos;

d) Inalterabilidade das condi¢oes contratuais.

Clausula 10.2

Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao,

2,

3.

técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa as Contraentes Publicas, de que
venha a ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.
O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins
alheios a execucao do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual

todo e qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes
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referentes ou obtidas na execugao do contrato e que as Contraentes Publicas |he
indiquem para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos apos a
extingao das obrigagdes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as

pessoas coletivas.

Clausula 11.2

Tratamento de dados pessoais
No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da
execucao do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente
necessario para integral e adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na
qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo com as instrugoes das
Contraentes Publicas, nos termos da legislagio aplicavel a protegao de dados
pessoais.
O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgacao
dos dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito
proprio.
O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instru¢oes das Contraentes
Publicas no que diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra
operagao de tratamento de dados pessoais.
O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranga de
tratamento de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para
proteger os dados contra destruigao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes,
difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito dos mesmos.
O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos
seus trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados
pessoais fornecidos pelas Contraentes Publicas, ou por quem atue em representagao

destas.
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6. As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranga
adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza
dos dados a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os
direitos e liberdades das pessoas singulares.

7. O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as
pessoas que efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as
obrigagoes impostas pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores,
colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade
ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, e que conhecem
e se comprometem a cumprir todas as obrigagoes aqui previstas, sendo o
Cocontratante responsavel pela utilizagio dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

8. Mediante solicitacao escrita das Contraentes Publicas, o Cocontratante deve, no
prazo de |5 (quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o
cumprimento dos deveres referidos nos numeros anteriores.

9. O Cocontratante deve comunicar de imediato as Contraentes Publicas quaisquer
reclamagoes ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

10.O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato as Contraentes
Publicas de qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades
reguladoras/de supervisao de que seja objeto.

11.Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados
pessoais que resultem, ou possam resultar, na destrui¢ao acidental ou nao autorizada
de dados, na perda, alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve
notificar, por escrito, as Contraentes Publicas disponibilizando-lhes uma descricao
da violagao de dados ocorrida, informando-as das categorias e numero de titulares
de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecendo-
lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente solicitar.

12.Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao
Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer

custos adicionais para as Contraentes Publicas:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao
ocorrida, identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos
razoaveis para mitigar os efeitos dessa violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de
controlo por parte da autoridade de supervisao.

13.0 Cocontratante obriga-se a ressarcir as Contraentes Publicas por todos os
prejuizos em que venham a incorrer em virtude da utilizacao ilegal e/ou ilicita de
dados pessoais, nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenham
incorrido na sequéncia de reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos
dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

14.0 incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do
Cocontratante e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo
é fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa pelas Contraentes
Publicas, podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe

sejam imputadas.

Clausula 12.2
Conservacao de dados pessoais

I. O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os
mesmos deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em
prazo nao superior a | (um) ano apos a cessagao do contrato que esteve na base
da licitude do seu tratamento e de acordo com as instru¢oes dadas pelas
Contraentes Publicas.

2. Dependendo da opgao das Contraentes Publicas, o Cocontratante apagara ou
devolvera todos os dados pessoais, depois de concluida a execugao do contrato,
apagando as copias existentes, a menos que a conservac¢ao dos dados seja exigida

ao abrigo da legislacao aplicavel.

2021_118AM — AJUSTE DIRETO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO, VIDROS E FILTROS PARA ANALISE DE AGUAS (EX LOTE 2 DO
2021_075CP) PELAS EMPRESAS DO GRUPO AdP
Caderno de Encargos 13/26



\ AGUAS o
aw PORTUGAL
7

Clausula 13.2
Transferéncia de dados pessoais
O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita das
Contraentes Publicas, exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando
obrigado a informar, nesse caso, as Contraentes Publicas antes de proceder a essa

transferéncia.

Clausula 14.2
Dever de cooperacao

O Cocontratante deve cooperar com as Contraentes Publicas ou com qualquer outra
empresa do Grupo AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:
a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as
suas obrigagoes nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados
pessoais tratados pelo Cocontratante em representagao das Contraentes

Publicas;
b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar
sequéncia a qualquer avaliagdo, inquérito, notificagio ou investigacao da
Comissao Nacional de Protecao de Dados ou entidade administrativa com

atribuicoes e competéncias legais equiparaveis.

SECCAO Il
OBRIGAGCOES DAS CONTRAENTES PUBLICAS
Clausula 15.2
Obrigacoes da AdP SGPS
Constituem obriga¢coes da AdP SGPS:
a) Coordenar os contratos em representacao das Contraentes Publicas;
b) Prestar esclarecimentos as Contraentes Publicas sobre os termos do

contrato e coligir as reclamagoes sobre a execugao contratual;
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¢) Monitorizar a qualidade do fornecimento dos artigos e, quando necessario,
sugerir as Contraentes Publicas a aplicagao de sangoes contratuais;
d) Monitorizar os consumos e supervisionar a aplicagao das condigoes e termos

contratuais.

Clausula 16.*
Obrigacoes das Contraentes Publicas
Constituem obrigagoes das Contraentes Publicas:

a) Nomear um responsavel pela gestao do contrato, para efeitos de
comunicagoes com o Cocontratante e a AdP SGPS, e comunicar quaisquer
alteragoes dessa nomeagao;

b) Comunicar, em tempo util, 3 AdP SGPS, os aspetos relevantes que tenham
impacto no cumprimento do contrato e reportar os resultados da
monitorizagao;

c¢) Remeter a nota de encomenda tendo em conta os prazos estabelecidos para
a entrega dos artigos;

d) Disponibilizar o acesso as instalagoes para a entrega dos artigos fornecidos,
salvo situagoes excecionais previamente acordadas entre as partes (como
por exemplo, restricoes de horarios de entrega associados aos regimes de
funcionamento das instalagoes);

e) Facultar toda a informagao relativa aos fornecimentos efetuados ao abrigo do
contrato, sempre que lhes seja solicitado pela AdP SGPS;

f) Aplicar sangbes contratuais, caso se justifique.

Clausula 17.2
Preco base e preco contratual
I. O presente procedimento encontra-se sujeito aos pregos maximos unitarios que
se encontram definidos no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos, aos

quais acresce o IVA a taxa legal em vigor.
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2. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigagoes constantes do presente caderno de encargos, as
Contraentes Publicas devem pagar ao Cocontratante o valor resultante do
produto das quantidades fornecidas pelos respetivos precos unitarios definidos
na proposta adjudicada, sujeitos a revisao, quando aplicavel nos termos do
presente caderno de encargos, ao qual acresce o IVA a taxa legal aplicavel.

3. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida as Contraentes
Publicas, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato
para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 18.*
Condicoes de pagamento

I. As quantias devidas pelas Contraentes Publicas, nos termos da clausula anterior,
devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela mesma das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apoés o vencimento da
obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a
entrega dos bens objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte das Contraentes Publicas quanto aos valores
indicados nas faturas, devem estas comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os
respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. A falta de pagamento dos valores contestados pelas Contraentes Publicas nao
vence juros de mora nem justifica a suspensao das obrigagdes contratuais do
Cocontratante, devendo, no entanto, as Contraentes Publicas proceder ao

pagamento da importancia nao contestada.
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5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n. os | a 3, as faturas
sao pagas através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada
pelo Cocontratante.

6. No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa
da suspensao, os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente

suspensos por igual periodo.

Clausula 19.7
Faturacdo eletrdénica

I. A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cddigo do IVA,
devendo a fatura mencionar todos os numeros das notas de encomenda e das
guias de remessa a que dizem respeito.

2. Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo
Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, as faturas sao emitidas pelo
Cocontratante em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitéorio referido no nlUmero anterior e apods
confirmagao pela AdP SGPS, as faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante
deverao ser enviadas para o Portal FE-AP, de rececao de documentos em
formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de
Servicos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

4. Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os
seguintes passos:

a) Consultar a  informagdo sobre a  fatura  eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab .

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesao dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20For
necedores.aspx#maintabl .

5. Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

6. As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versio em vigor do

documento “Aguas de Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturacio Eletrénica
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Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 _pt.pdf .
7. A emissao de segundas vias das faturas solicitadas pelas Contraentes Publicas nao

sera objeto de qualquer cobranga adicional.

Clausula 20.*
Revisao de precos

I. O contrato esta sujeito a revisao de pregos, a qual sera efetuada com uma
periodicidade anual, tendo lugar apds 12 (doze) meses contados do dia seguinte
a entrada em vigor do contrato.

2. A revisao de pregos sera efetuada com respeito pelas condigoes definidas no
ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

3. A iniciativa de proceder aos calculos da revisao de precos compete a qualquer
uma das partes.

4. A parte que tome a iniciativa de proceder a revisao de pregos deve, no prazo de
10 (dez) dias contados do prazo referido no n.° | da presente clausula,
apresentar os calculos da revisao de pregos para aprovagao pela outra parte, a
qual dispoe de igual prazo para resposta.

5. Caso as partes nao acordem no valor da revisao de precos, a aprovagao do valor
definitivo da mesma compete as Contraentes Publicas.

6. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos do contrato serao refletidos na faturagao, devendo o Cocontratante,
apo6s aprovagao dos calculos da revisao de pregos:

a) Emitir uma fatura de montante igual ao valor da revisao, se o fator de
atualizagao referido no n.° 2 da presente clausula for superior a |
(um);

b) Emitir uma nota de crédito num montante igual ao valor da revisao,
se o fator de atualizacao referido no n.° 2 da presente clausula for

inferior a | (um).
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SECCAO Il
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 21.*
Acompanhamento e fiscalizacio do modo de execucao do contrato

I. A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do
contrato designado por cada Contraentes Publica, a identificar no contrato.

2. No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugao do contrato pelo Cocontratante.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras
anomalias na execucao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao
Cocontratante que adote as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas
a correcao dos mesmos.

4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de
execugao do contrato nao exime o Cocontratante de responsabilidade por

qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

CAPITULO 1l
INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO

Clausula 22.2
Subcontratacao e cessdo da posicao contratual do Cocontratante
I. Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Codigo dos
Contratos Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posi¢ao contratual, na
fase de execucao do contrato, mediante autorizagao das Contraentes Publicas.
2. Para efeitos da autorizagio a que se refere o niUmero anterior, o Cocontratante
deve apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos
previstos no n.° 2 do artigo 318.° do Codigo dos Contratos Publicos.
3. As Contraentes Publicas devem pronunciar-se sobre a proposta do

Cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacao,
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desde que regularmente instruida, considerando-se o referido pedido rejeitado
se, no termo desse prazo, © mesmo Nao se pronunciar expressamente.

4. Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagoes, que reuna
os pressupostos para a resolucao do contrato, as Contraentes Plblicas podem
determinar que o Cocontratante ceda a sua posi¢ao contratual ao concorrente
do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucao, que venha a ser indicado pelas Contraentes Publicas, pela ordem
sequencial daquele procedimento.

5. A subcontrataciao pelo Cocontratante depende de autorizagao das Contraentes

Publicas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.7
Sancoes
I. Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, as Contraentes
Publicas podem exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes contratuais,
de montante a fixar em fungao da gravidade do incumprimento.

2. As Contraentes Publicas podem, designadamente, exigir do Cocontratante o
pagamento de sangSes contratuais nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento do prazo estipulado no n.° | da Clausula 6.%, por
causa que lhe seja imputavel, uma sangao contratual até ao valor
maximo de 30% (trinta por cento) do valor da encomenda em causa,
calculada de acordo com a seguinte formula:

P=VxAx0l
Em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor
da encomenda e A é o numero de dias de atraso, correspondente a
essa encomenda, sendo o primeiro dia de atraso o dia de calendario

seguinte ao dia da obrigagao de entrega.

b) Pela omissao de comunicagao prevista no n.° 5 da Clausula 6.%, uma

sangao contratual por cada dia de atraso, até ao valor maximo de 10%
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(dez por cento) do valor da encomenda em causa, calculada de acordo
com a seguinte formula:

P=VxNx0,05
Em que P corresponde ao montante da penalidade, V ¢é igual ao valor
da encomenda e N é o numero de dias de atraso de aviso de rutura
temporaria de stock contados relativamente aos 2 (dois) dias Uteis

seguinte a nota de encomenda.

Pelo incumprimento das obrigagoes previstas no n.° 4 da Clausula 7.2,
uma sang¢ao contratual por cada dia de atraso, até ao valor maximo
de 30% (trinta por cento) do valor da encomenda em causa, calculada
de acordo com a seguinte férmula:
P=VxAxO0,I

Em que P corresponde ao montante da penalidade, V ¢ igual ao valor
da encomenda subjacente aos bens a substituir e A é o nimero de
dias de atraso relativamente ao prazo maximo constante no n.° 4 da

Clausula 7.2, contados apos a respetiva comunicagao.

3. O valor acumulado das sangoes contratuais a aplicar nao pode exceder 20%

(vinte por cento) do prego contratual.

4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e as Contraentes Publicas

decidam nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano

para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

5. As Contraentes Publicas podem descontar o valor das sangdes contratuais

devidas nos termos da presente clausula nos pagamentos devidos ao

Cocontratante.

6. As sangOes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que as

Contraentes Publicas exijam uma indemnizagao pelo dano excedente.
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Clausula 24.*
Forca maior
I. Nao podem ser impostas sangdes contratuais ao Cocontratante, nem € havida
como incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a
cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior.
2. Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de forga maior as circunstancias

que, cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do
contrato;

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos
produzidos por aquelas circunstancias.

3. Nao constituem forga maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados
do Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de
natureza sancionatoria, ou de outra forma resultantes do incumprimento
pelo Cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo
Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do Cocontratante
Cuja causa, propagagao ou propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia
sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao
a outra parte, logo apés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel
para restabelecer o cumprimento das obrigagoes contratuais.

5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas
obrigagoes contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta)
dias, autoriza as Contraentes Pulblicas a resolver o contrato ao abrigo do n.° |
do artigo 335.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, nao tendo o Cocontratante

direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 25.7
Resolucao do contrato por parte das Contraentes Publicas

I. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, as
Contraentes Publicas podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso
de o Cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes
que lhe incumbem.

2. As Contraentes Publicas podem resolver o contrato designadamente nos casos
de atraso, total ou parcial, na entrega dos bens por um prazo superior a 30
(trinta) dias ou declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em
determinada entrega excedera esse prazo.

3. O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante
declaragao enviada ao Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja
realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente caderno de encargos,
a menos que tal seja expressamente determinado pelas Contraentes Publicas.

4. Em caso de resolugiao do contrato por incumprimento do Cocontratante pode
ser-lhe exigida uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego
contratual.

5. Ao valor da pena referida no nimero anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 23.7 relativamente as prestagoes
objeto do contrato cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao

sancionatoria.
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O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais,
nao obstando a que as Contraentes Publicas exijam uma indemnizacao pelos

danos excedentes.

Clausula 26.*
Resolucao do contrato por parte do Cocontratante

O Cocontratante pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no
artigo 332.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos
Contratos Publicos, o direito de resolugao é exercido por via judicial.

A resolugao do contrato nao determina a repetigao das prestagoes ja realizadas
pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do
contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 27.2

Deveres de informacao
Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos
interesses na execucao do contrato, de acordo com a boa-fé.
Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.
No prazo de |5 (quinze) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte
devera informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera

afetada a execugao do contrato.
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Clausula 28.*
Comunicag¢oes

I. Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre as
Contraentes Publicas e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser
efetuadas através de carta registada com aviso de recegao ou por correio
eletronico, para os contatos identificados no contrato.

2. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data
indicada pelos servicos postais.

3. Qualquer comunicagao realizada por correio eletrénico é considerada recebida
na data constante do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor

a0 emissor.

Clausula 29.*
Foro competente
Qualquer litigio emergente do contrato a celebrar, sera dirimido no Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 30.*
Direito aplicavel e natureza do contrato

O Contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.7
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em
sabados, domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras

constantes do artigo 471.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
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Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes
(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL

=/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.001
2 2.002
2 2.003
2 2.004
2 2.005
2 2.006
2 2.007
2 2.008
2 2.009

Ampola Decantagao, tampa HDPE, torneira V
1000mL_IU

Ampola Decantagao, tampa HDPE, torneira V
250mL_IU

Balao Kitasato V ligagao vacuo 1000mL_IU

Balao Kitasato V ligagao vacuo 2000mL_IU

Balao Kitasato V ligagao vacuo 5000mL_IU

Balao V Erlenmeyer boca estreita 1000mL_1U

Balao V Erlenmeyer boca estreita 100mL_I1U

Balao V Erlenmeyer boca estreita 2000mL_ U

Balao V Erlenmeyer boca estreita 250mL_1U

Ampola Decantagao Vidro Borossilicato 3.3,

conica, tampa HDPE, torneira vidro 1000mL

Ampola Decantagao Vidro Borossilicato 3.3,

pera, tampa HDPE, torneira vidro 250mL

Balao Kitasato Vidro Borossilicato 3.3, ligacao

vacuo 1000mL

Balao Kitasato Vidro Borossilicato 3.3, ligacao
vacuo 2000mL

Balao Kitasato Vidro Borossilicato 3.3, ligacao
vacuo 5000mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca estreita 1000mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca estreita 100mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer
boca estreita 2000mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca estreita 250mL

1000

250

1000

2000

5000

1000

100

2000

250
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IN 24/29; C 340mm

IN 19/26; C 220 (mm)

h 360; Qext 185 (mm)

ISO 1773

ISO 1773

ISO 1773

ISO 1773
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia

Dimensoes
(£rmL) (C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL

=/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Balao V Erlenmeyer boca estreita 500mL_1U

Balao V Erlenmeyer boca estreita 50mL_1U

Balao V Erlenmeyer boca larga 1000mL_IU

Balao V Erlenmeyer boca larga 100mL_I1U

Balao V Erlenmeyer boca larga 250mL_1U

Balao V Erlenmeyer boca larga 500mL_1U

Balao V Erlenmeyer boca larga 50mL_1U

Balao V Vol ¢/R PE 1000mL 24/29_2U

Balao V Vol ¢/R PE 100mL 14/23_2U

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer
boca estreita 500mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca estreita 50mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca larga 1000mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca larga 100mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca larga 250mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca larga 500mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Erlenmeyer

boca larga 50mL

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
[000mL Classe A 24/29

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumeétrico
|00mL Classe A 14/23

500

50

1000

100

250

500

50

1000

100
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0,400 NS 24/29

0,100 NS 14/23

ISO 1773

ISO 1773

ISO 1042; impressao
azul; 1SO 4794

ISO 1042; impressao
azul; 1SO 4794
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL
&/

Volume | Tolerancia Dimensoes Referéencia

(mL) (tmL)

Especificagoes e
Fabricante ou
EQUIVALENTE

(C-comprimento; L-largura; Certificagoes

h-altura; p-profundidade)

2 2.019
2 2.020
2 2.021
2 2.022
2 2.023
2 2.024
2 2.025
2 2.026
2 2.027

Balao V Vol ¢/R PE 10OmL 10/19_2U

Balao V Vol ¢/R PE I0OmL 7/16_2U

Balao V Vol ¢/R PE 2000mL 29/32_2U

Balao V Vol ¢/R PE 200mL 14/23_2U

Balao V Vol ¢/R PE 20mL_10/19_2U

Balao V Vol ¢/R PE 250mL 14/23_2U

Balao V Vol ¢/R PE 25mL 12/21_2U

Balao V Vol ¢/R PE 5000mL 34/35_1U

Balao V Vol ¢/R PE 500mL 19/26_2U

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
|OmL Classe A 10/19

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
IOmL Classe A 7/16

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
2000mL Classe A 29/32

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
200mL Classe A 14/23

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
20mL Classe A 10/19

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
250mL Classe A 14/23

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
25mL Classe A 12/21

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
5000mL Classe A 34/35

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumeétrico
500mL Classe A 19/26

ISO 1042; impressao

10 0,040 NS 10/19
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
10 0,025 NS 7/16
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
2000 0,600 NS 29/32
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
200 0,150 NS 14/23
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
20 0,040 NS 10/19
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
250 0,150 NS 14/23
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
25 0,060 NS 12721
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
5000 1,200 |NS 34/35
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
500 0,250 |NS 19726

azul; 1SO 4794
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL

=/

Volume | Tolerancia Dimensoes Referéencia

(mL) (tmL)

Especificagoes e
Fabricante ou
EQUIVALENTE

(C-comprimento; L-largura; Certificagoes

h-altura; p-profundidade)

2 2.028
2 2.029
2 2.030
2 2.031
2 2.032
2 2.033
2 2.034
2 2.035
2 2.036

Balao V Vol ¢/R PE 50mL 12/21_2U

Balao V Vol ¢/R PE 50mL 14/23_2U

Balao V Vol ¢/R Vidro boca larga 10mL
10/19_2U

Balao V Vol ¢/R Vidro boca larga 5mL
10/19_1U

Copo V forma alta 100mL_IU

Copo V forma alta 150mL_IU

Copo V forma alta 250mL_IU

Copo V forma baixa 1000mL_1U

Copo V forma baixa 100mL_IU

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
50mL Classe A 12/21

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
50mL Classe A 14/23

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
IOmL c/R Vidro boca larga Classe A 10/19

Balao Vidro Borossilicato 3.3, Volumétrico
5mL c/R Vidro boca larga Classe A 10/19

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta

c/bico graduado 100mL

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
c/bico graduado 1500mL

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
c/bico graduado 250mL

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
c/bico graduado 1000mL

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta

c/bico graduado 100mL

ISO 1042; impressao

50 0,060 NS 12/21
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
50 0,100 NS 14/23
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
10 0,040 NS 10/19
azul; 1SO 4794
ISO 1042; impressao
0,040 NS 10/19
azul; 1SO 4794
100 ISO 3819
150 ISO 3819
250 ISO 3819
1000 ISO 3819
100 ISO 3819
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Anexo | - Artigos _ \AG UAS oe
N PORTUGAL

=/

Ex Lote 2 do Quantidade | Unidade Caracteristicas Volume | Tolerancia Dimensoes Especificagoes e Referéncia

2021_075CP por UPP (mL) (xmL) (C-comprimento; L-largura; Certificagoes Fabricante ou
Embalagem h-altura; p-profundidade) EQUIVALENTE

Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta

2 2.037 |Copo V forma baixa 150mL_IU I U 150 ISO 3819
- c/bico graduado 150mL
_ Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.038 | Copo V forma baixa 2000mL_1U I U 2000 ISO 3819
c/bico graduado 2000mL
_ Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.039 |Copo V forma baixa 250mL_ U I U 250 ISO 3819
c/bico graduado 250mL
_ Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.040 |Copo V forma baixa 25mL_I1U I U 25 ISO 3819
c/bico graduado 25mL
. Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.041 | Copo V forma baixa 3000mL_1U I U 3000 ISO 3819
c/bico graduado3000mL
. Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.042 | Copo V forma baixa 400mL_1U I U 400 ISO 3819
c/bico graduado 400mL
. Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.043 |Copo V forma baixa 50mL_IU I U 50 ISO 3819
c/bico graduado 50mL
_ Copo Vidro Borossilicato 3.3, forma alta
2 2.044 |Copo V forma baixa 600mL_IU I U 600 ISO 3819
c/bico graduado 250mL
2 2.045 | Esferas de vidro de 4 mm 500g U I U Esferas Vidro sodico-calcico de 4 mm 500g
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes
(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL

=/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.046
2 2.047
2 2.048
2 2.049
2 2.050
2 2.051
2 2.052
2 2.053
2 2.054

Frasco V ambar boca PP28 100mL_ 104U

Frasco V ambar boca PP28 250mL_60U

Frasco V ambar ¢/T boca larga 1000mL
NS45/40_ 10U

Frasco V ambar ¢/T boca larga 2000mL_IU

Frasco V ambar ¢/T boca larga 250mL
NS34/45_1U

Frasco V ambar ¢/T boca larga 500mL
NS45/40_1U

Frasco V c/T boca larga 1000mL NS45/40_|U

Frasco V ¢/T boca larga 500mL NS45/40_1U

Frasco V Duran c/tampa azul 1000mL_10U

|04

60

Frasco Vidro sodico-calcico ambar boca PP28
|00mL

Frasco Vidro sodico-calcico ambar boca PP28
250mL

Frasco Vidro sodico-calcico ambar ¢/T boca
larga 1000mL NS45/40

Frasco Vidro sodico-calcico ambar ¢/T boca
larga 2000mL

Frasco Vidro sodico-calcico ambar ¢/T boca
larga 250mL NS34/45

Frasco Vidro sodico-calcico ambar ¢/T boca
larga 500mL NS45/40

Frasco Vidro sédico-célcico c/T boca larga
1000mL NS45/40

Frasco Vidro sédico-célcico ¢/T boca larga
500mL NS45/40

Frasco Vidro Duran c/tampa azul 1000mL

100

250

1000

2000

250

500

1000

500

1000
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@ 104; 225 (mm)

Tampa rosca azul,
vidro incolor,

autoclavavel 140°C;
ISO 4796
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes
(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

N\ AGUAS o

» W PORTUGAL

=/

Referéencia

Fabricante ou

EQUIVALENTE

2 2.055
2 2.056
2 2.057
2 2.058
2 2.059
2 2.060
2 2.061
2 2.062
2 2.063

Frasco V Duran c/tampa azul 100mL_10U

Frasco V Duran c/tampa azul 250mL_I1U

Frasco V Duran c/tampa azul 500mL_1U

Frasco V Duran c/tampa azul 50mL_1U

Funil V haste curta @75mm_ 1U

Funil V haste curta @100mm_ U

Funil V haste curta @150mm_ U

Funil V haste curta @50mm_ U

Pipeta V Grad 0,5mL_5U

10

Frasco Vidro Duran c/tampa azul 100mL

Frasco Vidro Duran c/tampa azul 250mL

Frasco Vidro Duran c/tampa azul 500mL

Frasco Vidro Duran c/tampa azul 50mL

Funil Vidro Borossilicato 3.3, haste curta
@75mm

Funil Vidro Borossilicato 3.3, haste curta
D 100mm

Funil Vidro Borossilicato 3.3, haste curta
@D 150mm

Funil Vidro Borossilicato 3.3, haste curta
A50mm

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a

HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 0,5mL

divisao 0,0l mL Tipo 3 Classe AS escoamento

total

100

250

500

50
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0,006

Tampa rosca azul,
vidro incolor,
autoclavavel 140°C;
ISO 4796

Tampa rosca azul,
vidro incolor,
autoclavavel 140°C;
ISO 4796

Tampa rosca azul,
vidro incolor,
autoclavavel 140°C;
ISO 4796

Tampa rosca azul,
vidro incolor,
autoclavavel 140°C;
ISO 4796

ISO 835; Certificado

de série
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes
(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL
>/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.064
2 2.065
2 2.066
2 2.067
2 2.068
2 2.069
2 2.070
2 2.071
2 2.072

Pipeta V Grad 10mL_5U

Pipeta V Grad ImL_5U

Pipeta V Grad 20mL_5U

Pipeta V Grad 25mL_5U

Pipeta V Grad 2mL_5U

Pipeta V Grad 50mL_5U

Pipeta V Grad 5mL_5U

Pipeta V Grad bico largo 10mL_5U

Pipeta V Grad bico largo 20mL_5U

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 10mL
divisao 0,ImL Tipo 3 Classe AS escoamento
total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada ImL
divisao 0,0ImL Tipo 3 Classe AS escoamento
total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 20mL
divisao 0,ImL Tipo 3 Classe AS escoamento
total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 25mL
divisao 0,2mL Tipo 3 Classe AS escoamento
total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 2mL
divisao 0,0ImL Tipo 3 Classe AS escoamento

total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 50mL
divisao 0,ImL Tipo 3 Classe AS escoamento

total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada 5mL
divisao 0,ImL Tipo 3 Classe AS escoamento

total

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada com
bico cortado 0mL

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Graduada com
bico cortado 20mL

20

25

50

20
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0,050

0,007

0,100

0,100

0,010

0,250

0,030

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série

ISO 835; Certificado

de série
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade
por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes

(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL
&/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.073
2 2.074
2 2.075
2 2.076
2 2.077
2 2.078
2 2.079
2 2.080
2 2.081

Pipeta V Pasteur 230mm_250U 250

Pipeta V Vol 0,5mL_1IU I

Pipeta V Vol 100mL_2U 2
Pipeta V Vol 10mL_5U 5
Pipeta V Vol I5mL_5U 5
Pipeta V Vol ImL_5U 5
Pipeta V Vol 2,5mL_5U 5
Pipeta V Vol 20mL_5U 5
Pipeta V Vol 25mL_5U 5

Pipeta Vidro Pasteur aberta 230mm

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 0,5mL
Classe AS - | traco

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica
|00mL Classe AS - 2 tracos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 10ml
Classe AS - 2 tracos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 15mL
Classe A - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica ImL
Classe AS - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 2,5mL
Classe AS - 2 tracos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 20mL
Classe A - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 25mL
Classe AS - 2 tracos

100

20

25
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0,005

0,080

0,020

0,030

0,008

0,012

0,030

0,030

@ 6,5 a 8; 225-230 (mm)

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes
(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL
&/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.082
2 2.083
2 2.084
2 2.085
2 2.086
2 2.087
2 2.088
2 2.089
2 2.090

Pipeta V Vol 2mL_5U

Pipeta V Vol 30mL_2U

Pipeta V Vol 40mL_2U

Pipeta V Vol 4mL_5U

Pipeta V Vol 50mL_2U

Pipeta V Vol 5mL_5U

Pipeta V Vol 7mL_5U

Proveta V c/bico Grad 1000mL_ U

Proveta V c/bico Grad 100mL_2U

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 2mL
Classe AS - 2 tracos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 30mL
Classe A - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 40mL
Classe A - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 4mL
Classe A - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 50mL
Classe AS - 2 tracos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica S5SmL
Classe AS - 2 tragos

Pipeta Vidro soda resisténcia superior a
HGB3 ou tipo AR-GLASS, Volumétrica 7mL
Classe AS - 2 tracos

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
1000mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
|00mL Classe A

30

40

50

1000

100
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0,010

0,030

0,050

0,015

0,050

0,015

0,020

0,5

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 648; Certificado

de série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade

por

Embalagem

Unidade
UPP

Anexo | - Artigos

Caracteristicas

Volume
(mL)

Tolerancia
(£mL)

Dimensoes

(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

)\ AGUAS o
» W PORTUGAL
&/

Referéncia
Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.091
2 2.092
2 2.093
2 2.094
2 2.095
2 2.096
2 2.097
2 2.098
2 2.099

Proveta V c/bico Grad 10mL_2U

Proveta V c/bico Grad 250mL_2U

Proveta V c/bico Grad 25mL_2U

Proveta V c/bico Grad 500mL_I1U

Proveta V c/bico Grad 50mL_2U

Proveta V c/tampa PE Grad 100mL 24/29_1U

Proveta V c/tampa PE Grad 50mL 19/26_|U

Sistema filtragao vidro vacuo U

Tampa azul GL25 frasco vidro Duran_|0U

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
|OmL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
250mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
25mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c¢/bico Grad
500mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/bico Grad
50mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/tampa PE
Grad 100mL Classe A

Proveta Vidro Borossilicato 3.3, c/tampa PE
Grad 50mL Classe A

Sistema filtragao vacuo funil, placa porosa,
copo 300mL, pinga com mola de 47 mm e
frasco com junta esmerilada. Base suporte

com disco sinterizado porosidade grosseira.

Tampa azul GL25 frasco vidro Duran

250

25

500

50

100

50
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0,1

0,25

2,5

0,5

0,5

0,5

NS 24/29

NS 19/26

Qint 25; Dext 35; h 20 (mm)

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série

ISO 4788; impressao
azul; Certificado de

série
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Ex Lote 2 do
2021 _075CP

Anexo | - Artigos

Quantidade | Unidade
ple] UPP

Caracteristicas

Embalagem

Tolerancia

Dimensoes

(C-comprimento; L-largura;

h-altura; p-profundidade)

Especificagoes e

Certificagoes

N\ AGUAS o

N\ PORTUGAL
&/

Referéencia

Fabricante ou
EQUIVALENTE

2 2.100
2 2.101
2 2.102
2 2.103
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Tampa inviolavel branca / amarela 28 PP_1U

Tampa V ambar IN 29/33 Stopfen, Duran,

braun, massiv_1U

Tampa V macica IN 29/32_2U

Tubo ensaio V F/R 16x100mm_250U

Tampa inviolavel polipropileno

I U
branca/amarela 28 PP
| U Tampa Vidro sédico-calcico, ambar, IN 29/32
para frascos de colheitade ILe2 L
2 U Tampa Vidro sédico-calcico, maciga IN 29/32
Tubo ensaio Vidro Borossilicato 4.9, fundo
250 U

redondo

GL 28

IN 29/32

IN 29/32

@ 16; h 100; esp 1,05 (mm)
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Anexo Il - Precos Maximos Unitarios e Quantidades UPP

EX Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade | Unidade ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL

Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade
UPP UPP UPP UPP UPP UPP UPP

Preco Maximo

por Emb. UPP

Ampola Decantagao, tampa HDPE, torneira V

2 2.001 I U 29,3000 € 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
1000mL_IU
Ampola Decantagao, tampa HDPE, torneira V
2 2.002 I U 14,4900 € 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
250mL_IU
2 2.003 |Balao Kitasato V ligagao vacuo 1000mL_1U I U 15,3200 € 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 26
2 2.004 |Balao Kitasato V ligagao vacuo 2000mL_1U I U 25,6900 € 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
2 2.005 |Balao Kitasato V ligagao vacuo 5000mL_1U I U 222,8000 € 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
2 2.006 |Balao V Erlenmeyer boca estreita 1000mL_IU I U 3,7920 € 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
2 2.007 |Balao V Erlenmeyer boca estreita 100mL_I1U I U 1,1700 € 0 0 0 0 135 0 10 0 0 0 0 0 145
2 2.008 Balao V Erlenmeyer boca estreita 2000mL_ U U 7,0500 € 0 0 0 0 0 18 0 6 0 0 0 0 24
2 2.009 Balao V Erlenmeyer boca estreita 250mL_1U U 1,5900 € 0 0 0 20 165 0 10 0 0 10 0 0 205
2 2.010 Balao V Erlenmeyer boca estreita 500mL_1U U 2,4900 € 0 0 0 0 90 40 0 0 0 0 0 0 130
2 2011 |Balao V Erlenmeyer boca estreita 50mL_I1U U 1,0600 € 0 0 0 0 20 0 0 0 30 0 0 0 50
2 2.012 Balao V Erlenmeyer boca larga 1000mL_1U U 5,5700 € 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 10 0 40
2 2.013 Balao V Erlenmeyer boca larga 100mL_IU U 1,4800 € 0 0 0 20 30 90 0 0 0 0 80 0 220
2 2.014 Balao V Erlenmeyer boca larga 250mL_IU U 1,8200 € 0 0 0 20 30 180 0 120 0 0 100 0 450
2 2.015 Balao V Erlenmeyer boca larga 500mL_IU U 2,5400 € 0 0 0 20 30 60 0 10 0 0 10 0 130
2 2.016 Balao V Erlenmeyer boca larga 50mL_IU U 1,3800 € 0 0 0 20 30 90 0 0 0 0 0 0 140
2 2.017 Balao V Vol c¢/R PE 1000mL 24/29_2U 2 U 13,1900 € 0 0 0 10 18 100 16 20 6 0 10 50 230
2 2.018 Balao V Vol ¢/R PE 100mL 14/23_2U 2 U 4,1300 € 0 0 30 30 62 490 150 100 66 12 200 100 1240
2 2.019 Balao V Vol ¢/R PE 10mL 10/19_2U 2 U 2,9200 € 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 90 110
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Anexo Il - Precos Maximos Unitarios e Quantidades UPP ) \Y AGUAS o
PORTUGAL
Nl

EX Lote 2 do Quantidade | Unidade | Preco Maximo ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL
2021 _075CP por Emb. UPP Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade

UPP UPP UPP UPP UPP UPP

2 2.020 Balao V Vol ¢/R PE 10mL 7/16_2U 2 U 2,9200 € 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 50 70
2 2.021 Balao V Vol c¢/R PE 2000mL 29/32_2U 2 U 19,2400 € 0 0 0 0 2 60 6 6 6 0 10 50 140
2 2.022 Balao V Vol ¢/R PE 200mL 14/23_2U 2 U 5,3000 € 0 0 0 30 22 80 0 60 0 0 30 150 372
2 2.023 |Balao V Vol ¢/R PE 20mL_10/19_2U 2 U 3,1600 € 0 0 0 0 10 290 0 40 6 0 0 150 496
2 2.024 | Balao V Vol ¢/R PE 250mL 14/23_2U 2 U 5,3400 € 0 0 0 20 26 100 16 60 36 0 30 100 388
2 2.025 |Balao V Vol ¢/R PE 25mL 12/21_2U 2 U 3,1800 € 0 0 30 0 10 170 30 20 36 0 10 150 456
2 2.026 Balao V Vol c¢/R PE 5000mL 34/35_1U I U 88,6100 € 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
2 2.027 |Balao V Vol ¢/R PE 500mL 19/26_2U 2 U 7,5800 € 0 0 0 10 28 130 16 80 6 0 10 40 320
2 2.028 |Balao V Vol ¢/R PE 50mL 12/21_2U 2 U 3,4500 € 0 0 30 0 30 150 150 0 66 12 250 200 888
2 2.029 |Balao V Vol c¢/R PE 50mL 14/23_2U 2 U 3,4500 € 0 0 0 30 30 490 0 20 0 0 0 20 590
Balao V Vol c/R Vidro boca larga 10mL
2 2.030 2 U 6,0000 € 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 340
10/19_2U
Balao V Vol c/R Vidro boca larga 5mL
2 2.031 U 6,0000 € 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 340
10/19_1U
2 2.032 Copo V forma alta 100mL_1U U 0,8600 € 0 0 50 0 7 0 0 20 0 0 40 0 117
2 2.033 Copo V forma alta 150mL_1U U 1,1200 € 0 0 0 0 7 0 0 20 0 0 100 0 127
2 2.034 Copo V forma alta 250mL_1U U 1,1200 € 0 0 50 0 7 0 0 20 0 0 60 0 137
2 2.035 Copo V forma baixa 1000mL_IU U 2,2200 € 0 0 0 10 N 50 20 30 0 0 10 0 1231
2 2.036 Copo V forma baixa 100mL_IU U 0,8700 € 0 0 0 10 800 100 60 130 30 20 10 30 1190
2 2.037 Copo V forma baixa 150mL_I1U U 0,8300 € 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 100 0 160
2 2.038 Copo V forma baixa 2000mL_IU U 4,3400 € 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 80
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Anexo Il - Precos Maximos Unitarios e Quantidades UPP

EX Lote 2 do
2021 _075CP

Quantidade | Unidade | Preco Maximo ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL
Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade

UPP UPP UPP UPP UPP UPP UPP

por Emb. UPP

2 2.039 Copo V forma baixa 250mL_I1U I 0,9800 € 0 0 0 10 805 100 10 130 20 20 60 60 1215

2 2.040 Copo V forma baixa 25mL_1U I 0,6200 € 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 120

2 2.041 Copo V forma baixa 3000mL_IU I 18,4800 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

2 2.042 Copo V forma baixa 400mL_IU I 1,3200 € 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 30 50

2 2.043 Copo V forma baixa 50mL_1U I 0,7600 € 0 0 50 10 809 40 0 20 0 0 0 0 929

2 2.044 Copo V forma baixa 600mL_I1U I 0,7600 € 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 10 0 60

2 2.045 Esferas de vidro de 4 mm 500g _1U I 20,4400 € 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12

2 2.046 Frasco V ambar boca PP28 100mL_104U 104 0,1350 € 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 312 416

2 2.047 |Frasco V ambar boca PP28 250mL_60U 60 0,2600 € 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 360 420
Frasco V ambar ¢/T boca larga 1000mL

2 2.048 10 8,2700 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 200 260
NS45/40_10U

2 2.049 Frasco V ambar c/T boca larga 2000mL_ U 9,1800 € 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 450
Frasco V ambar ¢/T boca larga 250mL

2 2.050 4,0600 € 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 150 200 1050
NS34/45_1U
Frasco V ambar ¢/T boca larga 500mL

2 2.051 5,6700 € 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 30 200 730
NS45/40_1U

2 2.052 |Frasco V c/T boca larga 1000mL NS45/40_1U 10,4300 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

2 2.053 |Frasco V c/T boca larga 500mL NS45/40_1U 5,9900 € 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000

2 2.054 |Frasco V Duran c/tampa azul 1000mL_I0U 10 3,8400 € 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 30 100 160

2 2.055 |Frasco V Duran c/tampa azul 100mL_I0U 10 1,7400 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60

2 2.056 Frasco V Duran c/tampa azul 250mL_1U 1,9400 € 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 30 100 170

2 2.057 Frasco V Duran c/tampa azul 500mL_1U 2,5800 € 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 150 190
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EX Lote 2 do Quantidade | Unidade | Preco Maximo ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL
2021 _075CP por Emb. UPP Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade

UPP UPP UPP UPP UPP

2 2.058 |Frasco V Duran c/tampa azul 50mL_1U I U 3,1100 € 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 20 60
2 2.059 [ Funil V haste curta @75mm_1U I U 0,9900 € 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
2 2.060 Funil V haste curta @100mm_1U I U 2,3400 € 0 0 0 0 105 24 0 0 0 0 0 0 129
2 2.061 Funil V haste curta @150mm_1U I U 7,3200 € 0 0 0 0 5 24 0 60 0 0 0 0 89
2 2.062 Funil V haste curta @50mm_1U I U 0,9900 € 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 29
2 2.063 Pipeta V Grad 0,5mL_5U 5 U 1,0900 € 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
2 2.064 PipetaV Grad 10mL_5U 5 U 2,0000 € 0 0 0 0 |5 190 50 140 0 20 20 0 435
2 2.065 PipetaV Grad ImL_5U 5 U 0,8100 € 0 0 0 0 20 160 0 0 0 0 25 0 205
2 2.066 PipetaV Grad 20mL_5U 5 U 1,6500 € 0 0 0 0 |5 50 25 110 0 0 5 0 205
2 2.067 Pipeta V Grad 25mL_5U 5 U 1,8000 € 0 0 0 0 25 50 25 0 0 0 0 0 100
2 2.068 Pipeta V Grad 2mL_5U 5 U 0,8100 € 0 0 0 0 |5 190 0 0 0 0 I5 0 220
2 2.069 Pipeta V Grad 50mL_5U 5 U 6,6800 € 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 50
2 2.070 PipetaV Grad 5mL_5U 5 U 0,9500 € 0 0 0 0 |5 220 0 0 0 0 I5 0 250
2 2.071 Pipeta V Grad bico largo 10mL_5U 5 U 2,6400 € 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 60
2 2.072 Pipeta V Grad bico largo 20mL_5U 5 U 2,8700 € 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 0 0 60
2 2.073 Pipeta V Pasteur 230mm_250U 250 U 0,0252 € 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 500 0 15500
2 2.074 Pipeta V Vol 0,5mL_IU U 1,0000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
2 2.075 Pipeta V Vol 100mL_2U 2 U 6,6300 € 0 0 0 0 0 90 6 70 0 6 20 50 242
2 2.076 Pipeta V Vol 10mL_5U 5 U 2,7800 € 0 0 0 0 10 180 0 100 0 0 30 50 370
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EX Lote 2 do Quantidade | Unidade | Preco Maximo ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL
2021 _075CP por Emb. UPP Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade

UPP UPP

2 2.077 Pipeta V Vol I5mL_5U 5 U 2,9300 € 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 I5 0 15
2 2.078 Pipeta V Vol ImL_5U 5 U 2,4800 € 0 0 0 0 10 70 0 0 0 0 35 0 15
2 2.079 Pipeta V Vol 2,5mL_5U 5 U 2,4800 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
2 2.080 Pipeta V Vol 20mL_5U 5 U 3,0400 € 0 0 0 0 0 80 0 70 0 5 30 25 210
2 2.081 Pipeta V Vol 25mL_5U 5 U 3,0400 € 0 0 0 0 10 80 15 70 0 0 30 25 230
2 2.082 Pipeta V Vol 2mL_5U 5 U 2,4800 € 0 0 0 0 10 120 0 0 0 0 25 0 155
2 2.083 Pipeta V Vol 30mL_2U 2 U 3,1600 € 0 0 0 0 2 50 0 30 0 0 24 0 106
2 2.084 Pipeta V Vol 40mL_2U 2 U 3,1700 € 0 0 0 0 2 50 0 30 0 0 24 0 106
2 2.085 |Pipeta V Vol 4mL_5U 5 U 2,4800 € 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 I5 0 45
2 2.086 Pipeta V Vol 50mL_2U 2 U 3,6300 € 0 0 0 0 14 80 0 70 0 6 30 24 224
2 2.087 |Pipeta V Vol 5mL_5U 5 U 2,4000 € 0 0 0 0 10 190 0 100 0 0 30 25 355
2 2.088 Pipeta V Vol 7mL_5U 5 U 2,8600 € 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70
2 2.089 |Proveta V c/bico Grad 1000mL_IU U 14,9800 € 0 0 0 0 316 50 5 60 0 2 12 170 615
2 2.090 |Proveta V c/bico Grad 100mL_2U 2 U 3,3400 € 0 0 26 0 66 70 0 60 16 6 20 170 434
2 2.091 |Proveta V c/bico Grad |10mL_2U 2 U 2,5700 € 0 0 0 0 18 30 0 60 0 6 0 170 284
2 2.092 |Proveta V c/bico Grad 250mL_2U 2 U 4,9800 € 0 0 26 0 18 0 0 60 0 0 20 170 394
2 2.093 |Proveta V c/bico Grad 25mL_2U 2 U 2,6700 € 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

2 2.094 Proveta V c/bico Grad 500mL_IU U 11,3000 € 0 0 26 0 112 60 0 60 0 0 12 170 440
2 2.095 Proveta V c/bico Grad 50mL_2U 2 U 3,0200 € 0 0 0 0 58 30 6 60 24 6 12 170 366

2021_118AM - AJUSTE DIRETO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO, VIDROS E FILTROS PARA ANALISE DE AGUAS (ex Lote 2 do 2021_075CP) PELAS EMPRESAS DO GRUPO AdP

Caderno de Encargos - Anexos Page 5 of 6



Anexo Il - Precos Maximos Unitarios e Quantidades UPP e\ AGUAS o
» W PORTUGAL
Nl

EX Lote 2 do Quantidade | Unidade | Preco Maximo ADAM ADSA SIMARSUL AGDA ADVF EPAL AdNorte ADTA ADCL SIMDOURO ADDP TOTAL
2021 _075CP por Emb. Unitario por | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade

UPP UPP UPP UPP

2 2.096 Proveta V c/tampa PE Grad 100mL 24/29 11U I U 6,4600 € 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50

2 2.097 |Proveta V c/tampa PE Grad 50mL 19/26 U I U 6,1600 € 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

2 2.098 Sistema filtragao vidro vacuo 1U I U 193,3800 € 0 0 0 2 13 0 0 3 I 0 0 3 22

2 2.099 Tampa azul GL25 frasco vidro Duran_ 10U 10 U 1,5600 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300

2 2.100 Tampa inviolavel branca / amarela 28 PP_1U I U 0,0800 € 0 0 0 0 |64 0 0 0 0 0 0 672 836
Tampa V ambar IN 29/33 Stopfen, Duran,

2 2.101 I U 5,3400 € 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 240
braun, massiv_|U

2 2.102 Tampa V maciga IN 29/32_2U 2 U 2,0000 € 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150

2 2.103 |Tubo ensaio V F/R 16x100mm_250U 250 U 0,0520 € 0 0 0 0 250 1000 250 0 0 0 0 5000 6500
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Entidade Adjudicante

Aguas de Santo André AdSA

AdA

Aguas do Algarve S.A. AdA

AdA

Aguas do Alto Minho S.A. AdAM

AdCL

AdCL

AdCL

Aguas do Centro Litoral, S.A.

AdCL

AdCL

AdCL

AdDP

Aguas do Douro e Paiva, S.A. AdDP

AdDP

AdN

AdN

Anexo lll - Locais de Entrega

Grupo Compradores

AdSA_EXP

AdA_LabETA Alcantarilha

AdA_LabETA Tavira

AdA_ETAR Albufeira Poente

AdAM_Geral

AdCL_DOAA_Boavista

AdCL_LAB

AdCL_DOAR_Choupal

AdCL_DOAR_Ria Sul

AdCL_DOAA_Mata Urso

AdCL_DOAR_Olhalvas

AdDP_ETA Baiao

AdDP_EXP_Lever

AdDP_LablLever

AdN_CEX Cavado/Ave AA_ETA Areias Vilar

AdN_LAB Areias Vilar

Local Entrega Reagente

Cerca da Agua, Rua dos Cravos
7500-130 Vila Nova de Santo André

ETA Alcantarilha, Alcantarilha-Gare
8365-024 Alcantarilha

ETA Tavira, Sitio do Malhao
8800-000 Tavira

ETAR Albufeira Poente, Montes Juntos
8200-419 Guia

Rua Sao Bartolomeu dos Martires, 156
4904-878 Viana do Castelo

ETA Boavista, Avenida Dr. Luis Albuquerque
3030-410 Coimbra

ETAR Choupal, Campo do Bolao, Mata do
Choupal
3000 Coimbra

ETAR ilhavo, Zona Industrial da Mota Rua |
3830-527 Gafanha da Encarnacgao

ETAR Olhalvas, Av. da Comunidade Europeia
2410-099 Leiria

ETA Lever, Rua do Ribeirinho, 706
4415-679 Lever

ETA Areias Vilar, Lugar de Gaido, Areias de Vilar

4755-045 Barcelos
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Telefone

l.ghira@adp.pt

739239713 claudia.soares@adp.pt
282440043 laboratorio.ada@adp.pt
281380285 laboratorio.ada@adp.pt
934220368 n.bento@adp.pt
968115407 antonio.lisboa@adp.pt
239980900 cfigueiredo@adp.pt
239980935 lab.adcl@adp.pt
239980900 rbarbosa@adp.pt
234378484 magda.almeida@adp.pt
239980900 s.jorge@adp.pt
244849100 rita.c.ribeiro@adp.pt
932969210 nsantos@adp.pt
932969210 nsantos@adp.pt
227637945 laboratorio.addp@adp.pt
939760717 carla.morais@adp.pt

253919020 laboratorio.adnorte@adp.pt

Luis Ghira

Claudia Soares

Rosario Cortez

Cristina Fava

Rosario Cortez

Cristina Fava

Noémia Bento

Antonio Lisboa

Catarina Figueiredo

Teresa Pacheco

Sandra Mendes

Roberto Barbosa

Magda André
Paula Martins

Sandra Jorge

Joana Vieira
Rita Ribeiro

Noémia Rodrigues Santos

Noémia Rodrigues Santos

Carolina Tavares

Carla Dias Morais

Marco Silva

Patricia Cruz
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Entidade Adjudicante

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

Aguas do Norte, S.A. AdN

Anexo lll - Locais de Entrega

Grupo Compradores

AdN_CEX Terra Fria/Terra Quente_ETA Aguieiras

AdN_CEX Terra Fria/Terra Quente_ETA Azibo

AdN_CEX Douro Sul_ETA Balsemao

AdN_CEX Douro Sul_ETA Lumiares

AdN_CEX Douro Sul_ETA Vilar

AdN_CEX Minho/Lima_ETA Lapela

AdN_CEX Minho/Lima_ETA Paredes Coura

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Palameiro

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Peneireiro

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Sambade

AdN_CEX Cavado/Ave AA_ETA Queimadela

AdN_CEX Cavado/Ave AA_ETA Andorinhas

AdN_CEX Cavado/Ave AA_ETA Rabagao

AdN_CEX Minho/Lima_ETA S. Jorge

AdN_CEX Minho/Lima_ETA Trovela

AdN_CEX Alto Tamega/Douro Norte AA_ETA Alto Rabagao

Local Entrega Reagente

ETA Azibo, Vale da Porca
5340-000 Macedo de Cavaleiros

ETA Balsemao, Lugar Lameira Cha — Pretarouca
5100-000 Lamego

ETA Lapela, Estrada Municipal 502
4950 Mongao

ETA Peneireiro, Lugar da Barragem do
Peneireiro/Parque de Campismo
5360 Vila Flor

ETA Queimadela, Rua da Barragem de
Queimadela, Revelhe
4820-630 Fafe

ETA Rabagio, Estrada Nacional 103, km |19
5470-526 Viade de Baixo Montalegre

ETA Sao Jorge, Freguesia Sao Jorge, Vilar de
Lobos
4970-5878 Arcos de Valdevez
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Telefone

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717

939760717
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939760717

939760717

939760717
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Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais

Carla Dias Morais
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Entidade Adjudicante

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

AdN

Anexo lll - Locais de Entrega

Grupo Compradores

AdN_CEX Alto Tamega/Douro Norte AA_ETA Pinhao

AdN_CEX Alto Tamega/Douro Norte AA_ETA Rabagal

AdN_CEX Alto Tamega/Douro Norte AA_ETA Sordo

AdN_CEX Douro Sul_LP Lamego_AR

AdN_CEX Terra Fria/Terra Quente_LP Mirandela_ AR

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Ferradosa

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Olgas/Arroio

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Ranhados

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Salgueiral

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_ETA Vale Ferreiros

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_LP Moncorvo_AR

AdN_CEX Terra Quente/Douro Superior_SAA Coba e Zézere

AdN_CEX Minho Interior_LP Serzedo AR

AdN_CEX Minho Interior_LP Sousa_AR

AdN_CEX Minho Litoral LP Viana Castelo AR

AdN_CEX Alto Tamega/Douro Norte AR_LP Vreal AR

Local Entrega Reagente

ETA Torre Pinhao, Lugar da Fonte da Borra,
Torre do Pinhao
5060-561 Sabrosa

ETAR Lamego, Varandas do Balsemao, Sé
5100-000 Lamego

ETAR Mirandela, Lugar do Bairro da Preguiga
Curtinha da Ro
5370-000 Mirandela

ETAR Moncorvo, Lugar de Varejao
5160-000 Torre de Moncorvo

ETAR Serzedo, Estrada Nacional 101, km 124
4810-859 Guimaraes

ETAR Sousa, Rua do Souto, 153, Lodares
4620-000 Lousada

ETAR Viana Castelo, Lugar de Povoenca,
Freguesia de Areosa
4900-874 Viana do Castelo

ETAR Vila Real, Lugar de insua
5000-000 Vila Real
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939760717
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Entidade Adjudicante

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Aguas do Vale do Tejo, S.A

AdN

AdTA

AdTA

AdTA

AdTA

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

AdVT

Grupo Compradores

AdN_CEX Parceria

AdTA_LAB Beirolas

AdTA_LAB Frielas

AdTA_ETAR Malveira

AdTA_ETAR Santa Cruz

AdVT_NAAA_ETA Caia

AdVT_CAAA_ETA Monte Novo

AdVT_NAAA_ETA Pdvoa

AdVT_NAAA_SA Povoa/SA S Mamede

AdVT_CANAAR_ETAR Evora

AdVT_NAAR_ETAR Portalegre

AdVT_BB_ETA Rio Fundeiro

AdVT_BA_ETA Caldeirao

AdVT_BA_ETA Capinha

AdVT_BA_ETA Meimoa

AdVT_BA_ETA Sabugal

Anexo lll - Locais de Entrega

Local Entrega Reagente

Rua Agrachao - Tamega Park Parques EDT EDFf
Vénus FRC CD/CM
4600-758 Teloes

ETAR Beirolas, Rua Chen He
1990-513 Parque das Nagoes Lisboa

ETAR Frielas, Rua 28 de Setembro
2660-001 Frielas

ETAR Malveira, Estrada Nacional |16
2665-254 Malveira

ETAR St*. Cruz, Rua da ETAR
2560-404 Silveira

ETA Caia, Estrada Nacional 373
7370-000 Campo Maior

ETA Monte Novo, Herdade da Tesoureira
7000 S. Mancos - Evora

ETA Povoa, EN 1178
7320-000 Castelo de Vide

ETAR Evora, Herdade da Barba Rala
7005-265 Evora

ETAR Portalegre, Sitio das Coutadas, Telheiros
7300-576 Portalegre

Largo Doutor José Lopes Dias
6000-462 Castelo Branco

Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n-° 21 r/ch
6300-904 Guarda
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Telefone

939760717

218953090

213107 972
932 568 519

218953090

261930600

937715106
935621493

937715106
935621493

937715106
935621493

937715106
935621493

937715106

937715106

938990147

939598003

932664425

932512467

932512467

carla.morais@adp.pt

carla.silva@adp.pt

j.jorge@adp.pt

carla.silva@adp.pt

v.carmo@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt
lgalao@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt
lgalao@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt
lgalao@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt
lgalao@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt

ana.r.carvalho@adp.pt

p.cardoso@adp.pt

hreis@adp.pt

rcraveiro@adp.pt

agnelo.oliveira@adp.pt

agnelo.oliveira@adp.pt

Carla Dias Morais

Carla Silva

Joana Jorge

Carla Silva

Verodnica Carmo

Ana Rita Carvalho

Laura Galao

Ana Rita Carvalho

Laura Galao

Ana Rita Carvalho

Laura Galao

Ana Rita Carvalho

Laura Galao

Ana Rita Carvalho

Ana Rita Carvalho

Patricia Cardoso

Hugo Reis

Renato Craveiro

Agnelo Oliveira

Agnelo Oliveira
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Entidade Adjudicante

Grupo Compradores

Anexo lll - Locais de Entrega

Local Entrega Reagente

Telefone
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Aguas Piblicas do Alentejo S.A.

Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A.

Simarsul, S.A.

Simdouro, S. A.

AdVT

AdVT

AdVT

AgdA

EPAL

EPAL

EPAL

EPAL

Simarsul

AdVT_BA_ETA Sr.? Desterro

AdVT_BA_ETA St.* Maria Aguiar

AdVT_BA_ETA Vascoveiro

AgdA ETA Magra

EPAL_Asseiceira

EPAL_Vale Pedra_LAB

EPAL_Olivais Suporte_ LAA/LAB

EPAL_Olivais Suporte_PAT/LAB

Simarsul_ETAR Quinta Conde

Simdouro Simdouro_Vila Nova Gaia

Simdouro Simdouro_Pago Sousa

ETA da Magra - Herdade da Azinheira, Estrada
Municipal EN 513, Km 2,7
7800-709 Salvados - Beja

ETA Asseiceira
2305-101 Asseiceira (Tomar)

ETA Vale Pedra - Laboratorio
2070-713 Casais do Vale da Pedra

Laboratério EPAL, Av. Berlim, 15
1849-033 Lisboa

ETAR Quinta do Conde, Estrada Nacional 10,
Quinta do Conde Il
2975-403 Quinta do Conde

ETAR Gaia Litoral, Rua Alto das Chaquedas,
Canidelo
4400-365 Vila Nova de Gaia

ETAR Pago Sousa, Rua Nova de Sades
4560-405 Paco de Sousa, Penafiel
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939598005

932512467

932512467

939555855
938613616

917216940

919873457

218552708

218552708

265544 038
935695415

913671345

913671345

prebelo@adp.pt

agnelo.oliveira@adp.pt

agnelo.oliveira@adp.pt

a.valadas@adp.pt
l.poupinha@ADP.PT

eupires@adp.pt

evalerio@adp.pt

celianet@ADP.PT

celianet@ADP.PT

ana.inacio@adp.pt

ermelinda.barreiro@adp.pt

ermelinda.barreiro@adp.pt

Pedro Rebelo

Agnelo Oliveira

Agnelo Oliveira

Angela Valadas

Liliana Poupinha

Eugénia Pires

Ermelinda Valério

Célia Neto

Célia Neto

Ana Catarina Inacio

Ermelinda Barreiro

Ermelinda Barreiro
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ANEXO IV
REVISAO DE PRECOS

A revisao de pregos sera efetuada com respeito pela expressao seguinte:

PR=PO*F
Na qual:

a) PR ¢ o valor unitario atualizado, resultante da revisao de pregos, a praticar no
ano seguinte de vigéncia do Contrato, expresso em [€/unidade de venda] sem
IVA;

b) PO é o valor unitario da proposta adjudicada para o fornecimento do artigo,
expresso em [€/unidade de venda] sem IVA;

c) F é o fator de atualizacao, calculado com base na seguinte expressao:
F =1PC

iNDICES METODOLOGIA DE CALCULO

indice de Pregos no Consumidor (IPC)

indice de Precos no

Consumidor exceto IPC — calculado com base no indice de Precos no
habitacao (Continente) | Consumidor exceto habitagao (Continente), adotando a
taxa de variagao média dos ultimos doze meses. A variagao
média dos ultimos doze meses compara o nivel do indice
médio dos ultimos doze meses com os doze meses
imediatamente anteriores.

Taxa de variacao média
dos ultimos doze meses

Entende-se por ‘momento i’, o instante a partir do qual sera operada a revisao de pregos,

correspondendo a | ano apos a data de inicio do contrato.

S6 havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do

fator de atualizagao acima referido for diferente de | (um).
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