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Clausula 1.2 - Objeto do concurso

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento por Concurso Publico, a adotar ao abrigo do disposto na
alinea b) do n. 21 do artigo 20.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.218/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declaracdes de retificagdo n.2 36-
A/2017, de 30 de outubro e n.2 42/2017, de 30 de novembro).

2. Constitui objeto principal do Contrato, a aquisicdo de servicos para a elaborac¢do do Projeto
da aducdo de dgua ao setor Sul do Concelho, , o qual serd desenvolvido em dois niveis

principais: anteprojeto e Projeto de Execugdo, constando destes os seguintes elementos:

e Oanteprojeto serd constituido por pecas escritas e desenhadas de modo a permitir
a conveniente definigdo e dimensionamento da obra e o seu modo de execugdo. Sera
composto, entre outros por: memodrias descritivas das solugdes adotadas, pecas
desenhadas e elementos graficos com explicitagdo da localizagdo da obra, a planimetria
e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu dimensionamento,
esquemas de principio detalhados para cada uma das instalagBes técnicas,
identificagdo dos locais técnicos. Os referidos projetos, incluirdo todos os elementos
necessarios a sua aprovacgao pelas diversas entidades oficiais.

e O projeto de execugdo, devera ser constituido por pegas escritas e desenhadas que
descrevam e caracterizem com o grau de pormenorizagdo e rigor adequados todos os

trabalhos a realizar.

Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a} Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que estes erros e omissbes tenham sido

expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

o
~

Os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao Caderno de Encargos;

O

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

(D

Q.
—

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os varios elementos que integram o contrato, a prevaléncia

obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.22 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 32 - Prego Base

1. O valor base para efeitos do presente procedimento é de 75.000,00€ {setenta e cinco mil
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, sendo este
entendido como o prego maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela

totalidade do contrato.

2. A adjudicacdo serd efetuada na sua globalidade a um Unico prestador e ndo

individualmente, por cada tipo de servigos.

3. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade n3o esteja expressamente atribuida ao Municipio de Miranda do Douro.

4. O preco (total) apresentado pelos concorrentes ndo pode ser superior, sob pena de

exclusdo da proposta, ao parametro base do preco previsto no nimero anterior.

5. A determinagdo do preco base resulta do orgamento da prestacdo de servigos. Orgamento
esse, que é alicergado nos conhecimentos, entre outros, cientifico e técnico, que fazem parte
integrante do &mbito de atuac¢do dos técnicos do Municipio de Miranda do Douro que elaboraram

o orcamento. A sua elaboracdo decorre da defini¢do e quantificagdo dos trabalhos a executar bem
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como dos materiais e equipamentos a incorporar na prestacio de servigos e da composi¢do dos
respetivos precos tendo em linha de conta todos os custos, lucros e compensagdes
considerados razodveis em situacdes andlogas, dentro da atual conjuntura econdmica e

financeira do pais, dele resultante o valor do preco base.

Cldusula 42 - Obrigagdes e deveres do adjudicatério

Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicidvel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o Prestador de

Servicos a obrigacdo de cumprir os requisitos solicitados na parte Il do Caderno de encargos.

Clausula 52 - Obrigacdes e deveres da Entidade adjudicante

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos, ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o Municipio
de Miranda do Douro a obrigacdo de acompanhar e verificar o bom funcionamento

da prestacdo do servigo.

Clausula 62 — Pre¢o Contratual e Pagamento

1. Pela execucdo da prestacio de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigacBes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Miranda do Douro deve pagar ao prestador de servi¢os o prego constante da proposta

adjudicada, acrescido de IVA 3 taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n2 anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

3. As quantias devidas pelo Municipio de Miranda do Douro, nos termos dos numeros
anteriores, devem ser pagas no prazo de 30 dias apés a rececdo pelo Municipio de Miranda
do Douro das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da

respetiva obrigagdo.

4. Para efeitos do nimero anterior a obrigacdo considera-se vencida com o cumprimento

do plano de pagamentos que abaixo se expressa:
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12 Prestagdo: 20% do total dos honordrios com a entrega do Anteprojeto pela entidade

adjudicante;

22 Prestagdo: 80% do total dos honorarios devidos com a aprovagdo dos Projetos de

Execucdo.

5. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Miranda do Douro, quanto aos valores
indicados na fatura, deve este comunicar ao prestador de servi¢os, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando esteobrigado a prestar esclarecimentos necessarios ou

proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 72 Casos Fortuitos e de Forca Maior

1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga maior,

for impedida de cumprir as obriga¢des assumidas no contrato.

2. Entende-se por caso fortuito ou de forca maior, qualquer situacdo ou acontecimento
imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes e que nao derive de falta

ou negligéncia de qualquer delas.

3. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais
situagBes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a

situagdo.

Clausula 82 - Objeto de dever e sigilo

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacgdo e documentagdo, técnica e
n3o técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Miranda do Douro, de que possa

ter conhecimento ao abrigo ou relagdo com a execugdo do contrato.

2. Ainformacg3o e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado

direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo prestador de

servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
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judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Cldusula 92 - Celebracdo do Contrato

Sera celebrado o contrato escrito e o concorrente serd notificado, de tal facto, e o processo

seguird o trdmite dos artigos 94¢ e seguintes, do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 102 - Caucgdo

Nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 8892, do Cddigo de Contratos Publicos, ndo é

exigivel a prestacdo de caugdo.
Clausula 112 - Penalidades

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Cdmara Municipal de Miranda
do Douro, pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada
da seguinte forma: P =V x A/ 1000, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual

ao valor do contracto da prestac¢do de servigos e A é o nimero de dias em atraso.

2. Havendo lugar a penalidades o correspondente valor sera deduzido na importancia a pagar

ao prestador de servigos.

Clausula 122 - Seguros

1. E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguros,

de todos os riscos inerentes a execugdo do contrato.

2. O Municipio de Miranda do Douro pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no ponto anterior, devendo o

prestador de servicos fornecé-la no prazo de 30 dias.

Cldusula 132 - Resolugdo

1. Sem prejuizo do legalmente previsto, o Municipio goza do direito de resolu¢do do Contrato

no caso de incumprimento das obriga¢des dai emergentes, designadamente:

a) Quando os servicos prestados n3o correspondam as especificacdes constantes deste Caderno

de Encargos;
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b) Quando o adjudicatério se dissolva, extinga por qualquer meio, ou seja, declarado

insolvente.

2. Odireito de resolucdo do adjudicatério rege-se pelo disposto em legislacdo especial.

Clausula 142 - Foro Competente

Para resolucdo dos litigios decorrentes da execucido do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo da Comarca Mirandela, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Cldusula 152 - Contagens de prazos

Os prazos previstos no presente Caderno de Encargos s3o continuos, correndo aos sabados,

domingos e dias de feriado, ndo se suspendendo nem interrompendo em férias.

Clausula 162 - Legislagdo Aplicavel

A presente aquisicdo de servicos aplica-se o regime previsto pelo Decreto-Lei n2 18/2008, de 29
de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n2111-B/2017, de 31 agosto (Cédigo dos

Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel).

PARTE 11- CLAUSULAS TECNICAS

Cldusula 172 — Constituicdo das equipas prestadores de servigos

A elaborac3o dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficard a cargo de
equipas projetistas, cuja coordenagio ¢é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos

autores dos projetos ou outro técnico com as mesmas habilitagdes.
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Cldusula 182 — Obrigagdes principais dos prestadores de servi¢o

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos

3.

4,

ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o Concorrente

as seguintes obrigacgdes:
1.1.- Elaboragdo do Anteprojeto;
1.2.- Elaboragdo dos Projetos de Execugdo;

1.3.- Aprovac3o dos Projetos — A prestacdo de servigos contempla garantir a conformidade
dos projetos com as exigéncias das Entidades Externas para a sua aprovagdo

pelas entidades competentes dos respetivos Projetos;
1.4.- Coordenaco dos diversos projetos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;

De acordo com o nimero 2, do artigo 43.2, do Cédigo dos Contratos Publicos, quando a
obra a executar assuma complexidade relevante ou quando sejam utilizados métodos,
técnicas ou materiais de construcdo inovadores, o projeto de execugdo referido deve ser
objeto de prévia revisdo por pessoa singular ou coletiva devidamente qualificada para a
elaboracdo desse projeto, distinta do autor do mesmo, auténoma ao Prestador de

Servicos.

A titulo acessério, o concorrente fica ainda obrigado, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais informaticos que sejam necessédrios e adequados a prestagdo dos servigos,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessdrio a perfeita e

completa execucdo das tarefas a seu cargo.

A elaboracdo dos projetos de execucdo e assisténcia técnica deve obedecer as regras

previstas na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de jutho.

5. O prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas

obrigacBes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis,

designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do regime juridico de

protecio do patriménio cultural, do regime juridico aplicdvel a gestdo de residuos de

construcdo e demoligdo, da regulamentacio de acessibilidades, e das normas técnicas de

C.E.: Elaborag&o do projeto da adug&o de dgua ao setor sul do concelho,
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construcdo, garantindo, quando aplicavel, a conformidade com as exigéncias das Entidades

Externas.

6. Caso haja a revisdo de Projeto, de acordo com o nimero 2., do art.2 19, do presente Caderno
de Encargos, o concorrente fica ainda obrigado a rever os projetos de execucdo, tendo em conta

0s eventuais erros ou omissdes detetados.

Clausula 192 — Prazo de prestacdo dos servi¢os

1. Os prazos para elaboracdo e entrega do projeto sdo de 45 dias repartidos por de cada fase

do trabalho, no dambito da prestacdo de servigos, do modo seguintes:

1.1. Elaborac3o do Anteprojeto, a executar no prazo maximo de 12 (doze) dias seguidos,

contados da data da assinatura do contrato;

1.2. Projeto de Execucdo, a executar no prazo maximo de 33 (trinta trés) dias seguidos,

contados da data da comunica¢do da aprovacao da fase anterior;

2. Os prazos previstos no numero 1, da Parte Il, do presente Caderno de Encargos,
ndo podem ser prorrogados a requerimento dos Prestadores de Servigos, exceto
se devidamente fundamentados na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forga maior
ou facto alheio a responsabilidade dos Prestadores de Servigos, sem prejuizo do disposto

no ndmero 2, do artigo 97.9, do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 208 — Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo méximo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada
fase de execuc¢do do contrato, o Municipio de Miranda do Douro procede a respetiva
analise com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes
e requisitos técnicos definidos na Parte Il, do presente Caderno de Encargos, e na proposta

adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por Lei.

2. No decurso da andlise a que se refere o nimero anterior, o concorrente deve prestar ao

Municipio de Miranda do Douro a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

C.E.: Elaboragdo do projeto da adugdo de dgua ao setor sul do concelho,
Pag.9



Di9 ~
SIAPICINUM SARBO ED OASIV]

3. Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o numero 1, do presente
documento, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e
requisitos técnicos definidos na Parte |, do presente Caderno de Encargos, o Municipio de

Miranda do Douro deve informar, por escrito, o respetivo concorrente.

4. No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razodvel que for determinado pelo
Municipio de Miranda do Douro, nunca inferior a 10 (dez) dias, o concorrente pode
responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as alteracdes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificagGes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo adjudicatario, no prazo
respetivo, 0 Municipio de Miranda do Douro procede a nova andlise, nos termos do

numero 1., do presente documento.

Cldusula 212 — Ambito da prestagio de servigos

1.1. A Prestacdo de Servigos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento

do Projeto, que integra as seguintes componentes:
e Elaboragdo do anteprojeto;

e Elaboragdo do Projeto de Execugdo;

¢ Plano de Seguranca e Satde e Compilagdo Técnica;

eProjeto de comando e controlo para a supervisdo geral dos sistemas de automagdo e

controlo.

e Trabalhos auxiliares incluidos no preco global (estudo topografico e estudo geoldgico

geotécnico);
® Elaborac3o do Plano de Gest&o de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

1.2. Estas especialidades, dever3o ser instruidas com todos os elementos necessarios (Termos
de responsabilidade do(s) Autor(es), Memorias Descritivas e Justificativas, Calculos, Originais
de pecas escritas e desenhadas, cdpias, etc.)

C.E.: Elaborac&o do projeto da adugdo de dgua ao setor sul do concelho,
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1.3. O Projeto de Execugdo deverd ser organizado e apresentado de acordo com as normas
técnicas do L.N.E.C. e deverd cumprir com o preceituado na legislagdo de Obras Publicas,
nomeadamente o Decreto-Lei n2405/93 de 10 de Dezembro e respetivas alteragdes
introduzidas pelos Decreto-Lei n? 208/94 de 6 de Agosto, Decreto-Lei n? 101/95 de 19
de maio, lei n.2 94197 de 23 de agosto e portaria n.2 428/0~98 de 10 de maio.

1.4. Mapas de quantidades e orcamento com a elaboragdo do mapa de medi¢des e or¢amento

por artigos em ficheiro xls.

1.5. Elaborac3o de caderno de encargos (parte escrita) com evidéncias técnicas e juridicas bem

como a metodologia dos trabalhos a desenvolver.
1.6. Termos de Responsabilidade de todos os projetos;

1.7.Para cada elemento que n3o se revele necessdria a sua elaboracdo, deverda ser

apresentada declaracao justificativa;
1.8. Coordenagdo de Seguranca — Fase de Projeto;

1.9. Trabalhos auxiliares incluidos no preco global (estudo topogréfico e estudo geolégico

geotécnico);

Clausula 222 — Anteprojeto

1. Do projeto a realizar, deverd constar sempre que se verifique necessario no ambito
da solucdo desenvolvida e sem prejuizo de outros elementos considerados adequados
pelos Prestadores de Servicos, ou constantes de regulamentacdo especifica

aplicdvel, nomeadamente os definidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

2. Os elementos definidos nos artigos mencionados no numero anterior, deverdo
ser entregues pelo adjudicatério, o numero de cépia dos projetos de execucdo em
suporte papel necessdrias aos licenciamento dos vérios organismos mais 2 (dois)
conjuntos completos em suporte papel a entregar a divisdo de obras do Municipio, e dos
respetivos termos de responsabilidade dos autores das diferentes especialidades
devidamente assinados e 1 (um) CD / DVD-Rom que contenha todas as pegas escritas
e desenhadas, sendo que todas as pecas escritas deverdo ser apresentadas em

suporte editdvel e as pecas desenhadas deverdo ser apresentadas em formato DWG.

C.E.: Elaboracgdo do projeto da adugio de dgua ao setor sul do concetho,
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Clausula 232 — Projeto de Execucdo

1. A elaboracdo dos Projetos de Execucdo serd conforme as disposices constantes da
Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, e compreende o fornecimento dos elementos dos

projetos referidos no nimero 7.2., da Parte ll, do presente Caderno de Encargos.

2. Dos projetos a realizar, deverdo constar sempre que se verifique necessario no ambito da
solucdo desenvolvida e sem prejuizo de outros elementos considerados pelo adjudicatario
ou constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na

Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho.

3. Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termos de Responsabilidade, Medi¢des
e Orcamentos, Caderno de Encargos e respetivas especificagdes Técnicas. Deverdo,

ainda, ser apresentados Mapas de Medicdes e Orcamentos Globais das Obras.

4. O concorrente devera assumir, por escrito, a responsabilidade pelas varias medi¢des dos

projetos, nas suas diversas componentes e especialidades.

5. Os elementos referentes ao “Projeto de Execucdo”, de cada uma das unidades de Projeto,
deverdo integrar os elementos de solugdo de obra a integrar os respetivos cadernos
de encargos dos procedimentos de formacdo de contrato de empreitada de obras
publicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.9, do Cédigo dos Contratos Publicos,
devendo os Concorrentes respeitar, na elaboracdo das vdrias pegas, ©

descriminado nas “ especificacdes” definidas no artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Clausula 242 — Programacdo e cooperacdo dos projetos

1. Os servicos, objeto do Contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execugdo, conforme as disposicoes constantes na Portaria

n.2 701H/2008 de 29 de julho.

2. ACoordenacdo de Projeto deverd se assumida por um dos técnicos que integra a respetiva
equipa do Projeto, tal como definidos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, coma as alteragdes
que lhe foram introduzidas pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, sendo ele Interlocutor com

o adjudicatario.

3. A coordenagdo das atividades dos intervenientes nos respetivos Projetos tem como

objetivo a integracdo das suas diferentes partes num conjunto harménico, de

C.E.: Elaboragdo do projeto da adugdo de 4gua ao setor sul do concelho,
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facil interpretacdo e capaz de fornecer todos os elementos necessdrios a execugdo
de cada uma das respetivas obras, garantindo a adequada articulagdo das equipas de
projeto em fun¢do das caracteristicas da obra respetiva e assegurando a participagdo
dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o
cumprimento das disposicBes legais e regulamentares aplicdveis a cada especialidade,

bem como a relagdo com o Municipio de Miranda do Douro ou o seu representante.

4. A programacdo dos projetos visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento nos respetivos

contratos.

5. O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a dos Coordenadores

de Seguranca e Salide em fase de projeto, quando estes existirem.

Clausula 252 — Meios Humanos a Afetar a Presta¢do de Servigos

1. A mobilizacdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a
Aquisicdo de Servicos sdo da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga
a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia
e dedicacdo na realizacdo das tarefas que lhe forem cometidas, de modo que sejam

executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

2. A equipa de Projeto deverd ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos
sendo que qualquer alteragdo da sua composi¢do depende de aprovagdo da entidade

adjudicante, em fungdo do desenvolvimento dos trabalhos do Projeto:
¢ Coordenador de Projeto 1 Técnico (minimo 5 anos de experiéncia);
» Engenharia de Estruturas 1 Técnico (minimo 5 anos de experiéncia);

* Coordenacdo de Seguranca e Salde em projeto 1 Técnico (minimo 5 anos de

experiéncia);
sEngenharia Hidraulica 1 Técnico (minimo 5 anos de experiéncia);

*Engenharia Mecanica 1 Técnico (minimo 5 anos de experiéncia);

C.E.: Elaborag&o do projeto da adugfo de dgua ao setor sul do concelho,
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eEngenharia Eletrotécnica, Automacdo e Instrumentagdo 1 Técnico (minimo 5 anos de

experiéncia);
Cldusula 26 @ — Descri¢do Sumadria dos Trabalhos a Efetuar

O adjudicatdrio devera conceber e dimensionar a rede de adugdo em alta ao sector sul do

concelho, nomeadamente as seguintes localidades/freguesias:

e Cabeco da Trindade (Fonte de Aldeia)

e Picote

e Sendim;
e Atenor;

e Teixeira

e Prado Gatdo;

e Palagoulo;

e Fonte de Aldeia;

e Aguas-Vivas;

e Fonte Ladrdo

e S30 Pedro da Silva;

o Duas Igrejas;

Com a aducdo a zona sul do concelho pretende-se levar dgua da ETA do Barrocal a um
reservatério a construir no cabeco da Trindade e deste para Picote, Sendim, Atenor, Teixeira,
Prado Gat3o, Palacoulo, Fonte de Aldeia, Aguas-Vivas, Fonte ladro, S&o Pedro da Silva e Duas

Igrejas.

Pretende-se integrar as localidades do sector sul no atual Sistema de Abastecimento de Aguado
Concelho de Miranda do Douro, permitindo desta forma centralizar a produgdo de dgua tratada

e garantir o fornecimento de dgua em quantidade e qualidade a populacdo alvo.

Na Figura 1 é apresentada a localizagio das localidades interessadas, assim como, um tragado

esquematico da rede de aducdo pretendida.

C.E.: Elaboragdo do projeto da adugdo de dgua ao setor sul do concelho,
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ESPANHA
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0 ~25 15km

= Trogos a executar

Figura 1 - Rede em alta proposta

Materiais e acessorios da rede:

e Condutas

Preconiza-se o uso de tubagem em PEAD PN 10/16/20 (a classe de pressdo devera ser

confirmada em projeto de execugdo, consoante as pressdes de servigo obtidas).

C.E.: Elaboragdo do projeto da adugdo de dgua ao setor sul do concelho,
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Os acessorios serdo em ferro fundido flangeado.

e Vaélvulas de Cunha

As vélvulas de seccionamento serdo em ferro fundido ductil do tipo cunha com corpo
flangeado. As valvulas terdo comando manual com guia de haste, conforme pormenores. O seu

fecho serd sempre feito no sentido dos ponteiros do relogio.

e Juntas de Desmontagem Auto-travadas

A finalidade da aplicacdo de juntas de desmontagem é a de permitir um rapido desmonte de

gualquer acessdrio na canalizagdo.

S50 constituidas por duas pegas de encaixe flangeados, em que uma delas desliza sobre a outra e

uma flange solta, de sec¢do trapezoidal, que comprime a junta de vedag&o.
e Ventosas

As ventosas sdo utilizadas para controlar e eliminar o ar existente nas condutas e deverdo ser

colocadas em todos os pontos altos da instalagao.

As ventosas automaticas tém como fun¢do evacuar (purgar) o ar de forma progressiva
durante o funcionamento da conduggo e as cinéticas (duplo efeito) cuja fungdo é evacuar o ar
durante o processo de enchimento das condutas e introduzir ar quando se esvaziam de uma forma

imediata.
Dever3o ser instaladas nos pontos altos da tubagem e na parte superior desta.

Consideram-se ligacBes domicilidrias e reservatdrios de dgua como pontos de admissdo e

expulsdo de ar.
¢ Descargas de Fundo

As cAmaras destinadas a efetuar a descarga de fundo para limpeza da rede serdo instaladas,
quando exequivel, nas bermas e, sempre que possivel, terdo ligagdo direta a linha de agua

caso tal ndo aconteca serdo ligadas a rede de dguas pluviais.

Dentro de cada cimara serd instalado, no minimo, uma junta de desmontagem e uma

vélvula de cunha flangeada de comando manual.

C.E.: Elaboracdo do projeto da adugio de 4dgua ao setor sul do concelho,
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e Valas

A largura das valas para assentamento das tubagens serd determinada a partir da seguinte

férmula:
e Profundidades até 3 m
L =g ext + 0,5 para condutas de didmetro até 0,5 m.
L =g ext + 0,7 para condutas de diametro superior a 0,5 m.
Onde:
L - Largura da vala (m)
@ ext - Didmetro exterior da conduta (m) (< 500 mm)

e Para profundidades superiores a 3 m, a largura minima das valas pode ter de ser

aumentada em fung3o do tipo de terreno, processo de escavagdo e nivel freatico.
Instalacdes de comando e controlo

Devera ser implementado um sistema de gestdo centralizado na sala de quadros do edificio
de exploragdo. O sistema deveréa contemplar uma supervisdo geral dos sistemas de automagdo e

controlo.

Deverd ainda ser instalado um medidor de caudal mecénico a saida do reservatdrio de

distribui¢do de modo a fazer um controlo do caudal de dgua distribuido.

O adjudicatario obriga-se a prestacdo da assisténcia técnica quer na fase de projeto, quer em
fase de obra nos termos gerais definidos na lei e especiais, em conformidade com a proposta

apresentada.

Miranda do Douro, 08|de novembrg de 2021

O awedn ¢ i
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