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I NOTA PREAMBULAR

1. DISPOSIGOES GERAIS

A descricao dos trabalhos e das condigbes técnicas é pormenorizada, mas ndo exaustiva, cabendo sempre ao
empreiteiro a responsabilidade de executar todos os pormenores e tarefas preparatdrios ou acessorios
correntes, necessarios ao completo e eficaz desempenho dos materiais, dos elementos construtivos e do préprio

edificio.

Todas as dimensGes, medidas e quantidades apresentadas no mapa de quantidades de trabalho integrante
deste projeto deverdo ser previamente confirmadas e ajustadas pelo empreiteiro antes da apresentagdo da
proposta, e comunicadas & Equipa de projeto e Dono da Obra ou seu representante legal para apreciagéo e

eventual ajuste da solugéo preconizada ao existente.

A execugdo desta obra rege-se em tudo o que for aplicavel, pelas Clausulas aplicaveis deste Caderno de
Encargos — Especificagdes Técnicas Especiais, bem como do Caderno de Encargos Tipo de Obra da ex. EP
(Cap. 14 e 15).

O empreiteiro devera garantir durante a execugéo dos trabalhos, a protegao das constru¢des a manter, sempre

que estas sejam colocadas em causa.

O empreiteiro fica obrigado a apresentagao, antes do inicio dos trabalhos, de toda a pormenorizagéo necessaria

a execugao dos diversos trabalhos de execugado, que sera apreciada pelo Dono da Obra ou pela fiscalizagéo.

2. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

O empreiteiro obriga-se, durante o prazo de garantia, a reparar, afinar ou substituir quaisquer materiais ou
componentes relativamente aos quais 0 Dono da Obra ou a fiscalizagdo reconhegam defeitos de construgéo ou
de montagem, ou deterioragao precoce.

3. SEGURANGA E SAUDE

Para a consulta deste capitulo devera considerar-se os cadernos de encargos do Projeto Geral, bem como os
Mapas de Quantidades de Trabalho, Estimativas Orgamentais, PSS (GERAL) e PPGRCD (GERAL).
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Em matéria de seguranca e salde, deve ser cumprida toda a legislagio aplicavel em vigor, com particular
destaque para a regulamentagdo de seguranga no trabalho no setor da constru¢do civil. O Dono da obra
designarad um Coordenador da Obra em matéria de Seguranca e Saude (CSS), tendo em conta o previsto no
Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro.

4. RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO

Para a consulta deste capitulo devera considerar-se os cadernos de encargos do Projeto Geral, bem como os
Mapas de Quantidades de Trabalho, Estimativas Orcamentais, PSS (GERAL) e PPGRCD (GERAL).

Os residuos de constru¢do e demolicdo deverédo ser geridos pelo empreiteiro em cumprimento da legislagéo
aplicavel e do PPGRCD, conforme previstos no Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 de margo com as alteragbes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de junho.

Incluem-se neste artigo todas as operagdes necessarias a carga em equipamento adequado (p.e. camido),
transporte e descarga de residuos de construgdo e demoligdo para destino licenciado. Constitui obrigagdo do
empreiteiro dispor do equipamento necessario aquelas operagdes, e ainda a instalagdo dos acessos provisorios
necessarios dentro e fora do estaleiro. Os danos causados nas vias publicas ou qualquer responsabilidade
perante terceiros resultantes do tipo de equipamento e das operagfes necessarias ao transporte sdo encargo do
empreiteiro.

5. CASOS OMISSOS

No que este Caderno de Encargos for omisso, observar-se-d0 as regras técnicas da especialidade,
nomeadamente as que constem das publicagdes do LNEC, relativas as matérias em questdo, e ainda as
recomendagdes fundamentadas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

No que se refere a todas as dimensdes, medidas e quantidades, deverdo ser previamente confirmadas e
ajustadas pelo Empreiteiro, antes da apresentagcdo da proposta, e comunicadas a Equipa de Projeto e

Fiscalizacdo para aprecia¢do e eventual ajuste da solugao preconizada ao existente.

Nessas situagdes, 0 empreiteiro sujeitara sempre as suas opgdes a aprovagao prévia da fiscalizagao.
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CAPITULO | - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS, NATUREZA, QUALIDADE, PROCEDENCIA,
DIMENSOES, CONDIGOES DE RECEPGAO E DE ARMAZENAMENTO

1 PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
11 AMBITO

Definicdo das caracteristicas gerais a que devem satisfazer todos os materiais a empregar em obra.

12 NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

Nos termos do disposto no Artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP):

- Todas as referéncias a normas/homologagdes/certiddes e especificagbes técnicas nas pegas do procedimento,
devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da mengéo «ou equivalentey;

- Todas as indicagdes a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nas pegas do
procedimento, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da mengdo «ou equivalentey.

Todos os materiais que se empregarem nas obras terdo a qualidade, dimensdes, forma e demais caracteristicas de-

signadas no respetivo Projeto, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestas Especificagdes Técnicas.

Devem ser acompanhados de certificados de origem e obedecer ainda a:

- Sendo Nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacéo de laboratérios oficiais, regulamentos em
vigor e especificagdes destas Especificagbes Técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais
aplicaveis;

- [Estando atualmente a ser introduzidas varias normas europeias, algumas ainda como
pré-normas e, portanto, de aplicagdo simultdnea com as normas nacionais em vigor, fica entendido que os materiais,
na existéncia simultdnea de duas normas, obedecerdo obrigatoriamente & especificagdo mais severa, considerando-
se, para tanto, ndo s6 os regulamentos citados e/ou pertinentes, mas também o estabelecido nestas Especificagdes
Técnicas.
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1.3 PRESCRIGOES ADICIONAIS

O Empreiteiro obriga-se a considerar que as exigéncias estabelecidas nestas Especificagdes Técnicas, relativas as

especificacdes dos materiais (produtos) a empregar na Empreitada deverdo ser rigorosamente observadas.

Da mesma maneira, regerdo as exigéncias a observar, nestas Especificages Técnicas, relativamente & aprovagéo e

aplicagéo dos materiais.

Todos os materiais necessarios a obra serdo diretamente adquiridos ou explorados pelo Empreiteiro, sob a sua

responsabilidade e encargo, e ficam sujeitos a aprovacéo da Fiscalizag&o.
Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia autorizagéo da Fiscalizag&o.

O Empreiteiro fara prova de que todos os materiais possuem as caracteristicas de qualidade exigidas pelas normas e
regulamentos aplicaveis, em vigor a data de execugdo da empreitada, ainda que ndo expressamente referido, e justificara

que a composicao, o fabrico e os processos de aplicagdo sdo compativeis com a respetiva finalidade.

O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera aplicar materiais diferentes dos previstos se a solidez,
estabilidade, aspeto, duragdo e conservagdo da obra ndo forem prejudicados e se nao houver alteragdo, para mais, no

prego.

O facto de a Fiscalizagao permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Empreiteiro da responsabilidade sobre o seu

comportamento.
Dentro dum critério de equivaléncia de preco e qualidade dar-se-a preferéncia a materiais e produtos da indUstria nacional.

Serdo da conta do Empreiteiro todos os transportes, cargas, descargas, armazenamentos € aparcamentos, realizados de
modo a evitar a mistura de materiais de tipos diferentes, bem como a sua conservagdo e todos os encargos com a

arrumagao dos materiais e seu acondicionamento.
Serdo da conta do Empreiteiro as perdas de materiais no transporte, armazenamento e aplicagao.

O Empreiteiro obriga-se a apresentar a Fiscalizagdo, com a antecedéncia minima de quinze dias em relagéo a data prevista
de aplicagdo na obra, amostras de todos os materiais a empregar, acompanhadas de certificados de origem, os quais,

depois de aprovados, servirdo de padréo.

Cumpre ao Empreiteiro fornecer, em qualquer ponto do estaleiro e sem direito a retribui¢do, todas as amostras de materiais

para ensaios laboratoriais que a Fiscalizagio pretenda efetuar.
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A Fiscalizag&o podera, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controlo de qualidade dos materiais,

desde que sobre eles haja duvidas. Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Empreiteiro.
As amostras serdo geralmente tomadas em triplicado e levaréo as indicagdes necessarias a sua identificagéo.

As analises, provas e ensaios necessarios serdo sempre executados pelas entidades que a Fiscalizagdo entender e por

conta do Empreiteiro.

A aceitagdo e o controlo exercidos pela Fiscalizagdo néo reduzem a responsabilidade do Empreiteiro sobre os materiais

utilizados.

Todos os resultados destes ensaios serdo comunicados a Fiscalizagdo, devendo o Empreiteiro respeitar as instrugdes que
lhe forem dadas por escrito resultantes da analise dos resultados desses ensaios, nomeadamente e se for o caso, a

interrupgao da frente de trabalho onde estava prevista ou se estava a proceder a sua aplicagao.
Apos a interrupcdo de uma frente de trabalho esta sd poderéa ser retomada por ordem escrita da Fiscalizagao.

Os materiais que ndo satisfagam as condigdes exigidas serdo rejeitados, sem exceg¢ao, pela Fiscalizagdo, e considerados

como n3o fornecidos.

Os materiais rejeitados serdo retirados pelo Empreiteiro do local dos trabalhos e dos terrenos do Dono da Obra, no prazo
méximo de trés dias apds a data da comunicagao escrita da rejei¢do, sem direito a qualquer indemnizag&o ou prorrogacéo

de prazos.

A falta de cumprimento desta determinacéo confere a Fiscalizagdo o direito de remover a encargo do Empreiteiro, pela
forma que entender, os materiais rejeitados, cabendo ao Empreiteiro toda a responsabilidade pela eventual deterioragdo ou

extravio.
2 PROVENIENCIA E ARMAZENAGEM

Todos os materiais e produtos utilizados sao fornecidos pelo Empreiteiro e provém de locais ou fabricas que mereceram
prévia concordancia da Fiscalizagdo. A falta desta concordancia ndo sera motivo para solicitagdes de aumento dos pregos

da Empreitada.

O Empreiteiro deve abastecer-se, armazenar e utilizar carburantes e outras matérias perigosas conforme a legislagéo,

sendo o Unico responsavel por todo o acidente que resulte da sua utilizagdo e manipulagéo.

A Fiscalizagdo reserva-se o direito de controlar todos os estaleiros e instalagdes do Empreiteiro e seus fornecedores

relacionados com a obra, pelos seus proprios meios ou por organismos ou por empresas da sua escolha. Aquele devera
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facilitar o trabalho de controlo aos representantes da Fiscalizagao, os quais se apresentardo devidamente habilitados para

tal.
Estes controlos ndo diminuem em nada a responsabilidade do Empreiteiro, quanto a qualidade dos materiais e produtos.

Os materiais deterioraveis serdo obrigatoriamente colocados em armazéns que oferecam seguranga e protegdo aos

agentes atmosféricos, a humidade do solo, do ambiente do local da obra e de todo o tipo de intempéries.

O Empreiteiro assegurara a guarda e conservagdo dos materiais durante 0 seu armazenamento e depdsito. Rejeita-se
qualquer responsabilidade por prejuizos que ocorram nos materiais a encargo do Empreiteiro ou nos trabalhos da

Empreitada, antes da recegéo provisdria, sejam quais forem as circunstancias que tenham originado tais prejuizos.

Todos os materiais que se deteriorarem e ndo apresentarem as caracteristicas exigidas serdo rejeitados e considerados
como nao fornecidos, devendo ser removidos do local da obra pelo Empreiteiro por sua conta.

Caso o Empreiteiro ndo proceda a sua remogao esta serd assegurada pela Fiscalizagdo sendo todos os encargos dai

resultantes da conta do Empreiteiro.

O Empreiteiro ndo podera depositar no estaleiro da obra, sem autoriza¢do da Fiscalizagdo, materiais ou equipamentos que

nao se destinem a execugéo dos trabalhos da Empreitada.

O Empreiteiro deve abastecer-se, armazenar e utilizar carburantes, explosivos e acessoérios de tiro ou outros materiais
perigosos em conformidade com a legislagdo em vigor, sendo o Unico responsavel por todo e qualquer acidente que resulte

da sua ma utilizagéo e manipulagéo.

3 NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO E
ACESSORIOS DE MONTAGEM

3.1 CONDIGOES GERAIS
Todos os materiais, quer especificados ou néo, a empregar na Empreitada, devem:
e  Serda melhor qualidade;
e  Ser acompanhados de certificados de origem;
o Satisfazer as condigbes técnicas de resisténcia, seguranga e qualidade imposta por Regulamentos,
Normas Portuguesas ou Estrangeiras (estas aplicaveis a produtos e materiais de origem n&o nacional,
desde que em vigor no pais de origem e apenas no caso de nao existirem Normas Portuguesas
aplicaveis) ou Especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil (L.N.E.C.) e Documentos de
Homologagao de Laboratorios Oficiais que Ihe sejam aplicaveis ou digam respeito e/ou especificagdes

deste caderno de encargos;
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e Terem carateristicas que satisfagam as boas normas construtivas.

Os materiais, a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analises que a Fiscalizac&o julgar convenientes para o
perfeito conhecimento das suas propriedades e que serdo realizadas segundo os preceitos regulamentares em vigor,

documentos normativos aplicaveis ou ainda segundo as normas e especifica¢des adotadas pelo L.N.E.C.

As disposigdes do Projeto completam outras condicdes gerais que sé serdo alteradas quando tal for expressamente fixado,

por escrito.

A Fiscalizagao, sempre que julgar conveniente, para garantia da boa execugdo dos trabalhos, indicara quais as provas a
que deverdo ser submetidos os materiais depois de aplicados ou mesmo a propria construgdo. Estas provas serdo feitas de
acordo com os preceitos regulamentares ou com aquelas prescriges que, fixadas ou ndo pelo caderno de encargos,

permitam estabelecer valores comparativos da perfeita execugéo da obra adjudicada.

O Empreiteiro obriga-se a apresentar antes do seu emprego até 30 dias ap6s a data da consignagdo, amostras de todos os
materiais que se propuser aplicar na obra, os quais, quando aprovados, servirao de padréo.

O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera aplicar materiais diferentes dos previstos se a solidez,
estabilidade, aspeto, duracdo e conservacéo da obra ndo forem prejudicados e se ndo houver alteragdo para mais no prego

da Empreitada.

Os materiais em que se verificar por simples exame, ou em face dos resultados dos ensaios ou analises, nao satisfazerem

as indicagdes exigidas, serdo rejeitados.

Nenhum material pode ser aplicado em obra sem a prévia autorizagao da Fiscalizagao.

O fato de a Fiscalizagdo permitir ou aceitar o emprego de qualquer material, ndo isenta o Empreiteiro da responsabilidade

da maneira como ele se comportar na parte da construgao onde ele for aplicado.

Os materiais pré-fabricados de betédo, metalicos, PVC ou outros devem ser acompanhados, aquando da sua entrada em
estaleiro, de certificados de origem e qualidade de fabrico, passados pelo fabricante, comprovativos das especificagdes
constantes deste Caderno de Encargos. Estes materiais além das normas e regulamentos nacionais e estrangeiros ja

referidos, devem cumprir as especificagdes proprias do fabricante.
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Os materiais rejeitados, por ndo satisfazerem as condigdes exigidas, deverdo ser removidas pelo Empreiteiro e a suas
expensas para fora do local da obra no prazo de 72 horas. Se 0 Empreiteiro néo cumprir esta obrigacéo, a Fiscalizagéo fara

proceder aquela remogdo, mas a custa do Empreiteiro.

3.2 MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS
As carateristicas dos materiais ndo especificados neste caderno de encargos serdo propostas pelo Empreiteiro a
Fiscalizagdo, que se reserva o direito de os ndo aprovar se entender que ndo possuem condi¢des de resisténcia,

durabilidade e adaptabilidade aos fins a que se destinam.

Em qualquer caso deve garantir-se que esses materiais sejam homologados pelo L.N.E.C. ou outro laboratério oficial
qualificado, quando se trate de materiais néo tradicionais ou, quando se trate de materiais tradicionais, o seu fornecimento a
obra deve ser acompanhado do respetivo certificado de fabrico e garantia. Estes fatos nao dispensam porém a execugéo e

procedimento das necessarias tarefas de rececéo na obra, destinadas a aceitar ou rejeitar os correspondentes materiais.

3.3 AMOSTRAS PADRAO

As amostras de materiais pedidas pela Fiscalizagdo, além de apresentarem as suas carateristicas de qualidade, deveréo
indicar igualmente as dimensoes, tipo de corte e procedéncia.

As amostras deverdo, se a sua natureza o justificar ou se for exigido pela Fiscalizagdo, ser acompanhadas de certificados
de origem e de analises ou ensaios feitos em Laboratério Oficial ou outro escolhido de acordo com a Fiscalizag&o.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro ela deveré ter lugar de modo a que as
diligéncias e atos necessarios a sua aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do “Plano de Trabalhos” da obra.

A existéncia de amostras padrdo ndo dispensa, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais, elementos de
construcéo ou acessoérios de montagem.

As amostras padréo seréo restituidas ao Empreiteiro, a seu pedido, a tempo de eventualmente serem aplicadas em obra.

3.4 LOTES AMOSTRAS E ENSAIOS
Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste caderno de encargos ou,

quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes serdo escolhidas, sempre que necessario, trés amostras, destinando-se uma delas ao Empreiteiro,

outra a Fiscalizagao e a terceira ficando de reserva e a guarda da Fiscalizagao.

A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenga da Fiscalizagdo e do Empreiteiro,
competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes obedeceréo a regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos Regulamentos e Documentos Normativos aplicaveis ou, sendo omissas, as

que forem definidas por acordo prévio.
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As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

Nos casos em que o caderno de encargos ou a legislagao aplicavel ndo estabelecam a obrigatoriedade da realizagéo dos
ensaios neles previstos, as amostras a guarda da Fiscalizagdo e do Empreiteiro podem ser enviadas a laboratérios da

escolha de cada um deles.

Nos casos em que o caderno de encargos ou a legislacdo aplicavel ndo estabelegam a obrigatoriedade da realizagao de
ensaios a Fiscalizagdo podera, com baseou ndo em ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes; esta rejeicdo sé se

considera porém definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que o caderno de encargos ou a legislagao aplicavel estabelegam a obrigatoriedade da realizagéo de ensaios
o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo com a

Fiscalizagdo ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o nimero anterior a Fiscalizagdo podera rejeitar o lote ensaiado se os resultados dos ensaios
nao forem satisfatorios. Esta rejei¢do so se considerara definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios tiverem
sido realizados em laboratério oficial ou ainda se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes
idénticas.

Nos casos previstos nos nimeros anteriores em que a rejei¢do dos materiais, elementos de construgdo ou acessérios de
montagem tenha caracter provisorio e néo seja possivel estabelecer acordo entre a Fiscalizagdo e o Empreiteiro, promover-
se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratorio oficial, e serdo considerados definitivos, para todos os efeitos, os

resultados destes Ultimos ensaios.

Nos casos em que a rejeicdo dos materiais, elementos de construgéo ou acessérios de montagem tenha carécter provisorio
e ndo seja possivel estabelecer acordo entre a Fiscalizagdo e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em

laboratdrio oficial, e serdo considerados definitivos, para todos os efeitos, os resultados destes Ultimos ensaios.

Nos casos de ensaios cuja obrigatoriedade de realizagéo néo esteja expressamente estabelecida no caderno de encargos
ou na legislagéo aplicavel, sempre que os materiais, elementos de construgao ou acessérios de montagem forem rejeitados
definitivamente, serdo de conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; no caso de aprovagao,
o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais, elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos ensaios efetuados, seréo
observadas, para cada material ou elemento de construgéo, as regras de deciséo estabelecidas neste caderno de encargos,
nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem estabelecidas por acordo entre a

Fiscalizag&o e o Empreiteiro antes da realizagdo dos ensaios.
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Os materiais, elementos de construgéo e acessérios de montagem néo poderéo ser aplicados na empreitada sendo depois

de aprovados pela Fiscalizagéo.

A aprovagdo dos materiais, elementos de construgdo e acessorios de montagem resulta da verificagdo de que as

carateristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacgao ou rejeicdo dos materiais, elementos de construgao e acessérios de montagem devera ter lugar, se outro prazo
nao for estabelecido, nos 10 (dez) dias subsequentes a data em que a Fiscalizagao tenha sido notificada, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a Fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a
eventual realizagdo de ensaios exija um periodo mais longo, fato que naquele mesmo prazo sera comunicado ao

Empreiteiro.

No momento da aprovagdo de materiais, elementos de construgdo e acessorios de montagem proceder-se-a a sua perfeita
identificagcdo; mesmo que, nos termos do numero anterior, aquela aprovagdo seja tacita o Empreiteiro podera solicitar a

presenca da Fiscalizagdo para aquela identificagao.
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CAPITULO Il - MODO DE EXECUGAO DOS TRBALHOS

1.1 - ESTALEIRO
1 - Objetivo
Disposicoes e condicionamentos a observar na montagem, exploracao e desmontagem do estaleiro.

2 - Condigoes de Prego
O estaleiro sera medido por valor global (vg).

O Empreiteiro apresentara um prego para o Estaleiro compreendendo todos os encargos, fornecimentos e obrigagdes
constantes nesta especificagdo, incluindo:

a) Montagem do Estaleiro;
b) Exploragéo e manutengdo do Estaleiro;

c) Desmontagem do Estaleiro.
Quando ocorram prorrogagdes de prazo, o Empreiteiro ndo tera direito a qualquer remuneragdo suplementar pela extensao

da exploracdo e manutengéo do Estaleiro.

Na desmontagem do estaleiro incluir-se-a a retirada de todas as instalages e obras provisorias, bem como limpeza e

regularizacéo dos locais de implantag&o.

3 - Encargos com o Estaleiro

Constituirdo encargos de montagem a vedacg&o, a placa identificadora, os equipamentos, as constru¢des provisérias, 0s
escritdrios, instalagbes para o laboratorio, instalagdes para a Fiscalizag&o, os armazéns, e ainda as redes e instalagdes de
aguas, esgotos e energia elétrica e telefones, bem como outras que for necessario implementar. A manutengdo e

exploragdo associada serdo incluidas nos custos de exploragéo e manutengao.
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Constituirao encargos de exploragdo os respeitantes a sua utilizagdo pelo Empreiteiro e ainda os custos mensais de
telefones da Fiscalizagdo (chamadas e aluguer) e do fornecimento de agua e energia elétrica.
Serdo também incluidos no capitulo de exploragdo e montagem os custos de limpeza da obra e das instalagdes, incluindo

as da Fiscalizagéo.

Na desmontagem do estaleiro incluir-se-a a retirada de todas as instalagdes e obras provisérias, bem como limpeza e

regularizagdo dos locais de implantagao.

4 - Organizagao do Estaleiro

4.1 - Generalidades

O Empreiteiro deve organizar o seu estaleiro de modo a satisfazer a legislagdo aplicavel em vigor e as clausulas da
presente especificagéo.

A organizagéo do estaleiro e o projeto das instalagdes provisorias devem ser submetidos a apreciagéo da Fiscalizago.

O estaleiro devera ficar circunscrito a zona de implantagdo, ndo sendo permitidas ocupagdes em areas que interfiram com

outras construgoes.

4.2 — Placa Identificadora da Obra

N&o é permitido colocar quaisquer painéis de identificagao, publicitarios ou ndo, relativos a empresas ou materiais.

Inclui-se também no ambito da empreitada o fornecimento e a colocagdo de painéis provisérios e definitivos com as
dimensdes, materiais e dizeres de acordo com os modelos a indicar pela Fiscalizag&o, sendo que o seu custo estara diluido

no artigo de estaleiro.

A edigdo destes painéis, descrigdes, formas, materiais, etc., sera submetida a aprovagdo do Dono da Obra e a sua
colocagao sera feita de acordo com indicagdes da Fiscalizag&o.

Os painéis provisorios serdo mantidos pelo empreiteiro até a rece¢éo provisoria dos trabalhos.

O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de conservacéo a referida placa, fazendo a respetiva manutengéo e

limpeza, sempre que necessario.

4.3 - Vigilancia
O Empreiteiro devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos e danificagdo dos trabalhos,

nomeadamente durante a noite, dias feriados e nos periodos de suspensao dos trabalhos.

4.4 - Vedagdes Provisérias
O Empreiteiro devera fornecer e posicionar, por sua conta, a vedagao proviséria do estaleiro e da obra, bem como proceder

a respetiva conservagéo. A vedacéo deverd ser efetiva e tera por fim interditar o acesso de terceiros ao local dos trabalhos.
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Este tapume tera de ser conservado ao longo do decorrer dos trabalhos, nomeadamente no que se refere a pintura. Deve
ser garantido o seu especto "limpo", pelo que deverdo ser prontamente removidos quaisquer cartazes ou inscrigdes feitas.
O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado os acessos provisorios da obra e repor as condigdes iniciais ap6s a

concluséao dos trabalhos.

4.5 - Equipamentos

O Empreiteiro devera fornecer e montar o equipamento necessario a conveniente execugao dos trabalhos, como sejam
andaimes, gruas, tapetes rolantes, plataformas suspensas, passadicos, pranchas, escadas, ou outros similares, bem como
as maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e todo o material indispensével & execucéo dos trabalhos.

Os equipamentos referidos devem satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, ao

estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

4.6 — Escritérios

O Empreiteiro devera assegurar no minimo as seguintes instalagoes:
a) Gabinete do diretor técnico de obra.
b) Um gabinete independente para a Fiscalizagdo com area minima de 12 m2 equipado com secretéaria e cadeiras
para 10 pessoas, estante de arquivo e "placas” para fixagdo de desenhos.
c) Sala de reunides de trabalho para utilizagio pela Fiscalizagdo e pelo diretor técnico da obra, com acomodagao
para 10 pessoas e equipada com uma mesa de reunides, cadeiras, estante para arquivo e "placas" para fixagao
de desenhos.
d) Uma instalagdo sanitaria com lavatorio, sanita, incluindo autoclismo e toalheiros, para utilizaggo exclusiva da

Fiscalizagao e diretor técnico da obra.

4.7 - Instalagdes para o Pessoal
O Empreiteiro tem de prever a existéncia de instalagdes para o pessoal e de instalagbes sanitarias, que obedegam as
prescricdes sanitarias em vigor e ao Regulamento das Instalagdes Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras (Decreto-

Lei n° 46427 de 10 de Julho de 1965) e manté-las em boas condigdes de servigo.

4.8 - Instalagdes Provisérias de Agua

O Empreiteiro devera construir € manter em funcionamento uma rede proviséria de abastecimento de agua a todos os locais
da obra, onde seja necessaria e que satisfaca as exigéncias da obra.

As instalagdes deverdo obedecer a regulamentag&o aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro o seu licenciamento, se
for caso disso.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer agua, em qualquer ponto da rede por si instalada, quando lhe for solicitado pela

Fiscalizag&o.
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4.9 - Instalagoes Provisdrias de Esgotos

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento os esgotos provisorios que seja necessario instalar para a
execugao da obra e os trabalhos acessorios para 0 mesmo fim.

As instalagdes deverdo obedecer a regulamentagao aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro o seu licenciamento, se

for caso disso.

4.10 — Rede Elétrica e lluminagao Provisoria
O Empreiteiro devera instalar e manter uma rede elétrica, que assegure o fornecimento de energia e a iluminacéo a todos

os locais da obra, onde seja necessaria e que satisfaga as exigéncias da obra.
Deverao ser instalados dispositivos de iluminagéo nas construgdes provisorias € nos acessos.

As instalagbes deverdo obedecer a regulamentagéo aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro o seu licenciamento, se
for caso disso.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer energia elétrica, em qualquer ponto da rede por si instalada, quando Ihe for solicitado
pela Fiscalizag&o.

5 - Plano de Estaleiro

O Empreiteiro deve apresentar o plano de estaleiro, com a sua constituicio global e respetiva implantagdo, devendo
descrever em pormenor as diferentes instalagdes, os equipamentos, a maquinaria e 0s meios humanos a utilizar em cada
uma das fases da obra. Devera haver bem definidas zonas de trabalho, de parqueamento de maquinas, de armazéns e
depoésitos de materiais, instalagdes sanitarias e outras instalagdes para o pessoal e Fiscalizag&o.

Durante o periodo de preparagdo da obra, 0 Empreiteiro submeterd o plano definitivo de estaleiro a aprovagdo da
Fiscalizag&o, que deve incluir para além da implantacéo e definicdo das varias instalagdes, os projetos das redes de aguas,
esgotos e energia elétrica.

O Empreiteiro deve montar o estaleiro de acordo com a disposi¢do apresentada, atendendo as alteragdes e sugestdes da
Fiscalizag&o.

Os sinais e 0s avisos a colocar no estaleiro e na obra deverao ser submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo. A aprovagao da

Fiscalizagdo devera incidir sobre o texto e a forma das letras.

6 - Implantacao do Estaleiro

Aimplantagao do estaleiro sera a proposta pelo Empreiteiro, tendo em conta as alteragdes e sugestdes da Fiscalizagéo.
Para os locais que houver necessidade de ocupar, exteriores a obra, o Empreiteiro tera de obter as necessérias
autorizagdes, nomeadamente da Camara Municipal, ficando a seu cargo as despesas referentes a licencas de ocupagéo ou
taxas de aluguer.
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7 - Limpeza da Obra e Instalagoes

O Empreiteiro deve manter a obra limpa, devendo para esse efeito constituir uma brigada de limpeza e de conservagéo dos
trabalhos ja executados.

Esta brigada é também responsavel pela limpeza e conservagéo da vedac&do e da placa identificadora da obra. Devera
ainda assegurar a limpeza de todas as instalagbes da Fiscalizagdo e assegurara o fornecimento de toalhas e artigos de

higiene, para as respetivas instalagdes sanitarias.

8 - Seguranga no Trabalho
Deveréo ser estritamente cumpridas as regras de prevengdo de riscos e de doengas profissionais, em conformidade com

toda a legislagdo em vigor, com destaque para o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

9 - Desmontagem do estaleiro
Apds a conclusdo da Empreitada, as instalagdes e obras provisérias seréo retiradas, devendo ficar perfeitamente limpos e

regularizados os locais de implantagéo

1.2 - TRABALHOS PREPARATORIOS (PIQUETAGEM E IMPLANTAGAO TOPOGRAFICA)

1 - Objetivo

Definicdo das condigbes de execugdo dos trabalhos preparatérios da empreitada, nomeadamente levantamentos
topogréaficos das areas de trabalho, implantagdo dos trabalhos, etc., e definicdo do modo de execugéo da piquetagem e

implantac&o topogréfica da obra.

2 - Critérios de medicao
O custo de todos os trabalhos preparatérios e da piquetagem e implantagdo topografica da obra sdo do encargo exclusivo

do Empreiteiro e consideram-se incluidos no prego unitario fornecido para o item estaleiro

3 - Levantamento Complementares
O Empreiteiro procederd em conjunto com a Fiscalizagdo, ou sob o controlo direto desta, a verificagdo do levantamento

topogréfico fornecido pelo Dono da Obra da area abrangida pelos trabalhos.
Todas as cotas altimétricas serdo referidas a mesma cota altimétrica base indicada no projeto.
O Empreiteiro fica responsavel pelas estacas e marcas colocadas, devendo mandar substituir as que, por qualquer motivo,

desaparegam. Sera também responsavel pelos prejuizos que possam resultar da eventual deslocacdo das estacas e

marcas colocadas.
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O Empreiteiro fornecera todo o equipamento e pessoal habilitado necessério para levar a efeito o trabalho.

3Este levantamento, uma vez aprovado, servira de base a todas as medigbes dos trabalhos que envolvam movimentagéo

de terras.

4 - Piquetagem e implantagao topografica

4.1 - Descrigao

a)

O Empreiteiro devera executar marcos de betdo, com marcas de ago inox incorporadas, que servirdo de

pontos principais de referéncia. Estes marcos destinam-se a efetuar a implantagéo da obra.

A localizag&o, a forma e as dimensdes das marcas serdo definidos pela Fiscalizag&o.

Os marcos deverdo ficar concluidos e coordenados de forma a permitirem a implantagdo atempada das

diferentes estruturas.

Para a definigdo de cotas altimétricas das estruturas o Empreiteiro devera recorrer a pontos de referéncia

fixos, localizados fora da obra e ndo suscetiveis de sofrer deslocamentos ao longo do tempo;

Antes de iniciar qualquer das fases de um trabalho, o Empreiteiro devera proceder a implantagéo do seu
tracado e piquetagem, com base em alinhamentos e cotas de referéncia fornecidos pela Fiscalizagdo. O

material topogréfico necessario a estes trabalhos sera fornecido pelo Empreiteiro;

O plano de implantagdo e piquetagem sera submetido, pelo Empreiteiro, & Fiscalizagdo que o aprovara ou

modificara no prazo de 5 dias Uteis;

O Empreiteiro tera um prazo de 5 dias Uteis para verificagdo no local e apresentagado, se for caso disso, de
observagdes assinalando as deficiéncias que eventualmente encontre, deficiéncias essas que seréo objeto de

uma verificagdo contraditéria com a Fiscalizagéo;

Na piquetagem dos trabalhos serao utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10 cm de
diémetro na cabeca, cravadas e numeradas, sendo as cotas das suas cabecas ligadas as marcagdes de

referéncia fixas definidas na alinea a);
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f) O Empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a recoloca-las a sua custa
em condigdes idénticas, quer em posicdo definitiva, quer numa outra, se as necessidades do trabalho o
exigirem, depois de a Fiscalizagao ter concordado com a modificagdo da piquetagem.

4.2 - Implantagao dos trabalhos5.

a) A implantagdo de toda a obra sera feita de harmonia com as indicagdes do projeto e a partir dos pontos
principais de referéncia definidos, sendo da inteira responsabilidade do Empreiteiro a demarcagdo e
implantagéo correcta de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais de referéncia dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento das obras e 0s
movimentos de terra necessarios, para que todas as implantagdes a executar em obra se possam sempre

relacionar aos pontos principais de referéncia inicialmente tomados;

b) A tolerancia nas implantagdes e cotas altimétricas é de 5 mm;

c) A implantagéo pormenorizada da obra compete ao Empreiteiro que devera rever todo o sistema de cotas do

projeto de todos elementos de construcao;

d) Se n&o comunicar oportunamente, qualquer omissao, erro ou descoordenacdo, o Empreiteiro assume inteira

responsabilidade pelos mesmos, néo Ihe cabendo qualquer direito a reclamagao;

e) A Fiscalizagdo poderd, em qualquer ocasi@o, proceder a verificacdo das demarcagdes e implantagdes

efetuadas, sem que dai resulte diminuicio das obrigacoes e responsabilidades do Empreiteiro.

1.3 - TERRAPLENAGEM

1 - ESCAVAGOES E ATERROS

1.1 - Trabalhos Preparatérios e de Prote¢ao

1.1.1 - Limpeza e Desmatacao

As superficies dos terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de pedra grossa, detritos e vegetagao

lenhosa (arbustos e arvores) conservando-se, todavia, a vegetagéo subarbustiva e herbacea, a remover com a decapagem.

A limpeza elou desmatagdo deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a terraplenagem. Os limites da desmatagédo

nao devem ultrapassar cerca de 1 metro o perimetro da area ocupada pelas obras e pela abertura de valas
1.1.1.1 - Critérios de Medigdo e de pagamento

Os trabalhos de desmatag&o e desenraizamento serdo medidos por metro quadrado de acordo com as médias da superficie

de desmatagdo preconizadas nos perfis tedricos definidos no projeto subtraindo a superficie correspondente ao acesso
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existente delimitado no levantamento topografico. Os trabalhos de desmatagdo serdo medidos e pagos conjuntamente

com os trabalhos de decapagem.

1.1.2 - Decapagem da Terra Aravel
As areas de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas da terra aravel, com a espessura definida
no projeto, e de terra vegetal com elevado teor de matéria organica, que serdo aplicadas imediatamente, ou armazenadas

em locais aprovados pela fiscalizagao para aplicagao ulterior.

Porém, as areas correspondentes a bases de aterros com uma altura igual ou superior a 3,0m ndo deverao ser decapadas,
a menos que se torne necessario proceder a tal operagdo para que as quantidades de terra vegetal sejam suficientes para

recobrir os taludes de aterro.

1.1.2.1 - Critérios de medigédo e de pagamento
Os trabalhos de decapagem serdo medidos por metro quadrado da area de implantagdo da obra. Os trabalhos de

decapagem serdo medidos e pagos conjuntamente com os trabalhos de limpeza e desmatacéo.

1.1.3 — Saneamentos na Base de Aterros

Em principio os eventuais saneamentos em solos superficiais ao nivel da fundagdo de aterros devem limitar-se até
possangas da ordem de grandeza de 1,0 m, exceptuando-se zonas com expressdo muito limitada. Em qualquer situagéo
que aponte para este tipo de saneamentos, & imprescindivel o prévio acordo da fiscalizagdo, sem o qual ndo serdo
considerados, para efeitos de medi¢do, todos os trabalhos de substituicho de solos que o adjudicatario possa,
intempestivamente, vir a executar.

No caso de ser necessario proceder a remogdo de solos improprios em espessuras superiores a 1,00m, o critério de
medicdo mantém-se, mas aplicando-se a proporcionalidade entre as espessuras efectivamente retiradas e aquela
possanga.

Devem ser evitados os saneamentos abaixo do nivel fredtico. Porém, quando tal suceda, deverd seguir-se a seguinte

metodologia:

— A operagéo de “enchimento” da depresséo criada, devera ser muito bem planeada, para que decorra dentro de

um periodo de tempo minimo;

— Eliminagéo da agua livre por intermédio de bombagem;

— Levantamento, com recurso a rectro-escavadora, de todo o material remexido e sua condugéo a depdsito;
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— Imediato enchimento com material rochoso insensivel a agua (percentagem de passados no peneiro ASTM n°
200 inferior ou igual a 5%) e de granulometria continua, obedecendo no geral as caracteristicas fixadas para

materiais destinados a aterros com pedra;

— Imediata compactagdo com um cilindro vibrador com um peso minimo de 35 Kgf por cm de geratriz vibrante, o

qual devera executar um minimo de 6 passagens antes que o nivel freatico suba no material espalhado.

1.1.4 - Protegao da Vegetagao Existente

Toda a vegetagdo arbustiva e arborea da zona da estrada nas areas n&o atingidas por movimentos de terras, sera
protegida, de modo a n&o ser afectada com a localizagdo de estaleiros, depésitos de materiais, instalagdes de pessoal e
outras ou com o movimento de maquinas e viaturas. Compete ao adjudicatario tomar as disposicdes adequadas para o

efeito, designadamente instalando vedagdes e resguardos onde for conveniente ou necessario.

Da vegetacao existente nas areas a escavar ou aterrar, a que for recuperavel sera transplantada em oportunidade, e para

locais a indicar no projeto ou pela fiscalizagao.

Os custos inerentes a estas operagdes consideram-se, para todos os efeitos, incluidos nos precos unitarios da empreitada.

1.2 - Escavagoes
Os elementos de projeto relativos @ natureza dos terrenos atravessados constituem simples orientagdo, pelo que as

escavagdes serdo pagas de acordo com os volumes da proposta relativos a "Escavagdo em terreno de qualquer natureza".

A escavagdo ndo devera ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo em circunstancias especiais surgidas
durante a construgao, tais como a presenga de rocha. O material removido abaixo da cota de projeto deve ser substituido
por materiais com caracteristicas especificadas neste caderno para leitos de pavimento. Para todos os efeitos estes custos

estao contabilizados no prego unitario que remunera este trabalho.

A compactac&o relativa da camada subjacente ao leito do pavimento, quando referida ao ensaio AASHO Modificado, deve
ser, pelo menos, de 95%, até uma profundidade de 0,50 m. No caso de néo serem atingidos estes valores, deveré o solo
ser escarificado, ou mesmo substituido, procedendo-se depois a sua compactagdo de acordo com a parte aplicavel do

artigo referente a aterros.

A escavacdo devera sempre desenvolver-se para que seja assegurado um perfeito escoamento superficial das aguas.
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Se, no decorrer das escavagdes, for encontrada agua nascente, tal facto deve ser imediatamente considerado, no caso do
projeto ndo prever a respetiva drenagem. A escavacdo deve ser, entretanto, mantida livie de &gua por intermédio de

bombagem ou outro meio.

A qualidade dos materiais resultantes de escavagdes na obra e a aplicar em aterro, deve ser verificada de maneira continua
durante o trabalho. Se a qualidade diferir do especificado, essa circunstancia deve ser considerada, revendo-se,

nomeadamente, o dimensionamento do pavimento.

Os meios e processos a utilizar na escavagéo de materiais a reutilizar na construgdo de aterros, deverdo adequar-se ao tipo
de solos em presenga e as condiges atmosféricas previsiveis, em conformidade com o parecer da fiscalizagdo que podera,

se for caso disso, determinar o recurso ao desmonte vertical.

Quando houver necessidade de se proceder a "desmontes a fogo" em areas urbanisticamente ocupadas, devera o
adjudicatario tomar as precaugdes necessarias para ndo colocar em risco pessoas e bens, assumindo inteira

responsabilidade pelos prejuizos que, eventualmente, venham a ser causados aos terceiros.

As valas indicadas nas cristas dos taludes devem ser abertas antes de iniciadas as escavagoes.

As valetas tém de ser abertas de acordo com a inclinagdo e forma dos perfis transversais. O adjudicatario é obrigado a

manter livre de folhas paus ou outros detritos, as valas por ele abertas, até a aprovagao final da fiscalizagao.

Devem ser feitos ajustes nos taludes a fim de evitar prejuizo na arborizagéo ou na estabilidade da rocha alterada, ou ainda

para harmonizar a estrada com a paisagem.

As intersecgbes das superficies dos taludes com o terreno natural tém de ser arredondadas, conforme se indica nos

desenhos. Este trabalho deve ser executado cuidadosamente para evitar danos na vegetag&o exterior a area escavada.

1.2.1 - Critérios de medigado e de Pagamento

A quantificagdo deste trabalho é efetuada por metro cubico (m®) sem empolamento e é realizada com base na sua projegéo
horizontal da estrutura em questdo.. Os acréscimos de escavagao, fruto das pendentes dos taludes ou de outra qualquer
natureza n&do s&o contabilizadas para efeitos de medicéo, devendo portanto estar incluidas no preco a apresentar.

Esta natureza de trabalho engloba as escavagfes em terreno de qualquer natureza e inclui todos os condicionamentos de
execugao e as operacdes inerentes, tais como escavagao, eventuais entivagdes e taqueamento, carga, elevagao, transporte
a qualquer distancia, descarga e arrumagao em deposito (ou aterro), desobstrugao de estradas e caminhos, e reparagéo de

estragos provocados no decorrer dos trabalhos.
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Esta natureza de trabalho inclui também a remogdo e arrumagdo em depdsito dos volumes de sobreescavagdes e

desmoronamentos, a ndo ser que a Fiscalizagdo os considere inevitaveis e, consequentemente, decida o seu pagamento.

Antes de iniciar qualquer trabalho de escavagdo o Empreiteiro submeterd a aprovagdo da Fiscalizagdo os elementos

topogréaficos que servirdo de base a medigao dos respetivos volumes.

1.3 - Demoli¢oes
1.3.1 - Objetivo

Definicdo do modo de execugdo dos trabalhos de demoligao.

1.3.2 - Critérios de Medig¢ao e Pagamento
O custo de todos os trabalhos de demoligdo ndo especificados na lista de pregos unitarios € do encargo exclusivo do
Empreiteiro e consideram-se incluidos nos pregos unitarios fornecidos para os restantes materiais e trabalhos que constam

do mapa de quantidades de trabalho.

1.3.3 - Recomendagoes gerais
Todas as demoliges que sejam efetuadas devem ser precedidas de medidas que salvaguardem danos materiais e
pessoais, tendo-se ainda em atengao todas as recomendagdes e faseamento indicados nos desenhos de execugao e nas

pecas escritas do projeto.

1.4 - Corpo de Aterros

1.4.1 - Disposigdes Gerais

Né&o é permitido o inicio da construgdo dos aterros sem que, previamente, a fiscalizago tenha inspecionado € aprovado a
area respetiva e verificado a adequagéo do equipamento de compactagédo as condicdes e materiais previsiveis. Também é

condigao necessaria para 0 mesmo fim a presenga dos meios de controlo laboratorial.

Se houver que construir aterros com menos de 0,30 m de espessura sobre o terreno natural ou terraplenagem ja existente,
a respetiva plataforma devera ser escarificada, regularizada e recompactada numa profundidade de 0,50 m, até a baridade

relativa especificada.

Na construgdo de aterros sobre terrenos que ndo suportam o peso do equipamento, a camada inferior, com espessura
minima de 0,40 m, sera preferencialmente executada com materiais granulares néo plasticos ou, em alternativa, com solos
de caracteristicas dentro dos limites estabelecidos pelas Normas, aplicados sobre geotextil com uma adequada resisténcia

a tracgdo. O geotextil serd, por sua vez aplicado, em principio segundo a dire¢o transversal, com uma sobreposi¢éo
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minima de 0,30 m ou mesmo de 0,50 m quando em zonas com baixa capacidade de suporte ou preferenciais do trafego de

obra.

Na construgdo de aterros sobre baixas aluvionares muito compressiveis, a camada inferior, com a espessura de 0,40 m,
sera constituida por material drenante, sobre o geotextil para o efeito e que sera, em principio, aplicado segundo a diregéo

transversal, com uma sobreposi¢do minima de 0,50 m.

Salvo impossibilidade pratica, o geotextil deve ser “ancorado” nos extremos mediante “prolongamento” ao longo das duas
alturas e fundo do dreno longitudinal colector da camada drenante ou, na inexisténcia daquele, através da execuc&o de dois

aterros suplementares com 1,0 m de largura e cerca de 2,0 m de altura.

Em zonas localizadas e devido a capacidades de suporte do solo de fundagdo muito reduzidas, podera haver necessidade
de se aumentar a sobreposi¢ao para 1,0 m e/ou aplicar obrigatoriamente o geotextil na dire¢&o transversal, relativamente ao
avango dos trabalhos. Sempre que as condigdes locais 0 aconselhem, designadamente quando o geotextil tiver de ser
aplicado debaixo de &gua, podera recorrer-se a outros processos de ligagdo, como a cosedura ou soldadura e o
agrafamento (por cravagao de ferros de @ 6mm com 0,50 m de comprimento e dobrados em “U”), desde que previamente

autorizados ou exigidos pela fiscalizagéo.

Caso seja possivel, e com vista a reduzir-se 0 volume de material drenante a aplicar, devera executar-se, antecedendo a
aplicacdo do geotextil, uma camada de aterro com a espessura correspondente aos assentamentos previsiveis durante a
construcéo. Antes da aplicagdo do geotextil deverd proceder-se & colocagéo de todo o equipamento de observagéo e a

execugdo da “Leitura Zero”.

Em ambos os casos (terrenos que nao suportam o peso do equipamento e baixas aluvionares compressiveis), o trafego de
obra devera efectuar-se a uma distancia minima de 2,0 m da falda do aterro. A construgéo deste, a partir daquela cota, far-
se-& por camadas, devidamente compactadas conforme o especificado. Quando se trate de uma situagéo de alto risco em
matéria de estabilidade do aterro construido a curto prazo, a fiscalizagdo podera determinar um faseamento detalhado para
a respetiva construgéo, sem que tal medida implique encargos adicionais. Estes s6 dever&o ser quantificados quando surja

a necessidade de executar aterros de carga provisérios, determinados pela fiscaliza¢&o.

A circulaggo directa do equipamento sobre todas as camadas assentes em geotextil seréd limitada, em fungdo da sua
natureza e caracteristicas, bem como do tipo e peso do equipamento. Independentemente deste aspecto, o espalhamento
das camadas de recobrimento do geotextil sera feito com l&mina alta e reduc&o gradual da espessura, por forma a que,
entre 0 equipamento em actuagéo e o geotextil, se interponha sempre uma espessura minima de material de recobrimento

da ordem dos 0,30 m.
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Na preparacdo da base em que assentam os aterros, devera ter-se em atengdo que, sempre que existam declives
superiores a 1:5, devera escarificar-se a superficie ou dispd-la em degraus, por forma a assegurar uma boa ligagéo ao
material de aterro, especialmente quando este apresente taludes com V/H igual ou superior a 4/5. Na mesma perspetiva,
devera proceder-se a uma sistematica demoligdo das obras de contengéo existentes que ndo se apresentam estaveis ou
prejudiquem as condi¢des de aplicagdo dos materiais em aterro. O custo desta operagdo é encargo exclusivo do

empreiteiro.

A compactagao relativa de solos nos aterros, referida ao ensaio AASHO Modificado, deve ser superior a 90% em solos com
equivalente de areia inferior a 30%. No caso particular de solos incoerentes, aquele valor deve ser aumentado para 95% e é
obrigatorio o recurso a cilindros vibradores com um peso estatico por unidade de comprimento de geratriz vibrante ndo

inferior aos 25 Kg/cm.

0O teor em agua dos solos, no momento da compactagao, deve ser tao proximo quanto possivel do teor dptimo obtido por
ensaio de compactagédo pesada, na generalidade dos casos, ou por ensaio de compactagdo normal quando se trate de
solos com percentagens de passados no peneiro ASTM n° 200 igual ou superior a 30%, ndo podendo diferir dele em mais
de 1,5 pontos percentuais. Dada a importancia daquele factor, é obrigatéria a calibragdo dos dispositivos nucleares de
medic&o, durante o controlo “in situ” para cada tipo de solos e para variagdes significativas do nivel de humidade no solo,
para o que bastara comparar resultados obtidos com o "speedy" (reac¢do com carboneto de calcio em recipiente hermético
dotado de manémetro), por sua vez previamente calibrado em laboratério. No caso de erros relativos elevados (superiores a

10%), torna-se indispensével tragar uma curva de calibrag&o para trés pontos, no intervalo “teor dptimo £ 2%”.

Na colocagéo dos solos em aterro, deve ter-se em atengao que os de pior qualidade devem ser remetidos unicamente para
as camadas intermédias, melhorando sucessivamente até que, na parte superior se empreguem os que tenham melhores
caracteristicas. Os solos a colocar nas camadas inferiores, até cerca de 1,0 m de altura, dever&o ter sensibilidade a &gua

relativamente reduzida.

Os aterros tém que ser construidos de modo a possibilitar sempre o perfeito escoamento das aguas superficiais, ndo

devendo o declive transversal exceder, no entanto, o valor de 6%.

A construgao do corpo dos aterros devera ser coordenada com a instalagdo de dispositivos de drenagem externa tais como
colectores e aquedutos, por forma a evitar extemporéneas e inconvenientes aberturas de valas, cuja responsabilidade
caberd ao adjudicatario a menos que a fiscalizagéo, face a especificidade de cada caso, tenha previamente autorizado a

operagdo. Quando tal autorizagdo ndo tenha sido dada, poderd a fiscalizagdo determinar os trabalhos que entender
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necessarios para enchimento da vala, em moldes que nao comprometam minimamente a estabilidade do leito do pavimento

e que serdo executados a expensas do adjudicatario.

No fim de cada dia de trabalho, ndo devem ficar solos por compactar. Mesmo no caso em que uma camada tenha sido
escarificada para perda de humidade e n&o se tenha alcangado o objectivo pretendido, devera ser compactada e re-

escarificada no outro dia.

Em particular, ndo deverdo ficar orlas (excedentarias ou ndo) de solos por compactar, na crista dos aterros (medida
especialmente pertinente no caso de solos incoerentes), mesmo que para tal se tenha de recorrer a meios de compactagéo
ligeiros. Quando se deixe ficar um bordo provisorio sobrelevado ao fim do dia de trabalho, com vista a precaver eventuais
ravinamentos, devera proceder-se, antes do espalhamento de nova camada, a sua eliminagao, mediante passagem de uma

motoniveladora.

N&o sera permitida em obra a execucgdo de aterros por mistura de solos com diferentes proveniéncias ou de natureza
diferenciada ou ainda de solos com materiais diversos, tendo em vista garantir resultados fiéveis do processo de controlo de
qualidade. Nestes termos, diferentes materiais, deverdo ser aplicados em zonas bem diferenciadas dos aterros. A nao
observancia deste principio pelo adjudicatario, podera determinar uma ordem de desmonte do aterro em causa, por parte da

fiscalizagao.

Na execug&o de aterros com xistos ou outros materiais com caracter evolutivo, devera incluir-se no equipamento um cilindro
pesado com "pés de carneiro", tendo em vista reduzir e homogeneizar a granulometria do material desmontado e minimizar,

assim o risco de posteriores assentamentos resultantes da alteragdo do material aplicado em obra.

Deverédo ainda ser feitos trabalhos de terraplenagem nas zonas de transigdo de escavagao para aterro, incluindo eventuais
saneamentos com substituicdo de solos por materiais com caracteristicas para leito de pavimento, por forma a que possa

ser garantida uniformidade na capacidade de suporte da infraestrutura criada.

1.4.2 - Aterros Executados com Pedra
Quando se empregar um material rochoso na execucéo de aterros, os vazios devem ser preenchidos com material mais

fino, compactando-se de forma a obter uma camada densa.

Em principio e salvo acordo em contrario da fiscalizag&o, apoiado nos resultados de um trogo experimental, as camadas
nao deverdo ter espessura superior a 0,60 m sendo sempre obrigatdrio o espalhamento do material por recurso a técnica

PR

designada de “‘camada em corddo”. Assim, o material serad depositado cerca de 5,0 m atrds da frente da camada a

regularizar. Dai, tractores de 1&mina tipo D7 ou D8, arrastardo o enrocamento para a dianteira da camada, obtendo-se,
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deste modo, um avango continuo do mesmo. Esta técnica tem a vantagem de conduzir a um elevado imbricamento dos

blocos de enrocamento, com o preenchimento dos vazios com o material mais fino.

No caso de alguns blocos de rocha possuirem dimens6es superiores a 0,60 m, serdo convenientemente distribuidos nos
aterros de forma a permitirem a entrada e eficiente aplicagdo das suas maquinas compactadoras nos seus intervalos e de

tal modo que os seus pontos mais altos fiquem a uma profundidade do leito do pavimento de, pelo menos, 1 metro.

Quando o material resultante das escavagdes e a utilizar nos aterros de enrocamento ndo possua granulometria adequada
e, sobretudo, quando o seu coeficiente de uniformidade for inferior a 6, dever-se-a misturar com outro material, proveniente
de outra escavagdo. A mistura devera ser ainda efectuada pelos tractores de lamina que utilizardo novamente a técnica

designada de “camada em cordao”, segundo um processo iterativo. Assim e em sucessivas passagens, com a lamina cada
vez mais baixa, os tractores irdo preenchendo os intervalos entre blocos com elementos de menores dimensdes, a cada

passagem, efectuando na ultima a regularizagdo com os elementos mais pequenos, detritos e terras.

Em qualquer dos casos e durante a regularizacdo da camada deve-se regar o enrocamento com uma quantidade de agua

igual ou superior a 25% do seu total (>200 I/m?) de enrocamento).

Em todos os casos de aterros rochosos, é obrigatdria a aplicagao de cilindros vibradores com carga estatica por unidade de
geratriz vibrante superior a 35Kg/cm. A espessura maxima das camadas e 0 nimero de passagens por camada terdo

sempre que ser homologadas pela fiscalizagéo, de preferéncia apos a execugéo de um aterro experimental.

1.4.3 - Coroamento de Aterros

A camada de coroamento de aterros tera espessura de 0,40 m quando nada se estipule em contrario no projeto e a sua
execugao é obrigatéria desde que a estrutura do pavimento a construir seja de tipo flexivel. Trata-se da camada de topo do
aterro, o que determina trabalhos de regularizagéo acrescidos com vista a consecugéo dos niveis de acabamento para ela
estipulados. Porém, o custo desses trabalhos considera-se incluido no prego unitario para execugédo da camada dita “de

coroamento".

No caso de aterros rochosos a camada de coroamento tera uma espessura minima de 0,60 m e € de execugdo sempre

obrigatdria. Para espessuras iguais ou superiores a 0,80 m, devera ser realizada por sub-camadas.

Os materiais para coroamento de aterros devem reunir as caracteristicas minimas fixadas neste caderno, sendo colocados
em obra em conformidade com as disposicdes aplicaveis expressas no ponto 15.2.3.1, por forma a que a sua compactagéo
relativa, referida no ensaio AASHO Modificado, seja superior a 95% quando se trate de solos com equivalente de areia

inferior a 30%. No caso particular de solos incoerentes, aquele valor deve ser aumentado para 100% e é obrigatério o
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recurso a cilindros vibradores com um peso estatico por unidade de comprimento de geratriz vibrante nao inferior aos 25

Kg/cm.

1.5 - Trogos Experimentais de Compactagdo
Para escolha do equipamento de compactacdo mais adequado e para se determinar as condigbes em que devera ser
executada a compactagdo, é aconselhavel a construgdo de um aterro experimental com os tipos de solos predominantes,

segundo as seguintes normas:

Selecciona-se uma area no local com 30 m de comprimento por 15 m de largura, removendo-se 0s solos

organicos de cobertura;

— Coloca-se os solos a usar no aterro em trés faixas de 5 m de largura, com trés espessuras diferentes,

escolhidas conforme o tipo de solo;

— Comega-se por utilizar o solo no seu teor em humidade natural, e compacta-se com o tipo de equipamento que
se projecta usar, determinando a baridade seca ao fim, por exemplo, de 2, 4 e 8 passagens (excepto no caso de

cilindros de pé de carneiro, em que as determinagdes se fazem, por exemplo, ao fim de 4, 8 e 16 passagens);

— Repetem-se as operagdes precedentes, substituindo o solo e usando o teor em humidade dptimo respetivp;

— Repetem-se ainda as mesmas operagdes, substituindo novamente o solo, e utilizando um teor de humidade

intermédio;

— No caso do teor em humidade natural do solo ser préximo do teor dptimo, os trés teores em humidade a

escolher deverdo ser iguais ao teor dptimo e 3% acima e abaixo desse valor;

— Com os resultados obtidos tragam-se graficos, em presenga dos quais se decidird qual a melhor forma de

compactacao.

1.6 — Trabalhos de Acabamento

1.6.1 — Modelagao do Terreno

O adjudicatario deve proceder a modelagao do terreno, que compreende a eliminagao das arestas, saliéncias e reentrancias
que resultam da intersecgdo dos diversos planos definidos pelas novas cotas de trabalho. Realiza-se no sentido de

estabelecer a sua concordéncia mediante superficies regradas e harménicas, em perfeita ligagdo com o terreno natural.

A modelagéo tera em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais a plataforma da estrada.
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1.6.2 — Regularidade do Terrapleno
As camadas de aterro ou superficies escavadas, devem ser desenvolvidas de forma regular.

A superficie resultante da terraplenagem deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, de ondulagées ou material solto, ndo
podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 2 cm em relagdo aos perfis longitudinal e transversal

estabelecidos.

Assim, as escavagdes em rocha deverdo ser regularizadas com os materiais para esse fim especificados e na espessura
média preconizada no projeto. Serdo da responsabilidade do adjudicatério quaisquer trabalhos a mais emergentes de
acréscimo na espessura média daquela regularizagdo. Devera ainda o adjudicatario garantir que a camada de regularizagéo
tenha uma espessura minima absoluta de 10 cm, tendo em vista razbes de ordem estrutural (maior uniformidade na

capacidade de suporte e atenuag&o de pungoamentos ao nivel da infraestrutura de apoio do pavimento).

1.7 - Empréstimos, Depositos e Zona (s) de Estaleiro
Os solos de empréstimo serdo extraidos dos locais aprovados pela fiscalizagdo e de modo a que néo fiqguem cavidades

onde as aguas se represem.

Os solos levados a depésito dispor-se-do de modo que néo prejudiquem a cultura das terras adjacentes e que ndo possam
cair sobre a estrada, embaragando o escoamento das aguas. As zonas de depdsito ficardo, sempre que possivel situadas

em locais ndo visiveis da estrada.

Concluido o deposito de terras, todas as &reas afectadas deveréo ser modeladas e integradas no relevo da zona, para o
que se fardo as necessarias realizagdes sendo os encargos dai resultantes suportados pelo adjudicatario. Se as néo fizer

no prazo fixado, serdo estas executadas pela fiscalizagéo, por conta daquele.

Na zona do estaleiro, apds a concluséo da obra, 0 adjudicatario é obrigado a remover do local, no prazo de 30 dias a contar
do auto de recepgdo provisdria, 0s restos dos materiais, entulhos, equipamentos, bem como ao desmantelamento do
estaleiro e obras auxiliares e a limpeza e regularizagéo da zona, a fim de se proceder ao seu recobrimento vegetal. Os

respetivps encargos séo da responsabilidade do adjudicatério.

1.8 - Regulariza¢do e Revestimento de Taludes
As operagdes de regularizago de taludes de escavacdo ou de aterro devem seguir-se imediatamente & conclus&o dos
respetivps trabalhos, devendo, em qualquer caso, anteceder a pavimentagdo. Os custo desta operag&o € encargo exclusivo

do adjudicatario.
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1.9 - Disposigoes Construtivas Diversas
Os aterros junto das estruturas devem ser cuidadosamente executados, por camadas de 15 a 20 cm de espessura,

simetricamente dispostos em relagéo a estrutura, e compactados a baridade especificada para o conjunto do aterro.

No caso de haver que assentar tubos de drenagem em zonas de aterro, este devera ser previamente construido até cerca

de 0,30 m acima da geratriz superior dos tubos, s6 entéo se fazendo a escavagao da caixa para o0 seu assentamento.

1.10 - Enchimentos Junto a Estruturas
Os trabalhos s6 serdo iniciados depois da aprovagéo prévia da fiscalizago. Serdo estudados em especial os problemas de

drenagem que possam surgir e s6 depois destes estarem convenientemente resolvidos, se executara o enchimento.

Quando se tratar de fragmentos de rochas, ou ndo se fagcam os ensaios de campo descritos no respetivp ponto, a
espessura das camadas de aterro ndo devera exceder 0,20 m, medidos antes do inicio da compactag&o. Até 1 m atras dos

encontros, 0 enchimento sera sempre feito em material granular 0/50 mm, sem pedras de dimens&o superior a 65 mm.

Cada camada deve ser densificada de tal forma que a compactagéo relativa, referida ao ensaio AASHO modificado, seja,
nos ultimos 0,60m de terrapleno, de pelo menos 95%. As camadas inferiores terdo uma compactagéo minima de 90%. No

caso de solos incoerentes, os referidos valores sobem para 100% e 95%, respetivamente.

Ao tempo da compactagao, o teor em humidade do material de aterro deve ser tal que possa produzir a compactacéo
relativa especificada. Se o material tiver excesso de humidade, n&o deve ser compactado até que esteja suficientemente

Seco.

Em volta das colunas, muros isolados, etc., 0 enchimento far-se-a tanto quanto possivel, para os dois lados opostos, de

modo a n&do dar origem a impulsos unilaterais perigosos.

Junto das tubagens tomar-se-&o precaugdes para evitar a sua danificagao.

1.11 - Execugdo da Camada Suprajacente
Né&o sera permitida a construgdo da base ou sub-base sobre a camada cujo teor em humidade seja superior, em mais de 3
pontos percentuais, ao teor optimo em humidade, referido ao ensaio AASHO Modificado. O mesmo principio se aplica

relativamente ao estabelecimento do leito de pavimento, quando este constitua camada com contributo estrutural.
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N&o sera ainda permitida a colocagdo de materiais para a camada de base ou sub-base, nem podera ser iniciada a sua
construcéo, sem que estejam efectuados todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto e que interessam ao trogo

em causa.

1.12 - Estabelecimento do Leito do Pavimento

Quando o projeto néo especifique a execugdo de um leito estrutural, considera-se aquele estabelecido com a concluséo da
camada do coroamento dos aterros e/ou mediante a regularizagdo e compactagao das zonas escavadas da plataforma a
pavimentar.

Sempre que, depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que 0 mesmo ndo se apresenta convenientemente
estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos, susceptiveis de comprometer a prestagdo do pavimento,
deverdo os mesmos ser removidos na extens&o e profundidade necessarias, e substituidos pelos materiais adequados.

Os materiais de enchimento deverdo ser compactados por camadas de espessura néo superior a 0,20 m, com recurso a
meios adequados as dimensdes da zona saneada e de forma a obter-se uma compactagao relativa superior a 95%, quando
referida ao ensaio AASHO Modificado.

Il4 - ESCAVAGOES

1- Escavagdes Para Implantagdo De Muros De Suporte

1.1 - Critérios de Medigdo e de Pagamento

A unidade de medic&o é o metro clbico, sem empolamento e é realizada com base na sua proje¢ao horizontal da estrutura
em questdo. Esta natureza de trabalho inclui a escavacéo em terreno de qualquer natureza, manual ou mecanicamente,
eventuais entivacdes, desvio, escoamento ou bombagem de &gua a qualquer profundidade, remogdo dos materiais
escavados para implantag&o de muros de suporte, a sua carga, transporte a qualquer distancia, descarga e colocagéo em

depo6sito ou em vazadouro, espalhamento e indemnizagdes.

Os acréscimos de escavacao, fruto das pendentes dos taludes ou de outra qualquer natureza néo sdo contabilizadas para

efeitos de medigdo, devendo portanto estar incluidas no prego a apresentar.

Esta natureza de trabalho engloba as escavagfes em terreno de qualquer natureza e inclui todos os condicionamentos de
execucao e as operacdes inerentes, tais como escavagao, eventuais entivagdes e taqueamento, carga, elevagéo, transporte
a qualquer distancia, descarga e arrumagao em deposito (ou aterro), desobstrugdo de estradas e caminhos, e reparagao de

estragos provocados no decorrer dos trabalhos.

Antes de iniciar qualquer trabalho de escavacdo o Empreiteiro submetera a aprovacdo da Fiscalizagdo os elementos

topograficos que servirdo de base a medigao dos respetivos volumes.
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1.2 - Disposigoes Gerais
A escavagao para implantagdo de muros de suporte deve ser conduzida com especiais cuidados de forma a ndo perturbar o
macico e a que a superficie de escavagdo fique o mais regular possivel, em particular nos casos em que se prevé a

betonagem dos muros directamente contra o terreno e o dreno, de modo a evitar sobreconsumos de betéo.

A abertura da frente de escavacgao deve ser feita por trogos individuais alternados, com um comprimento maximo igual ao
afastamento das juntas dos muros ou de acordo com o faseamento de execucéo definido no projeto, devendo prever-se a
sua entivagdo, onde necessario, de modo a garantir a estabilidade da escavagé&o.

Na época das chuvas o comprimento maximo da frente de escavagéo deveré ser reduzido a metade.

O intervalo de tempo entre o inicio da escavagéo e a betonagem devera ser no maximo de uma semana.

Durante o periodo de execugdo dos muros de suporte as superficies de escavacdo deverdo ser mantidas a seco. As
escavagdes ndo poderdo ser executadas sendo apds a definigdo dos dispositivos eficazes de drenagem, captagéo e

evacuacao das aguas de qualquer natureza.

2 - Movimentagao De Terras Em Vala Para Assentamento De Condutas E Arranque E Reposi¢cao De Pavimento Em
Vala
2.1 - Objetivo

Disposicdes gerais a observar em escavacdes e aterros em vala para assentamento de condutas.

2.2 - Critérios de Medicao e de Pagamento

2.2.1. Escavagao

A quantificagdo deste trabalho é efetuada por metro cubico (m3) e é realizada com base na projecao horizontal da conduta,
considerando a profundidade do perfil longitudinal, ou no caso da sua ndo existéncia na profundidade do perfil da vala tipo
tendo em consideragéo as seguintes larguras:

e Largura da vala = DN tubo + 0,50 m para condutas de DN < 0,50 m;

e Largura da vala = DN tubo + 0,70 m para condutas de DN> 0,50 m;

Considerando os taludes verticais. Os acréscimos de escavagéo, fruto das pendentes dos taludes ou de outra qualquer

natureza néo séo contabilizadas para efeitos de medi¢do, devendo portanto estar incluidas no prego a apresentar.

2.2.2. Aterro
A quantificacdo deste trabalho é efetuada por metro cubico (m3) e é realizada nas condi¢des do perfil tipo considerando as

alturas das camadas ja devidamente compactadas descontando o volume correspondente ao tubo.

2.2.3. Transporte a Vazadouro

PROJETO DE EXECUCAO — CE — Clausulas Técnicas Especiais
30



[J PMFC - ENGENHARIA, NO=EVO

' l l UNIPESSOAL, LDA CAMARA DE LOBO

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DOS SILVAS
- ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

A quantificacédo deste trabalho é efetuada por metro clbico (m3) e sera contabilizado pela diferenga entre o volume de

escavagao e o volume de aterro efetivamente utilizado n&o considerando qualquer empolamento.

2.3 - Disposigoes Gerais

2.3.1 - Escavagéo

Todas as sobre-escavagdes serdo preenchidas com materiais fornecidos e colocados a custa do Empreiteiro. Salvo
indicagdo em contrario da Fiscalizagdo, este preenchimento devera exibir as caracteristicas mecanicas e de permeabilidade

idénticas as do terreno inicial.

As escavagdes em rocha sé, ndo ripavel, quando necessarias, deveréo ser executadas com recurso a martelo pneumatico

ou outros meios adequados, a aprovar pelo dono de obra.

Os produtos da escavagao s6 poderdo ser utilizados como aterro na execugéo das obras fora das redes viarias e nas caixas
apenas como preenchimento da escavacédo e nunca em contato direto com as tubagens e/ou equipamentos. Todos estes

casos deverdo se aprovados pela fiscalizag&o.

O Empreiteiro ndo tera direito a quaisquer indemnizagdes por dificuldades que sobrevenham, eventualmente, na execugao
e manutencdo temporaria ou definitiva das escavagdes, ja que se entende que aquele se inteirou devidamente, antes do

inicio das obras, da natureza dos terrenos e das condigdes do trabalho que se propunha executar.

Os produtos da escavagdo que forem inaproveitaveis ou em excesso para a execugdo das obras definitivas, deveréo ser
colocados em locais de depésito aprovados pela Fiscalizagdo. Os locais de deposito serdo escolhidos de modo que nao
interfiram com a realizagdo dos trabalhos nem com o funcionamento das obras e n&o dificultem os acessos nem
prejudiquem a estética da zona e do projeto. O empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional por eventuais
custos de deposicdo de materiais escavados ndo aproveitaveis em aterros ou depésitos publicos ou privados, pressupondo-

se sempre que estes custos foram refletidos nos custos unitarios de escavagao apresentados.

2.3.2 - Aterro

O aterro das valas s6 podera iniciar-se na presencga da fiscalizagdo ou com a sua expressa autorizagéo.

O leito de assentamento da tubagem sera efetuado com pé de pedra que devera ter 0,10 m apés aperto.

Salvo indicagdes em contrario, constantes nas pecgas do presente projeto de execucéo, serd sempre utilizado p6 de pedra

no envolvimento e no recobrimento da tubagem até cerca de 0,20 m acima do seu extradorso apés aperto.

No caso das estradas regionais ou municipais € nos passeios o aterro da vala até a estrutura do pavimento é todo feito em
pé de pedra.
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No caso das valas em terrenos ou estradas de terra apds a camada de p6 de pedra de envolvimento das tubagens podera

ser utilizada o material escavado desde que devidamente limpo de pedras .

Os aterros em caso algum se devem efetuar sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de geada ou ainda sobre

vegetacdes de qualquer tipo.

Uma vez assentes as canalizagdes, sobre almofada de areia, deve ser executado o aterro por camadas regadas, quando
necessario, de modo a ficarem com o teor de humidade adequado a obten¢do da compactacéo relativa especificada, e
cuidadosamente batidas com placa vibradora, de modo a que a terra fique bem apertada contra as canalizagdes e
uniformemente compactada para que ndo se produzam assentamentos diferenciais que possam pér em perigo a

estabilidade das canalizagdes.

As camadas de aterro ndo devem ter espessura, antes da compactagao, superior a 0,20 m. O grau de compactacéo exigido
serd no minimo de 95% em relagdo ao ensaio Proctor Modificado. Dadas as limitagbes impostas ao equipamento na zona
contigua aos tubos, a espessura da camada a compactar deve ser ajustada por forma a viabilizar a obtengdo da

compactagéo especificada.

Deverd ser dada uma particular atengéo as zonas inferiores dos tubos de modo a garantir o seu devido confinamento. No
caso de tubagens instaladas em valas cuja geometria ndo permita este procedimento construtivo, o respetivo enchimento

devera ser efetuado com areia que sera compactada por molhagem.

O aterro das caixas devera cumprir com as especificagdes atras referidas podendo no entanto ser utilizado os produtos

escavados para o efeito, exceto nas zonas em contato com a tubagem que devera cumprir com o estipulado para as valas.

3 - Arranque e Reposigéo de Pavimento em Vala
3.1 - Objetivo

Disposigdes gerais a observar no arranque e reposi¢éo de pavimentos, incluindo as camadas resistentes dos mesmos.

3.2 - Condigao De Prego
A medicdo correspondente ao arranque e reposicdo de pavimentos, incluindo todos os trabalhos necessarios, é efetuada

por metro quadrado (m2), tomando-se a sua projegao horizontal na largura da vala.

3.3 - Generalidades
Os equipamentos a afetar a esta tarefa, bem como a metodologia de execugdo dos trabalhos, serdo funcdo da

especificidade da obra, da tipologia dos materiais e da localizagdo e extensao dos trabalhos.
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O adjudicatario devera tomar as necessarias medidas no sentido de acautelar/preservar eventuais infraestruturas existentes
(cabos, canalizagdo subterrénea...) cuja localizagdo tenha decorrido do processo de identificacdo e levantamento de
Servigos Afetados junto das entidades responsaveis aquando da elaboragdo do projeto. Em caso de omiss&o de projeto o

adjudicatario devera proceder ao referido levantamento antes da execug&o dos trabalhos.

Sempre que possivel, os produtos da remogdo dos pavimentos deverdo ser reutilizados, de acordo com a legislagéo
vigente. Os produtos sobrantes, serdo transportados para aterro ou vazadouro, sendo a sua carga, transporte, descarga,

espalhamento e eventual indemnizag&o por depdsito pagos separadamente no correspondente item de medigao.

Os pavimentos a aplicar deverao ser em tudo idénticos aos existentes realizando-se, se necessario, sondagens que

permitam a sua perfeita identificagao.

4 - Arranque de Pavimentos em Betédo
4.1 - Objetivo
Esta tarefa & aplicada a pavimentos de betdo simples ou ligeiramente armado ou de betonilha de cimento e areia,

normalmente esquartelada.

4.2 - Critério de Medigao:
A medigdo é feita a0 m2 e o respetivo valor € determinado a partir das areas de pavimento efetivamente levantado,

delimitadas pelo corte previamente executado.

4.3 - Disposigoes Gerais

Na operagdo de levantamento poderéo ser usados meios mecanicos ou manuais, conforme for mais conveniente e as
condigdes locais o aconselharem.

Nesta tarefa estd também incluido o corte mecénico por serragem da faixa de pavimento a levantar, que devera,

obrigatoriamente, preceder o levantamento do pavimento.

Este tipo de trabalho sera executado independentemente da espessura dos pavimentos, por recurso a serra de disco.
Destina-se a facilitar a posterior reposi¢do do pavimento, tanto em termos de facilidade de execugdo como em termos

estéticos.

Os cortes a efetuar nos pavimentos deverdo ser tdo retilineos quanto possivel e, se necessario, deveréo ser previamente
marcados no pavimento e possuir a profundidade suficiente para que quando do respetivo levantamento o corte se
mantenha estavel.

O custo desta tarefa estara sempre incluido no custo da remogéo de pavimentos de betdo ou de betonilha de cimento e

areia.
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Pressupde-se que os materiais levantados nao sejam reutilizados, pelo que se prevé a sua condugao a vazadouro.

Estdo pois incluidos todos os trabalhos e meios necessarios para execugéo desta tarefa, incluindo a eventual remog&o e
estocamento provisério dos materiais escavados, fora faixa de rodagem ou do passeio e ainda a adequada sinalizagéo

viaria e pedonal da trincheira aberta.

1.5 - BUEIROS

1- Critérios de Medicao e de Pagamento

Os bueiros a instalar em zonas que venham a ser revestidas com betéo projetado sao medidos a unidade (un).

Os didmetros previstos sdo de @75 mm (em talude) e de @90 mm (em muros).

Esta natureza de trabalhos inclui a furagdo e o fornecimento e colocagéo do tubo de PVC, canelado e perfurado, envolvido

em geotéxtil.

No caso de se proceder a reperfuracdo para instalagdo dos bueiros, esta incluido no trabalho, para além do descrito
anteriormente, a colocagéo de negativos em PVC de @90 mm no betdo projetado e nas pegas de betdo, a reperfuragéo do

betdo e selagem betéo/bueiro com argamassa n&o retractil.

2 - Disposigoes Gerais

Os bueiros deverao ser colocados de acordo com as pecas desenhadas do Projeto.

Poderéo, eventualmente, ser colocados adicionalmente em locais a indicar pela Fiscalizagdo de acordo com as afluéncias

de &gua a face do talude.

1.6 - MUROS EM PEDRA E ALVENARIA DE BLOCO

1 - Muros em Pedra
1.1 - Critérios de Medigédo e de Pagamento

A medigao da reconstrugdo de muros é efetuada ao metro quadrado (m?2) de paramento visivel de muro reconstruido.

O preco deverd incluir o desmonte (regularizagio) na ligacdo ao existente, sempre que aplicavel, o fornecimento, a
preparacdo e o assentamento das pedras, a execugdo e aplicacdo da argamassa de assentamento e das juntas, os

elementos necessarios para assegurar o travamento do muro (mestras) e a execugado de angulos e esquinas.

1.2 - Disposigoes Gerais
A pedra devera ser argamassada de modo semelhante & dos muros existentes nas imediagdes. A preocupagdo de obter

uma boa integragao paisagistica deve estar também presente, nomeadamente na selegao dos materiais e na sua aplicagao.
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As pedras serao colocadas por camadas, com a face de maior area colocada na horizontal, sendo as juntas preenchidas
com argamassa.
Os materiais, entulhos e sobras resultantes deste trabalho deverdo ser conduzidos a local autorizado, de acordo com as

indicacbes da Fiscalizagao.

Na reconstru¢do do muro, antes da sua execugéo, deverdo ser limpas as superficies onde as novas pedras serdo colocadas

e estardo em contacto.

O conjunto, no final, devera ser monolitico, ndo apresentando excentricidades.

2 - Alvenarias de Bloco
2.1 - Introducao
Serve a presente especificagdo para especificar as condigdes de fornecimento e aplicagdo dos blocos de alvenaria de

betdo.

2.2 - Condigoes de Preco
A quantificagdo deste trabalho é efetuada por metro quadrado (m2) de superficie de alvenaria aplicada assentes ao cutelo,
com argamassa de areia e cimento e a execugdo de padieiras de vaos, pilaretes e lintéis de amarragdo, em betdo

ligeiramente armado

2.3 - Aplicagéo

Na construgao das alvenarias de blocos de betdo (que, na RAM, substituem vulgarmente as alvenarias de tijolo) ter-se-a o
cuidado de ndo empregar os blocos, sem os mergulhar em agua durante alguns segundos, ndo se devendo assentar
nenhuma fiada de tijolo, sem previamente humedecer a fiada precedente (por forma a que ndo absorvam a agua da

argamassa).

A argamassa estender-se-4 em camadas mais espessas, do que 0 necessario, afim de que, comprimindo os blocos contra
as juntas e leitos, a argamassa resuma por todos os lados. A espessura dos leitos e juntas ndo sera superior a 1 cm. Os

blocos serdo dispostos nas fiadas, uns segundo o comprimento e outros segundo a largura, de modo a travarem bem.

Os paramentos vistos destas alvenarias serdo perfeitamente planos ou terdo as formas curvas indicados nos Projetos. As

arestas serdo vivas e retilineas ou regularmente curvas, segundo os mesmos Projetos.

Entre as vérias condigdes a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como merecendo referéncia
especial, as seguintes:
e As paredes serdo constituidas por blocos de betdo de modo a obter as espessuras indicadas nas pegas de
projeto;

e Os blocos deverdo satisfazer as prescrigdes regulamentares aplicaveis;
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e Terem textura homogéneg;
e Serem isentos de quaisquer corpos estranhos;

e Terem formas e dimensdes regulares e uniformes, com as tolerancias indicadas nas especificacdes e normas
aplicaveis;

e Terem cor uniforme;
e  Os blocos poderao ser assentes com cola ou com argamassa;

¢ No assentamento por colagem, a primeira fiada sera sempre assente com argamassa, ficando bem nivelada por
forma a facilitar o assentamento das fiadas seguintes;

e Acola a empregar devera satisfazer as especificagdes definidas pelo fabricante dos blocos. A sua preparagdo em
obra obedecera as especificagdes técnicas do fabricante da cola;

e A argamassa de assentamento a empregar, salvo outra indicagdo aprovada pela Fiscalizagdo, devera ter trago
(em volume) de 1:3;

¢ Na construgdo dos panos ndo seréo deixados furos a vista, sendo a ligagdo dos panos aos painéis laterais feita de
acordo com os elementos do projeto correspondentes, depois de bem aferroados estes elementos;

e A ligacdo dos panos de blocos a estrutura de betdo armado ou qualquer outro elemento de encosto de
caracteristicas mecanicas distintas, deverd ser feita de forma ndo rigida mas flexivel e de acordo com as
condigdes técnicas definidas nas especificagdes do fabricante;

e Todas a ligacbes alvenaria/alvenaria ou alvenaria/betdo, deverdo ser reforgada com rede tipo “véu de noiva’,
incluindo material selante;

e As paredes em tosco ficardo perfeitamente desempenadas e aprumadas e a cola, ou a argamassa, devera
envolver toda a periferia do bloco. As fiadas dever&o ficar horizontais e a espessura das juntas de argamassa de
assentamento devera ser uniforme;

e Cada fiada sera executada por forma a desencontrar as juntas verticais com a fiada anterior;

e Nos panos que formam cunhal, as fiadas serdo executadas de forma denteada, garantindo o travamento do
conjunto;

¢ Nos panos que topejam em paredes, o travamento sera garantido pela insergdo denteada das fiadas.

e O preco a apresentar pelo adjudicatario inclui a execugéo de todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
sua boa execucao e aplicagéo, salientando-se:

e O fornecimento dos blocos e o respetivo assentamento;
e Aligacdo dos panos de tijolo a estrutura;
e O fornecimento e execugdo da ressalva dos vaos, qualquer que seja a solugdo construtiva adotada;

e A execugdo de padieiras e ombreiras ligeiramente armadas, assim como a execugéo de junta de remate com as
coberturas.
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1.7 - ATERROS SOBRE AS SAPATAS E NO TARDOZ DE MUROS DE SUPORTE E SOBRE OS
SISTEMAS DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL

1 - Critérios de Medigao e de Pagamento
Os aterros sdo medidos por metro cubico, ndo considerando empolamento e segundo os perfis tedricos e indicagdes do

projeto.

Para efeitos de pagamento ndo seréo tidos em consideragao os volumes em excesso do perfil, a menos que estes tenham
resultado de condicionamentos de ordem técnica, desde que devidamente comprovados e aprovados ou determinados

previamente pela Fiscalizagao.

Esta natureza de trabalhos inclui todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, nomeadamente todos os
encargos com preparagdo da superficie de fundagdo, cargas, transportes a qualquer distancia, colocagdo, rega,
compactagéo e regularizagédo final das superficies e, também, com ensaios e remog&o e condugdo a vazadouro dos

materiais que a Fiscalizag&o rejeitar.

2 - Disposigoes Gerais
Nos casos em que a execugdo de aterros ndo seja precedida de escavagdes, a preparagdo da superficie de escavagao

inclui todos os trabalhos de limpeza, desmatacao, desenraizamento e decapagem.

Os solos a utilizar nos aterros sobre as sapatas e no tardoz de muros de suporte e sobre os sistemas de drenagem

subsuperficial serdo os de melhores caracteristicas provenientes das escavagdes.

N&o é permitido o inicio da construgao dos aterros sem que previamente a Fiscalizagao tenha inspeccionado e aprovado a

area respetiva.

Os aterros serdo executados por camadas de acordo com o programa de trabalhos, com a espessura e o grau de humidade

adequados aos meios de compactagao.

A espessura maxima das camadas devera, em principio, ser da ordem de 0,30 m e o grau de compactacao a atingir devera

ser no minimo de 96%.

Os solos a utilizar nos aterros no tardoz de muros de suporte deverdo ter as caracteristicas indicadas no projeto de

execugdo. Estes materiais de aterro deveréo ser compactados de forma a garantir um teor em agua entre 0 Wept € 0 Wept-

2 e deverao ter um angulo de atrito minimo de 38°.
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Apds as operagdes de decapagem e saneamento a superficie de funda¢do devera ser cuidadosamente regularizada até se

obter uma boa superficie para colocagdo e compactagéo do aterro, to limpa e suave quanto possivel.

Se houver que construir aterros com menos de 30 cm de espessura sobre o terreno natural a superficie sobre a qual ira

assentar o novo aterro deve ser escarificada, regularizada e recompactada.

Nos aterros a executar em taludes devera criar-se na superficie de fundagdo um entalhe em degraus, de modo a assegurar

uma boa ligag&o entre esta e os aterros.

No caso do aterro a executar sobre sistemas de drenagem subsuperficial, a colocagdo e compactagdo da 12 camada de

aterro sobre o geotéxtil far-se-4 sempre de forma cuidadosa para evitar o pungoamento ou corte do geotéxtil.

Os aterros tém sempre de ser construidos de forma a poderem dar perfeito escoamento as aguas.

A qualidade dos materiais e do trabalho de colocagdo e compactagdo dos solos em aterro deve ser verificada de modo

continuo durante o trabalho

1.8 - DRENAGEM

1 - INSTALAGAO DE AQUEDUTOS E COLECTORES

1.1 - Abertura de Valas

A abertura de valas devera ser executada com uma largura que permita um espago livre minimo, de cada lado do tubo de

0,3 m para tubos com didmetro menor do que 1,0 m, e de 0,7 m para tubos de didmetro maior que 1,0 m.

Sempre que os trabalhos ndo possam ser conduzidos de forma a assegurar o livre escoamento das aguas, tera de
proceder-se ao seu esgoto por bombagem, devendo o adjudicatério dispor do equipamento para tal necessario. O seu custo

considera-se incluido nos pregos unitérios do projeto.

O adjudicatario executara, por sua conta todos os trabalhos de entivagdo das paredes das valas que tiver que abrir, sempre

que se manifestem necessarios. No caso de valas em rocha, néo se considerara qualquer acréscimo nas medigdes.

Se se verificar que o terreno no fundo da vala ndo tem firmeza suficiente para assentamento dos tubos, aquela sera

aprofundada até se encontrar terreno firme, preenchendo-se este aprofundamento com brita de didmetro nominal da ordem

PROJETO DE EXECUCAO — CE — Clausulas Técnicas Especiais
38



U PMFC - ENGENHARIA, NO=EVO

' I l UNIPESSOAL, LDA CAMARA DE LOBO

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DOS SILVAS
- ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

dos 50 mm, bem compactada. Porém, este processo é limitado ao aprofundamento maximo de 0,50 m obrigando-se a

compactar por sub-camadas a partir da espessura de 0,30 m.

Em casos especiais indicados no projeto, ou aqueles em que seria necessario proceder a aprofundamento superior a 0,50

m, os tubos serdo assentes sobre soleira de betdo.

1.2 - Regras gerais para assentamento dos Tubos

O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala (e da regularidade do seu fundo) ser aprovada pela

fiscalizagao.

Apbs perfeita regularizagdo do fundo da vala destinada a tubagem, executar-se-a um leito para assentamento daquela, em

fung&o do tipo de tubo a utilizar.

Todos os tubos de betdo ou elementos para a montagem dos tubos metélicos (incluindo elementos de fixagéo) seréo

analisados antes do seu assentamento, para impossibilitar a utilizagdo de quaisquer elementos defeituosos.

Os tubos serdo assentes segundo linhas rectas, entre caixas de visita ou entre entradas e saidas de aquedutos, com as

cotas e inclinacdes previstas no projeto.

Antes do enchimento das valas, os colectores ou aquedutos tém que ser aprovados pela fiscalizagao.

1.3 - Instalagéo de elementos em Betéo
1.3.1 - Generalidades
A profundidade das valas deve, em principio, ser tal que o recobrimento total dos tubos seja, pelo menos, igual a vez e meia

o seu didmetro, ndo podendo em caso algum as camadas do pavimento assentar directamente sobre eles.

Quando se torne impraticavel o recobrimento preconizado no paragrafo antecedente, situag&o corrente em trabalhos de
grande reparagdo que incluam a remodelagdo de aquedutos fora de servigo, deverd proceder-se ao envolvimento do
aqueduto com um betdo magro a taxa de 150 Kg de cimento por m?, numa espessura a determinar em acordo com a

fiscalizagdo e que podera, em casos extremos, ir até ao total preenchimento da vala.

O leito para assentamento da tubagem seré constituido de forma a cumprir as classes de assentamento preconizadas no

projeto e especificadas no ponto seguinte.
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No assentamento, os tubos de betdo serdo justapostos nos topos, sendo estes ligados com argamassa de cimento ao trago
de 600 Kg de cimento para 1,0 m® de areia, e as juntas assim constituidas vedadas com corda embebida na argamassa ou
por qualquer outro sistema que garanta a estanquicidade necessaria.

Os materiais a utilizar no enchimento das valas devem ser saibros de boa qualidade ou os produtos da préprio escavagéo
se limpos, isentos de matéria organica e argilas e pouco sensiveis a dgua, ndo contendo, todavia, pedras com um didmetro

nominal superior a 0,10 m, na camada em contacto com os tubos.

O enchimento sera executado por camadas de 0,15 a 0,20 m, bem compactadas uniformemente de ambos os lados do
tubo. O envolvimento nestes moldes abrangera a parte superior dos tubos, que serdo recobertos em, pelo menos, 0,30 m.

N&o sera permitida a passagem de maquinas ou de viaturas sobre o0s tubos antes de tal enchimento estar acabado.

1.3.2 - Classes de Assentamento

a) Colocagéo de colectores e/ou aquedutos em fundagéo de betdo - Classe A
A fundacéo em betéo deverd ter as dimensdes indicadas no projeto néo podendo, no entanto, a sua espessura, ser inferior
a 1/4 do didmetro interno do tubo e devendo acompanhar a curvatura deste em, pelo menos, o correspondente a 1/4 do

didmetro externo.

Nos demais aspectos construtivos deverdo ser seguidas as especificagdes fixadas neste caderno de encargos.

b) Colocacgao de colectores e/ou aquedutos em fundagao de material granular - Classe B

As tubagens colocadas sobre o terreno natural e recobertas por aterro deveréo ser instaladas de tal modo que, a relagéo da
distancia do topo da conduta ao terreno natural pela largura exterior dos tubos, ndo seja superior a 0,7, sendo a conduta
cuidadosamente assente sobre material granular adequado, que deverd preencher os moldes, previamente erguidos, no
correspondente a um minimo de 15% da sua altura. Lateralmente e até, pelo menos, 30% da altura dos tubos, aquele

material devera ser perfeitamente compactado, por camadas de espessura nao superior a 0,20 m.

No caso das tubagens serem colocadas em vala, o envolvimento da conduta pelo material granular devera ser completo e
preenchera a vala até, pelo menos, 0,30 m acima do topo da conduta. Aquele material de enchimento sera sempre

cuidadosamente compactado, por camadas de espessura n&o superior a 0,15 m.

No caso particular de fundagdo em rocha, esta devera ser sobre-escavada e regularizada com solos seleccionados, de
modo a obter-se um leito com espessura de, pelo menos, 0,04 m por cada metro de altura do aterro suprajacente e com um

minimo de 0,20 m, sobre o qual se procedera ao assentamento dos tubos.
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Nos demais aspectos construtivos, deverdo ser seguidas as especificagdes fixadas no presente caderno de encargos.
c) Colocagdo de colectores e/ou aquedutos sobre fundagao ordinaria - Classe C

Nesta classe de assentamento, a relagdo da distancia do topo da conduta ao terreno natural pela largura exterior dos tubos
nao devera ser superior a 0,90 m. A conduta sera assente com cuidado em moldagem previamente efectuada no solo, de

modo a assegurar-se um perfeito contacto entre conduta e solo em, pelo menos, 10% da altura dos tubos componentes.

No caso particular de fundagdo em rocha, esta devera ser sobre-escavada e regularizada com solos seleccionados, de
modo a obter-se um leito com espessura de, pelo menos, 0,04 m por cada metro de altura do aterro suprajacente e com um

minimo de 0,20 m, sobre o qual se procedera ao assentamento dos tubos.
Nos demais aspectos construtivos, deverao ser seguidas as especificagdes fixadas no presente caderno de encargos.
1.5 — Caixa de Visita

Seréo pré-fabricadas ou moldadas “in situ”, de acordo com os desenhos de pormenor do projeto. As juntas das pegas pré-

fabricadas serdo executadas de forma a garantir a estanquicidade total da caixa.

11.9 - PAVIMENTAGAO (SOLUGAO RIGIDA DE BETAOQ)

1 - CAMADA DE BASE DE GRANULOMETRIA EXTENSA - ESTABILIZAGAO MECANICA

1.1 - Preparagao do Leito e Compactagao
O leito do pavimento devera ser regularizado e compactado de forma a apresentar uma compactacéo relativa minima de
95% quando referida ao ensaio AASHO Modificado. Sobre a superficie assim constituida sera entao aplicada a camada de

base, sob a condi¢do de absoluta auséncia de agua livre.

1.1.1 - Critérios de Medigdo

Os trabalhos de preparagéo do leito e compactagao serdo medidos por metro quadrado e a respectiva area corresponde a
area tedrica que resulta do produto da largura prevista nos desenhos pelo comprimento efectivamente executado.
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1.2 - Espalhamento e Compactagao
Deve utilizar-se no espalhamento do agregado moto-niveladoras ou outro equipamento similar, para que a superficie da

camada subjacente se mantenha com a forma definitiva.

Sera feita a prévia humidificagdo do agregado, na central de produgéo, justamente para que a segregag&o no transporte e
espalhamento seja reduzida. Se na operagdo de compactagdo o agregado ndo tiver a humidade necessaria (cerca de

4,5%), tera que proceder-se a uma distribuigo uniforme de agua.

O espalhamento e a regularizagdo da camada serdo realizados em simultaneo e de tal forma que a sua espessura depois
da compactagdo seja a prevista no projeto. O espalhamento deve ainda ser feito regularmente e de modo a evitar a

segregacao dos materiais, ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso.

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos, ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que ndo possa
facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a sua escarificagdo e homogeneizagdo e consequente

regularizacdo da superficie.

A compactagdo da camada sera obrigatoriamente efectuada por cilindro vibrador (ou placa vibradora quando a largura da
zona a pavimentar ndo permita a actuacdo de cilindros), devendo ser sistematicamente atingidos indices de vazios
inferiores a determinado indice de referéncia, cujo valor tera que ser eventualmente fixado pela fiscalizagdo face as
caracteristicas especificas do agregado a utilizar e correspondente, pelo menos, a uma baridade seca igual a 95% da que
se obteria com uma energia de compactagéo equivalente a do ensaio AASHO modificado. Porém, ndo sera imposto um
indice de vazios maximo inferior a 15%, a néo ser no caso de recurso a inertes calcarios, para o qual se fixa um valor

maximo absoluto de 13%.

Caso se constate durante a execugéo dos trabalhos a necessidade de se fixar para o indice de vazios um maximo superior
aos citados 15%, cabera ao adjudicatario realizar ou mandar realizar por sua conta todos os ensaios laboratoriais e de
campo para tal necessarios, que permitam nomeadamente o tragado de curvas [baridade seca da fracgdo passada no
peneiro ASTM 3/4" * teor em agua] e [indices de vazios corrigidos * energia de compactagdo ou compactagdes relativas).
Sera sempre aconselhavel a realizagio de um trogo experimental, para fins de tragado de curvas (indices de vazios * n° de

passagens).

1.2.1 - Critérios de Medicao
Os trabalhos de espalhamento e compactagdo da camada de base de granulometria extensa, serdo medidos por metro
quadrado e a respectiva area corresponde a area tedrica que resulta do produto da largura prevista nos desenhos pelo

comprimento efectivamente executado.
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1.3 — Regularidade e Espessura da Base
A execugdo da camada de base estabilizada mecanicamente deve ser tal que sejam obtidas as seguintes caracteristicas

finais:

— A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;

— A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulagdes ou material solto, ndo podendo
em qualquer ponto apresentar diferengas superiores a 1,5 cm em relagéo aos perfis longitudinal e transversais

estabelecidos.

A espessura de cada camada sera a indicada nos respetivps perfis transversais-tipo. No caso de se obterem espessuras
inferiores as fixadas no projeto, ndo serd permitida a constru¢do da camadas delgadas, a fim de se obter a espessura

projectada. Em principio, proceder-se-a a escarificagdo da camada.

No entanto, se a fiscalizago o julgar conveniente, podera aceitar que a compensagédo de espessura seja realizada através
do aumento de espessura da camada seguinte, determinado para que sejam estruturalmente equivalentes os pavimentos

projectado e executado.

2 - MALHASOL ELECTROSSOLDADA

2.1 - Critérios de Medicao e de Pagamento

O custo da malha electrossoldada aplicada considera-se incluido no prego unitario do betdo aplicado na mesma natureza de
trabalho.

O prego comporta o fornecimento, colocagéo e fixagdo da malha e todas as inerentes sujei¢es.

As sobreposicdes, com o minimo de 30cm, ndo serdo remuneradas separadamente assim como as suas fixagdes

(chumbadores), que deveréo ser no minimo de uma por metro quadrado.

2.2 - Caracteristicas e Condigoes de Aplicagao

A rede electrossoldada a utilizar devera ser do tipo AQ50, conforme definido em projeto ou outra que se venha a definir em
fase de obra.

A malha electrossoldada devera ser fixada as superficies escavadas de modo a ficar o mais aderente possivel, evitando-se
assim a criag&o de vazios ndo preenchidos entre o revestimento e o terreno.

A rede ficara entre a superficie do terreno e as placas da cabeca das pregagens.

A sobreposigao minima da malha electrossoldada deveréa ser de 30cm.
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3 - MASSAME EM BETAO

3.1 - Critérios de Medigao e de Pagamento

Os trabalhos de pavimentagdo, serdo medidos por metro quadrado e a respectiva area corresponde a area tedrica que

resulta do produto da largura prevista nos desenhos pelo comprimento efectivamente executado.

3.2 - Caracteristicas e Condicdes de Aplicagao

Ver ponto seguinte.

1110 - FABRICO E COLOCAGAO DO BETAO
1- CONDIQ()ES GERAIS E DE MEDI(}AO

Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em trabalhos de betdo simples, armado e pré-esforgado, deverdo
satisfazer ao prescrito na Norma Portuguesa NP EN-206-1 “Betdo — Parte 1: Especificagcdo, desempenho, produgéo e

conformidade”.

Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betbes a utilizar s&o os referidos no projeto.

A unidade de medicdo é o metro clbico avaliado segundo as secgdes teoricas definidas no projeto, excepto nas naturezas
de trabalho presentes no mapa de quantidades de trabalho onde se especifique que o seu custo se considera incluido nos

precos unitarios fornecidos pelo Empreiteiro para essas naturezas de trabalho

2- CONDIGOES DE PREGO

O prego a fornecer pelo Empreiteiro para cada classe de resisténcia e qualidade de betdo, aplica-se ao metro cubico de
betdo colocado em obra, armado e cofrado incluindo todos os trabalhos e materiais acessérios, nas condigdes da presente
especificacdo, compreendendo nomeadamente:

a) Fornecimento e utilizag&o dos equipamentos necessarios;

b) Estudos de composigao granulométrica e respetivos ensaios;

c) Fornecimento e colocagéo em estaleiro de todos os materiais;

d) Fabrico de betéo;

e) Transporte para os locais de aplicagéo;

f) Colocagdo em obra, incluindo vibragao e eventual regularizagéo da superficie;
g) Tratamento das juntas de betonagem;

h) O custo dos ensaios de controle de qualidade e rececéo dos betbes, do material das amostras, sua recolha e

transporte ao laboratério;
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i) O fornecimento do equipamento para ensaios;

j) Todos os encargos com a reparagdo de imperfeicdes existentes e danos devidos aos tirantes dos moldes ou a

extracdo de amostras;
k) Operacdes de cura que forem julgadas convenientes;

[) Cofragem e descofragem, incluindo os respetivos escoramentos, cimbres e cavaletes de apoio, conforme

descrito na Especificagéo - Moldes para Betéo;

m) O fornecimento e montagem de todas as armaduras de ago para betdo armado previstas no projeto, conforme

descrito na Especificagdo CCV - Ago para Armaduras de Betdo Armado.

3- COMPONENTES DO BETAO

3.1- CIMENTO E OUTROS LIGANTES HIDRAULICOS

Os cimentos a utilizar deverdo satisfazer ao determinado nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis e ao
prescrito neste caderno de encargos, em particular a especificagdo - “Cimentos para betbes e argamassas”, nomeadamente
a especificacdo LNEC E 477-2007 - “Guia para a especificacdo do betdo de ligantes hidraulicos conforme a NP EN 206-1".

Estdo em vigor os seguintes documentos:
e Regulamento da Marca Nacional de Conformidade com as Normas de Cimento, Portaria n° 860/80, de 22 de
Outubro e Portaria n° 50/85, de 25 de Janeiro;

e Regulamento das Carateristicas e Condi¢des de Fornecimento e Recegdo dos Cimentos, Decreto-Lei n® 208/85,
de 26 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n° 85/92, de 7 de Maio;

e Norma Portuguesa NP-2064 - Cimentos. Defini¢des, classes de resisténcia e carateristicas.

e  Norma Portuguesa NP-2065 - Cimentos. Condi¢des de fornecimento e rece¢éo.

Norma Portuguesa NP - 4220 - Pozolanas para Betéo. Defini¢des, especificagdes e verificagdo da conformidade.

4. INERTES

Os inertes para betdo de ligantes hidraulicos devero satisfazer ao prescrito na norma portuguesa NP EN 206-1 - “Betéo -
Especificagdo, desempenho, producdo e conformidade” e na especificagdo - “Prescrigdes Gerais dos Materiais para o
fabrico de betdes e argamassas” deste caderno de encargos, nomeadamente a especificagdo LNEC E 477-2007 - “Guia

para a especificacdo do betdo de ligantes hidraulicos conforme a NP EN 206-1".

Deverdo apresentar resisténcia mecanica, forma e composi¢do quimica adequada para o fabrico de betdo a que se

destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro
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revestimento que os isole do ligante, particulas demasiadamente finas e particulas moles. Nao devem conter matéria

organica e outras impurezas.

Os ensaios referidos na norma NP EN 206 necessarios, em geral, a verificagdo das carateristicas dos inertes s&o os

seguintes:

a) Determinag&o da tensao de rotura a compresséo, da rocha de que € obtido o inerte (em inertes britados);
b) Determinagao da resisténcia ao esmagamento (em godos e britas);

c) Determinag&o do indice volumétrico;

d) Determinagao de absorc&o de agua;

e) Determinag&o do coeficiente de dilatagao térmica linear;

f) Determinagdo de quantidade de matéria organica (em areias);

g) Determinag&o da reatividade potencial com os &lcalis do ligante;

h) Determinagéo do teor em inertes muito finos e matérias soluveis;

i) Determinagéo do teor em grumos de argila;

j) Determinagado do teor em particulas moles (em inertes com a dimens&o minima de 9.51 mm).

Estes ensaios serdo dispensados quando forem satisfatérios os resultados obtidos em ensaios comparativos.
No caso dos inertes britados, a realizagdo de um dos dois primeiros ensaios da lista dispensa o outro.

De acordo com a NP EN 206-1, no caso de betdes de classe de exposi¢do XS3, destinados a ficar em contato com a agua
do mar ou em elementos enterrados que poderao estar em contato com aguas agressivas que, nomeadamente, contenham

sulfatos em quantidades apreciaveis, prevé-se ainda o seguinte ensaio:

e Determinagao da reatividade com os sulfatos em presenga do hidréxido de célcio.

Sempre que haja que garantir que as quantidades de halogenetos, sulfuretos, sulfatos e de alcalis contidos nos
componentes do betdo nédo ultrapassam os valores especificados na NP EN 206-1, e a especificagdo LNEC E 477-2007
prevéem-se 0s seguintes ensaios de inertes:

a) Determinag@o do teor em halogenetos soluveis;
b) Determinagao do teor em sulfuretos;

c) Determinag&o do teor em sulfatos;
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d) Determinagao do teor em alcalis sollveis na agua.
5. AGUA

A agua a utilizar em obra, devera na generalidade ser doce, limpa, isenta de substancias organicas, 6leos ou outras

impurezas em solug@o ou suspensao

A agua de amassadura devera obedecer ao disposto na norma portuguesa NP EN 206-1 - “Betdo - Especificagao,
desempenho, producéo e conformidade” e na especificagdo - “Prescricdes Gerais dos Materiais para o fabrico de betdes e
argamassas’ deste caderno de encargos, nomeadamente & especificagio LNEC E 372-1993 - “Agua de amassadura para

betdes. Carateristicas e verificagdo da conformidade”. A &gua de amassadura devera ser isenta de cloretos.

6. ENSAIOS DE RECECAO

Os ensaios de recegdo dos componentes do betéo realizar-se-ao antes do inicio dos trabalhos e sempre que seja alterada a
origem dos mesmos. Os ensaios de recegdo serdo realizados de acordo com as referidas norma NP EN 206-1 e

especificagdo “Fabrico e Colocagédo do Betdo”.

O controle da qualidade dos componentes do betdo serd periodicamente realizado, tomando como principio 0 seguinte

regime de rotina:

@) CIMENTO ..t s mensalmente
D) INEMES ..o semanalmente
C) AQUA ..ot semanalmente

O periodo mencionado para o teste da avaliagdo de qualidade de agua serd modificado caso sejam detetadas flutuagdes
das suas carateristicas.

O Empreiteiro devera apresentar as curvas granulométricas de cada classe de inerte.

Diariamente, e sempre que sejam descarregados inertes nos respetivos silos, devera ser determinada a humidade nos
inertes, de acordo com o descrito na NP EN 206-1 - “Betéo - Especificagdo, desempenho, produgédo e conformidade”, a fim

de ajustar a relagdo agua-cimento.

Para além dos testes mencionados, a Fiscalizagdo, podera exigir a realizagdo dos ensaios que entenda por convenientes
sobre 0s componentes do betdo. As amostras poderéo ser obtidas de qualquer ponto do estaleiro e serdo encargo do
Empreiteiro as despesas em méo de obra e equipamento, quer para a sua obtenco, quer para a realiza¢&o dos ensaios.

7. BETAO CICLOPICO
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7.1 - Caracterisitcas e Condigoes Gerais

O fornecimento e aplicagdo de betéo ciclopico, inclui cofragens e descofragens, sendo composto no minimo por 60% de
argamassa betdo com, no minimo, 250 kg de cimento/m3 (Caso n&o especificado para betéo cicldpico podera ser usado o
cimento tipo CEM 1), e 40% de pedra partida, estando a composigéo a apresentar pelo adjudicatario sujeita a aprovagéo da
fiscalizagdo Os blocos a utilizar deverdo ter granulometria extensa, entre um minimo de didmetro equivalente de 10cm, e
didmetro equivalente maximo de 80 cm.. Os blocos devem ter forma arredondada, devendo ser recusados todos os blocos

com forma lamelar.

A forma geral do macico devera ser definida, nas suas superficies verticais ou com elevada inclinago, com cofragem. Os
blocos de pedra deverao ser colocados por camadas com, no maximo, 1m de espessura, sendo entdo colocado o betéo,
que devera ser convenientemente vibrado, de modo a garantir que todos os vazios entre os blocos s&o preenchidos com
betdo. Entre blocos devera ser colocada uma junta water-stop, com 32 c¢m de largura, no minimo, pelo que a sua fixagéo
deve ser assegurada, bem como garantida a sua integridade. O betao ciclépico sera recoberto por uma camada de betao
armado estrutural, tal como definido nas pegas desenhadas. Deve-se garantir que a execugdo do betdo estrutural

envolvente é feita de modo a obviar aos inconvenientes de ligagao entre betbes de diferentes idades-

7.2 - Condigoes De Prego

O prego a fornecer pelo Empreiteiro para cada classe de resisténcia e qualidade de betdo, aplica-se ao metro cubico de
betdo ciclopico, cofrado incluindo todos os trabalhos e materiais acessérios, nas condigdes da presente especificagao,
compreendendo nomeadamente:

a) Fornecimento e utilizagdo dos equipamentos necessarios;

b) Estudos de composigéo granulométrica e respetivos ensaios;

¢) Fornecimento e colocagdo em estaleiro de todos os materiais;

d) Fabrico de betéo;

e) Transporte para os locais de aplicagéo;

f) Colocagao em obra, incluindo vibragao e eventual regularizagéo da superficie;
g) Tratamento das juntas de betonagem;

h) O custo dos ensaios de controle de qualidade e rececédo dos betdes, do material das amostras, sua recolha e

transporte ao laboratério;
i) O fornecimento do equipamento para ensaios;

j) Todos os encargos com a reparagdo de imperfeicdes existentes e danos devidos aos tirantes dos moldes ou a

extracdo de amostras;

k) Operagdes de cura que forem julgadas convenientes;
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[) Cofragem e descofragem, incluindo os respetivos escoramentos, cimbres e cavaletes de apoio, conforme

descrito na Especificagéo - Moldes para Betéo;

m) O fornecimento de pedra de basalto necessaria e na proporgao de 40%.

I1.11 - CONTROLE DE QUALIDADE E RECEGAO DO BETAO

1. Betdo fabricado em estaleiro

Durante as betonagens, para controle e verificagdo da qualidade do betdo executado, o Empreiteiro fabricara provetes
cubicos de 20 ¢cm de aresta, de acordo com o Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esfor¢ado (R.E.B.A.P.) ou
de 15 cm de aresta de acordo com a NP EN 206-1, para determinagao da tensao de rotura por compressao, dentro da
seguinte rotina, devendo as amostras serem obtidas de amassaduras diferentes, em momentos a indicar pela Fiscalizagao.

Cada amostra sera constituida em geral por trés provetes (cubo).

O numero de provetes a colher sera sempre um mdiltiplo de trés imediatamente superior ao nimero resultante da aplicagéo

dos critérios seguidamente mencionados:
e Uma amostra (3 provetes) por cada elemento ou trogo de obra betonado de uma s6 vez;
e Uma amostra (3 provetes) 75 m3 de betdo e um méaximo de 15 amostras por dia;

¢ No caso de betonagens continuas deverdo ser preparadas amostras, cada uma constituida por um minimo de 3

provetes, com frequéncia diaria;

e A Fiscalizacdo poderd ainda mandar executar mais do que uma amostra (3 provetes cada) da mesma

amassadura.

Os cubos serdo feitos do betdo de uma amassadura destinada a ser aplicada em obra e designada pela Fiscalizagdo e s6
poderdo ser fabricados na presenca da Fiscalizagdo de acordo com as suas instrugdes, em moldes metalicos, e deverdo

apresentar as suas faces bem desempenadas.

Os ensaios para avaliagdo das carateristicas do betdo fresco serdo realizados sobre uma amostra por cada camiéo

betoneira de betdo, tomando-se em conta as tolerancias.

Para os abaixamentos tomar-se-&o os seguintes valores limites de acordo com a NP EN 206:

e  Fundagdes, laje de fundo e laje de CODEMUra .......cevvicviivecee e S3
o Paredes, Vigas € PIlArES .......cccoccerveeeeiesrsise e S4
o Com transporte €m CONAULA ........c.ovruririerirrcer et S4
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Devera ser organizado um registo compilador de todos os ensaios de cubos a fim de, em qualquer momento, se verificar o
cumprimento das carateristicas estabelecidas. Todos os cubos serdo numerados na sequéncia normal dos numeros
inteiros, comegando em 1, seja qual for o tipo de betdo ensaiado. No cubo sera gravado ndo s6 o nimero de ordem como

também o tipo, classe e qualidade do betdo a que diz respeito, a obra e a data do fabrico.
Do registo compilador deverédo constar os seguintes elementos:
e nUmero do cubo

data de fabrico

e data do ensaio

e idade

e tipo, classe e qualidade

e dosagem

e quantidade de &gua de amassadura

¢ local de emprego do betdo de onde foi retirada a massa para o fabrico do cubo

e resisténcia obtida no ensaio

e média da resisténcia dos trés cubos que formam o conjunto do ensaio ~

e resisténcia equivalente aos 28 dias de endurecimento, segundo a curva de resisténcia que for estipulada pelo
laboratorio oficial que procedeu ao estudo, tendo em conta a composi¢do aprovada para o betdo ou, na falta
dessa curva, segundo as seguintes relagdes (Ri - Resisténcia aos i dias):

e peso do cubo

e observagdes

A conservagao dos cubos durante o endurecimento obedecera ao que for determinado pela Fiscalizagdo, de acordo com as

condigdes climatéricas existentes.

Sempre que forem fabricados cubos, por cada série de 3 (trés), sera preenchido pela Fiscalizagdo residente um “verbete de
ensaio”, do qual constara o nimero dos cubos, a data de fabrico, a marca do cimento, o dosagem, a granulometria, a 4gua
de amassadura, 0 modo de fabrico e outras indicagbes que se considerem convenientes.

O Empreiteiro recebera o duplicado do “verbete de ensaio”.

Os cubos serdo transportados para o laboratério de ensaio, devidamente acondicionados e por forma a que ndo se

deteriorem.

Com base no “verbete de ensaio”, e depois da Fiscalizag&o ter fixado a data em que os cubos devem ser ensaiados, sera

entregue ao Empreiteiro um oficio do Servigo Fiscalizador, que acompanhara os cubos na sua entrega ao laboratorio que ha
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de proceder aos respetivos ensaios. Para o efeito o Empreiteiro obriga-se a tomar as precaugdes necessarias por forma a
que seja observada a data prevista para o ensaio e a que os resultados dos mesmos sejam comunicados imediata e

diretamente ao Servigo Fiscalizador.

Os cubos (provetes) serdo ensaiados a compresséo aos 7, 14 e 28 dias de idade, sendo ensaiado em cada data um dos
provetes da amostra. Se se verificar que os testes aos 7 dias revelam uma tenséo de rotura inferior a 70% da tenséo média
de rotura prevista para essa idade, proceder-se-a ao reben-tamento do 2° provete da respetiva amostra e no caso de serem
confirmados os valores anteriores, o fabrico e colocacdo do betdo deve parar até serem avaliados as causas de tal desvio.

Neste caso ndo havera rebentamento de cubo aos 28 dias.

Os valores carateristicos dos betdes que resultam de uma distribuigdo estatistica, serdo determinados em cada semana
para as respetivas amostras. Para além dos resultados acima referidos, serdo calculados semanalmente os valores
carateristicos tendo em conta a globalidade dos resultados das amostras até a data conhecidos. Todos os valores seréo
determinados independentemente para cada tipo de betéo e para os resultados obtidos nos ensaios aos 7, 14 e 28 dias. Em
qualquer dos casos os valores carateristicos dos betdes devem satisfazer as condigdes fixadas na regulamentagao em vigor

e neste caderno de encargos.

Sempre que o valor carateristico da tens@o de rotura por compressao aos 7 dias de idade for inferior ao especificado no
respetivo relatério do estudo da composi¢do ou ao minimo que, com base nos resultados anteriores, é razoavel esperar
para se obter aos 28 dias o valor carateristico da tensdo de rotura do betdo, ou sempre que o valor do coeficiente de
variacao for superior a 16% para os betdes de qualidade 1, serdo suspensas as betonagens com o tipo de betdo em causa,
averiguando-se imediatamente a causa que originou tais resultados e procedendo-se, com o acordo da Fiscalizagéo as

necessarias corregdes.

A Fiscalizagdo reserva-se ainda o direito de além dos ensaios de rotina promover a realizago de outros ensaios quando o
achar necessario. Estes ensaios s6 serdo da conta do dono da obra se os resultados obtidos forem concordantes com os

resultados dos ensaios realizados pelo Empreiteiro.

Sempre que se verifique uma das anomalias referidas em j) ou m) a Fiscalizag&o, exigird que se proceda, a cargo do
Empreiteiro, a pesquisas da resisténcia real do betdo colocado em obra, por um processo néo destrutivo (andlise de
propagacgao, recolha de amostras intatas para ensaios de rotura por compressao). Esta pesquisa deve ser efetuada nos

elementos betonados ap6s o Ultimo ensaio que tenha dado resultados admissiveis.

Sempre que a tenséo de rotura por compresséo, obtida no ensaio dum cubo aos 28 dias, seja inferior ao valor carateristico
da tensdo de rotura da respetiva classe, a Fiscalizagdo procedera como em o), em relagdo a todos os elementos que foram

betonados no dia em que foi colhida a amostra.
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A Fiscalizagdo podera modificar o esquema de rotina apresentado, face a apreciagdo dos programas de betonagem a

apresentar pelo Empreiteiro, de modo a adapta-lo as conveniéncias do progresso e controle da obra.

2. Betdo fabricado em central industrial (Betdo Pronto)

Serao integralmente aplicaveis as regras definidas no ponto anterior.

Podera ser dispensada a realizagéo, total ou parcial, dos ensaios de rece¢do do betdo fabricado em central industrial se a
entidade proprietaria da central apresentar prova de que o fabrico e transporte de betdo sdo controlados pelo Laboratério

Nacional de Engenharia Civil ou por outro laboratorio oficial.

A colheita das amostras efetuar-se-a durante a descarga do carro no local da obra, retirando-se em geral um provete por

cada carro.

3. Transporte de Betao

As distancias entre os locais de instalagéo das betoneiras e 0s da colocacdo dos betdes em obra serdo as menores
possiveis, devendo os processos, meios de transporte e percursos a utilizar desde a betoneira aos locais de aplicagéo dos
betdes bem como os tempos previstos para o transporte dos mesmos ser submetidos a apreciagao e aprovagédo da
Fiscalizag&o.

No caso de utilizagdo de bombas de betdo devera ser indicado o rendimento da maquina, distancia de transporte e didmetro

da tubagem.

Né&o sera permitido qualquer processo de transporte ou transbordo que possa causar segregagdes, assentamento ou fratura
dos inertes mais grossos, excessiva secura, exagerada exposi¢ao & chuva e ao sol, ou a quaisquer outros efeitos que

prejudiquem a sua qualidade.

4. Betonagem, Cura, Acabamento e Desmoldagem
4.1. Plano De Betonagem
Antes de iniciar as betonagens, devera o Empreiteiro apresentar a Fiscalizagéo o programa de trabalho da betonagem, em

que se indiquem claramente a localizagao das juntas de trabalho.

Quando sejam de recear os efeitos de retraco, a Fiscalizagdo poderd mandar deixar em aberto as juntas de betonagem,

com a largura suficiente para que possam ser betonadas posteriormente.

4.2. Preparagao Dos Moldes Ou Superficies A Betonar
Tanto no caso de moldes de madeira, como para os metalicos ou de matérias plasticas, etc., as superficies devem

apresentar-se limpas e isentas de quaisquer detritos, incluindo ferrugem ou calda de cimento.

Serdo incluidos nos moldes todos os tacos para fixagdes, contramoldes para atravessamento de tubagens de modo a evitar
posteriores operagdes de corte e de abertura de rogos.
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As arestas das superficies de betdo serdo chanfradas a 45°, tendo 1,0 a 1,5 ¢cm de cateto a secgéo triangular resultante do
chanfro, quer esta corresponda a um enchimento quer a um corte da pega chanfrada, salvo nas zonas em que o préprio
projeto ja contempla um esquadro de maiores dimensdes ou expressamente o proiba ou ainda em pegas de acabamento da

PR

classe A4, segundo a especificacdo, “Moldes para Betdo”.

Quando a betonagem assentar em rocha ou em betdo, sd devera ser iniciada depois de as superficies a cobrir terem sido
cuidadosamente limpas com meios adequados, tais como escovas, jatos de ar ou dgua, ou picagem no caso de betdo, para
retirar toda a leitada endurecida.

As superficies destinadas a receber betdo deverdo ser previamente humedecidas, sem reterem agua empogada, € se a
Fiscalizagdo assim o determinar, revestidas por uma camada de argamassa de 0.1 a 1.5 cm de espessura e de trago nao

inferior a 500 kg de cimento por metro clbico de argamassa.

No caso de existir juntas de betonagem de idade diferente estas deveréo ser tratadas de forma a que a resisténcia da
ligagao devera garantir uma forga de tragéo resistente de pelo menos 2 MPa no ensaio de “pull off’, a realizar aos 28 dias,

em concordancia com o seguinte procedimento:

e As superficies deverdo ser lavadas a jato de ar e &gua e retirada a “nata” que se mostre desagregada, a fim de se

obter uma boa superficie de aderéncia;

e Sera empregue uma “cola’ ou “argamassa” apropriada, a base de resinas epoxi, tipo SikaLatex ficando a deciséo

do seu emprego e modo de aplicagéo ao critério da Fiscalizagao

4.3. Colocagao do Betado
A betonagem devera satisfazer ao estabelecido no R.E.B.A.P. e na Norma Portuguesa NP EN 206-1, atendendo ainda ao

especificado no projeto e neste caderno de encargos.

O intervalo de tempo entre a saida do betdo da betoneira e a conclusdo da compatagédo no local devera ser fixado em cada
caso pela Fiscalizagdo, consoante as condigbes climatéricas e tendo em vista que todas as operagdes deverdo decorrer
antes de iniciada a presa. O processo de transporte e descarga deve evitar a segregacdo ou desagregacéo do betdo e a

perda da agua de amassadura.

Depois de vazado nos moldes ou no recinto que vai preencher, o betdo sera espalhado por processos manuais ou
mecanicos em camadas que ndo excedam 0,30 m de espessura e cada camada sera colocada e compatada antes que a
precedente tenha comegado a fazer presa, para impedir a formagéo de juntas ou superficies de separa¢do no betdo.

Quando se utilizarem vibradores de superficie, a espessura das camadas de betdo ndo devera ser superior a 0,15 m.

Se a temperatura no local da obra for inferior a 0° centigrados, ou se houver previsdo de tal vir a acontecer nos 5 dias

subsequentes, a betonagem n&o sera permitida. Para temperaturas compreendidas entre 0° e +5° centigrados, as
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betonagens sé serdo realizadas se a Fiscalizagdo o permitir desde que sejam escrupulosamente observadas as seguintes

medidas:

a) Emprego de adjuvantes, tais como aceleradores do endurecimento, aceleradores da presa e do endurecimento e

substancias que baixem a temperatura de congelacédo da agua;
b) Aquecimento da agua de amassadura, ndo excedendo, no entanto, 60° centigrados;

c) Aquecimento dos inertes (em geral, os de dimensdes inferiores a 20 mm), ndo excedendo, no entanto, a temperatura

média de 50° centigrados e a temperatura local de 100° centigrados;

d) Se os inertes ou a agua orem aquecidos a temperaturas superiores a 40° centigrados, a sequéncia de juncdo dos
componentes na betoneira deve ser tal que o ligante ndo entre em contato primeiramente com o componente que esta a

temperatura mais elevada.

Se a temperatura, no local da obra, for superior a +30° centigrados, a betonagem néo sera permitida a ndo ser com a

autorizacdo expressa da Fiscalizagdo e desde que sejam escrupulosamente observadas as seguintes medidas:
e) Emprego de adjuvantes, tais como retardadores de presa e plastificantes;

f) Arrefecimento da agua de amassadura, podendo chegar a utilizar-se gelo moido, mas de tal modo que no final da

amassadura o gelo se encontre completamente fundido;

g) Arrefecimento dos inertes, humedecendo-os e promovendo a evaporagdo da agua (mantendo-os em local arejado € a

sombra;
h) Utilizac&o do ligante & temperatura o mais baixo possivel.

A temperatura do betéo devera ser controlada de tal forma que, quando da sua colocagéo, a temperatura do bet&o néo seja

inferior a 5° centigrados nem superior a 35° centigrados.

Para cumprimento do estipulado na clausula anterior, 0 Empreiteiro obriga-se a ter no estaleiro um termdmetro devidamente
aferido devendo proceder ao registo das temperaturas nos dias de efetivacdo das operagdes a que se referem 0s nimeros

anteriores, bem assim como as dos cinco dias seguintes.
A betonagem n&o sera realizada em periodos de chuva intensa.

No caso particular de obras submersas em que néo possa ser evitado, por esgotamento ou por desvio da agua, o contato
desta com o betdo fresco, devem tomar-se medidas para minimizar o arrastamento dos componentes do betdo, em especial
o ligante. As disposi¢des a adotar dependerdo de a dgua se encontrar ou ndo em movimento e da profundidade a que se

realizar a colocag&o do betdo, atendendo ao indicado nas alineas seguintes:
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a) No caso de a velocidade da agua ser superior a 3 m/min., independentemente da profundidade, o processo mais
adequado de colocagéo do betdo serd por meio de sacos de tecido poroso (por exemplo juta), os quais serdo preenchidos
até cerca de 2/3 da sua capacidade, de modo a manterem deformabilidade que Ihes permita emoldarem-se entre si e as

superficies com que ficarao em contato;

b) No caso de a velocidade da agua ser inferior a 3 m/min., ndo havera, em geral, que recear o deslavamento do betdo por
acdo dindmica da agua; no entanto, se a profundidade de colocagao for superior a 0,80 m, deve ser depositado diretamente
no local a betonar, ndo devendo atravessar sem prote¢cdo a camada de agua. Para isso poder-se-80 utilizar sacos,
conforme anteriormente referido, ou dispositivos especiais, tais como baldes com abertura pelo fundo, funis, etc. No caso de
utilizagdo de baldes, deve evitar-se que os seus movimentos e descarga provoquem, por efeito de émbolo, agitagdo
prejudicial da agua; no caso de utilizagcdo de funis, a extremidade destes ndo deve ser levantada acima da superficie da

massa de betdo;

c) Em todos os casos de obras submersas, o betdo deve ser colocado em regime, tanto quanto possivel, continuo, por
camadas horizontais, devendo a velocidade de progressdo da espessura ndo ser inferior a 0,30 m/hora. Em caso de
interrupgdo, o recomego da betonagem deve promover-se em um prazo ndo superior a 12 horas, sendo conveniente

remover da junta a leitada que 1a se tenha acumulado;

d) Além dos processos indicados para evitar o deslavamento do betdo, podera em certos casos ser recomendavel o
emprego de aceleradores de presa, com vista a reduzir o tempo em que o betdo esta fresco e pode ser afetado pela agua.
Cada elementos de construcdo devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem intervalos maiores do que os das
horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das diversas fases construtivas procurando-se sempre a

redugdo dos esforgos de contragdo entre camadas de betdo com idades diferentes.

4.4. Compactacao
O betéo sera empregue logo ap6s o seu fabrico apenas com as demoras inerentes a exploragao das instalagdes.

No caso de betdo moldado, a vibragdo deve ser realizada imediatamente ap6s a sua colocagdo, ndo podendo o periodo de

espera ser superior a 30 minutos ou um periodo inferior se a composi¢do empregue assim o justificar.

Salvo determinagdo em contrario, todo o betdo serd compactado e a compactagdo sera feita exclusivamente por meios
mecanicos (vibragdo de superficie, vibragdo dos moldes e pervibragdo). A vibracdo sera feita de maneira uniforme, até que
a agua de amassadura reflua a superficie e por forma a que o betdo fique homogéneo. As carateristicas dos vibradores
serdo previamente submetidas a apreciagdo da Fiscalizagdo, devendo os vibradores para a pervibragéo ser de frequéncia
elevada (9000 a 20000 ciclos por minuto). A intensidade de vibragdo serd suficiente para produzir na massa um
abaixamento de 2,5 ¢cm num raio de 50 cm em relagdo ao aparelho. O Empreiteiro dispora do niimero de vibradores

necessarios para garantir a compactagéo do material durante os quinze minutos seguintes a cada descarga.
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A vibragao deve ser feita introduzindo e retirando lentamente o aparelho em posicéo vertical e com cuidados especiais junto

das armaduras, cantos e angulos das cofragens.

A durag&o desta operagéo depende da composigdo e consisténcia do betdo devendo ser suficiente para garantir uma
perfeita compactagdo do mesmo, ndo podendo, no entanto, ser excessiva pois dara, nesse caso, origem a segregacao dos

materiais.

O intervalo de tempo entre a amassadura e o fim da vibragdo do betdo ndo podera exceder meia hora no tempo quente e
uma hora no tempo frio, podendo, ainda, estas tolerancias ser diminuidas quando as circunstancias o aconselharem e

desde que, tal procedimento, seja aceite pela Fiscalizagéo.

A aplicagdo dos vibradores devera ser feita em pontos uniformemente distribuidos na superficie a betonar, de modo a que a

sua agao se exerga regularmente sobre toda a massa.

A vibragdo ndo podera ser feita tdo proxima da frente de betonagem que dé origem ao deslizamento da massa

descarregada.

Né&o dever&o aplicar-se os vibradores diretamente sobre as armaduras em sectores ou camadas de betdo que ja tenham

ultrapassado o estado plastico, por endurecimento.
N&o sera permitida a vibragdo da massa com o fim de a transportar por deslizamento através da cofragem.

A agdo dos vibradores sera acompanhada pelos dispositivos considerados convenientes para que sejam conseguidas
superficies lisas, suaves e de betdo denso em cantos e zonas de contato com a cofragem e nos locais inacessiveis aos

vibradores.

Quando tenha de interromper-se a betonagem temporariamente, proceder-se-a, antes do endurecimento do betéo, a
limpeza ndo s6 do massame formado sobre a superficie exterior mas também de quaisquer substancias estranhas, para

que fique exposta uma superficie viva de betonagem.
A colocagéo do betéo sera continua de junta a junta.
4.5. Interrupgoes da Betonagem

Em principio, ndo serao permitidas interrupgdes de betonagem por periodo superior a 30 minutos. Casos especiais deverdo

ser sempre submetidos a aprovagédo da Fiscalizag&o.
No caso de exceder o tempo previsto deverdo ser tomadas medidas idénticas as tomadas para as juntas de betonagem

Sempre que o intervalo entre o fim de uma betonagem e o inicio de outra, sobre ou contra ela, for superior a 15 dias a
superficie da primeira deve ser convenientemente picada e mantida himida durante, pelo menos os 3 dias que antecedem

a betonagem seguinte.
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4.6. Juntas De Trabalho
O Empreiteiro devera submeter a aprovacéo da Fiscalizagéo a localizag&o das juntas de betonagem de trabalho que ndo se
possam evitar. As juntas de betonagem s6 terao lugar nos pontos onde a Fiscalizagdo o permitir, de acordo com o plano de

betonagem previamente aprovado.

As juntas de betonagem so terdo lugar nos pontos onde a Fiscalizagdo o permitir de acordo com o plano de betonagem
aprovado. Antes de comecar uma betonagem as superficies de betdo serdo tratadas convenientemente de acordo com as
indicagdes da Fiscalizagao, admitindo-se, em principio, o seguinte tratamento:

a) As superficies serdo lavadas a jato de ar e de agua e retirada a “ nata “ que se mostre desagregada expondo a superficie

de aderéncia sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metalicas no tratamento das superficies de betonagem;

b) As juntas deverdo, de preferéncia, ser tratadas até 6 horas apos a betonagem; caso contrario, necessitardo de uma
pressao de ar e agua mais elevada ou mesmo o tratamento com martelo pneumatico leve ou maceta e ponteira para se

remover a leitada superficial e expor a face em inertes, devendo este tratamento ser realizado 3 dias apds a betonagem.

c) serdo empregues “cola” ou “argamassa” apropriada (em principio a base de resinas epoxidicas) para assegurar a
aderéncia entre a camada de betdo fresco e o betdo ja endurecido e sem que o Empreiteiro tenha direito a qualquer
indemnizacdo por este trabalho. Se for utilizada argamassa, a espessura da camada ndo deve ser exceder os 2

centimetros.

d) A betonagem de cada trogo devera ser precedida pela montagem completa das armaduras transversais em pelo menos
0,50 m acima da junta de betonagem ou do limite superior da cofragem.
Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagéo a executar posteriormente deverdo ser, passadas 2 a 5 horas,

limpas as &reas a ocupar por esses elementos superiores, tratando-se essas zonas de forma anéloga a atras indicada.

Nas faces visiveis dos elementos em elevagéo (pilares, paredes, muros, etc.), as juntas sé serdo permitidas nas seccdes

em que se confundam com as juntas de cofragem.

Em elementos de betdo “a vista” ndo serdo toleradas escorréncias ou diferengas de secgao, pelo que as juntas de cofragem
terdo de ser convenientemente vedadas e as cofragens cuidadosamente apertadas entre si ou contra pegas ja betonadas,

devendo para tal ser obrigatoriamente utilizados como vedante perfis de borracha macia ou equivalente.

Se uma interrupgéo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betéo serd demolido na extens&o necesséria, por
forma a conseguir-se uma junta convenientemente orientada; mas antes de se recomegar a betonagem, e se o betdo
anterior ja tiver comegado a fazer presa, a superficie da junta devera ser cuidadosamente tratada e limpa por forma a que
nao fiqguem nela inertes com a possibilidade de se destacar. A superficie assim tratada devera ser molhada a fim de que o
betdo seja convenientemente humedecido, ndo se recomegando a betonagem enquanto a &gua escorrer ou estiver

acumulada.
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Em todas as juntas de betonagem sera disposta uma junta vedante do tipo WATER-STOP.

Depois de retirada a cofragem serdo cortados, até a profundidade de 15 mm em relagdo a superficie de betéo, todos os

ferros e arames que aparegam, por meio de cinzel, corta-arame ou corta autogéneo.
As superficies de ago cortadas serdo pintadas com zarc&o ou produto equivalente.

As depressdes e vazios serdo limpos de betdo solto, lavadas e cheias com argamassa de cimento e areia ao trago 1: 2 que,
depois de ter feito presa, sera polida com pedra de "Carborundum" para assim se obter a mesma cor do material

circundante.

4.7. Cura e Protegao de Betdo na Obra
A cura do betdo tem uma importancia fundamental para que se atinja o objetivo de produzir um betdo de alta qualidade e

durabilidade. A cura do betdo devera ser concebida por forma a garantir o controle da temperatura do betéo.

A cura e protegdo do betdo deve comegar imediatamente apds a betonagem e pelo menos nas primeiras 72 horas o betao

deve ser protegido de temperaturas ambientes inferiores a 0° centigrados.

Apds a betonagem e a vibragdo (quando aplicivel) o betdo sera protegido contra as perdas de &gua por evaporagéo e
contra as temperaturas extremas, usando nomeadamente, os meios a seguir indicados:
a) Manter as superficies de betdo protegidas pelos moldes, ndo os retirando prematuramente e, quando os moldes forem

permeaveis, manté-los humedecidos;

b) Revestir as superficies pelas quais se da a evaporagdo com materiais impermeaveis ou com materiais humedecidos, no

caso de serem permeaveis, ou ainda aplicar sobre as superficies, por pintura, peliculas que contrariem a evaporagao;
¢) Manter continuamente molhadas as superficies expostas.

d) Aplicacdo de compostos de cura que formem membranas protetoras.
O Empreiteiro devera submeter a apreciagéo da Fiscalizagao o processo que pretende utilizar para a cura do betéo.

A protegdo do betdo deverd assegurar que o betdo néo seja arrastado ou afetado na sua composicéo, pela &gua da chuva.

A cura mais eficaz é a que se baseia na manutengéo da humidade do betdo, ficando a responsabilidade do Empreiteiro

optar pelo processo de cura mais adequado para o local.

De modo a reduzir as consequéncias dos fenémenos de retragdo do betdo, durante o seu processo de cura, devera
atender-se as seguintes recomendagoes:

o Utilizagdo de betbes pouco fluidos, com uma baixa relagéo dgua/cimento A/C< 0,43;
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e Adopgdo de um esquema de betonagem por painéis alternados, de forma aproximadamente quadrada (painéis
primarios com cerca de 25,0 x 25,0 m? e painéis secundarios com cerca de 4 m de largura). Aquando da

betonagem as armaduras dos painéis primarios adjacentes néo deveréo estar ligadas;

e Betonagem dos painéis secundarios apds estar concluida a betonagem dos painéis primarios, com intervalo
minimo de 45 dias entre a betonagem do painel primario e do primeiro painel secundario a ele adjacente. As
emendas de armaduras entre painéis secundarios e primarios deverdo respeitar os comprimentos de amarragéo

regulamentares;

e Manutengéo, em permanéncia, de uma toalha de dgua sobre os painéis, logo apds a sua betonagem, durante pelo

menos 12 dias;

e Adopgéo de aditivo do tipo RHEOCURE SFR-2 ou RHEOMAC 100 (ambos da BETTOR MBT), ou similares, a
aprovar pela Fiscalizac&o, aplicados segundo as recomendagdes do respetivo fabricante.
e A cura devera manter-se pelo periodo necessario para assegurar os objetivos anteriormente referidos, com um

minimo de 12 dias.
O periodo de cura depende da composi¢ao do betdo, das condigdes de temperatura e humidade.

Deve ser evitado o transito sobre a camada betonada até 12 horas ap6s a concluséo da betonagem.

4.8. Desmoldagem
Nas operacdes de desmoldagem devera obrigatoriamente ser respeitado o disposto no R.E.B.A.P., na NP EN 206-1 e no

presente caderno de encargos, em particular na especificacéo “Moldes para Betao”.

Exceto em casos especiais , devidamente fundamentados em ensaios em provetes e apds acordo da Fiscalizagdo, a
desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais so6 podera ser realizada quando o betdo apresente uma resisténcia de,
pelo menos, 2/3 do valor carateristico € nunca antes de 3 dias apds a Ultima colocagdo do betdo ou ap6s a aplicagdo do

pré-esforgo previsto para a fase em causa.

4.9. Rejeigdo dos Betdes

No caso de os resultados dos ensaios das amostras para pesquisa da resisténcia real, confirmarem que o betdo n&o atinge
a resisténcia especificada, o betdo seré rejeitado e a Fiscalizag&o podera, se o julgar necessario, exigir a demolicio da obra
ou parte da obra em causa. Neste caso, 0 Empreiteiro

podera propor uma solugdo que anule os inconvenientes que possam advir dos defeitos verificados e que tera de ser

aprovada pela Fiscalizagao.
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No caso da Fiscalizagdo determinar a rejeicdo imediata dos betdes, quer no que se refere a resisténcia, quer no que se
refere as carateristicas de durabilidade que n&o satisfagam o estipulado, o acordo para aceitagéo parcial podera, a juizo da
Fiscalizag&o ser estabelecido nas seguintes condi¢es:

a) Proceder-se-a, por conta do Empreiteiro, a realizagdo de ensaios ndo destrutivos ou a ensaios normais de provetes
recolhidos em zonas que ndo afetem de maneira sensivel a capacidade de resisténcia das pegas; se os resultados obtidos

forem indiscutivelmente satisfatdrios, a parte da obra a que digam respeito sera aceite.

b) Se os resultados desses ensaios mostrarem, como os ensaios de controle, carateristicas de betéo inferiores as
requeridas, considerar-se-a0 dois casos:

b.1) Se as carateristicas atingidas (em particular as de resisténcia aos esforgos) se situarem acima de 85% das exigidas, o
Empreiteiro sofrera uma penalizagdo no valor do prego unitario a aplicar a quantidade de obra em questéo, ou proceder-se-
& a ensaios de carga, por conta do Empreteiro, que, se derem resultados satisfatérios, determinarao a aceitagao da parte da

obra em duvida, sem outra penalizag&o.

b.2) Se as carateristicas determinadas forem inferiores a 85% das exigidas e a menos que a Fiscalizagdo decida aceitar
parcialmente o betdo se a seguranca estrutural néo ficar em risco, o0 Empreiteiro seré obrigado a demolir e reconstruir as

pecas deficientes, a sua conta .

¢) Quando se verificar uma situagéo correspondente a definida em b1), ou a execugdo néo tiver sido realizada dentro das
tolerancias fixadas ou normalmente admitidas, a Fiscalizagdo podera exigir do Empreiteiro a realizagdo de ensaios de

carga.

d) As condicbes preconizadas para o ensaio de carga, a duragio do ensaio, 0s ciclos sucessivos de carga e descarga e as

medicdes a efetuar serdo objeto de um programa pormenorizado o qual serd estabelecido de acordo com a Fiscalizagao.

e) As despesas com a realizagdo do ensaio de carga sdo da conta do Empreiteiro, ndo tendo 0 mesmo direito a receber

qualquer indemnizagé&o.
f) A sobrecargas a aplicar nao deverao exceder as sobrecargas carateristicas adotadas no projeto.
g) O ensaio sera considerado satisfatorio, no elemento ensaiado, quando se verificarem as duas condigdes seguintes:

o as flechas medidas ndo devem exceder os valores calculados com base nos resultados obtidos para os médulos

de elasticidade dos betdes;

e as flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a duragéo de aplicagdo da carga, por
forma a que o comportamento se possa considerar elastico. Esta condigdo devera ser satisfeita, quer a seguir ao

primeiro carregamento, quer aos seguintes, se 0s houver.

Todo o betéo relativamente ao qual se verifique a aplicagdo das clausulas do nimero anterior serd pago ao Empreiteiro a
85% do valor contratual se as carateristicas determinadas excederem 85% das exigidas ou a 50% daquele valor se forem
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inferiores, a ndo ser que a Fiscalizagdo decida a sua demolicdo. Na hipotese de demoligdo s6 sera pago o novo betdo
colocado, constituindo encargo do Empreiteiro o betdo demolido, os custos da demoligio e da recuperagédo das armaduras

ou da sua substituicdo, bem como das cofragens necessarias para a recolocagéo do betéo.

4.10. Ensaios de Carga
Quando se verificar uma situagéo correspondente a definida no ponto 7, ou a execugéo néo tiver sido realizada dentro das
tolerancias fixadas ou normalmente admitidas, a Fiscalizagdo podera exigir do Empreiteiro a realizagdo de ensaios de

carga.

As despesas com a realizagdo dos ensaios de carga, se efetuados para satisfagdo do ponto 7, s&o da conta do Empreiteiro,

nao tendo o mesmo direito receber qualquer indemnizagao.

As condigbes preconizadas para os ensaios de carga, duragdo dos ensaios, ciclos sucessivos de carga e descarga e

medicdes a efetuar, serdo objeto de um programa pormenorizado o qual sera estabelecido pela Fiscalizag&o.
As sobrecargas a aplicar ndo deverdo exceder as sobrecargas carateristicas adotadas no projeto.

Nos ensaios com cargas moveis, a velocidade da carga devera ser, tanto quanto possivel, a velocidade prevista para a

exploragao.

Os ensaios serdo considerados satisfatorios, no elemento ensaiado, quando se verificarem as duas condigdes seguintes:
a) As flechas medidas néo devem exceder os valores calculados com base nos resultados obtidos para os médulos de

elasticidade dos betdes;

b) As flechas residuais devem ser suficientemente pequenas, tendo em conta a duragéo de aplicagdo da carga, por forma a
que o comportamento se possa considerar elastico. Esta condigdo devera ser satisfeita, quer a seguir ao primeiro

carregamento, quer nos seguintes, se os houver.

1.12 - MOLDES PARA BETAO
1. Objetivo

Caracteristicas a satisfazer pelos moldes de betao.
2. Condigdes De Prego
Nesta empreitada, o prego da cofragem deverd ser inteiramente refletido no prego do m3 de betdo proposto pelo
Empreiteiro. Aquele prego e no que diz respeito a cofragem aplicada em obra nas condi¢cbes da presente especificagao,
compreendera nomeadamente:

a) Estudos, projetos e detalhamento da execucdo das cofragens e dos respetivos escoramentos, cimbres e

cavaletes de apoio;
b) Fornecimento e colocagao no estaleiro de todos os materiais;

c) Fornecimento e utilizagdo de todo o equipamento necessario;
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d) Preparagao das cofragens e respetivos escoramentos, cimbres e cavaletes de apoio;
e) Transporte para os locais de aplicagéo;

f) Colocagdo em obra;

g) Desmoldagem;

h) Execugéo dos chanfros em todas as arestas, mesmo que n&o definidas no projeto exceto em cofragens de
classe A4 ou quando expressamente contrariado no projeto;

i) Fornecimento, colocag&o e destrui¢do dos negativos para aberturas;
j) Apoio @ montagem de todas as canalizagdes elétricas ou outras, destinadas a ficar embebidas no betéo.

k) Todos os moldes secundarios necessarios para materializar juntas de betonagem.

3. Carateristicas

3.1 Carateristicas Gerais

As cofragens e cimbres deverao garantir que a forma e as dimensdes dos elementos de betdo, apds a desmoldagem, sejam
as indicadas nos desenhos de projeto, e deverdo ser executadas de modo a satisfazerem ao prescrito no R.E.B.A.P. -

“Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado” e no presente caderno de encargos.

As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, devidamente secas, ndo ardidas nem cardidas, sem nos viciosos,

isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resisténcia e o aspeto final das pegas de betéo.

As madeiras devem ser de 12 escolha, seleccionadas para que mesmo 0s pequenos defeitos ndo ocorram com grande

frequéncia nem em zonas das pegas submetidas a maiores tensdes.

Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se, nos casos a aprovar pelo Dono da Obra, 0 emprego de

pegas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a seguranga ou a perfeigdo do trabalho.
Os calgos ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.

Nos moldes devem ser aplicadas tabuas com secgdo adequada, de modo a evitar deformagbes que comprometam a
geometria dos elementos a executar. As tabuas a empregar devem ter espessura n&o inferior a 2.5 cm, aplainadas e tiradas

de linha com os entalhes a meia madeira.

Os moldes serao de madeira em tabuas ou em chapas de contraplacado, metalicos ou em matérias plasticas. Se em tabuas
utilizar-se-do na sua confegdo tabuas de largura constante, aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia madeira para
nao permitir a fuga de calda de cimento através das juntas e para conferir as superficies de betdo um acabamento
perfeitamente regular. As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com 0 minimo de 30 milimetros, para evitar a utilizagéo

de cunhas ou calgos, € os seus quadros néo deveréo ficar afastados mais que 50 centimetros.
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A Fiscalizagdo podera exigir ao Empreiteiro a apresentagdo dos moldes a utilizar, incluindo a verificagdo da sua

estabilidade.

Nos calculos de estabilidade admitir-se-0, no maximo, as seguintes tensdes para o pinho nacional:

L 1= 1o OO 12,0 MPa
o Compressao paralela as fibras ..., 9,0 MPa
e  Compressao parcial normal as fibras ...........cceevevivcrcceinicceiscceee e 3,6 MPa
e  Compressdo normal as fibras, quando sobre toda a largura ...........cccccevvcvnnees 2,4 MPa
L S 0o (= T 1,0 MPa

Para as madeiras duras como o carvalho ou o sobreiro, serdo admitidas tensdes de compressao e corte 50% superiores.

No caso de estruturas metalicas, obedecerdo ao estabelecido no REAE

Serdo cuidadosamente estudados os impulsos horizontais produzidos pelo betdo, segundo a férmula de Hassen - Koenen
para impulsos em silos ou outra férmula bem conhecida para este efeito. Sera considerado o tempo depois do qual o betdo
acaba de exercer impulso horizontal, mesmo que seja submetido a cargas de camada superiores, e a velocidade de

betonagem. Ser&o ainda considerados os efeitos da vibragdo da massa betonada.

A Fiscalizagao poderé exigir o emprego de gatos ou cunhas de madeira dura para corrigir deformag6es ou assentamentos

resultantes de betonagem.

As fundagdes dos cavaletes terdo de garantir a respetiva estabilidade. Quando os terrenos de fundagéo forem instaveis,

apoiar-se-do os cavaletes sobre estacas cravadas de forma aprovada pela Fiscalizagao.

As cofragens deveréo ser executadas em madeira de boa qualidade, ter as formas e dimensdes das pegas de betéo
indicadas no projeto da estrutura, e apresentar uma estanquidade suficiente para evitar a perda de leitanca e de cimento,

nomeadamente quando a compactagao do betdo é realizada por meio de vibragéo.

Com o intuito de permitir o maior nimero de utilizagdes possiveis, a montagem da cofragem devera ser estudada por forma
a poder fazer-se a descofragem com a maior facilidade possivel, por processos rapidos e sem necessidade de choques,

pancadas ou vibragdes.
Devem ser previstas aberturas nas cofragens que permitam a facil e eficiente limpeza e inspecéo antes das betonagens.

As cofragens devem ser muito bem limpas de todas as substancias estranhas, com ar comprimido, e molhadas antes da
betonagem de forma a manterem-se saturadas de agua. Contudo, note-se que durante a colocagéo do betdo ndo se deve
molhar mais a cofragem, pois nessa ocasido ndo deve existir na cofragem agua livre em pogos. Os produtos descofrantes

deverdo ser aplicados antes da colocagéo das armaduras, nas cofragens.

PROJETO DE EXECUCAO — CE — Clausulas Técnicas Especiais
63



U PMFC - ENGENHARIA, NO=EVO

' I l UNIPESSOAL, LDA CAMARA DE LOBO

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DOS SILVAS
- ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Deveréo ser tomadas precaugdes para que a cofragem nao impega a contragdo do betdo, o que poderia provocar o

aparecimento de fissuras na sua massa.

As deformacgdes possiveis das cofragens devem ser tais que as pegas moldadas ndo venham a apresentar-se desalinhadas

ou com as faces empenadas ou curvadas numa observagao a vista desarmada.

Nos elementos que apresentarem arestas vivas no projeto de estrutura as arestas das superficies de betdo serdo
chanfradas a 45 graus, devendo ser previsto um negativo na cofragem com secgao transversal com a forma de um triangulo
em que os catetos deverdo ter 1,0 a 1,5 cm e serem iguais entre si para chanfrar aquelas arestas, quer em corte quer em
enchimento da pega. Excetuam-se os elementos com cofragem da classe A4 ou em que o0 projeto ja preveja esquadros com

maiores dimensdes ou expressamente exija outra situagdo

Os moldes, para as diferentes partes da obra, deverao ser montados com solidez e perfei¢éo por forma a que fiquem rigidos

durante a betonagem e possam ser facilmente desmontados, sem pancadas nem vibragdes.

Deveréo ser fornecidos e colocados 0s negativos a deixar no betdo destinados a passagens no betdo, com forma retangular
ou circular, para equipamentos, elementos de construco e instalacdes técnicas (caixas para ancoragens e acoplamentos
de cabos de pré-esforgo, caixas para assentamento de aparelhos de apoio e de juntas, caixas para operagdes especiais de
esticamento de cabos de pré-esforgo ou outras, tubos de drenagens e para instalagdes elétricas e de telecomunicagdes e
aparelhos de instrumentagao e medida, etc.), de acordo com as indicagdes dos respetivos projetos. Os negativos podem ser
de um material a escolha do Empreiteiro e serdo destruidos apés a cura do betéo, ficando somente as reservas ou furagdes
com as dimensdes adequadas. Estas reservas e furagdes estdo em geral indicadas no projeto de estrutura o que ndo
dispensa o Empreiteiro de analisar os projetos e detalhes dos diferentes componentes incluindo os por si propostos a fim de
identificar e localizar as reservas e os atravessamentos. Imediatamente antes da colocagéo do betéo, as cofragens deverao
ser inspecionadas para verificagdo das seguintes carateristicas gerais:

a) Dimenséo

b) Rigidez

c) Forma

d) Rugosidade

e) Estanquicidade

f) Limpeza

As contra-flechas indicadas nos desenhos de projeto deveréo ser consideradas na execugdo das cofragens de modo a

serem obtidas apos a desmoldagem.
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Compete ao Empreiteiro a elaboragao do projeto de cofragens e cimbres, incluindo os dispositivos de desmoldagem e
descimbramento. O Empreiteiro devera submeter a aprovagao da Fiscalizag&o o projeto de cofragens e cimbres para 0s

elementos indicados nestas especificagdes técnicas.

3.2 Cofragem Perdida
Os elementos para cofragem perdida a utilizar, nomeadamente em vazamentos estruturais, seréo rigidos, absolutamente
estanques e serdo feitos de elementos pré-fabricados em betdo armado, chapa metalica, fibra de vidro, ou cartdo prensado

devidamente impermeabilizado com as espessuras convenientes para resistirem as pressdes do betao.

Os materiais a utilizar na sua fabricagdo, bem assim como os préprios vazamentos que terdo purgas de fundo, deverao ser
sujeitos a aprovagdo da Fiscalizagao.

Poder&o ainda ser adotados outros materiais adequados, desde que comprovadamente satisfagam ao fim em vista. Serdo
aprovados pela Fiscalizagdo sob proposta do Empreiteiro, a qual sera fundamentada com as carateristicas dos materiais.
3.3 - Preparagdo Dos Moldes

Antes da colocagdo do betdo, as superficies interiores das cofragens devem ser tratadas, pintadas e protegidas com
produtos adequados que impecam a aderéncia do betdo e garantam as condigbes exigidas pelos diversos tipos de

acabamento especificados.

Os produtos de tratamento das cofragens deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo e aplicados de acordo com as

prescrigdes do fabricante, procurando-se uma aplicagéo uniforme, de modo a serem evitadas superficies manchadas.
Devera ser impedido o contato entre os produtos de tratamento das cofragens e as armaduras.

Antes de se iniciar a betonagem todos os moldes deveréo ser limpos de detritos €, se absorventes, molhados com agua

durante varias horas.

A reaplicacdo de moldes sera sempre precedida de parecer da Fiscalizag&o, que podera exigir ao Empreiteiro as
reparagdes que forem tidas por convenientes, ou que podera ndo permitir a sua reaplicagao.

A aplicagdo dos moldes para paredes de reservatorios ou paredes enterradas sera com canh&o perdido de estanquidade do
tipo T17x115 da marca de referéncia CARLDORA.

3.4 - Desmoldagem

A desmoldagem ou o descimbramento sé deveréo ser realizados quando o betéo tiver adquirido resisténcia suficiente, ndo
sO para que seja garantida a seguranga em relagdo a rotura das pegas desmoldadas, mas também para que néo se

verifiquem deformagdes excessivas, tanto a curto como a médio prazo.

As operagdes de desmoldagem e descimbramento devem ser conduzidas com 0s necessarios cuidados, de modo a nédo

provocarem esfor¢os inconvenientes, choques ou fortes vibragoes.
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Nos casos correntes, a menos de justificagdo especial detalhada a apresentar pelo Empreiteiro e a aprovar pela
Fiscalizagdo, em condi¢des normais de temperatura e humidade e para betdo de cimento Portland normal, os prazos
minimos para a retirada dos moldes e dos escoramentos, contados a partir da data de conclusdo da betonagem, séo os

indicados a seguir;
a) Moldes de faces laterais em vigas, pilares e paredes - 3 dias

b) Moldes de faces inferiores

o Lajes de vA0 inferior @ 6 MEtrOS ........cccevcueriiveiiecieree e 7 dias
o lajes de VA0 SUPEIiOr @ 6 MEIOS .........cccvvuvierieireinenerneerre e 14 dias
®  VIgAS oot 14 dias

o Lajes de VA0 inferior @ 6 MEtroS ........ccocovererrieienie e 14 dias
e Lajes de VA0 SUPENIOr @ 6 MELrOS ......c.oceueeirieeeireierces e 21 dias
® VIS et 21 dias

e Lajes e vigas que, na ocasido do descimbramento fiquem sujeitas a solicitagdes de valor proximo do que, satisfeita

a seguranga, corresponde & sua capacidade resistente 28 dias.
Observacdes:
No caso das lajes em consola toma-se como véao o dobro do balango tedrico.

Todas as superficies de moldagem terdo que ser tratadas com um produto apropriado do tipo DESCOFREX, ou

equivalente, por forma a permitir na desmoldagem uma descolagem perfeita.

3.5 - Acabamento Das Superficies
A classe do acabamento exigida a cada uma das superficies moldadas de betdo serd a indicada na lista de quantidades -

mapa de precos. Definem-se em seguida as especificagdes relativas as diferentes classes de acabamentos.

Para o efeito da aplicagdo destas condigOes, classificam-se em bruscas e suaves as irregularidades das superficies de

betéo.

As saliéncias e rebarbas causadas pelo deslocamento ou ma colocagdo dos elementos de cofragens, por deficiéncia das
suas ligagdes ou por quaisquer outros defeitos locais das cofragens sdo consideradas irregularidades bruscas e séo

medidas diretamente. As restantes irregularidades s&o consideradas suaves e serdo medidas por meio de uma cércea, que
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sera uma régua plana, no caso de superficies retas, ou a sua equivalente, para as superficies curvas. O comprimento desta

cércea sera de um metro.

Consideram-se 4 classes de acabamento A1, A2, A3 e A4 de acordo com o que se segue:
a) Classe A1 - Acabamento irregular, sem qualquer limite para as saliéncias. As depressdes, bruscas ou suaves, serao
inferiores a 2.5 centimetros.

b) Classe A2 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0.5 centimetros e as suaves 1.0 centimetros.
c) Classe A3 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0.2 centimetros e as suaves 0.5 centimetros.

d) Classe A4 - As irregularidades bruscas ndo devem exceder 0.2 centimetros e as suaves 0.3 centimetros. Apresentara

ainda cor e textura uniformes e seré isenta de manchas.

Quando, apés a desmoldagem do betéo, se verificar que o acabamento obtido ndo satisfaz o0 especificado, competira ao
Empreiteiro propor a técnica a utilizar na sua reparag&o, a qual devera garantir a manutengéo da resisténcia exigida para a
peca e terd de ser aprovada pela Fiscalizagdo. Os correspondentes trabalhos de reparacéo constituirdo encargo do

Empreiteiro.
Nos acabamentos da classe A4, as reparagdes que haja que efetuar deverdo garantir superficies de cor e textura uniformes.

Para todos os elementos com acabamento da classe A3 ou A4 o Empreiteiro devera submeter a aprovagéo da Fiscalizagdo

o projeto de cofragens e cimbres de acordo com o especificado em 3.

Salvo indicagdo em contrario no projeto, caderno de encargos ou, prioritariamente, na lista de quantidades - mapa de
precos, as classes de acabamento terdo as seguintes aplicacdes:
e) Cofragens da classe A1 - Superficies em contato com o terreno ou com macigos de betdo; elementos de fundagao

moldados em obra.

f) Cofragens da classe A2 - Superficies destinadas a receber revestimentos espessos com argamassas ou outros materiais

ou que, ndo tendo qualquer revestimento, ficardo permanentemente ocultas.
g) Cofragens da classe A3 - Superficies destinadas a receber revestimentos delgados.

h) Cofragens da classe A4 - Superficies de betdo aparente, “a vista”

I1.13 - GUARDAS DE PROTECGAO

1 - Consideracdes Gerais
As guardas de protecdo serdo executadas de acordo com os pormenores do projeto incluindo os suportes de fixagdo e
apoio, tudo executado com a maxima perfeigdo especialmente nas ligagdes e soldaduras dos perfis que deverdo ficar

devidamente boleadas e sem pingos de soldadura.
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O empreiteiro devera submeter a aprovagdo da fiscalizagdo, antecipadamente ao fabrico das guardas, desenhos de
pormenor de execucdo e colocagdo em obra dessas mesmas guardas, adaptados aos pormenores esquematicos do projeto

e as condicdes da obra.

2 - Condigao De Prego
A quantificagdo deste trabalho é efectuada por metro linear de guarda instalada. Os custos com a decapagem, metalizag&o,
pintura, suportes de fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios consideram-se incluindos no preco da proposta

para esta atividade.

1.14 TUBOS EM POLIPROPILENO CORRUGADO

Esta especificagédo aplica-se aos tubos de polipropileno (PP SN8), utilizados em canalizagdes de drenagem de aguas
pluviais / residuais .

1 - Condigéo De Prego

A medigéo correspondente ao fornecimento de tubagem, incluindo todos os trabalhos necessérios, é efetuada por metro

linear (ml), tomando-se a sua projecéo horizontal.

No caso da rede de aguas pluviais / rega, este trabalho serd medido por metro linear de tubo colocado e considera-se que o
preco fornecido para esta tarefa inclui o prego para abertura e fecho de vala de acordo com a secgéo tipo definida em
projeto,

2 - Carateristicas Gerais

A tubagem a utilizar no escoamento de drenagens sera o PVC com perfil corrugado de parede macica, da classe de rigidez

circunferencial especifica SN8 (8 kN/m2).

Serdo de boa qualidade, homogéneos, de bom acabamento, sem fendas ou bolhas, cavidades ou outras irregularidades no
seio da sua massa. Deverao obedecer a todas as normas e especificagdes existentes, estarem homologados e sujeitos a

ensaios de recegéo. O fabricante devera possuir o Certificado de Qualidade I1SO 9001 ou ISO 9002, ou equivalente.

Os didmetros exteriores maximos e minimos admissiveis e as espessuras das paredes dos tubos sdo os indicados no

documento de homologagéo do LNEC.

Os tubos de PP corrugado devem ser sujeitos aos ensaios referidos no documento de homologagdo do LNEC devendo

respeitar os valores ai indicados para cada uma das caracteristicas ensaiadas.

Os tubos deveréo ter inscritos € de modo bem visivel as seguintes indicagdes:
e identificagdo do fabricante;

e ainscricdo PP, ou equivalente;
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e o diadmetro nominal;

e aclasse de pressdo.

As ligacdes entre tubos de PP e de outros materiais serdo mecanicas, efetuadas através de juntas flangeadas se outro
processo nao for definido no projeto. As flanges, do tipo deslizante, deverdo ter dimensdes e furagdo de acordo com a
norma DIN 2501, ou equivalente, e ser protegidas contra fenémenos de corrosdo de acordo com o estipulado nestes
Caderno de Encargos. O calculo das flanges dever-se-a fazer de acordo com a norma DIN 2505, ou equivalente. As

ligacdes serdo sempre

realizadas de acordo com as instrugées do fabricante.

Na ligagdo das tubagens ao betdo de cdmaras enterradas, face a fraca aderéncia entre os materiais, a superficie do tubo a
embeber deve ser previamente revestida com uma camada de cola para PP e polvilhada em seguida com areia fina e seca.
Apds a secagem, a aderéncia da argamassa &€ completa, resultando assim uma boa estanquidade. A cdmara de visita

devera ser munida de gola passa-muros que permita uma adequada ligagao da tubagem de PPc a cAmara.

Relativamente aos tubos e acessorios de PP, nas suas propostas, os concorrentes deverdo indicar, para além de outra

documentagao técnica que julguem necessaria a boa apreciagao, as seguintes informagdes:

e Nome do fabricante;

e Tipo e dimensionamento dos tubos;

e  Cdlculo justificativo detalhado dos tubos realgando a presséo de servico, a carga do aterro;
e As sobrecargas rolantes, agdes de natureza hidrostatica e as deformagdes dos tubos;

e Tipos de unido entre tubos e entre tubos e acessorios;

e Ensaios;

e Modo de transporte e condicionamento dos tubos desde a fabrica aos locais das obras.

As tubagens de PP a instalar deverdo satisfazer as pressdes de servico e apresentar uma resisténcia a compressao
diametral que satisfaga as alturas de aterro indicadas no perfil longitudinal do projeto e as cargas rolantes esperadas. As
tubagens a instalar deverdo ainda verificar as condi¢des de seguranga relativamente a impuls&o associada a niveis freaticos

elevados.

Os didmetros nominais e as classes de pressdo dos tubos e acessdrios de PP a instalar encontram-se referidos no Projeto.
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1115 - TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1. Objetivo

Disposigdes gerais a observar no assentamento, manuseamento, transporte e montagem de tubos de PEAD.

2. Condigao De Prego
A medic&o correspondente ao fornecimento de tubagem, soldaduras topo a topo e ou eletrossoldaduras, incluindo todos os

trabalhos e acessorios de ligagdo necessarios, € efetuada por metro linear (ml), tomando-se a sua projegdo horizontal.

Em alguns casos, nomeadamente em camaras de manobras, a tubagem e demais acessérios sdo medida por unidade (un),
mas considerando o conjunto, que inclui as soldaduras, todos os acessérios, adaptagdes, equipamentos assim como todos
os trabalhos necessarios para concretizar o indicado nas pegas desenhadas de projeto.

3. Caracterizagdo De Materiais

3.1. Caracteristicas Dos Tubos

Os tubos deverdo ser fabricados de acordo com EN12201-2 a partir de resina PE100 de acordo com a EN12201-1 ndo
sendo permitido a mistura de resinas nem a utilizagdo de resinas recicladas ou reprocessadas. As resinas a utilizar no
fabrico da tubagem tém que ter o certificado de conformidade do produtor da resina.

A cor dos tubos serd preta e terdo listas azuis longitudinais do mesmo polimero, co-extrudidas na superficie do tubo e
uniformemente espagadas na sua periferia.

Os tubos devem apresentar uniformidade na cor e ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos, especialmente, fissuras,
entalhes, bolhas, depressdes, porosidades, pregas, etc.

As superficies, exterior e interior dos tubos bem como a secgao reta dos extremos, quando examinados visualmente sem
ampliacdo, devem estar limpas e isentas de defeitos, manchas de 6leo ou qualquer outro tipo de contaminagdo. As
extremidades dos tubos devem ser planas e perpendiculares ao eixo do tubo.

O comprimento de cada tubo, no caso de ser fornecido em vara, tera de ter um comprimento maximo de 11,90 m, com um
desvio admissivel de £ 10 mm, para poder ser transportado no interior de contentor, e no caso de ser fornecido em rolo,
tera de ter um comprimento méximo de 100 m em tubagens até 90 mm de didmetro e 50 m em tubagens de 110 mm de
diémetro.

N&o € permitido a utilizagdo de tubagens com espessuras inferiores a 3 mm. O SDR méaximo permitido € o SDR11 (ou seja,
PE100).

Os tubos devem ser marcados de tal forma que esta marcag&o néo enfraqueca o elemento e néo dé origem a fissuras ou
qualquer tipo de falha e que se mantenha durante a vida 0til do tubo independentemente da armazenagem, intempérie e
métodos de instalagdo e uso.

A marca impressa deve ser de cor diferente da cor dos tubos, deve permitir uma leitura facil sem ampliagéo, deveré ter pelo
menos uma marcagao por metro e estar de acordo com a EN12201-2.

A marcagao dos tubos tem que ser efetuada por processo de estampagem a quente utilizando fita e carimbos aquecidos.
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3.2. Certificados De Qualidade
Os tubos de polietileno tém que ser acompanhados, aquando do seu fornecimento, com certificado de inspegdo de acordo
com a Norma EN10204, tipo 3.1.
Salienta-se que é imprescindivel que no caso de ocorréncia de qualquer anomalia futura se possa sempre determinar com
total exatiddo a origem do tubo, desde a matéria-prima ao fabrico, ou seja, toda a documentagdo deverd garantir a

rastreabilidade de todo o processo.

3.3. Processo De Fabrico

O fabrico dos tubos devera ser feito no estrito respeito da Norma EN12201 e devera igualmente levar a cabo testes de
reavaliagdo, segundo EN12201, sempre que existam alteragbes no desenho, material e/ou método de produgdo ou
mudanga no composto de PE.

Os tubos sb serdo aceites se o fabricante possuir um sistema de qualidade certificado de acordo com a Norma NP ISO

9001:2000 e se o fabrico estiver certificado de acordo com a norma EN12201.

3.4. Recegao De Materiais
A recegao dos tubos é efetuada com base na verificagdo das caracteristicas definidas neste documento.
A verificagdo a efetuar — inspegéo de caracter geral — incide sobre caracteristicas gerais como: aspeto, cor, marcagéo e
dimensdes.
Adicionalmente, podera ser requerida a verificagdo das caracteristicas de qualidade, determinadas por meio de ensaios
como: indice de fusibilidade, estabilidade das dimensdes, resisténcia a pressao interior e outras.
A inspegao de recegao dos materiais sera realizada pelo Dono da Obra ou por outra entidade por esta indicada, no local do
fornecimento ou no local de entrega, e consistira na verificagio das caracteristicas e dimensdes, incidindo sobre todos os
elementos recebidos.
A verificagdo das dimensdes do diametro exterior € da espessura de parede dos tubos sera de acordo com o especificado
na EN12201-2.
As caracteristicas das tubagens devem estar de acordo com a sua norma de fabrico.
Sera realizado pelo Dono de Obra um relatério de recegdo de materiais onde seja evidenciado o controlo realizado tendo
como informagao minima:

o Verificagdo das marcagoes;

o Verificagdo dos certificados e estabelecimento de uma relagdo univoca entre os certificados e os tubos

rececionados;
e Levantamento dimensional efetuado;
e Caracteristicas fisicas dos tubos nomeadamente riscas azuis, defeitos na superficie e nos topos,

perpendicularidade dos topos, homogeneidade de cores;
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e Evidéncia de qualquer defeito encontrado, seja ele de fabrico ou originado por condi¢cdes de acondicionamento e
transporte inadequados e respetivas agdes desencadeadas.

A rejeigao de 10% dos tubos de um lote implica a suspenséo da totalidade do fornecimento

3.5. Modo De Fornecimento Dos Tubos

Os tubos podem ser fornecidos em varas ou em rolo para DN < 110 mm dependendo do didmetro e classe de presséo dos
tubos.

As suas extremidades devem estar tamponadas, com tampas em PE de cor diferente do tubo ou outro material que nao
provoque a deterioragdo do tubo, nunca metalico ou de PVC, e protegidas, exterior e interiormente, de agressdes
mecanicas e/ou outras.

Os tubos devem ser fornecidos devidamente acondicionados de forma a ficarem protegidos, durante o seu transporte e
armazenamento, de agdes que conduzam ao seu esmagamento, deformagéo ou perfuragao.

Relativamente aos tubos fornecidos em rolo, este deve ser enrolado de forma a n&o existirem defeitos localizados,
nomeadamente, empenos ou mossas, devendo para o efeito haver o cuidado de cintar a bobine em varios pontos com
materiais que ndo danifiquem a superficie do tubo. As suas extremidades deverao encontrar-se presas e o didmetro interno
minimo da bobine sera de 20 vezes o Didmetro Nominal.

Relativamente aos tubos fornecidos em vara (ver tabela abaixo) devem observar os seguintes requisitos:

e Aestrutura de transporte/armazenagem dos tubos devera ser composta por travessas, em madeira, de espessura
igual ou superior a 35 mm e 100 mm de largura;

e A estrutura de transporte/armazenagem n&o devera exercer sobre os tubos qualquer tipo de esforgo, devendo a
sobreposicado entre travessas ser superior a 2/3 da espessura das mesmas;

e Cada conjunto de travessas devera ficar apoiado sobre uma banda de esponja de largura superior a da travessa;

e Cada conjunto de travessas sera fechado através de uma cinta de ago galvanizado;

e Nao existirdo, em contato direto com a tubagem, cintas metélicas ou qualquer tipo de dispositivo de fixagdo que
seja agressivo para os tubos.

e Aceita-se que o armazenamento dos tubos de menor didmetro seja feito no interior dos de di&metro superior
desde que todas as extremidades dos tubos, sem excecdo, venham tamponadas, e a estrutura de transporte seja
reforgada em conformidade.

4. EXECUGAO
4.1. Trabalhos Preparatorios
Ao iniciar a instalagdo e montagem das tubagens novas, o empreiteiro devera assegurar as seguintes condigdes:

e Avala deve estar limpa e drenada, com largura e profundidade adequadas ao didmetro da conduta e a natureza
do terreno, com leito regularizado e taludes estabilizados, numa extensdo aberta ndo inferior a média diaria de
progressao da montagem;

e Os tubos e acessorios de ligacdo seréo provenientes de lotes aprovados e devem estar empilhados ou alinhados
paralelamente ao tragado da conduta, com todas as extremidades tapadas.
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4.2 Movimentacao De Tubos E Assentamento Em Valas

Os tubos podem ser arrumados por empilhamento, tanto em armazém ou em estaleiro como nos locais de aplicagéo,

conforme definido da especificagéo respeitante ao transporte e embalamento dos tubos.

0O manuseamento das tubagens devera ser feito com os devidos cuidados, com auxilio de cintas apropriadas ou de garras

suficientemente largas e adequadamente protegidas, de forma a evitar danos nos tubos.
Os tubos devem ser inspecionados antes de colocados em obra.

Os tubos em obra deverdo estar sempre tamponados para evitar que entrem terras ou outros corpos ou substincias
estranhas garantindo que o seu interior se mantenha limpo durante o transporte, manuseamento e montagem. Os tampdes

s6 deverdo ser removidos imediatamente antes da soldadura.

Se os tubos, apesar dos cuidados tidos, apresentar sujidade no interior dos mesmos antes da montagem a fiscalizagéo
determinard ao empreiteiro que, antes de os aplicar, proceda & sua limpeza através de dispositivos de esponja

impulsionados por ar comprimido.

Na suspensao diaria dos trabalhos e sempre que se verifique uma interrup¢do no processo de assentamento da conduta, os
topos livres dos tubos e dos acessorios ja montados deverdo ser tamponados e vedados por dispositivos a aprovar pela

fiscalizacao.

O inicio das operagdes de assentamento da tubagem exige prévia autorizacdo da fiscalizagdo, que s6 permitira apos

garantir que as obras executadas estao de acordo com o projeto de execugéo.

0O alinhamento da tubagem e o deslocamento das condutas em vala devera ser realizado sobre roletes, para néo danificar

as tubagens.

As mudangas de dire¢do da tubagem em polietileno, em planta ou perfil, serdo realizadas utilizando as capacidades

elasticas da tubagem a frio, respeitando-se os seguintes raios de curvatura minimo:

®  DiAmMEtroS < 160 MM ..ottt st re s R =30xDN;
L B - (1= (0T T T TR R =50 xDN;

Sempre que n&o for possivel assegurar as condigdes acima descritas serdo utilizados acessorios soldados para executar as

curvas.

A profundidade de instalagdo da tubagem devera ser as indicadas no projeto.
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Quando nao forem especificadas profundidades de instalagéo de tubagens, deverdo adotar-se as profundidades seguintes:

Eixo da tubagem a 0,80 m da superficie dos passeios;

Geratriz superior da tubagem a 1,00 m da superficie dos pavimentos viarios;

As tubagens assentes em vala deverdo ficar uniformemente apoiadas no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz

inferior, excetuando-se as secgdes transversais correspondentes as juntas de ligagdo que ficardo a descoberto em todo o

seu perimetro para efeitos de inspecao visual, até aprovagdo do ensaio de presséo interna.

Durante a deposi¢cao em vala as juntas soldadas ndo podem sofrer qualquer dano. Caso isso ocorra a soldadura devera ser

substituida.

Todas as soldaduras deverao ficar a descoberto até o ensaio de presséo interior, devendo apenas ser aterradas com areia

os trogos lisos sem qualquer tipo de ligagéo.

E rigorosamente interdito o arrastamento da tubagem no fundo da vala ou junto a esta durante a fase de execucdo do

trabalho.

Caso isto seja necessario o0 mesmo devera ser feito sobre roletes.

4.3. Soldaduras

- Qualificagdo dos soldadores:

Todos os soldadores envolvidos nos trabalhos deverdo possuir um certificado de qualificagdo de soldador valido
para o processo de soldadura que executem, emitido por organismo acreditado, de acordo com a norma
EN13067, e respeitando as gamas de validade la indicadas. Deverdo possuir carteira profissional de soldador de
PE emitida por uma entidade independente reconhecida pela DGE, ou certificado de frequéncia e aprovagdo num
curso de soldador de PE emitido por entidade independente e acreditada para o efeito.

O empreiteiro deverd fazer provar da qualificagcdo dos soldadores antes da sua afetac&o a obra, entregando os
certificados a fiscalizagéo.

Cada soldador devera identificar claramente as juntas que executar. Esta identificagdo devera ser feita de forma
duradoura, mencionando a data, o n.° de identificacdo da soldadura e as iniciais do soldador, devendo depois ser
refletido nas telas finais indicando todos os pardmetros da soldadura e o resultado da mesma com base na

impresséo fornecida pela maquina de soldar.

- Soldadura em obra:

Cada equipa devera possuir todos os equipamentos e acessorios necessarios para proceder as soldaduras € o
manuseamento dos tubos nos termos definidos no Caderno de Encargos.

O corte do tubo de polietileno deve efetuar-se unicamente com equipamento especifico para esse fim,
nomeadamente, tesoura corta tubos, abragadeira de corte para tubo PEAD ou guilhotina, sendo o corte por outros

métodos suijeito a aprovagao pela fiscalizagao.

PROJETO DE EXECUCAO — CE — Clausulas Técnicas Especiais

74



U PMFC - ENGENHARIA, NO=EVO

UNIPESSOAL, LDA CAMARA DE LOBO

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DOS SILVAS
- ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Todos os equipamentos de soldadura envolvidos, maquina de soldar topo a topo e por eletrofusdo, deverédo
possuir um certificado de qualificagdo atualizado e em vigor, emitido por uma entidade acreditada, que devera
acompanhar sempre 0 equipamento.
As méquinas de soldar deverdo ser do tipo que possam emitir registo da soldadura onda esta incluida toda a
informacao relativa ao processo de soldadura associado, tais como:

o Todos os parametros da soldadura que evidenciem um correto ciclo e uma soldadura perfeita;

o ldentificagéo da obra;

o Data e hora da soldadura;

o Local da soldadura;

o Identificacdo da soldadura que devera ser rastredvel com a marcagéo efetuada pelo soldador no tubo

elou acessorio;

o Identificagéo do soldador;

o Numero de lote da tubagem e/ou acessorios;

o Tipo de PE, SDR, fabricante e diametro.
Todos os registos seréo retirados por cada soldadura, estardo imediatamente disponiveis apo6s a realizagdo da
mesma, e serdo arquivados em obra em formato digital e papel, devendo estar organizados por nimero de
soldadura, data e frente de trabalho. Estes registos deverdo fazer parte das telas finais identificado
topograficamente a localizagdo da respetiva soldadura. A falta destes elementos e qualquer erro durante o
processo a soldadura devera ser logo cortada.
Todas as tubagens e os acessorios deverdo ser fabricados com resinas compativeis entre si.
As maquinas de soldar deverdo ser adequadas as exigéncias técnicas da obra em causa, estar em perfeito estado
de conservacao e funcionamento. Qualquer avaria em qualquer instrumento de medida e controlo das maquinas
de soldar implica na sua imediata retirada da obra.
As ligagdes da tubagem de polietileno serao em geral soldadas, podendo-se usar 0s processos de soldadura topo
a topo e por eletrofusdo nos seguintes caso:

o Soldadura por eletrofusao para didmetros < 110 mm;

o Soldadura topo a topo para didmetros> 110 mm;

- Soldadura topo a topo

Este tipo de soldadura s6 podera ser executada para didmetros DN> 110 mm.
Durante as fases de preparagdo e execugdo das soldaduras o soldador devera garantir o seguinte:
o Proteger o posto de soldadura com uma barraca prépria para o efeito deforma que o processo de
soldadura néo fique sujeita a vento, aos raios UV, a chuva e pé;
o Remover os tampdes das extremidades dos tubos e acessorios e limpar o interior do tubo se for

necessario;
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Avaliar se existem condigdes para proceder a soldadura ao nivel da qualidade dos elementos a soldar e
seu estado ndo podendo haver qualquer tipo de deficiéncia ou anomalia que possa por em risco a
qualidade da soldadura.

Executar todos os procedimentos de soldadura de acordo com a norma ao nivel da limpeza das
superficies, corte, raspagem, desengordurar as superficies a soldar, alinhamento e paralelismo dos
tubos, etc., bem como cumprir com todos os pardmetros e tempos de soldadura e de arrefecimento
previstos para os tubos e/ou acessoérios em causa;

E da responsabilidade do empreiteiro assegurar a qualidade das soldaduras executadas bem como o
corte e nova execugdo das que apresentem defeitos, quer estes sejam detetados pelo sistema de

qualidade do empreiteiro ou pela fiscalizagao.

- Soldadura por eletrofusao:

e Este tipo de soldadura sé podera ser executada para didmetros DN < 110 mm.

e Durante as fases de preparacéo e execugdo das soldaduras o soldador devera garantir o seguinte:

o

Proteger o posto de soldadura com uma barraca propria para o efeito deforma que o processo de
soldadura ndo fique sujeita a vento, aos raios UV, a chuva e pé;

Remover os tampdes das extremidades dos tubos e acessérios e limpar o interior do tubo se for
necessario;

Avaliar se existem condigdes para proceder a soldadura ao nivel da qualidade dos elementos a soldar e
seu estado ndo podendo haver qualquer tipo de deficiéncia ou anomalia que possa por em risco a
qualidade da soldadura.

Executar todos os procedimentos de soldadura de acordo com a norma ao nivel da limpeza das
superficies, corte, raspagem, desengordurar as superficies a soldar, alinhamento e paralelismo dos
tubos, etc., bem como cumprir com todos os pardmetros e tempos de soldadura e de arrefecimento
previstos para os tubos e/ou acessorios em causa;

A raspagem sera realizada numa extensdo minima igual a metade do comprimento total do acessorio
mais 25 mm. Caso ndo se veja a superficie raspada apds a soldadura € motivo de exclusdo da
soldadura.

O alinhamento das tubagens e acessorios devera ser garantido por meio de dispositivos de
posicionamento, vulgo posicionadores. Estes posicionadores s6 podem ser retirados depois de

terminado o tempo de arrefecimento da soldadura.

E da responsabilidade do empreiteiro assegurar a qualidade das soldaduras executadas bem como o corte e nova

execugdo das que apresentem defeitos, quer estes sejam detetados pelo sistema de qualidade do empreiteiro ou pela

fiscalizagao.
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5. Fornecimento E Colocagado De Bandas Avisadoras
Para sinaliza¢do das condutas enterradas em vala, devera ser instalada uma banda avisadora de polietileno de cor azul, em

toda a largura da vala.

116 - ACESSORIOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
1 - Objetivo

Disposigdes gerais a observar no assentamento, manuseamento, transporte € montagem de acessérios de PEAD.

2 - Condigéo De Prego
Normalmente, quando aplicados em tubagens em linha, os acessorios consideram-se incluidos nas tubagens, ndo sendo

por isso objeto de medigéo.

Quando instalados em camaras de manobras / visita, a medi¢do sera efetuada por unidade (un), mas considerando o
conjunto, que inclui as soldaduras, todos os acessérios, adaptagdes, equipamentos assim como todos os trabalhos

necessarios para concretizar o indicado nas pecas desenhadas de projeto.

3 - Caracterizagdo De Materiais

Os acessorios terdo de respeitar a EN12201 e deveré&o ser fabricados de acordo com a EN12201-3 a partir de resina PE100
de acordo com a EN12201-1, ndo sendo permitido a mistura de resinas nem a utilizagdo de resinas recicladas ou
reprocessadas. As resinas a utilizar no fabrico dos acessérios tém que ter o certificado de conformidade do produtor da
resina.

A cor dos acessorios sera preta e devera apresentar-se uniforme.

As superficies, exterior e interior dos acessorios bem como a secgao reta dos extremos, quando examinados visualmente
sem ampliag&o, devem estar limpas e isentas de defeitos, manchas de 6leo ou qualquer outro tipo de contaminag&o.

Os acessorios devem ser marcados de tal forma que esta marcagao néo enfraquega o elemento e ndo dé origem a fissuras
ou qualquer tipo de falha e que se mantenha durante a vida Util dos mesmos independentemente da armazenagem,
intempérie e métodos de instalagéo e uso.

A marca impressa deve permitir uma leitura facil sem ampliagéo e estar de acordo com a EN 12201-3.

Os acessorios eletrosoldaveis deverao ter testemunho.

Os acessorios (curvas, tés, cones, etc.) serdo, em polietileno de alta densidade, fabricados por inje¢éo, néo sendo aceites

acessorios fabricados por soldadura.

4 - Certificados De Qualidade
Os acessorios de polietileno tém que ser acompanhados, aquando do fornecimento, com certificado de inspecdo de acordo
com a Norma EN10204, tipo 3.1.
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1117 - CAIXAS DE REUNIAO E DE QUEDA DO SISTEMA DE DRENAGEM (BETAO ARMADO)

1 - Critérios De Medigao E De Pagamento

O pagamento para a execug&o das caixas sera feito por unidade (un).

Este preco inclui o custo integral do fornecimento de todos os materiais, nomeadamente o betéo, 0 ago e a cofragem, e de
todos os trabalhos de colocagéo, betonagem, escavagao, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro, preparagao da

superficie sobre a qual assentam e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

2 Disposigoes Gerais
As caixas terdo o corpo e a laje de fundo de betdo armado, com betdo C25/30 e ago A500 NR. O fundo destas estruturas

tera uma conformag&o adequada para o guiamento do escoamento.

1118 - CAMARAS DE VISITA (PRE-FABRICADAS)

1. Disposigcoes Gerais
Compreende a execugdo das camaras de visita, de anéis pré-fabricados ou de betdo armado, devera estar em

conformidade com as pegas desenhadas ou com as disposi¢des da respetiva especificagao.

As ligagbes entre as tubagens e as camaras de visita terdo de garantir uma perfeita estanqueidade, no caso da rede de
recolha de aguas residuais domésticas devendo ser utilizados os acessérios de interligagdo tubagem/cadmara de visita mais
adequados a cada tipo de tubagem. No caso da rede de distribuicdo de agua, a tubagem atravessara as paredes numa

manga de PVC ou PEAD, de modo a permitir que a tubagem da rede fique livre.

Os corpos das caixas de valvulas individuais serdo construidos por anéis de betdo pré-fabricado, constituidos em
conformidade com a norma NP-882 ou executadas “in-situ”, cabendo neste caso a fiscalizagdo decidir sobre a sua

aprovagao.

Nas caixas de valvulas as paredes laterais ser@o rebocadas interiormente com argamassa e o fundo devera ser
argamassado apenas na zona de assentamento da valvula devendo a restante parte ser cheia com uma camada de brita

para efeitos de drenagem.

Os degraus de acesso, para caixas com altura superior a 1,2 m, serdo em aco revestidos a polipropileno.

2. Critérios De Medigao E De Pagamento

O pagamento para a execug&o das caixas sera feito por unidade (un).
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Este prego inclui o custo integral do fornecimento de todos os materiais, nomeadamente o betdo, o0 ago e os anéis pré-
fabricados,, e de todos os trabalhos de colocag&o, betonagem, escavagao, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro,

aterros e preparacéo da superficie sobre a qual assentam e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

1119 - TAMPAS DE FERRO FUNDIDO
1. Objetivo

Esta especificagdo compreende o fornecimento de tampas de ferro fundido, para instalago incluindo fornecimento,

transporte e montagem.

2. Condicao De Preco
A medicdo correspondente ao fornecimento e montagem, assim como todos os trabalhos e materiais acessorios

necessarios, e é efetuada por unidade (un).

3. Especificagcao Do Fornecimento
As tampas de ferro fundido ductil a instalar quer nas caixas de valvulas pré-fabricadas quer de betdo armado, terdo os

diédmetros indicados nas pegas desenhadas e deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

o Tampa e aro em ferro fundido ductil GS (de acordo com a norma 1SO 1083);

o Junta elastica em toda a periferia em polietileno ou elastémero;

o Tampa articulada, com angulo de abertura superior a 110°;

o Dispositivo de anti-arrombamento;

o Dispositivo de anti-roubo;

o Blogueamento de seguranga a 900 ao fecho;

o Aclasse da tampa devera ser D400 (de acordo com a norma NP EN 124);

o Atampa e aro deverdo estar de acordo com a norma NP EN 124;

o O fabricante das tampas deveré estar certificado pela norma NP EN ISO 9000;

o As tampas deverdo conter as inscrigdes propostas pelo dono de obra, sem qualquer encargo adicional,
relativamente ao valor apresentado na sua proposta de prego.

As tampas das valvulas de ramal deverdo ser em ferro fundido D250.
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1.20 - VALVULAS DE SECCIONAMENTO
1. Objetivo

Esta especificagdo compreende o fornecimento de valvulas de seccionamento, para instalagéo, conforme pecas

desenhadas.

2. Condigdo De Prego
A medigdo correspondente ao fornecimento e montagem, incluindo parafusos entre flanges em inox AlSI316 para

montagem assim como toos os trabalhos necessarios, € é efetuada por unidade (un).

3. Construgao, Dimensdes E Tolerancias
A construgao das valvulas de seccionamento devera estar de acordo com a Norma DIN-3352, ou equivalente.

As dimensdes e as tolerancias serdo as expressas na Norma DIN-3202. .

II. 21 - MARCOS DE INCENDIO

1. Disposigoes Gerais
Os marcos de incéndio deveréo ser instalados nos locais definidos nas pegas desenhadas. No entanto a localizagéo exata

devera ser acertada em obra com a fiscalizagdo, bem como o ponto de ligag&o a rede existente.

Serdo sempre montados com uma valvula de seccionamento que permita 0 seu isolamento da rede de distribuicdo quando

necessario. Esta vélvula serd instalada em caixa de betéo pré-fabricada junto ao marco.

Os marcos de incéndio a fornecer e a instalar terdo que cumprir as normas em vigor, as determinagdes impostas pela

Protecéo Civil da RAM e o Decreto Regulamentar Regional n.° 10/96/M de 12 de Agosto.

Deveréo ser construidos em ferro fundido GG25, tratados a “Cataforese” e revestidos a epdxi. A flange de ligagdo dos

marcos devera ser em DN8O.

A haste de comando do obturador devera ser em ago inoxidavel AlSI 304.

Os marcos s6 serdo aceites se garantirem a purga de agua da cAmara, entre o obturador e as saidas de agua, apds o fecho

do obturador, permitindo assim a despressurizagao desta camara

Os marcos de incéndio deveréo ser de qualidade equivalente aos da marca Saint-Gobain e Bayard e deverdo ser sempre de

80 mm de diametro.

PROJETO DE EXECUCAO — CE — Clausulas Técnicas Especiais
80



[J PMFC - ENGENHARIA, NO=EVO

' l l UNIPESSOAL, LDA CAMARA DE LOBO

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DOS SILVAS
- ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

2. Condigao de Prego
A medico correspondente ao fornecimento e montagem de todos os acessérios e materiais necessarios a montagem dos

marcos de incéndios, assim como todos os trabalhos necessarios, e é efetuada por unidade (un).

11.22 - RAMAIS DOMICILIARIOS

1. Disposigoes Gerais

No caso da construgdo de novos ramais de ligagdo de agua, estes serdo com tomada em carga eletrossoldada do tipo sela,
com valvula incorporada, e ramal em PEAD totalmente eletrossoldado até a uniéo com os contadores, em tubagem de PN
1,6 MPa para ramais de 32 mm e PN 2,0 MPa, para ramais de 25 mm de didmetro. No ramal devera ainda ser incluida a
caixa de contador e o respetivo nicho ou, se este néo existir, os trabalhos de construcéo civil associados a montagem das

caixas de contador em muros ou paredes existentes.

2. Condigao De Prego
A medigéo correspondente ao fornecimento e montagem de todos os acessdrios e materiais necessarios a execugéo dos

ramais domiciliarios, assim como todos os trabalhos necessarios, e é efetuada por unidade (un).

I1.23 - REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA

1. Disposigdes Gerais

As colunas de iluminag&o a instalar serdo metalicas, do tipo postelete com 7m de altura, construidas em ago galvanizado 3"
série média com 4mm de espessura. Serdo fundadas num maci¢o em betdo ou muro de betdo ciclépico. A montagem do
postelete inclui a pintura com tinta de emalte na cor a definir pela entidade gestora da rede, escavagdes, demoli¢des e todos

os trabalhos necessario a sua montagem..

Alocalizag&o exata dos posteletes de iluminagao esta sujeita a aprovagao por parte da fiscalizagao.

A eletrificagdo das colunas devera compreender a instalagdo do cabo aéreo necessario para estabelecer a continuidade
elétrica entre os varios posteletes. A rede é fixada, ou suportado, aos apoios por ferragens adequadas e os postes
instalados em intervalos regulares ao longo do tragado.

Todos os posteletes metalicos serdo ligadas a terra.

Os aparelhos de iluminagéo serdo dos seguintes tipos:.

- Luminarias equipadas com fonte com 16 LEDs, 36.87 W de poténcia. As luminarias serdo compostas por um corpo em

liga de aluminio injetado pintado na cor AKZO 150 cinza claro com capot para acesso direto ao compartimento da eletrénica

e ligagdes e vidro plano extra-claro com 5Smm de espessura. O bloco 6tico e bloco de acessdrios asseguraréo o IPG6.
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Terdo ainda as seguintes caracteristicas:

e Resisténcia ao choque no vidro: IK08, segundo a Norma EN 50102
e Classe de isolamento elétrico: | ou II, segundo a Norma EN 60598

e  Peso sem acessdrios: 5.0 kg
2. Critério de Medigao

As luminarias e os posteletes serdo pagos a unidade (un), sendo que o cabo de ligagdo sera pago ao metro (m).

II.24 - TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

Todos os trabalhos nao especificados neste caderno de encargos, que forem necessarios para o cumprimento da presente
empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em vista os regulamentos, normas e demais legislagdo em

vigor, as indicagdes do projeto e as instrugdes da fiscalizagao.

N&o seréo aceites nem atendidas quaisquer reclamagdes ou pedidos de retificagéo de pregos unitarios e quantidades de
trabalhos com base nas caracteristicas do terreno, aparecimento de &gua a qualquer profundidade (cujo desvio,
escoamento ou bombagem serdo encargo do Empreiteiro), necessidade de se proceder a entivagdes ou qualquer outra
razéo decorrente das condigdes locais do terreno, nomeadamente os condicionamentos existentes ao acesso as diferentes
frentes de trabalho e a eventual necessidade de, em consequéncia, recorrer a meios de elevagéo e acesso de maquinas,
materiais e pessoal, considerando-se estas sujeigdes incluidas nos pregos unitarios apresentados pelo adjudicatario na sua
proposta.
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