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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 01.01 Trabalhos preparatórios:
1 01.01.01 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 1451

2 01.01.02 Demolição de construções (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m3 447
3 01.01.03 Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m2 149
 01.01.04 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização,

incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.
4 01.01.04.

01
Com colocação em vazadouro. m3 550

5 01.01.04.
02

Com colocação em depósito provisório. m3 21

 01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
6 01.02.01 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 1040
 01.02.03 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
7 01.02.03.

01
Incluindo espalhamento e compactação. m3 663

8 01.02.04 Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 280
 01.02.05 Regularização de taludes de escavação:
9 01.02.05.

01
Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 224

10 01.02.06 Regularização de taludes de aterro. m2 204
 01.03 Trabalhos em condições particulares:
 01.03.01 Escavação nas bermas e/ou separador para alargamento do pavimento (abertura de caixa), incluindo carga e transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro, e

eventual indemnização por depósito:
11 01.03.02 Ente 0,30 m a 0,50 m de espessura. m2 461
 02 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 02.01 Escavação, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos

produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 02.01.01 Para abertura de valas destinadas à regularização, rectificação ou desvio de linhas de água, nomeadamente as contíguas às passagens hidráulicas, e valas longitudinais de grande

secção:12 02.01.01.
01

Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 11

 02.02 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.02.01 Valetas e valas:
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 02.02.01.
01

Valetas de plataforma (laterais):

13 02.02.01.
01.01

Revestidas com betão, de secção triangular, com abertura inferior ou igual a 1,20 m. m 95

 02.02.01.
02

Valas de pé de talude:

14 02.02.01.
02.01

Revestidas com enrocamento argamassado ou com betão ciclópico pobre, de secção trapezoidal, com abertura superior a 1,20 m. m3 5

 02.03 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.03.01 Bocas na base de aterro:
 02.03.01.

01
Para colector de evacuação lateral em betão:

15 02.03.01.
01.01

Simples para diâmetro inferior ou igual a 0,60 m. UN 1

 02.04 Execução de orgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.04.01 Para continuidade de valetas sob serventias:
16 02.04.01.

01
Com manilhas de diâmetro igual a 0,20 m e revestimento superior com betão. m 11

 02.04.02 Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:
17 02.04.02.

01
Aquedutos. m 17

18 02.04.02.
02

Bocas em escavação ou recipiente. UN 1

19 02.04.02.
03

Bocas em talude de aterro. UN 2

20 02.04.03 Limpeza de aquedutos existentes. m 68
 03 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das

camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 03.01 Camadas granulares:
 03.01.01 Camada de sub-base:
 03.01.01.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

21 03.01.01.
01.01

Com 0,15m de espessura. m2 837

 03.01.02 Camada de base:
 03.01.02.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

22 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 1116

23 03.01.02.
01.02

Com 0,20 m de espessura. m2 395
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 03.01.03 Camada de regularização, no enchimento de bermas:
24 03.01.03.

01
Agregado britado de granulometria extensa. m3 8

 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.01 Camada de base:
 03.02.01.

01
AC20 base 35/50 (MB):

25 03.02.01.
01.01

Com 0,07 m de espessura. m2 1628

 03.02.02 Camadas de regularização no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variável):
26 03.02.02.

01
AC20 reg 35/50 (MB). TON 85

 03.02.03 Camada de desgaste:
 03.02.03.

01
AC14 surf ligante 35/50 (BB):

27 03.02.03.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 4001

 03.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.03.01 Rega de impregnação betuminosa:

28 03.03.01.
01

Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ) m2 1628

 03.03.02 Rega de colagem:
29 03.03.02.

01
Com emulsão betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicação 0,5 kg/m2 ) m2 4001

 03.04 Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.04.01 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:
 03.04.01.

01
Em misturas betuminosas:

30 03.04.01.
01.01

Em profundidades entre 0,05 e 0,10 m. m2 178

31 03.04.02 Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 32
32 03.04.03 Escarificação/demolição, recompactação e regularização em agregado britado de granulometria extensa, de pavimentos existentes, com 0,05 m de espessura. m2 1033
 03.04.04 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:

33 03.04.04.
01

Em lajetas ou blocos de betão com 0,06 m de espessura. m2 395

34 03.04.04.
02

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de lajetas ou blocos de betão com 0,05 m de espessura. m2 395

 03.04.05 Pavimentação de bermas, incluindo fundação:
35 03.04.05.

01
Em cubos de granito com 0,10 m de aresta. m2 280

36 03.04.05.
02

Fornecimento e colocação de pó de pedra para execução do leito de assentamento de cubos de granito com 0,05 m de espessura. m2 280

 03.06 Outros Trabalhos:
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37 03.06.01 Remoção de pavimentos betuminosos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 63
38 03.06.02 Remoção de passeios, ou ilhas, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 3
39 03.06.03 Remoção de calçada, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 255
40 03.06.04 Limpeza de bermas e pavimentos existentes. m2 474
 04 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 04.02 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos

os materiais necessários:
 04.02.01 Fundações:
 04.02.01.

01
Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:

41 04.02.01.
01.01

Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 242

 04.02.02 Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
42 04.02.02.

01
Em blocos de granito. m3 36

43 04.02.02.
02

Em betão ciclópico.. m3 195

 04.02.03 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:
44 04.02.03.

01
Em fundações de muros de suporte. m3 339

 04.03 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
45 04.03.01 Lancil de passeio, incluindo fundação. m 296
46 04.03.02 Lancil de remate de passeios, incluindo fundação. m 128
47 04.04 Remoção e recolocação de postes de iluminação, baixa tensão e telecomunicação existentes. UN 13
 04.05 Outros Trabalhos:

48 04.05.01 Subida e reperfilamento das tampas de caixas existentes. UN 31
49 04.05.02 Infraestruturas complementares para instalação dos contentores do lixo e/ou ecopontos. UN 2
50 04.05.03 Fornecimento e colocação de tubo em PVC, com diâmetro de 90 mm, para execução dos boeiros, afastados 3,00 m entre si, incluindo todos os trabalhos necessários,

conforme pormenor definido no projecto..
m 50

51 04.05.04 Fornecimento e colocação de guarda-corpos, incluindo lintel de fundação e todos os trabalhos necessários, conforme pormenor definido no projecto. m 83
 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 05.01 Sinalização vertical:
 05.01.01 \"Sinalização vertical de \"\"código\"\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:\"
 05.01.01.

01
Sinais triangulares:

52 05.01.01.
01.01

Com L = 0,60 m. UN 2

53 05.01.01.
02

Placas adicionais. UN 2

 05.01.01.
03

Sinais octogonais (STOP):

54 05.01.01.
03.01

Com L = 0,60 m. UN 3
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 05.01.01.
04

Sinais quadrangulares:

55 05.01.01.
04.01

Com L = 0,60 m. UN 2

 05.01.02 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 05.01.02.

03
Sinais de direcção:

56 05.01.02.
03.01

Setas SD´s. m2 5

 05.01.03 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.01.03.

01
\"Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"\"código\"\"), setas e painéis:\"

57 05.01.03.
01.01

Em perfis metálicos tubulares. kg 48,5

58 05.01.04 \"Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"\"código\"\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.\"

m3 3

 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

59 05.02.01.
01.01

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 43

 05.02.01.
02

Linha branca tracejada (LBT):

60 05.02.01.
02.01

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 9

61 05.02.01.
02.02

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 554

62 05.02.01.
02.03

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 53

63 05.02.01.
02.04

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 75

 05.02.01.
03

Guias:

64 05.02.01.
03.01

Com 0,15 m de largura. m 513

 05.02.02 Marcas Transversais:
65 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 10

66 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 12

 05.02.03 Outras marcas:
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67 05.02.03.
01

Inscrições STOP. UN 3

 05.03 Outros Trabalhos:
 05.03.01 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização:

68 05.03.01.
01

Sinais de Informação, Setas e Painéis. vg 1

 06 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 06.01 Redes de águas pluviais:
 06.01.01 Trabalhos preparatórios:

69 06.01.01.
01

Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 444

70 06.01.01.
02

Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,08 m, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos
produtos resultantes e transporte a vazadouro.

m2 190

 06.01.02 Movimento de Terras:
71 06.01.02.

01
Abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação
e drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes.

m3 407

72 06.01.02.
02

Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 253

73 06.01.02.
03

Carga, transporte e colocação em depósito provisório dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento, para eventual reutilização. m3 154

74 06.01.02.
04

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 141

75 06.01.02.
05

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 154

 06.01.03 Tubagens e acessórios:
 06.01.03.

01
Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:

76 06.01.03.
01.01

PP Corrugado, diâmetro 0,315 m, classe SN8. m 284

77 06.01.03.
01.02

PP Corrugado, diâmetro 0,400 m, classe SN8. m 5

 06.01.03.
02

Fornecimento e assentamento de tubagens em ramais de ligação ao sumidouros, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:

78 06.01.03.
02.01

PP Corrugado, diâmetro 0,20 m, classe SN8. m 59

79 06.01.03.
03

Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de condutas/ramais instaladas em vala, ao longo destas, conforme peças desenhadas. m 346

 06.01.04 Execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, com cobertura tronco-cónica assimétrica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD conforme EN-GJS-500, de
modelo eixo-dobradiça, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cónico e apoio elástico anti-ruído, da classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura útil , diâmetro 600 mm
e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de segurança adicional e todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor:80 06.01.04.

01
Com diâmetro de 1,0 m e altura (h)   2,5 m. UN 14
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 06.01.05 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 06.01.05.
01

Sumidouros e Sarjetas:

81 06.01.05.
01.01

Sumidouros junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, construídas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, conforme peças desenhadas, incluindo
movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários.

UN 16

 06.01.06 Outros trabalhos:
 06.01.06.

01
Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:

82 06.01.06.
01.01

Sumidouros, sarjetas, caixas de recepção, ligação ou derivação. UN 1

 10 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
83 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
84 10.02 Implementação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
85 10.03 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
86 10.04 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto  elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  implantação e colocação.
vg 1

87 10.05 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
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