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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS/MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Execução de corte por serra mecânica no pavimento existente em betuminoso e fresagem de faixa de forma a efectuar perfeito remate entre este e o novo pavimento,

incluindo baldeação, carga, transporte e descarga dos produtos fresados a vazadouro devidamente licenciado num raio de 30 Km.;
m2 70

2 1.2 Escavação de pavimento existente em terreno de qualquer natureza por meios mecânicos ou manuais (inclui betuminosos), para abertura d caixa do novo pavimento
numa altura de escavação de 0,31m, incluindo regularização de fundo de caixa, baldeação, carga, transporte e descarga a vazadouro devidamente licenciado num raio
de 60 Km;

m3 1400

3 1.3 Escavação de terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos ou manuais, para implantação de novo colector pluvial e ramais de sumidouros, incluindo baldeação,
carga, transporte, descarga dos produtos escavados a vazadouro devidamente licenciado num raio de 60 Km e regularização das áreas escavadas;

m3 870

 2 REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
4 2.1 Fornecimento e colocação de areia do rio em fundo de vala para assentamento de tubagem, devidamente regularizada; m3 285
5 2.2 Aterro de vala com terras provenientes da escavação, \"limpas\", isentas de raizes, detritos ou pedras, devidamente compactadas por camadas de 0,30m; m3 585
 2.3 Caixas e tubagem
6 2.3.1 Fornecimento a assentamento de caixa de visita em betão, de planta circular com cone excêntrico, incluindo aro e tampa em ferro fundido (f 600mm D400), betão de

fundação e restantes pertences de pormenor, com H<2,50m e f interior de 1,00m;
UN 14

7 2.3.2 Execução de sumidouro rectangular em betão com 0,90 x 0,50 m (medidas exteriores), incluindo aro e grelha em ferro fundido, com sistema anti-roubo e todos os
trabalhos e materiais necessários.

UN 20

8 2.3.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN 8 kg/m2 com f 160 mm em ramais de sumidouros; ml 300
9 2.3.4 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN 8 kg/m2 com f 200 mm em colector pluvial; ml 220

10 2.3.5 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN 8 kg/m2 com f 315 mm em colector pluvial; ml 415
 3 PAVIMENTOS

11 3.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em aglomerado britado de granolumetria extensa, com espessura de 0,20m devidamente regada e compactada em
preenchimento de fundo de caixa do novo pavimento.

m3 890

12 3.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,2 Kg/m². m2 4500
13 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso (Binder) com a espessura de 0,06m após cilindramento. m2 4500
14 3.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica ECR1, à taxa de 0,5Kg/m². m2 4500
15 3.5 Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso (camada de desgaste) com inertes de basalto, com 0,05m de espessura média após o cilindramento,

incluindo perfeito remate do novo pavimento com a via existente.
m2 4500

 4 SINALIZAÇÃO
 4.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical reflectorizada f 70 cm, incluindo prumos metalizados e fixação de acordo com desenho de pormenor, D. Reg. n.º 6/2019 de 22 de

Outubro (Regulamento de Sinalização e Trânsito), Declaração de Retificação n.º 60-A/2019 publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 245, de 20 de dezembro de 2019 e demais
legislação em vigor (NOTA: inclui remoção de sinalização existente em mau estado):

16 4.1.1 Sinal B2 (STOP); UN 3
17 4.1.2 Sinal C14a (Proibição de ultrapassar); UN 1
18 4.1.3 Sinal C20c (Fim de proibição de ultrapassar); UN 1
19 4.1.4 Sinal H7 (Passagem para peões); UN 2
20 4.1.5 Sinal C3b, com inicador Modelo 10b (Trânsito proibido a automóveis pesados, excepto cargas e descargas); UN 1
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21 4.1.6 Sinal H1a (Estacionamento autorizado); UN 3
22 4.1.7 Sinal de diagrama de via com prioridade; UN 2
 4.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical reflectorizada em conjuntos de placas indicadoras, incluindo prumos metalizados e fixação de acordo com desenho de pormenor,

D. Reg. n.º 6/2019 de 22 de Outubro (Regulamento de Sinalização e Trânsito), Declaração de Retificação n.º 60-A/2019 publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 245, de 20 de
dezembro de 2019 e demais legislação em vigor. NOTA: inclui remoção de sinalização existente em mau estado. Conjuntos de acordo com as peças desenhadas e dimensões iguais
às existentes a aferir no local:23 4.2.1 Conjunto 1 com indicações: \"reserva natural, gastronomia, casa memorial Humb. Delgado e Golegã\"; UN 1

24 4.2.2 Conjunto 2 com indicações: \"casa memorial Humb. Delgado, gastronomia e reserva natural\"; UN 1
25 4.2.3 Conjunto 3 com indicações: \"Riachos (centro), Torres Novas, Riachos e Estrada do Campo\"; UN 1
26 4.2.4 Conjunto 4 com indicações: \"z. industrial, Golegã, Riachos e Torres Novas\"; UN 1
 4.3 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal por pintura a quente com tinta reflectorizante, incluindo pré marcação se necessário:

27 4.3.1 Em traço contínuo no eixo da via com a largura de 0,12m; ml 500
28 4.3.2 Em traço descontínuo paralelo ao eixo da via com a espessura de 0,12m e relação traço-espaço de 1/1; ml 70
29 4.3.3 Em traço descontínuo na berma da via com a espessura de 0,20m e relação traço-espaço de 1,5/2; ml 170
30 4.3.4 Em barra de paragem; m2 35
31 4.3.5 Em raia obliqua paralela com 0,30m de largura em preenchimento de \"lágrima\"; m2 15
 5 DIVERSOS

32 5.1 Levantamento à cota final do pavimento de tampas metálicas de caixas de visita existentes. UN 3
33 5.2 Montagem de estaleiro. vg 1
34 5.3 Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local. vg 1
35 5.4 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários, bem como o fornecimento e instalação de

sinalização temporárias dos trabalhos da empreitada durante a sua execução.
vg 1

36 5.5 Implementação do plano de RCD. vg 1
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