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Procedimento 43/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 PROJECTO DE ARQUITECTURA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do

Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. Está incluida a montagem em local a indicar pela
Fiscalização e desmontagem dos paineis.

UN 1

2 1.1.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde, conforme artigo 11º do DL 273/03 de 29 de outubro, garantindo o acompanhamento permanente,
pelos técnicos de segurança, das atividades previstas na sequência do Plano de Trabalhos, de forma a oferecer a segurança a todos os trabalhadores, visitantes,
transeuntes e evitando danos e/ou perturbações no meio envolvente e nos edifícios limítrofes.

vg 1

3 1.1.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, (PPGRCD) conforme DL 46/2008 de 12 de março e as
indicações do projeto, ajustes à realidade da obra, nomeadamente retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e
entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos em lei.

vg 1

4 1.1.4 Elaboração, desenvolvimento e fornecimento da Compilação Técnica da Obra, que incluirá, Manuais de Instrução e Manutenção, os respetivos Planos
Conservação/Manutenção, (Coberturas, Elevadores, Equipamentos Piscina, Equipamentos do SPA, domótica, AVAC, etc.), compreendendo todos os elementos
designados nas alíneas a), b) e c) do Ponto 2 do Artigo 16º do DL 273/03 de 29 de outubro. Cópia em suporte de papel e suporte informático.

vg 1

5 1.1.5 Fornecimento do livro de obra. UN 1
6 1.1.6 Execução de todos os testes, ensaios e afinações necessárias, incluindo todos aqueles que estiverem definidos no Caderno de Encargos, destacando-se as seguintes

instalações: águas, esgotos, rede elétrica, telecomunicações, domótica, alarmes, gás, sistema de combate a incêndios, avac, elevadores, estores e outros que se
venham a revelar necessários.

vg 1

 1.2 DEMOLIÇÃO E DESMONTES
7 1.2.1 Desmontagem de revestimentos de pavimento existente em passadiço exterior, cerâmico e em pedra, na orla da piscina, incluindo transporte a vazadouro e todos os

trabalhos acessórios e compl, de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais.
m2 215

8 1.2.2 Desmontagem e demolição de talude em pedra, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl, de acordo com plano de prevenção e gestão
de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medição em projecto de Especialidades.

vg 1

9 1.2.3 Demolição de caminho a sul da primeira piscina (piscina pequena), incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl, de acordo com plano de
prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medição em projecto de Especialidades.

vg 1

10 1.2.4 Desmontagem e remoção de todas as condutas, tubagens exteriores, caixas de ligação,contadores, sifões e outros elementos constituintes das redes de águas e
esgotos nos balneário, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medição em projecto de Especialidades.

vg 1

11 1.2.5 Desmontagem e remoção de todas os elementos sanitários existentes e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevenção e gestão de
resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.

vg 1

12 1.2.6 Desmontagem e remoção de todos os elementos de rede eléctrica incluindo luminárias, cablagens, caixas de derivação e equipamentos (tomadas e interruptores) assim
como quadro(s) eléctrico(s), ligações à rede e todos os elementos constituintes da rede electrica, incluindo remoção, transporte e acondicionamento dos produtos
sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.
Nota: Medição em projecto de Especialidades.

vg 1
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 1.2.7 Demolição e remoção de paredes interiores e exteriores do balneário, de diferentes constituições construtivas, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e
compl de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições

13 1.2.7.1 Paredes divisórias interiores existentes m2 44,44
14 1.2.7.2 Paredes divisórias exteriores existentes m2 19,72
15 1.2.8 Desmontagem de revestimentos em pavimentos interiores existentes, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições.
m2 35

 1.2.9 Desmontagem de revestimentos em paredes interiores existentes, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições.

16 1.2.9.1 Revestimento cerâmico m2 81,42
17 1.2.10 Demolição parcial de tecto (0,90x0,90m), para instalação de alçapão de visita a zona técnica, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl

de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e demolições.Nota:
Medição em projecto de Especialidades.

vg 1

 1.2.11 Remoção de portas existentes,  incluindo  todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com desenhos gerais e de pormenor, incluindo carga, descarga e transporte a
vazadouro licenciado dos produtos resultantes de acordo com o PGRDC ou a local de armazenamento indicado pelo Dono de obra.

18 1.2.11.1 Portas de cabine UN 10
19 1.2.11.2 Portas interiores UN 2
20 1.2.11.3 Portas exteriores UN 2
 1.2.12 Demolição e remoção de escada de acesso a balneário, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e gestão de

resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições. Nota: Medição em projecto de Especialidades.
21 1.2.12.1 Escada de acesso a balneário vg 1
22 1.2.12.2 Escada de acesso a esplanada vg 1
23 1.2.13 Demolição e remoção de pérgula em betão da esplanada, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e

gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições. Nota: Medição em projecto de Especialidades.
vg 1

 1.2.14 Demolição e remoção de guarda corrimão em aço metalizado, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições.

24 1.2.14.1 Guarda em aço metalizado ml 64,9
 1.3 ARRANJOS EXTERIORES
 1.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em saibro estabilizado tipo sistema Activ-sol para circuito pedonal, E=5cm sobre lâmina de 2 cm de pó de pedra precedendo camada de

enrocamento com 15cm. Pigmento do saibro a definir em obra pela equipa projetista com referência na cor beije e todos os trabalhos acessórios, de preparação de terreno e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante.

25 1.3.1.1 Saibro estabilizado m2 312
 1.3.2 Fornecimento e aplicação de chapa de remate de pavimento, em aço corten150x10mm, chumbada a lintel em betão armado através de espigões chumbadouros 10x10mm com

afastamento 50cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita aplicação e conforme peças desenhadas.
26 1.3.2.1 Chapa em aço corten 100x10mm ml 24
 1.3.3 Fornecimento e aplicação de guias dupla em aço galvanizado E=2mm para remate e transição entre pavimento e reboco fixas ao muro existente, para proteção da esquina,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita aplicação e conforme peças desenhadas folha A103.
27 1.3.3.1 Guia em aço galvanizado 2mm ml 131,3
 1.3.4 Fornecimento e aplicação de betonilha de pavimento em argamassa decorativa tipo \"UniDécor Desativado\" da Secil na cor branco com adição de pigmento à cor do inerte, com

acabamento desativado suave através de desativante tipo PRODESACT. Betonilha para tráfego pedonal, E=8cm, sobre base existente, devidamente limpa e pronta a receber o
material com malha-sol na parte inferior. Agregado/Inerte a incorporar tamanho bago de arroz 3/5mm a aprovar em obra pela equipa projetista e todos os trabalhos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante, juntas de esquartelamento a definir em obra, lavagem do pavimento por
processos mecânicos e fornecimento e aplicação de PROFINICH. Aplicação de pavimento por empresa especializada tipo ou equivalente Grupo TPB Nota: A percentagem de
incorporação do agregado deve ser requerida aos serviços técnico tipo Seciltek ou Grupo TPB, mediante a disponibilização de amostras físicas.
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28 1.3.4.1 Betonilha decorativa tipo \"UniDécor Desativado\" m2 214
 1.3.5 Fornecimento e aplicação de betão projectado tipo \"UniProj\" da Secil, na cor branco com adição de pigmento à cor do pavimento \"UniDecor Desactivado\" e com agregado

calcário dim. bago de arroz 3mm. Acabamento amaciado, irregular e tosco, acompanhando as nuances do talude em pedra existente, incluindo reparações pontuais do tanque de
água e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante. Execução de troço tipo para aprovação
por parte da equipa projectista.29 1.3.5.1 Betão Projectado amaciado, branco m2 445

 1.3.6 Fornecimento e aplicação de cabo náutico de apoio de vida em polysteel tipo \"Casa Favais\", na cor verde com marcas a encarnado E=14mm, equipadas com boias Eva Esféricas a
branco, cosidas ao cabo com fio de nylon entrelaçado, uma a cada 2m. Sistema aplicado à cota da linha de água, com espigões chumbados ao muro lateral em aço inox,
esticadores a cada ponta e afastadores em aço inox a cada 2m, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

30 1.3.6.1 Linha de Vida ml 96
 1.3.7 Fornecimento e montagem de guarda composto por chapa de aço superior 50x10mm e chapa de aço inferior 40x5mm, com varões ø12mm intercalados com ø16mm + varão de

reforço ø16mm soldado a cada 150cm, fixação por resina epoxy mediante perfuração na pedra feito em obra de acordo com gradeamento, incluindo cortes, soldaduras, metalização
a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado à pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de
pormenor.31 1.3.7.1 Guarda tipo 1  h=1,00m (incluindo Esplanada) ml 34

 1.3.8 Fornecimento e montagem de guarda composto por chapa de aço superior 50x10mm , com varões ø12mm intercalados com ø16mm a cada 150cm, soldados à base e reforço lateral
com os varões  ø16mm soldados também à lateral, incluindo cortes, soldaduras, metalização a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado à pistola a quente
RAL9002 e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.

32 1.3.8.1 Guarda tipo 2  h=1,05m(incluindo Esplanada) ml 78
 1.3.9 Fornecimento e aplicação de bancos em betão armado pré-moldado in-situ 200x160x50cm, em betão branco com pigmento beije, com interior aligeiradoe cofragem exterior a

painéis de contraplacado. Aplicados sobre base em massame armado e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
33 1.3.9.1 Bancos em betão branco pré-moldado UN 3
 1.3.10 Fornecimento e aplicação de papeleiras tipo \"+\" com tampa by João Nunes da Larus Design, chumbadas ao chão e todos os trabalhos acessórios e complementares e  balde

interior, de acordo com desenhos gerais.
34 1.3.10.1 Papeleiras tipo \"+\" João Nunes -  Larus UN 4
 1.4 BALNEÁRIOS
 1.4.1 EXECUÇÃO DE PAREDES EXTERIORES
 1.4.1.1 Fornecimento e montagem de parede em alvenaria, constituída por tijolo cerâmico furado de 15x20x30, isolamento térmico em poliestireno extrudido e=50mm, painel OSB e=18mm

com fixação mecânicas e pintura exterior a tinta esmalte preta, assentamento de alvenarias com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, recobrimento de pilares com
poliestireno extrudido e=50mm remates, aberturas para instalações especiais e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e conforme peças
desenhadas.35 1.4.1.1.1 P2 - Parede Nova m2 26,25

 1.4.1.2 Fornecimento e montagem de parede em painel OSB e=18mm em ambas as faces, fazendo recobrimento à estrutura, com fixações mecânicas e pintura exterior a tinta esmalte preta
para exteriores e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e conforme peças desenhadas.

36 1.4.1.2.1 P3 - Parede osb m2 28,92
37 1.4.1.3 Fornecimento e montagem de banco exterior em continuidade com o existente em alvenaria de bloco de cimento, assentamentos com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:4, e funcações. Prolongamento 40cm de altura e 80 cm de comprimento a nascente e 280cm a poente a e todos os trabalhos e materiais necessários a um
perfeito acabamento e conforme peças desenhadas.

ml 3,6

 1.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
 1.4.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior de fachada ventilada em madeira Douglas E=20mm com faces exteriores carbonizadas segundo a técnica shou-sugi-ban tipo

\'Zwarthout\" refª Shodoshima, com fixação aos sarrafos em madeira com parafusos em aço inox de cabeça preta, aplicação de uma demão de selante de topos pigmentado a preto
tipo Cromaprotect ref.ª 9814A02 da Pluggo - Wood For Life® em todos os topos e juntas numa gramagem compreendida em cerca de 120 grs/m2 e todos os trabalhos acessórios e
complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante (Nota: Intercalar aplicação na zona da janela longitudinal, para ventilação e iluminação.
Intercalar aplicação no topo da fachada sul para ocultar grelha GF01 de AVAC).

38 1.4.2.1.1 A1 - Madeira Shou-sugi-Ban - tipo Zwarthout refª Shodoshima E=20mm m2 123,86
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 1.4.2.2 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior em madeira termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm com 3 demãos de impregnante tipo
Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.ª XWC5AA1 (cor a definir em obra) da Pluggo   Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80
grs/m2 com fixação aos sarrafos em madeira com parafusos em aço inox e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e
normas do fabricante.39 1.4.2.2.1 A2 - Madeira tipo Lunawood 26x68mm m2 16,11

 1.4.2.3 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior em lajetas de betão branco pré-moldado e=20mm de embasamento ao balneário, e todos os acessórios, argamassa de
assentamento, cortes e demais trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.

40 1.4.2.3.1 Lajetas 40x20cm m2 8
41 1.4.2.3.2 Lajetas 60x60cm m2 3
 1.4.2.4 Fornecimento e aplicação de betão projectado tipo \"UniProj\" da Secil, na cor branco com adição de pigmento à cor do pavimento \"UniDecor Desactivado\" e com agregado

calcário dim. bago de arroz 3mm. Acabamento amaciado, irregular e tosco, acompanhando as nuances do muro em pedra existente e todos os trabalhos acessórios e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante. Execução de troço tipo para aprovação por parte da equipa projectista.

42 1.4.2.4.1 Betão Projectado amaciado, branco m2 5,5
 1.4.3 COBERTURA
 1.4.3.1 Fornecimento e execução de cobertura em placas de cobertura tipo  Onduline Tile  de cor vermelho acastanhado, da Onduline 195x960x38mm, fixadas diretamente aos ripados em

madeira com afastamentos máximos de 46cm, incluindo todos os acessórios específicos do mesmo fabricante necessários à correta execução dos trabalhos, nomeadamente cume
standard onducober e acessórios de fixação constituídos por  Parafuso Universal  galvanizados com dimensões de 60x3,9mm com a respetiva anilha e cápsula de vedação,
incluindo cortes, sobreposições fixações e remates e  todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.

43 1.4.3.1.1 Sistema de placas de cobertura tipo  Onduline Tile m2 71,3
 1.4.3.2 Fornecimento e execução de caleira em chapa de zinco natural e=0,7mm, incluindo presilhas inox, juntas de dilatação, soldaduras e tela pitonada com suporte em osb 20mm,

pinhas pára folhas ø90mm e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medição em projecto de Especialidades.
44 1.4.3.2.1 Caleiras vg 1
 1.4.3.3 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior de cobertura ventilada em madeira Douglas E=20mm com faces exteriores carbonizadas segundo a técnica shou-sugi-ban tipo

\'Zwarthout\" refª Shodoshima, com fixação aos sarrafos em madeira com parafusos em aço inox de cabeça preta, selante de topos pigmentado a preto tipo Cromaprotect ref.ª
9814A02 da Pluggo - Wood For Life® em todos os topos e juntas numa gramagem compreendida em cerca de 120 grs/m2 e todos os trabalhos acessórios e complementares de
acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante. A aplicação dos paineis solares não deverá ultrapassar a linha de cumeeira, nem tomar inclinação diferente da
cobertura.45 1.4.3.3.1 A1 - Madeira Shou-sugi-Ban - tipo Zwarthout refª Shodoshima E=20mm m2 82

 1.4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 1.4.4.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização de reforço nas zonas de transição para caleiras com banda de reforço e betume plastómero APP com 4 Kg/m2, armada

com armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, POLYBANDA 3 sobre emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, IMPERKOTE F e
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

46 1.4.4.1.1 Banda de Impermeabilização ml 30
 1.4.5 CANTARIAS E SOLEIRAS
 1.4.5.1 Fornecimento e aplicação de lajetas de betão branco pré-moldado e=30mm de soleira e degrau com as arestas superiores biseladas, e todos os acessórios, argamassa de

assentamento, cortes e demais trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.
47 1.4.5.1.1 Soleiras 90x31cm UN 2
48 1.4.5.1.2 Soleira exterior 95x80cm UN 1
 1.4.5.2 Fornecimento e aplicação de lajetas de betão branco pré-moldado armado E=70mm de revestimento de banco exterior, com as arestas superiores biseladas, e todos os acessórios,

argamassa de assentamento, cortes e demais trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.
49 1.4.5.2.1 Lajeta de banco 210x53cm UN 7
 1.4.5.3 Fornecimento e aplicação de bancada em pedra Ataija Cinza amaciada, e=3cm com frente a 15cm incluindo sistema metálico de fixação, colas de assentamento, cortes, furações e

todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com estereotomias e desenhos de pormenor.
50 1.4.5.3.1 Balneário Feminino 200x45cm UN 1
51 1.4.5.3.2 Balneário Masculino 200x45cm UN 1
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52 1.4.5.3.3 Primeiros Socorros 90x45cm UN 1
 1.4.6 EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
 1.4.6.1 Fornecimento e execução de paredes simples interiores em tijolo cerâmico furado de 11x20x30cm, tipo \"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de

cimento e areia ao traço 1:4, materiais, remates, aberturas para instalações especiais e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e conforme peças
desenhadas.53 1.4.6.1.1 P4 - Parede de 15cm m2 17,87

 1.4.6.2 Fornecimento e execução de paredes simples interiores em tijolo cerâmico furado de 7x20x30cm, tipo \"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:4, materiais, remates, aberturas para instalações especiais e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e conforme peças
desenhadas.54 1.4.6.2.1 P5 - Parede de 11cm m2 21,2

55 1.4.6.3 Fornecimento e execução de banco em cabine de duche de 24x70cm em tijolo cerâmico furado com reforço estrutural em chapa de aço quinada E=1cm de, tipo
\"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, materiais, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a
um perfeito acabamento e conforme peças desenhadas.

UN 4

 1.4.6.4 Fornecimento e execução de reboco projetado esquartelado em argamassa mista de cimento e cal aplicado sobre um paramento vertical para receção de azulejo incluindo salpisco,
emboço, perfis de reforço e todos os acessórios complementares, de acordo com as peças de projeto e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. (Nota: Se
necessário, picagem, remoção e transporte a vazadouro de argamassas existentes)

56 1.4.6.4.1 A3 - Reboco esquartelado até 2m altura m2 109,9
 1.4.6.5 Fornecimento e execução de estuque projetado sobre alvenarias, pronto a pintar, incluindo salpisco, emboço, perfis de reforço, alhetas no toque com o tecto, reforços em rede de

fibra de vidro e todos os acessórios complementares, de acordo com as peças de projeto e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento. (Nota: Se necessário,
picagem, remoção e transporte a vazadouro de argamassas existentes)

57 1.4.6.5.1 A3 e A4 - Estuque projectado m2 64,35
 1.4.6.6 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico tipo \'recer\' Projecto Plus refª cinza M121Plus m10x10, até 2m de altura, incluindo, topos de paredes divisórias, remates, cortes

a 45º para cantos, cimento cola MASTERTILE FLX 428 e betume branco MASTERTILE FLX 500 em duches e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito
acabamento de acordo com o desenhos gerais e de pormenor.

58 1.4.6.6.1 A3 - Cerâmico tipo \'recer\' Projecto Plus refª cinza M121Plus m10x10 m2 109,9
 1.4.6.7 Fornecimento e execução de pintura com tinta esmalte aquosa Cin Cinacryl, RAL9010, 3 demãos, sobre paramentos verticais, incluindo 1 demão de primário Cin Cinolite HP e todos

os trabalhos acessórios e compl.
59 1.4.6.7.1 A3 e A4 - Pintura em Paredes de Estuque m2 64,35
 1.4.7 EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE TECTOS
 1.4.7.1 Limpeza, reparação e regularização do tecto existente com argamassas de reparação, pronto a pintar,  incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua perfeita

aplicação.  (Nota: Se necessário, picagem, remoção e transporte a vazadouro de argamassas existentes)
60 1.4.7.1.1 T1 - Tecto existente m2 32,5
 1.4.7.2 Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado hidrófugo com estruturas de suporte em aço galvanizado  com suspensores antivibráticos, incluindo, furos,

aberturas, alheta no tecto de 5mm, cortes, fixações, fitas e redes de transição de materiais, barramento geral, lixagem e todos os trabalhos acessórios e compl, de acordo com
desenhos, pronto para pintar.61 1.4.7.2.1 T2 - Primeiros Socorros m2 8,3

 1.4.7.3 Fornecimento e execução de pintura com tinta esmalte aquosa Cin Cinacryl, RAL9010, 3 demãos, em tectos em argamassa e gesso cartonado, incluindo 1 demão de primário Cin
Cinolite HP e todos os trabalhos acessórios e compl.

62 1.4.7.3.1 Pintura de Tectos m2 40,8
63 1.4.7.4 Fornecimento e aplicação de alçapão de visita em painél de mdf hidrófugo, pintado à continuidade do tecto, com aro interno em madeira, fecho, dobradiças e batente

invisivel e todos os trabalhos acessórios e compl. necessários a um perfeito acabamento conforme desenhos.
UN 1

 1.4.8 EXECUÇÃO E REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 1.4.8.1 Fornecimento e aplicação de betonilha de betão branco pigmento a beije tipo pavimento exterior, com 8cm de espessura, armada e esquartelada, afagada a helicóptero com

endurecedor de superfície e acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com os desenhos gerais e normas do fabricante, selantes
de juntas de esquartelamento tipo \"sika\". Execução de troço tipo para aprovação por parte da equipa projetista.

64 1.4.8.1.1 Betonilha Afagada m2 27,6
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 1.4.8.2 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico tipo \'recer\' Projecto Plus refª cinza M121Plus m10x10, incluindo quedas e base de grelha de escoamento, remates, cortes a 45º
para cantos, cimento  cola MASTERTILE FLX 428, betume branco MASTERTILE FLX 500 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento de acordo com o
desenhos gerais e de pormenor.

65 1.4.8.2.1 Cerâmico tipo \'recer\' Projecto Plus refª cinza M121Plus m10x10 m2 13,1
 1.4.8.3 Fornecimento e aplicação de rodapés em MDF hidrófugo, lacado à cor branco ral 9010, 100x20mm, executados em paredes estucadas, com alheta de remate, incluindo colas,

fixações e todos os demais trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução segundo as boas práticas de execução da arte e conforme os desenhos e indicações de
projecto.66 1.4.8.3.1 Rodapé ml 15,4

 1.4.9 IMPERMEABILIZAÇÕES
 1.4.9.1 Fornecimento e aplicação de argamassa impermeável, sulforesistente, elástica e flexível, bicomponente, tipo MASTERSEAL 550, aplicado sobre planos verticais até 1,5m de altura e

no pavimento em zonas de duche, incluindo adesivo deformável para colocação de cerâmicos, tipo MASTERTILE FLX 428 (indicado nos pontos 1.3.6.6 e 1.3.8.2), tudo de acordo
com as peças de projecto e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento.

67 1.4.9.1.1 Impermeabilização m2 19,1
 1.4.10 VÃOS E CARPINTARIAS

68 1.4.10.1 Fornecimento e montagem de Porta de batente VE1 com estrutura monobloco em aço e=0,8mm com barras de reforço vertical tipo sistema \"Trancar\" revestida pelo
interior a MDF hidrófugo E=7mm pintado a pistola à cor ral 9010mate e revestimento shou-sugi-ban tipo \'zwarthout\' refª shodoshima (douglas) E=20mm pelo exterior,
com rodapé tipo lajetas. Aro em mareira maciça de kambala pintado a pistola à cor ral 9011 mate, puxador em aço inox tipo JNF IN.00.070, entrada de chave
IN.04.28R.P08.N.BA e fechadura de 3 pontos de alta segurança tipo JNF IN.20.021 com dobradiças ocultas e batente de porta JNF IN.13.106.20, incluindo todos os
trabalhos acessórios e princípios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vãos.

UN 1

69 1.4.10.2 Fornecimento e montagem de Porta de batente VE2 com estrutura monobloco em aço e=0,8mm com barras de reforço vertical tipo sistema \"Trancar\" revestida pelo
interior a MDF hidrófugo E=7mm pintado a pistola à cor ral 9010mate e revestimento thermwood tipo lunathermo-d em pinho 26x68cm pelo exterior, com rodapé tipo
lajetas. Aro em mareira maciça de kambala pintado a pistola à cor ral 9011 mate, puxador em aço inox tipo JNF IN.00.070, entrada de chave IN.04.28R.P08.N.BA e
fechadura de 3 pontos de alta segurança tipo JNF IN.20.021 com dobradiças ocultas e batente de porta JNF IN.13.106.20, incluindo todos os trabalhos acessórios e
princípios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vãos.

UN 1

70 1.4.10.3 Reparação de Gradil VE3 incluindo desmontagem, decapagem, metalização a quente e pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado à pistola a quente RAL9011 e
todos os trabalhos acessórios, aplicação e princípios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vãos.

UN 1

71 1.4.10.4 Fornecimento e montagem de porta de batente alveolar tipo ´Aji-poligna´ com encabeços de madeira de Takula e faces em MDF hidrófugo E=7mm, pintado à pistola na
cor ral9010, com aro em madeira maciça à face dos revestimentos exteriores, sem capeamento ou saliências, dobradiça JNF IN. 05.019.90, puxador em aço inox JNF
IN.00.070 com roseta em inox escovado e fechadura JNF IN.20.898, roseta para entrada de chave IN.04.28R.P08.M, batente JNF IN.13.106.20 e todos os trabalhos
acessórios e complementares de acordo com Mapa de vãos, desenhos gerais e de pormenor. Vão VI 1 0,9x2,1m.

UN 2

72 1.4.10.5 Fornecimento e montagem de porta de batente de folha e meia alveolar tipo ´Aji-poligna´ com encabeços de madeira de Takula e faces em MDF hidrófugo E=7mm,
pintado à pistola na cor ral9010, com aro em madeira maciça à face dos revestimentos exteriores, sem capeamento ou saliências, dobradiça JNF IN. 05.019.90, puxador
em aço inox JNF IN.00.070 com roseta em inox escovado e fechadura JNF IN.20.898, roseta para entrada de chave IN.04.28R.P08.M, batente JNF IN.13.106.20 e todos
os trabalhos acessórios e complementares de acordo com Mapa de vãos, desenhos gerais e de pormenor. Vão VI 2 1,3x2,1m.

UN 1

 1.4.10.6 Fornecimento e aplicação de painéis em compacto fenólico e=13mm com acabamento a HPL ral9011mate, com perfis e cantoneiras de fixação em alumínio anodizado a preto mate.
Batente/Cabide tipo \"JNF\" ref. SM.008 por porta, dobradiças JNF SM. 005.A.ECO, base regulável para painel SM.017 e fecho de casa de banho com indicador de cor tipo JNF
SM.026 com puxador anti vandalismo JNF SM.020 e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com Mapa de vãos, desenhos gerais e de pormenor.

73 1.4.10.6.1 VI 3 4,1x1,9m com 4 portas UN 1
74 1.4.10.6.2 VI 4 3x1,9m com 3 portas UN 1
75 1.4.10.7 Fornecimento e montagem de Porta e aro de armário técnico exterior em cantoneiras de abas iguais de 25mm em aço inox e revestimento de folha a madeira

termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm com 3 demãos de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de
Decks e Fachadas ref.ª XWC5AA1, incluindo dobradiço inox, fecho magnético tip-on da Blum e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com desenhos de
pormenor. Indicação de especialidades do quadro técnico com gravação a baixo relevo a cnc.

UN 1

 1.4.11 SERRALHARIAS
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 1.4.11.1 Fornecimento e montagem de pictograma de identificação balneário em barra de aço inox 30x5mm e barra e=8mm para fixação, com h=8cm, escovado, incluindo chumbadores e
todos os trabalhos acessórios e complementares.

76 1.4.11.1.1 Pictogramas UN 8
 1.4.11.2 Fornecimento e aplicação de barra de aço inox 20x5mm a cutelo de separação de betonilha para pavimento cerâmico, incluindo chumbadores e todos os trabalhos acessórios e

complementares de acordo com desenho de pormenor.
77 1.4.11.2.1 Peça de remate entre pavimentos ml 7,56
78 1.4.11.3 Fornecimento e aplicação de caleira de drenagem longitudinal junto aos chuveiros exteriores, em aço metalizado a quente com e pintura em poliuretano de 2

componentes, pintado à pistola a quente RAL9011, com grelha amovível com o mesmo acabamento, ligado a ramal conforme projecto de especialidade e todos os
trabalhos conforme projecto e desenhos de pormenor de arquitectura e demais trabalhos necessários à sua perfeita impermeabilização.

m2 3,7

 1.4.12 EQUIPAMENTOS DE MERCADO
 1.4.12.1 Fornecimento e montagem de lavatório de encastrar tipo \"Sanitana\" série Nexo 56 Ref.: S10074730500000 sobre bancada em pedra ataija cinza e=3cm, com sifão de garrafa em

inox tipo \"Sanitana\" redondo 1 1/4 ST Ref.: TN50008532199900, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares
79 1.4.12.1.1 Lavatório de encastrar tipo Nexo 56 com sifão de garrafa UN 6
 1.4.12.2 Fornecimento e montagem de lavatório para mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" série Mobil Ref.: H8137140000951 com kit de fixação, com sifão em garrafa em inox tipo

\"Sanitana\" redondo 1 1/4 ST Ref.: TN50008532199900, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares.
80 1.4.12.2.1 Lavatório mobilidade reduzida com sifão de garrafa UN 1
 1.4.12.3 Fornecimento e montagem de torneiras de parede para lavatório, temporizadas tipo \"Delabie\" TEMPOSOFT 2 ref. 741500, com válvula clic-clac em aço inox tipo \"Delabie\" Ref.

581000, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares
81 1.4.12.3.1 Torneiras Temporizadas UN 6
82 1.4.12.4 Fornecimento e montagem de torneira de lavatório de bancada em I.S. mobilidade condicionada tipo \"Delabie\" H.85 L.120 ref. 2721L, com válvula clic-clac em aço inox

tipo \"Delabie\" Ref. 581000, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares
UN 1

 1.4.12.5 Fornecimento e montagem de sanita compacta 60 em porcelana vitrificada na cor branco tipo \"Sanitana\"  Série Glam  ref. S10069323300000, cisterna ref: S10069566600000, com
tampo em termodur com dobradiças inox e queda amortecida ref.: S80006761800000, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares.

83 1.4.12.5.1 Sanita compacta (Nota: Tampo de sanita de mobilidade a altura regulamentar 0,45cm do chão) UN 2
84 1.4.12.6 Fornecimento e montagem de urinol tipo \"Sanitana\" série Capri com entrada vertical, ref.ª H8430610004231, com torneira de urinol tipo \"Delabie\" TEMPOSTOP Ref.

778007 e tubo de alimentação Ref. 752000, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a sua perfeita aplicação.
UN 2

 1.4.12.7 Fornecimento e montagem de monocomando de duche, misturadora temporizada tipo \"Delabie\" TEMPOMIX 3 Ref. 794450, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e
complementares

85 1.4.12.7.1 Misturadora monocomando temporizada UN 5
86 1.4.12.8 Fornecimento e montagem de torneira de duche, temporizada tipo \"Delabie\" TEMPOSOFT 2 Ref. 749870, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e

complementares
UN 2

87 1.4.12.9 Fornecimento e montagem de pinha de duche orientável, tipo \"Cifial\"  Ref. 3451352-625, incluindo ligações e todos os trabalhos acessórios e complementares UN 2
88 1.4.12.10 Fornecimento e aplicação de doseador de sabão líquido de bancada, com bica curva tipo \"Delabie\" Ref. 729512\", incluindo todos os trabalhos complementares. UN 3
89 1.4.12.11 Fornecimento e aplicação de doseador de sabão líquido de parede, com comando de cotovelo tipo \"Delabie\" Ref. 6712\", incluindo todos os trabalhos complementares. UN 2
 1.4.12.12 Fornecimento e aplicação de dispensador de toalhas de papel de parede em aço inox, tipo \"Delabie\" Ref. 510601W\", incluindo todos os trabalhos complementares.

90 1.4.12.12.
1

Dispensador de toalhas de papel de parede em aço inox UN 4

 1.4.12.13 Fornecimento e aplicação de papeleira de parede em aço inox 304 de 25lt, tipo \"Delabie\" Ref. 510461S\", incluindo todos os trabalhos complementares.
91 1.4.12.13.

1
Papeleira de Parede UN 3

 1.4.12.14 Fornecimento de balde redondo com pedal 3lt, em epoxy branco, tipo \"Delabie\" Ref. 1449\".
92 1.4.12.14.

1
Balde redondo com pedal UN 5
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 1.4.12.15 Fornecimento e aplicação porta-rolos de casa de banho em aço inox 304, tipo \"Delabie\" Ref. 510083P\", incluindo todos os trabalhos complementares.
93 1.4.12.15.

1
Porta rolos em aço inox UN 4

 1.4.12.16 Fornecimento e aplicação porta piaçaba de parede com tampa e cabo longo, tipo \"Delabie\" Ref.510051P\", incluindo todos os trabalhos complementares. Nota: Modelo de parede
com bloqueio antirroubo

94 1.4.12.16.
1

Piaçaba em aço inox UN 4

95 1.4.12.17 Fornecimento e aplicação de cabide extra duplo para canides de duche, tipo \"JNF\" Ref.IN.14.527\", incluindo todos os trabalhos complementares. UN 5
96 1.4.12.18 Fornecimento e aplicação de barra de apoio de parede Ø35mm - 800mm tipo JNF IN.12.027, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários UN 2
97 1.4.12.19 Fornecimento e aplicação de barra de apoio de parede para duche tipo JNF IN.12.029, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1
98 1.4.12.20 Fornecimento e aplicação de banco rebatível para WC tipo JNF ref. IN.12.044, 40x80cm, incluindo todos os trabalhos e acessórios UN 1
99 1.4.12.21 Fornecimento e aplicação de fraldário de parede horizontal tipo \"Global Aqua\" ref.F350, 855x560mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios UN 1
 1.4.13 Espelhos e Vidros
 1.4.13.1 Fornecimento e colocação de espelho em vidro de cristal redondo biselado, com 45cm de raio, colado com silicone apropriado em moldura de chapas de aço metalizado de 3cm e

espessura de 5mm, soldadas a todo o comprimento pela parte posterior do sistema, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento.
100 1.4.13.1.1 Espelho redondo fixo UN 6
101 1.4.13.2 Fornecimento e aplicação de espelho inclinável com alavanca longa ergonómica tipo \"Delabie\"  50x60cm Ref.510201N, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários à sua perfeita aplicação
UN 1

 1.5 ESPLANADA
 1.5.1 Fornecimento e aplicação de betonilha de betão branco pigmento a beije tipo pavimento exterior, com 5cm de espessura, armada e esquartelada, afagada a helicóptero com

endurecedor de superfície e acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com os desenhos gerais e normas do fabricante, selantes
de juntas de esquartelamento tipo \"sika\". Execução de troço tipo para aprovação por parte da equipa projetista.

102 1.5.1.1 Betonilha pigmetada, afagada com acabamento amaciado m2 160
 1.5.2 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior em madeira termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm, aplicado em junta aberta em lateral

de contenção da esplanada, com 3 demãos de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.ª XWC5AA1 (cor a definir em obra) da Pluggo 
 Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2 com fixação aos sarrafos em madeira com parafusos em aço inox e todos os trabalhos acessórios e
complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante.

103 1.5.2.1 Ripado de Madeira tipo Lunawood 26x68mm m2 30
 1.5.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de estrutura de sombreamento em lâminas brise-soleil, em madeira para exterior termicamente modificada Thermwood tipo \"Luna

Parallelogram SSS\" 20x92mm com 3 demãos de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.ª XWC5AA1 (cor a definir em obra) da
Pluggo   Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2 com fixação através de cantoneiras em aço inox com aparafusamento duplo por face, com parafusos
em aço inox. Lâminas com afastamento a eixo de 13cm e inclinação em relação ao plano horizontal de 10º.

104 1.5.3.1 Lâminas brise-soleil,  \"Luna Parallelogram SSS\" 20x92mm m2 106
105 1.5.4 Fornecimento e aplicação de 3 demãos de impregnante em estrutura  tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.ª XWC5AA1 (cor a

definir em obra em afinação com coloração da madeira termicamente modificada) da Pluggo   Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2
m2 48

 1.5.5 Serralharias
 1.5.5.1 Fornecimento e fixação de remate frontal de lage de esplanada, composto por chapa de aço quinada e=10mm de 230x60mm aparafusada à estrutura com parafusoss extavados,

incluindo cortes, soldaduras à guarda, metalização a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado à pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos acessórios e
complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.

106 1.5.5.1.1 Remate frontal de esplanada ml 30,5
 1.5.5.2 Fornecimento e fixação de remate lateral de lage de rampa, composto por chapa de aço quinada e calandrada, e=10mm de 180x50mm aparafusada à estrutura com parafusoss

extavados, incluindo cortes, soldaduras à guarda, metalização a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado à pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos
acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
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107 1.5.5.2.1 Remate lateral de rampa ml 34,5
 1.5.5.3 Fornecimento e aplicação de roseta de ocultação à fixação dos pilares SHS, composto por chapa de aço e=10mm de 180x180mm com corte interior de 60x60mm, soldada a

vergalhão inferior e=5mm para separação da betonilha, selada e fixa após aplicação de betonilha com mástique para metais, incluindo metalização a quente, pintura em poliuretano
de 2 componentes, pintado à pistola a quente e todos os trabalhos acessórios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.

108 1.5.5.3.1 Rosetas de Pilares SHS 180x180mm UN 14
 1.6 TELAS FINAIS

109 1.6.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1
 2 PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA
 2.1 ABATES

110 2.1.1 Abate de árvores com corte, transporte de lixo para vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as especificações de Caderno de
Encargos

vg 1

111 2.1.2 Controlo de herbáceas (margacinha - Erigeron karvinskianus), silvas (Rubus ulmifolius) e acácias pequenas através de remoção manual e mecânica, incluindo todos os
trabalhos e materiais, de acordo com as especificações presentes em Caderno de Encargos

vg 1

 2.2 PLANTAÇÕES
 2.2.1 Fornecimento e respectiva plantação de árvores nas zonas plantadas, de acordo com o Plano de Plantação incluindo abertura da cova, colocação de tutor, fertilização e rega de

acordo com as especificações presentes em Caderno de Encargos:
112 2.2.1.1 Betula pubescens  (PAP 12/14) UN 4
113 2.2.1.2 Castanea sativa  (PAP 12/14) UN 24
114 2.2.1.3 Fraxinus angustifolia  (PAP 14/16) UN 6
115 2.2.1.4 Quercus pyrenaica  (PAP 12/14) UN 11
116 2.2.1.5 Salix atrocinerea  (PAP 12/14) UN 1

 2.2.2 Fornecimento e respectiva plantação de arbustos nas zonas plantadas, de acordo com o Plano de Plantação incluindo mobilização de terra, abertura da cova, fertilização, de acordo
com as especificações presentes em Caderno de Encargos:

117 2.2.2.1 Arbusto unedo (60/80cm altura) UN 7
118 2.2.2.2 Cornus sanguinea  (30/40cm altura) UN 6
119 2.2.2.3 Cytisus striatus  (30/40cm altura) UN 18
120 2.2.2.4 Erica ciliaris  (10/20cm altura) UN 27
121 2.2.2.5 Ilex aquifolium  (60/80cm altura) UN 6
122 2.2.2.6 Laurus nobilis  (120/140cm altura) UN 2
123 2.2.2.7 Prunus lusitanica  (60/80cm altura) UN 5
124 2.2.2.8 Pterospartum tridentatum  (30/40cm altura) UN 23
125 2.2.2.9 Sambucus nigra  (60/80cm altura) UN 2
126 2.2.2.10 Taxus baccata (60/80cm altura) UN 8

 2.2.3 Fornecimento e respectiva plantação de herbáceas nas zonas plantadas, com uma densidade de plantação de 2pl/m2, de acordo com o Plano de Plantação incluindo mobilização de
terra, abertura da cova, fertilização, de acordo com as especificações presentes em Caderno de Encargos:

127 2.2.3.1 Polygonatum odoratum m2 50
 2.2.4 Sementeira de Relvado, incluindo preparação do solo, colocação de terra vegetal, fertilização, regularização do solo e sementeira, de acordo com o Plano de Plantação e

especificações presentes em Caderno de Encargos
128 2.2.4.1 Festuca arundinacea  (25%)

Lolium perenne  (25%)
Poa pratensis  (25%)
Dactylis glomerata  (25%)

m2 150

 2.2.5 Sementeiras, incluindo preparação do solo, colocação de terra vegetal, fertilização e sementeira, de acordo com o Plano de Plantação e especificações presentes em Caderno de
Encargos
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129 2.2.5.1 Trifolium pratense subsp. pratense m2 80
130 2.2.5.2 Iris pseudacorus (15%)

Juncus inflexus (15%)
Lythrum salicaria (25%)
Ranunculus repens  (20%)
Thalictrum speciosissimum (25%)

m2 90

 2.2.6 Fornecimento e aplicação de mistura de hidrossementeira, de acordo com o Plano de Plantação e especificações presentes em Caderno de Encargos
131 2.2.6.1 Agrimonia eupatoria (20%)

Aquilegia vulgaris (10%)
Bellis sylvestris (20%)
Prunella vulgaris (15%)
Saponaria oficinalis (20%)
Sanguisorba hibrida (15%)

m2 1500

132 2.2.6.2 Anarrhinum bellidifolium (10%)
Bartsia trixago (15%)
Bellis perennis (15%)
Dianthus lusitanus (15%)
Halimium ocymoides (15%)
Polygala microphylla (15%)
Tuberaria lignosa (15%)

m2 1700

 3 Estabilidade
 3.1 DEMOLIÇÕES

133 3.1.1 Desmontagem e demolição de talude em pedra, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl, de acordo com plano de prevenção e gestão
de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.

m 40

134 3.1.2 Demolição de caminho a sul da primeira piscina (piscina pequena), incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl, de acordo com plano de
prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.

vg 1

135 3.1.3 Demolição parcial de tecto (0,90x0,90m), para instalação de alçapão de visita a zona técnica, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl
de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e demolições.

vg 1

 3.1.4 Demolição e remoção de escadas, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de
construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições.

136 3.1.4.1 Escada de acesso a balneário vg 1
137 3.1.4.2 Escada de acesso a esplanada vg 1
138 3.1.5 Demolição e remoção de pérgula em betão da esplanada, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessórios e compl de acordo com plano de prevenção e

gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolições.
vg 1

139 3.1.6 Desmontagem e remoção de todas as condutas, tubagens exteriores, caixas de ligação,contadores, sifões e outros elementos constituintes das redes de águas e
esgotos nos balneário, incluindo remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medição em projecto de Especialidades.

vg 1

 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
140 3.2.1 Escavação para obtenção de plataforma junto dos balneários m3 164
141 3.2.2 Aterro para obtenção de plataforma junto dos balneários m3 36,3
142 3.2.3 Escavação para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais e todos os trabalhos inerentes à execução da obra, conforme peças

escritas e desenhadas
m3 1,98
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143 3.2.4 Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavação ou solos de empréstimo com compactação adequada sobre as fundações, incluindo o fornecimento e
aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas

m3 65,02

144 3.2.5 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR, deduzidos dos aterros sobre fundações, conforme peças escritas e desenhadas m3 131,02
145 3.2.6 Fornecimento e aplicação de tout-venant em 2 camadas de 15cm compactadas a 95% do ensaio proctor normalizado, incluindo manta geotextil sob as camadas e todos

os fornecimentos e ensaios de compactação de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 53,65

 3.3 BETÃO CICLÓPICO
146 3.3.1 Fornecimento e aplicação de Betão ciclópico da classe C12/15, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
m3 1,36

 3.4 BETÃO DE LIMPEZA
147 3.4.1 Betão de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas peças desenhadas, sob elementos de fundação, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais

com todos os trabalhos inerentes conforme peças escritas e desenhadas
m2 150

 3.5 BETÃO ARMADO C25/30 COM AÇO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
Fornecimento e aplicação de betão armado em elementos estruturais. Inclui: Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactação do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificações
técnicas. Cura do betão. Tapamento dos orifícios resultantes após a remoção do sistema de cofragem. Reparação de defeitos superficiais. Juntas de dilatação (quando aplicável).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas peças do projeto. Execução de aberturas. Impermeabilização por pintura asfáltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicações das especificações técnicas e restantes elementos do projeto.

148 3.5.1 Sapatas isoladas e contínuas m3 62,72
149 3.5.2 Em Pilares m3 0,5
150 3.5.3 Linteis de Coroamento m3 2,6
151 3.5.4 Viga de Bordo m3 1,5
152 3.5.5 Em lajes maciças m3 31
153 3.5.6 Em escadas térreas m3 1,7
154 3.5.7 Em consolas de muros de suporte de terras em betão pigmentado de acordo com o projeto de arquitetura m3 25,4

 3.6 PAVIMENTOS TÉRREOS COM BETÃO DA CLASSE C25/30
155 3.6.1 Pavimento térreo armado com rede electrossoldada com todas as bases e subbases indicadas nas peças desenhadas, e incluíndo endurecedor de superfície tipo

SikaFloor da SIKA à razão mínima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecânica nas zonas onde o piso é o acabamento final
m2 56,65

 3.7 ESTRUTURA METÁLICA
 3.7.1 Estrutura metálica em perfis laminados ou perfis compostos por chapas, da classe de aço S275JR, incluindo o tratamento anti-corrosivo e proteção ao fogo indicado nas peças do

projeto, todas as ligações, chapas, parafusos, selagens, todos os materiais e mão de obra necessários de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto.
156 3.7.1.1 SHS 40x2.6 kg 494,45
157 3.7.1.2 SHS 50X3.2 kg 153,9
158 3.7.1.3 SHS 120x6.3 kg 1450,08

 3.8 ESTRUTURAS DE MADEIRA
 3.8.1 Fornecimento e aplicação de estruturas de madeira de acordo com as peças do projeto incluindo, ligações, fixações por selagem, chapas de apoio, parafusos, cavilhas, pregagens

e tratamento antifungos e insectos xilófagos e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios conforme peças do projeto.
159 3.8.1.1 Em vigas de lamelado colado da classe GL24 m3 1,5

 3.9 TELAS FINAIS
160 3.9.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1

 4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 4.1 REDE EXTERIOR

161 4.1.1 Execução de ligação à Rede Pública, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas. UN 1
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162 4.1.2 Fornecimento e colocação de bateria com 4 contadores individuais, incluindo coluna em aço inoxidável, válvulas de corte, válvulas de retenção, válvulas de segurança
com filtro e respectivos acessórios para a colocação destes, caixa metálica, suporte para apoio dos contadores, outros acessórios necessários, todos os materiais, mão
de obra e trabalhos afins, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1

 4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem para água em Polietileno de Alta Densidade PEAD PE100 PN10 da  \"Fersil\" ou equivalente, de cor preta com risca azul, para aplicação
na rede exterior desde o contador à rede interior do edifício, com ligação dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao
existente, de acordo com pormenor apresentado, acessórios de compressão, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças
desenhadas, com os diâmetros seguintes:

163 4.1.3.1 PEAD Ø32 m 108
164 4.1.4 Execução de caixa através de rebaixo na parede de alvenaria para alojamento de acessório de transição da tubagem em PEAD para tubagem em Multicamada,

devidamente acabada interiormente (rebocada), com tampa com acabamento identico ao revestimento adjacente, permitindo acesso pelo exterior, incluindo todos os
acessórios para o seu funcionamento,  todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

 4.2 REDE INTERIOR - TUBAGENS (ÁGUA FRIA / ÁGUA QUENTE)
 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem à vista em Multicamada Unipipe da \"Uponor\" ou equivalente, em tubagens de água fria e água quente, com acessórios de sistema

Press-fiting, incluindo  todos os acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), todos os
materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas,  com os diâmetros seguintes.

165 4.2.1.1 MC Ø16 m 19,5
166 4.2.1.2 MC Ø20 m 27
167 4.2.1.3 MC Ø26 m 18,6
168 4.2.1.4 MC Ø32 m 16

 4.2.2 Fornecimento e colocação de manga de isolamento flexível de espuma elastomérica do tipo SH/Armaflex da marca \"Armacell\", para isolamento da tubagem interiores de água
quente (temp. 40º a 65ºC), incluindo todos os acessórios necessários para a sua colocação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações
técnicas e peças desenhadas, com os seguintes diâmetros:

169 4.2.2.1 ISOL1-24mm ml 20
 4.3 REDE INTERIOR - ACESSÓRIOS

170 4.3.1 Fornecimento e aplicação de torneiras de esquadria, em Aço Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitários, incluindo todos os acessórios necessários para ligação
e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 6

 4.3.2 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aço Inox, a aplicar na tubagem de multicamada (MC) da rede de distribuição de água, incluindo
todos os acessórios necessários para ligação e fixação, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, nos
diâmetros seguintes:171 4.3.2.1 Válvula esfera press*press Ø16mm UN 3

172 4.3.2.2 Válvula esfera press*press Ø20mm UN 5
173 4.3.2.3 Válvula esfera press*press Ø26mm UN 3

 4.4 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA
 4.4.1 REDE EXTERIOR

174 4.4.1.1 Execução de ligação à Rede Pública, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas. UN 2
175 4.4.1.2 Fornecimento e aplicação de Boca-de-Incêndio instalada em murete de alvenaria, com admissão de 50mm e saída STORZ de 52mm, a aplicar de acordo com o indicado

nas peças desenhadas, incluindo murete e tampa com fechadura em FFD, volante para manobra da boca, ligação à  conduta principal, flanges de adaptação, acessórios
e tubagens, válvula de cunha elástica flangeada em FFD a montante, com campânula de haste fixa, chave de manobra para válvulas, caixa cilíndrica com tampa com
corrente modelo redondo, dado para válvulas de cunha elástica, junta de desmontagem auto-travada em FFD, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

UN 2

 4.5 DIVERSOS
176 4.5.1 Verificações, ensaios e obras necessárias na rede exterior e interior, para rede de água e rede de água para combate a incêndio, antes da entrada em funcionamento da

instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins.
vg 1
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177 4.5.2 Fornecimento e aplicação de sistema de rega tipo Runbird ou equivalente, incluindo dimensionamento, para zona ajardinada (133,0 m2), incluindo expressores e todo o
material necessário ao bom funcionamento.

vg 1

 4.6 TELAS FINAIS
178 4.6.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1

 4.7 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 4.7.1 RAMAIS DE DESCARGA
 4.7.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga

individuais e colectivos, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou à vista, incluindo abertura e tapamento de roço, se necessário, acessórios de ligação e fixação
necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de suspensão) e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
as especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

179 4.7.1.1.1 PVC  Ø50 ml 10,1
180 4.7.1.1.2 PVC  Ø75 ml 16,2
181 4.7.1.1.3 PVC  Ø90 ml 9,2
182 4.7.1.2 Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunião), sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metálicas cromadas lisas, facilmente amovíveis, tudo

da \"Fersil\", ou equivalente, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e
peças desenhadas.

UN 7

 4.7.2 COLECTORES PREDIAIS, CAIXAS DE VISITA E INSPECÇÃO DA REDE INTERIOR
 4.7.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em colectores interiores

enterrados, incluindo escavação, aterro na protecção envolvente das tubagens com areia, aterro de valas e transporte dos produtos sobrantes, todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

183 4.7.2.1.1 PVC Ø110 ml 13,5
 4.7.2.2 Execução de Caixa de Inspecção para aplicação na rede interior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo

cerâmico furado 30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com
argamassa de cimento e areia, tampa em aço inox quadrada (interior) rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro, da \"Frutometal\", ou equivalente, de
acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios
necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

 4.7.2.2.1 Caixa de Inspecção (profundidade inferior a 1m)
184 4.7.2.2.1.

1
Caixas de Inspecção (0,50x0,50) Tampa (0,50x0,50) em INOX AISI 316 rebaixada da classe A15 UN 2

185 4.7.2.2.1.
2

Caixas de Inspecção (0,60x0,60) Tampa (0,50x0,50) em INOX AISI 316 rebaixada da classe A15 UN 1

 4.7.3 VENTILAÇÃO
 4.7.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em tubagem de ventilação,

incluindo abertura e tapamento de roços, todos os acessórios necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins de acordo com as especificações técnicas e
peças desenhadas, nos diâmetros seguintes:

186 4.7.3.1.1 PVC Ø90 m 4
187 4.7.3.2 Fornecimento e montagem de Válvulas de admissão de ar do tipo \"Studor\" modelo Maxi-Vent, ou equivalente, segundo a norma EN 12380, em tubos de ventilação,

sobre o tecto falso, incluindo rosca, isolamento e emboque para diâmetros de Ø90 e com capacidade máxima de fluxo de ar igual a 32 l/s a -250 Pa, todos os acessórios
necessários, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.

UN 1

 4.7.4 MOVIMENTO DE TERRAS
188 4.7.4.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza,  em abertura de vala para assentamento de colectores, caixas de visita e instalações complementares,

considerando escavação adicional de 0,10m de altura para constituição do leito de apoio das tubagens, incluindo a remoção dos produtos de escavação para depósito
provisório e entivação, se necessário, e regularização manual e desempeno da soleira das escavações, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 157,38
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189 4.7.4.2 Aterro na protecção envolvente das tubagens com areia, incluindo regularização do fundo das valas, almofada de areia para assentamento das tubagens, nas alturas
indicadas nas peças desenhadas, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas.

m3 10

190 4.7.4.3 Aterro das valas de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas. m3 87,68
191 4.7.4.4 Transporte dos produtos sobrantes para compensação de aterro ou a vazadouro, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas. m3 69,7

 4.7.5 COLECTORES PREDIAIS, CAIXAS DE VISITA E INSPECÇÃO DA REDE EXTERIOR
 4.7.5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC PN10 segundo as NP EN 1401, em colectores exteriores, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins,  de acordo

com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:
192 4.7.5.1.1 PVC Ø125 ml 114

 4.7.5.2 Execução de Caixa de Inspecção para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo
cerâmico furado 30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com
argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido dúctil quadrada com aro e vedação hidaúlica, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, de acordo com as normas
EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

 4.7.5.2.1 Caixa de Inspecção (profundidade inferior a 1m)
193 4.7.5.2.1.

1
Caixas de Inspecção (0,60x0,60)Tampa (0,60x0,60) em FFD da Classe B125 UN 1

194 4.7.5.2.1.
2

Caixas de Inspecção (0,80x0,80)Tampa (0,80x0,80) em FFD da Classe C250 UN 1

 4.7.5.3 Execução de Caixa de Visita para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por fundação em betão de 300 kg de cimento/ m3, incluindo caleiras de concordância, com
0,30 m de espessura média, bocas ou cabeças de câmaras de visita tronco-cónicas, excêntricas, pré - fabricadas em betão, com abertura de 0.60 m, aneis pré - fabricados em betão
armado, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, degraus metálicos para acesso ao interior das células, revestidos com Polipropileno, tampa em
ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidraulica, abertura útil de 0.60 m, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP
01/88, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

 4.7.5.3.1 Caixa de Visita (profundidade superior a 1m)
195 4.7.5.3.1.

1
Caixas de Visita (Ø1,00)Tampa (Ø0,60) em FFD da Classe C250 UN 9

 4.7.6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES
196 4.7.6.1 Fornecimento e aplicação de Micro ETAR Compacta de eixo horizontal \"ECODEPUR\" modelo OXYBIO 15, ou equivalente, de acordo com o desenho das peças

desenhadas, incluindo a demolição da Etar existente, execução da caixa de betão, fornecimento de camada de areia para envolvente da fossa, trabalhos de instalação,
equipamento de implantação, todos os acessórios, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças
desenhadas.

vg 1

197 4.7.6.2 Fornecimento e aplicação de Caixa com Grade, incluíndo  trabalhos de instalação, equipamento de implantação, todos os acessórios, ligações, todos os materiais, mão
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

vg 1

198 4.7.6.3 Execução de Orgão de Infiltração, constituído por anéis pré-fabricados em betão armado com diâmetro interno 1.25m, não perfurados entre a tampa e a tubagem de
entrada e perfurados até perfazer a altura do poço de 3,50m, conforme desenho de pormenor, incluindo demolição do Orgão de Infiltração existente, brita, godo ou
escória com diâmetro de 2 a 5cm na envolvente, manta geotêxtil com gramagem 150gr/m2 e espessura 2mm (+/-20%), preenchimento do interior do poço com pedra tipo
\"rachão\", refechamento de juntas dos anéis com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, base de assentamento em betão de 300 kg de cimento/ m3, tampa
pré-fabricada em betão armado, com abertura para colocação de tampa de acesso em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m,
da classe C250  com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais, mão de obra e
trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

vg 1

 4.7.7 DIVERSOS
199 4.7.7.1 Verificações, ensaios e obras necessárias na rede exterior e interior, para rede de água e rede de água para combate a incêndio, antes da entrada em funcionamento da

instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins.
vg 1

 4.7.8 TELAS FINAIS
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200 4.7.8.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1
 4.8 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
 4.8.1 CALEIRAS
 4.8.1.1 Fornecimento e aplicação de caleiras, em chapa zincada, com isolamento no interior, incluindo fixação e todos os acessórios necessários para o seu funcionamento, todos os

materais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas, pormenor de arquitectura e peças desenhadas, com as dimensões seguintes:
201 4.8.1.1.1 Caleira rectangular: 200 X 150mm m 26,4
202 4.8.1.2 Fornecimento e aplicação de Pára-Folhas em PVC (ralos de pinha), a colocar nas caleiras, no cimo de cada tubo de queda, incluindo fixação e todos os acessórios

necessários para o seu funcionamento, todos os materais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
UN 4

 4.8.2 TUBOS DE QUEDA, RAMAIS E COLETORES
 4.8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC Série B de parede estruturada, segundo as normas internacionais NP EN 1453 e NP EN 1401, em ramais de descarga, tubos de

queda, tubos ladrão ou colectores, incluindo abertura, tapamento de valas e reposição do pavimento igual ao existente, abertura e tapamento de roços, se necessário, pintura em
cinza inox quando instalados à vista, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, abraçadeiras, pendurais de suspensão), incluindo negativos
em elementos estruturais para passagem da rede, bocas de limpeza, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas,
com os diâmetros seguintes:203 4.8.2.1.1 PVC Ø75 m 9

 4.8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-PN10, ou equivalente, segundo as NP EN 13476, em colectores exteriores, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos
afins,  de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

204 4.8.2.2.1 Ø75 m 5
205 4.8.2.2.2 Ø110 m 14
206 4.8.2.2.3 Ø125 m 23

 4.8.2.3 Fornecimento e assentamento de drenos em PE semi-perfurado, da classe de rigidez nominal SN4, segundo a norma UNE 53994 EX, envolto em manta geotêxtil, incluindo aterro da
vala com brita para assentamento e drenagem dos colectores, acessórios, ligações, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e
peças desenhadas.207 4.8.2.3.1 Dreno PE Ø125 m 25

 4.8.3 Movimentos de Terras
208 4.8.3.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para assentamento de colectores, caixas de visita e instalações complementares,

considerando escavação adicional de 0,10m de altura para constituição do leito de apoio das tubagens, incluindo a remoção dos produtos de escavação para depósito
provisório e entivação, se necessário, e regularização manual e desempeno da soleira das escavações, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

m3 27,13

209 4.8.3.2 Aterro na protecção envolvente das tubagens com areia, incluindo regularização do fundo das valas, almofada de areia para assentamento das tubagens, nas alturas
indicadas nas peças desenhadas, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas.

m3 8,33

210 4.8.3.3 Aterro das valas de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas. m3 11,80
211 4.8.3.4 Transporte dos produtos sobrantes para compensação de aterro ou a vazadouro, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas. m3 15,33

 4.8.4 CAIXAS DE VISITA E INSPECÇÃO DA REDE EXTERIOR
 4.8.4.1 Execução de Caixa de Inspecção para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples com 0,10m de altura, paredes em betão pré-fabricadas,

assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilização e regularização do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, com aro e vedação
hidráulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins
e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

212 4.8.4.1.1 Caixa de Inspecção com (50x50cm - interior) UN 1
213 4.8.4.1.2 Caixa de Inspecção com (60x60cm - interior) UN 1

 4.8.4.2 Execução de Caixa de Visita simples, para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por fundação em betão de 300 kg de cimento/m3, incluindo caleiras de
concordância, com 0,30 m de espessura média, bocas ou cabeças de câmaras de visita tronco-cónicas, excêntricas, pré - fabricadas em betão, com abertura de 0.60 m, aneis pré -
fabricados em betão armado, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, degraus metálicos para acesso ao interior das células, revestidos com
Polipropileno, tampa em FFD redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60m, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais,
mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

214 4.8.4.2.1 Caixa de Visita (Ø1,000) UN 2
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 4.8.4.3 Fornecimento e aplicação de tampas para caixa de visita e caixas de inspeção, incluindo aro de fixação com vedação hidráulica das classes de resistência e materiais indicados nas
peças escritas e desenhdas do projeto.

215 4.8.4.3.1 Quadrada em FFD Opaca - 600x600mm - classe B125 UN 1
216 4.8.4.3.2 Quadrada em FFD Rebaixada - 500x500mm - classe B125 UN 1
217 4.8.4.3.3 Redonda em FFD opaca - Ø600 - classe B125 UN 1
218 4.8.4.3.4 Redonda em FFD opaca - Ø600 - classe C250 UN 1

 4.8.5 CANAIS DRENANTES E SUMIDOUROS
 4.8.5.1 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem exterior em canal polimero pré-fabricado do tipo ACO DRAIN SELF H=9.5, ou equivalente, incluindo todos os acessórios

necessários, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.
219 4.8.5.1.1 zona frontal do edificio - GR3 e GR4 - Com grelha tipo Brickslot excentrica da Aco ou equivalente m 41
220 4.8.5.1.2 Caixas de manutenção do tipo Self garden  gully da aço com tampa opaca  (A15) UN 7

 4.8.6 DIVERSOS
221 4.8.6.1 Verificações, ensaios e obras necessárias na rede exterior e interior, para rede de água e rede de água para combate a incêndio, antes da entrada em funcionamento da

instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins.
vg 1

 4.8.7 TELAS FINAIS
222 4.8.7.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1

 5 AVAC
 5.1 Ventilação
 5.1.1 Fornecimento e montagem de ventilador inline para extracção, incluindo  acessórios de fixação, alimentação eléctrica e relógio analógico programável e restantes características

descritas nas condições técnicas especiais e peças desenhadas.
223 5.1.1.1 VEXT1 UN 1

 5.2 Rede Aerólica
 5.2.1 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de aço galvanizado, incluindo os respectivos acessórios, suportes, registos de caudal e portas de

visita, com os diâmetros de:
224 5.2.1.1 Ø 100 mm ml 12
225 5.2.1.2 Ø 125 mm ml 4
226 5.2.1.3 Ø 180 mm ml 4
227 5.2.1.4 Ø 200 mm ml 4
228 5.2.1.5 Ø 224 mm ml 2
229 5.2.1.6 Ø 250 mm ml 7

 5.3 Difusão
230 5.3.1 Fornecimento e montagem de grelha exterior de sobrepressão (GF), incluindo  todos os acessórios necessários para a fixação conforme condições técnicas especiais e

peças desenhadas.
UN 1

231 5.3.2 Fornecimento e montagem de grelha de extracção (GE), incluindo pleno e todos os acessórios necessários para a fixação conforme condições técnicas especiais e
peças desenhadas.

UN 2

232 5.3.3 Fornecimento e montagem de válvula de extracção (BE), incluindo aro e todos os acessórios necessários para a fixação conforme condições técnicas especiais e peças
desenhadas.

UN 6

 5.4 Água Quente Sanitária
233 5.4.1 Fornecimento e montagem de colectores solares,  incluindo acessórios de interligação e todos os trabalhos preparatórios e acessórios conforme condições técnicas

especiais e peças desenhadas.
UN 2

234 5.4.2 Fornecimento e montagem de estação solar constituída por circulador, um controlador diferencial solar, caudalimetro, anti retorno, quatro sondas de temperatura,
conforme condições técnicas especiais e paças desenhadas.

UN 1

235 5.4.3 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte em aluminio para dois paineis para montagem plana em telhado com todos os acessórios necessários. UN 1
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 5.4.4 Fornecimento e montagem de tubagem de cobre, incluindo suportagem e acessórios, isolada com manga tipo Armaflex e revestida a chapa de aluminio, conforme condições
técnicas especiais:236 5.4.4.1 Ø 15 x 1,0 mm ml 6

 5.4.5 Fornecimento e montagem de tubagem de cobre, incluindo suportagem e acessórios, isolada com manga tipo Armaflex, conforme condições técnicas especiais:
237 5.4.5.1 Ø 15 x 1,0 mm ml 6
238 5.4.6 Fornecimento e montagem de depósito em aço inox para instalação horizontal, com capacidade de 300L, incluindo purgador e válvulas de corte de acordo com

condições técnicas especiais e peças desenhadas.
UN 1

 5.5 Acessórios
 5.5.1 Fornecimento e montagem de vaso de expansão com membrana elástica e camara de azoto com a pressão adequada ao funcionamento do sistema, conforme condições técnicas

especiais e peças desenhadas, com as seguintes capacidades:
239 5.5.1.1 12L UN 1

 5.5.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento adequadas à temperatura e pressão de funcionamento da instalação, conforme condições técnicas especiais e peças
desenhadas, nos seguintes diâmetros:

240 5.5.2.1 DN 15 UN 7
241 5.5.2.2 DN 20 UN 2
242 5.5.2.3 DN 25 UN 2

 5.5.3 Fornecimento e montagem de válvulas misturadoras termostáticas adequadas à temperatura e pressão de funcionamento da instalação, conforme condições técnicas especiais e
peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:

243 5.5.3.1 DN 25 UN 1
 5.6 Diversos

244 5.6.1 Ensaios de recepção, conforme CTE. UN 1
245 5.6.2 Assitência técnica durante o prazo de garantia. UN 1
246 5.6.3 Plano de mautencão preventiva. UN 1
247 5.6.4 Fornecimento de manuais de condução operação e conservação da instalação, incluindo catálogos, características gerais dos equipamentos em língua portuguesa. UN 1

 6 Eletrico
 6.1 Alimentação do Edificio BT
 6.1.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de roços, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da

instalação dos seguintes trabalhos e equipamentos:
 6.1.1.1 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:

248 6.1.1.1.1 Abertura e tapamento de vala, com reposição do tipo de pavimento existente, incluindo ardósia, areia, fita e rede para sinalização e protecção dos cabos e tubos.,
compactação e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.

ml 84

249 6.1.1.1.2 Abertura e tapamento de vala, com amaciçamento de tubagem e com reposição do tipo de pavimento existente, incluindo ardósia, areia, fita e rede para sinalização e
protecção dos cabos e tubos., compactação e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.

ml 18

250 6.1.1.1.3 Tubo Aço Inox ANSI 316 de 4,5\" de parede reforçada com fixação lateral ao pontão existente, incluindo abraçadeiras e outos acessórios de fixação e transição inox/pvc.
Todos os acessórios deverão ser em inox do mesmo tipo.

ml 22

251 6.1.1.1.4 Caixa de visita/passagem em alvenaria 800x800x1050 com tampa D400 e acabamento igual ao piso. UN 10
252 6.1.1.1.5 Tubo PVC 125 incluindo acessórios de ligação ml 254
253 6.1.1.1.6 Tubo PVC ø 75 incluindo acessórios de ligação ml 85

 6.1.1.1.7 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
254 6.1.1.1.7.

1
XV-R4x120 ml 110

255 6.1.1.1.7.
2

XV-R2x95+1G50 ml 65
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256 6.1.1.1.7.
3

XV-R5G16 ml 5

257 6.1.1.1.7.
4

XV-U3G6 ml 5

258 6.1.1.1.7.
5

XV-U3G4 ml 67

 6.2 Quadros eléctricos
 6.2.1 Fornecimento,  montagem, abertura e tapamento de roços, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da

instalação dos seguintes equipamentos:
 6.2.1.1 Quadros eléctricos de categoria ll devidamente electrificados de acordo com esquema unifilar

259 6.2.1.1.1 Quadro  Colunas (ver esquema) de acordo com esquema unifilar UN 1
260 6.2.1.1.2 Quadro de Serviços Comuns(Q.S.C.) de acordo com esquema unifilar UN 1
261 6.2.1.1.3 Quadro  Balneários (Q.BALN.) de acordo com esquema unifilar UN 1
262 6.2.1.1.4 Quadro Bungalows (Q.BUNG.) de acordo com esquema unifilar UN 1
263 6.2.1.1.5 Alteração ao Quadro Restaurante (Q.REST.) de acordo com esquema unifilar UN 1

 6.3 Rede de terras
 6.3.1 Fornecimento,  montagem, abertura e tapamento de roços, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da

instalaçãoe dos seguintes equipamentos:
264 6.3.1.1 Rede de terras incluíndo ligador de medição com o numero de eléctrodos terra e ou chapas de cobre ligados entre si necessários para que tenham terra inferior a 10

ohms. As terras deverão estar de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.
UN 1

265 6.3.1.2 Ligações equipotênciais suplementares legalmente exigiveis, incluindo ligações à estrura e partes metálicas dos edificios. UN 1
266 6.3.1.3 Ligações equipotêncial da tubagem em aço Inox, com eléctrodos de terra e ou chapas de cobre ligados entre si necessários para que tenham terra inferior a 10 ohms,

incluindo todos os acessórios necessários para uma correta instalação.
UN 1

 6.4 Iluminação
 6.4.1 Fornecimento,  montagem, abertura e tapamento de roços, abertura de furações em tecto falso, preparação e colocação de negativos, colocação e fixação dos materiais e

equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalaçãoe dos seguintes equipamentos:
267 6.4.1.1 Tubo VD 20 e uniões ml 175

 6.4.1.2 Cabos enfiados em tubos, passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
268 6.4.1.2.1 XG-U3G1,5 ml 160
269 6.4.1.2.2 XG-U2x1,5 ml 15
270 6.4.1.3 Sistema de inibição da iluminação de segurança constituido por Telecomando refª 039,01 da Legrand e botoneira auxiliar de telecomando MOS refª 744,90, incluindo

cabelagem e electrificação.
vg 1

271 6.4.1.4 Detector de movimento exterior de parede IP57 da Philips* UN 7
272 6.4.1.5 Caixas de derivação/aplique tipo embebidas/salientes UN 65
273 6.4.1.6 Comutador de Lustre de embutir da série Logus 90 da Efapel* , incluindo caixa de aparelhagem UN 1
274 6.4.1.7 Interruptor simples exterior da série Estanque 48 da Efapel* UN 2

 6.4.1.8 Luminárias electrificadas e devidamente instaladas com lâmpada.
275 6.4.1.8.1 Tipo L1 (inclui execução de vala, tubo, cabo, maciços e acessórios) UN 2
276 6.4.1.8.2 Tipo L2 UN 4
277 6.4.1.8.3 Tipo L3 UN 1
278 6.4.1.8.4 Tipo L4 UN 12
279 6.4.1.8.5 Tipo E1 UN 6

 6.5 Tomadas
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 6.5.1 Fornecimento,  montagem, abertura e tapamento de roços, colocação e fixação dos materiais e equipamentos, assim como outras operações necessárias á boa execução da
instalação e dos seguintes equipamentos:

280 6.5.1.1 Tubo VD 25 e acessórios e fixação ml 165
281 6.5.1.2 Caixas de derivação/aplique do tipo embebidas/salientes UN 6

 6.5.1.3 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por braçadeiras tipo:
282 6.5.1.3.1 XG-U3G2,5 ml 170
283 6.5.1.3.2 XG-U3G4 ml 20
284 6.5.1.4 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko alvéolos protegidos da série Logus 90 da Efapel, incluindo caixas fundas (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade

inferior)
UN 5

285 6.5.1.5 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko da série Estanque 48 da Efapel (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior) UN 6
 6.6 Sistema de Chamada de Emergência dos Sanitários com Mobilidade Condicionada
 6.6.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

286 6.6.1.1 Inclui interruptores de chamada, sinalizadores e marcadores de emergência assim como toda a instalação de corda para chamada, de acordo com peça desenhada,
incluindo sinalização na recepção.

vg 1

 6.7 ITED - INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS EM EDIFICIOS (NOTA: Todos os equipamentos e infraestruturas deverão estar de acordo com legislação ITED em vigor)
 6.7.1 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), caminho de cabos, calhas técnicas, em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e

tapamento de roços. Considerar todos os acessórios necessários ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
287 6.7.1.1 ATE em Bastidor Mural 19\" - 9U (600x400x500)caixa devidamente equipado e preparado para albergar todo o equipamento especificado em projecto/caderno de

encargos. Equipamento da TEKA ou equivalente, conforme esquemas das peças desenhadas
UN 1

288 6.7.1.2 ATI em caixa devidamente equipado e preparado para albergar todo o equipamento especificado em projecto/caderno de encargos e de acordo com o ITED 3.
Equipamento da Quitérios ou equivalente, conforme esquemas das peças desenhadas

UN 2

289 6.7.1.3 Abertura e tapamento de vala com profuncidade de 60cm, de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno,  incluido areia, fita e rede de sinalização, compactação e
transporte a vazadouro dos materiais excedentes.

ml 96

290 6.7.1.4 Abertura e tapamento de vala com profuncidade de 60cm, amaciçamento da tubagem de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno,  incluido areia, fita e rede de
sinalização, compactação e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.

ml 16

291 6.7.1.5 Tubo Aço Inox ANSI 316 de 1,5\" de parede reforçada com fixação lateral ao pontão existente, incluindo abraçadeiras e outos acessórios de fixação e transição inox/pvc.
Todos os acessórios deverão ser em inox do mesmo tipo.

ml 33

292 6.7.1.6 Tubo PVC ø 75 incluindo acessórios de ligação ml 335
293 6.7.1.7 Caixa CVM Dim.: 0.50x0.5x0.60m, incluindo tampa em ferro fundido do tipo D400 e com a indicação de \"CVM\" UN 1
294 6.7.1.8 Caixa de passagem no pavimento Dim.: 0.50x0.50x0.60m, incluindo tampa em ferro fundido do tipo D400 e com a indicação de \"TELECOMUNICAÇÕES\" e acabamento

igual ao pavimento.
UN 7

295 6.7.1.9 Tubo VD 40 incluindo acessórios m 20
296 6.7.1.10 Tubo VD 25 incluindo acessórios m 35

 6.7.2 Fornecimento e montagem de cabos em tubo e respetivas tomadas terminais, incluindo conectores de ligação, fixação do cabos e todos os acessórios necessários ao bom
funcionamento da rede

297 6.7.2.1 Cabo de Dados UTP Cat.-6 Ø 6,2mm LSFH Violeta ml 103
298 6.7.2.2 Fibra óptica monomodo 2xFO e todos os acessorios para o seu correcto funcionamento ml 75
299 6.7.2.3 Cabo Coaxial T-100 Plus PE (Preto), da Televés ml 151
300 6.7.2.4 Tomada simples RJ45 em caixa de aparelhagem UN 3
301 6.7.2.5 Equipamento CATV de acordo com o esquema, valor global UN 1
302 6.7.2.6 Equipamento MATV de acordo com o esquema, valor global incluindo sistema de captação de sinal UN 1
303 6.7.2.7 Instalação eléctrica das ITED, de acordo com as peças escritas e desenhadas UN 1
304 6.7.2.8 Ensaios das redes ITED, emissão de relatórios e Termo de responsabilidade UN 1
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305 6.7.19 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1
 6.8 DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 6.8.1 Fornecimento , montagem, abertura e tapamento de roços assim como outras operações necessárias á boa execução da instalação dos seguintes equipamentos:

306 6.8.1.1 Caixas de passagem UN 2
307 6.8.1.2 Cabo do tipo JE-H(ST)H BD E 30 3x2x0,8 mm2 ml 138
308 6.8.1.3 Cabo do tipo XG-U3G2,5 ml 5
309 6.8.1.4 Tubo VD 20 ml 143
310 6.8.1.5 Tubo PVC 40 ml 66
311 6.8.1.6 Central de detecção de incêndio do tipo colectivo equipada com 4 zonas incluindo fonte de alimentação e baterias, refª. FC1004A/4, da Siemens (Refere-se a material

equivalente e nunca de qualidade inferior).
UN 2

312 6.8.1.7 Detector óptico de fumos Synova do tipo colectivo, refª OP320C, da Siemens . UN 4
313 6.8.1.8 Base universal para detectores Synova do tipo colectivo e endereçáveis, refª SO320, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
314 6.8.1.9 Placa suplementar de montagem para bases SO320 em instalações à vista, refª SOA320, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
315 6.8.1.10 Indicador de acção (Pequeno) para SynoLINE 300, refª AI91C, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
316 6.8.1.11 Botão de alarme colectivo com vidro refª FDM1101-RG, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 2
317 6.8.1.12 Sirene de alarme para interior vermelha, refª AGN 24.5, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 2
318 6.8.1.13 Acompanhamento da obra, programação, ensaios, colocação em serviço e instruções de operacionalidade do(s) sistema(s) vg 1

 7 SCIE
 7.1 EXTINTORES PORTÁTEIS

319 7.1.1 Fornecimento e colocação de extintores portáteis de Pó Químico ABC, com uma capacidade de 6 kg, incluindo o fornecimento e aplicação de suportes de parede de
modo a que o manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instruções de funcionamento e todos os acessórios
e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 2

320 7.1.2 Fornecimento e colocação de extintores portáteis de CO2, com uma capacidade de 2 kg, incluindo o fornecimento e aplicação de suportes de parede de modo a que o
manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instruções de funcionamento e todos os acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.

UN 1

 7.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
321 7.2.1 Fornecimento e colocação de sinais de segurança normalizados, dísticos com pictogramas de material  fotoluminescente do tipo \"SINALUX\" ou equivalente de

qualidade igual ou superior, referente a todos os meios de primeira intervenção disponíveis, dispositivos de corte das instalações de energia, sinalizadores de perigo de
electrocussão, indicadores de portas das saídas de emergência e dos percursos de evacução, central de detecção de incêndio, meios de difusão de alarme e todas as
instalalações técnicas e equipamentos de segurança presentes no edifício, incluindo acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, montagem saliente, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.

vg 1

 7.3 TELAS FINAIS
322 7.3.1 Elaboração de telas finais de acordo com o executado em obra, com cópia em suporte de papel e suporte informático, considerar 1 (uma cópia completa). UN 1
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