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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

PROJECTO DE ARQUITECTURA

1.1

TRABALHOS PREPARATORIOS

111

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informag&o, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatario com mencgé&o do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. Esta incluida a montagem em local a indicar pela
Fiscalizacdo e desmontagem dos paineis.

UN

1.1.2

Desenvolvimento e implementacédo do Plano de Seguranga e Saude, conforme artigo 11° do DL 273/03 de 29 de outubro, garantindo o acompanhamento permanente,
pelos técnicos de seguranga, das atividades previstas na sequéncia do Plano de Trabalhos, de forma a oferecer a seguranga a todos os trabalhadores, visitantes,
transeuntes e evitando danos e/ou perturbacdes no meio envolvente e nos edificios limitrofes.

vg

113

Desenvolvimento e implementacédo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, (PPGRCD) conforme DL 46/2008 de 12 de marco e as
indicagbes do projeto, ajustes a realidade da obra, nomeadamente retificacdo de gquantidades e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo e
entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos em lei.

vg

1.1.4

Elaboragdo, desenvolvimento e fornecimento da Compilagdo Técnica da Obra, que incluird, Manuais de Instru¢do e Manutengdo, os respetivos Planos
Conservagao/Manutencdo, (Coberturas, Elevadores, Equipamentos Piscina, Equipamentos do SPA, domética, AVAC, etc.), compreendendo todos os elementos
designados nas alineas a), b) e ¢) do Ponto 2 do Artigo 16° do DL 273/03 de 29 de outubro. Cépia em suporte de papel e suporte informatico.

vg

1.15

Fornecimento do livro de obra.

UN

1.1.6

Execucéo de todos os testes, ensaios e afinagdes necessarias, incluindo todos aqueles que estiverem definidos no Caderno de Encargos, destacando-se as seguintes
instalagcdes: aguas, esgotos, rede elétrica, telecomunica¢des, domética, alarmes, géas, sistema de combate a incéndios, avac, elevadores, estores e outros que se
venham a revelar necessarios.

vg

1.2

DEMOLIGCAO E DESMONTES

1.21

Desmontagem de revestimentos de pavimento existente em passadico exterior, ceramico e em pedra, na orla da piscina, incluindo transporte a vazadouro e todos os
trabalhos acessdrios e compl, de acordo com plano de prevencgéo e gestédo de residuos de construgéo e demoli¢cdo de acordo com projecto em desenhos gerais.

m2

215

1.2.2

Desmontagem e demolicao de talude em pedra, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessoérios e compl, de acordo com plano de prevencgao e gestédo
de residuos de construcéo e demoli¢édo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medi¢cdo em projecto de Especialidades.

vg

123

Demolicdo de caminho a sul da primeira piscina (piscina pequena), incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessorios e compl, de acordo com plano de
prevencéao e gestéo de residuos de construgédo e demoligdo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medigdo em projecto de Especialidades.

vg

10

1.2.4

Desmontagem e remogdo de todas as condutas, tubagens exteriores, caixas de ligagédo,contadores, sifées e outros elementos constituintes das redes de aguas e
esgotos nos balneério, incluindo remocéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevengéo e gestao de residuos de construcéo e
demoli¢éo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medigao em projecto de Especialidades.

vg

11

125

Desmontagem e remocao de todas os elementos sanitarios existentes e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevencéo e gestéo de
residuos de construcdo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.

vg

12

1.2.6

Desmontagem e remogao de todos os elementos de rede eléctrica incluindo luminarias, cablagens, caixas de derivacédo e equipamentos (tomadas e interruptores) assim
como quadro(s) eléctrico(s), ligacGes a rede e todos os elementos constituintes da rede electrica, incluindo remogéo, transporte e acondicionamento dos produtos
sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.
Nota: Medi¢@o em projecto de Especialidades.

vg
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1.2.7 Demoligéo e remocéo de paredes interiores e exteriores do balneario, de diferentes constituicdes construtivas, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessorios e
compl de acordo com plano de prevencgéo e gestao de residuos de construcdo e demoligdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoli¢ces
13 (1.2.71 Paredes divisérias interiores existentes m2 44,44
14 |1.2.7.2 Paredes divisorias exteriores existentes m2 19,72
15 (1.2.8 Desmontagem de revestimentos em pavimentos interiores existentes, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessorios e compl de acordo com plano de | m2 35
prevencéo e gestéo de residuos de construgédo e demoligdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoligdes.
1.2.9 Desmontagem de revestimentos em paredes interiores existentes, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl de acordo com plano de prevengéo e
gestéo de residuos de construgéo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoligdes.
16 (1.2.9.1 Revestimento ceramico m2 81,42
17 (1.2.10 Demolicédo parcial de tecto (0,90x0,90m), para instalagéo de algapéo de visita a zona técnica, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessoérios e compl | vg 1
de acordo com plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e demolicdes.Nota:
Medic&o em projecto de Especialidades.
1.2.11 Remocao de portas existentes, incluindo todos os trabalhos acessorios e compl de acordo com desenhos gerais e de pormenor, incluindo carga, descarga e transporte a
vazadouro licenciado dos produtos resultantes de acordo com o PGRDC ou a local de armazenamento indicado pelo Dono de obra.
18 (1.2.11.1 |Portas de cabine UN 10
19 ([1.2.11.2 |Portas interiores UN 2
20 |1.2.11.3 [Portas exteriores UN 2
1.2.12 Demoligédo e remocgao de escada de acesso a balneério, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessdrios e compl de acordo com plano de prevencédo e gestédo de
residuos de construcdo e demoligdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e DemolicGes. Nota: Medigcdo em projecto de Especialidades.
21 |1.2.12.1 |Escada de acesso a balneario vg 1
22 |1.2.12.2 |Escada de acesso a esplanada vg 1
23 ]1.2.13 Demolicdo e remocgao de pérgula em betédo da esplanada, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl de acordo com plano de prevencao e | vg 1
gestao de residuos de construcédo e demoligdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoligées. Nota: Medigdo em projecto de Especialidades.
1.2.14 Demoligéo e remocédo de guarda corrimdo em ac¢o metalizado, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl de acordo com plano de prevencéo e
gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoli¢des.
24 [1.2.141 [Guarda em aco metalizado [ml | 64,9
13 ARRANJOS EXTERIORES
1.3.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em saibro estabilizado tipo sistema Activ-sol para circuito pedonal, E=5cm sobre |lamina de 2 cm de p6 de pedra precedendo camada de
enrocamento com 15cm. Pigmento do saibro a definir em obra pela equipa projetista com referéncia na cor beije e todos os trabalhos acessoérios, de preparacdo de terreno e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante.
25 [1.3.1.1 |Saibro estabilizado [m2 | 312
1.3.2 Fornecimento e aplicacdo de chapa de remate de pavimento, em a¢o corten150x10mm, chumbada a lintel em betdo armado através de espigdes chumbadouros 10x10mm com
afastamento 50cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita aplicacéo e conforme pecas desenhadas.
26 [1.3.2.1 Chapa em ago corten 100x10mm [ml | 24
1.3.3 Fornecimento e aplicagdo de guias dupla em ago galvanizado E=2mm para remate e transicdo entre pavimento e reboco fixas ao muro existente, para protecdo da esquina,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita aplicagéo e conforme pecas desenhadas folha A103.
27 [1.33.1 Guia em aco galvanizado 2mm [ml | 131,3
1.34 Fornecimento e aplicagdo de betonilha de pavimento em argamassa decorativa tipo \"UniDécor Desativado\" da Secil na cor branco com adi¢cédo de pigmento a cor do inerte, com

acabamento desativado suave através de desativante tipo PRODESACT. Betonilha para trafego pedonal, E=8cm, sobre base existente, devidamente limpa e pronta a receber o
material com malha-sol na parte inferior. Agregado/Inerte a incorporar tamanho bago de arroz 3/5Smm a aprovar em obra pela equipa projetista e todos os trabalhos acessorios e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante, juntas de esquartelamento a definir em obra, lavagem do pavimento por
processos mecanicos e fornecimento e aplicacdo de PROFINICH. Aplicacdo de pavimento por empresa especializada tipo ou equivalente Grupo TPB Nota: A percentagem de
incorporagéo do agregado deve ser requerida aos servigos técnico tipo Seciltek ou Grupo TPB, mediante a disponibilizagdo de amostras fisicas.
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28 [1.3.4.1 Betonilha decorativa tipo \"UniDécor Desativado\" [m2 | 214
1.35 Fornecimento e aplicagdo de betdo projectado tipo \"UniProj\" da Secil, na cor branco com adi¢do de pigmento a cor do pavimento \"UniDecor Desactivado\" e com agregado
calcéario dim. bago de arroz 3mm. Acabamento amaciado, irregular e tosco, acompanhando as nuances do talude em pedra existente, incluindo reparacées pontuais do tanque de
agua e todos os trabalhos acessorios e complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante. Execucéo de trogo tipo para aprovacao
29 [1.351 |Betdo Projectado amaciado, branco [ m2 | 445
1.3.6 Fornecimento e aplicacdo de cabo nautico de apoio de vida em polysteel tipo \"Casa Favais\", na cor verde com marcas a encarnado E=14mm, equipadas com boias Eva Esféricas a
branco, cosidas ao cabo com fio de nylon entrelagado, uma a cada 2m. Sistema aplicado a cota da linha de agua, com espigdes chumbados ao muro lateral em aco inox,
esticadores a cada ponta e afastadores em ago inox a cada 2m, e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
30 [1.36.1 [Linhade Vida [ml | 96
1.3.7 Fornecimento e montagem de guarda composto por chapa de aco superior 50x10mm e chapa de aco inferior 40x5mm, com var6es g12mm intercalados com gl6mm + vardo de
reforco g16mm soldado a cada 150cm, fixac&o por resina epoxy mediante perfuracéo na pedra feito em obra de acordo com gradeamento, incluindo cortes, soldaduras, metalizacéo
a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado a pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos acessdrios e complementares de acordo com desenhos gerais e de
31 [1.37.1 Guarda tipo 1 h=1,00m (incluindo Esplanada) [ml | 34
1.3.8 Fornecimento e montagem de guarda composto por chapa de ago superior 50x10mm , com vardes g12mm intercalados com g16mm a cada 150cm, soldados a base e reforco lateral
com os vardes glémm soldados também a lateral, incluindo cortes, soldaduras, metalizagdo a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado a pistola a quente
RAL9002 e todos os trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
32 [1.38.1 Guarda tipo 2 h=1,05m(incluindo Esplanada) [ml | 78
1.3.9 Fornecimento e aplicagcdo de bancos em betdo armado pré-moldado in-situ 200x160x50cm, em betdo branco com pigmento beije, com interior aligeiradoe cofragem exterior a
painéis de contraplacado. Aplicados sobre base em massame armado e todos os trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
33 [1.3.9.1 Bancos em betdo branco pré-moldado [UN | 3
1.3.10 Fornecimento e aplicacdo de papeleiras tipo \"+\" com tampa by Jodo Nunes da Larus Design, chumbadas ao chédo e todos os trabalhos acessoérios e complementares e balde
interior, de acordo com desenhos gerais.
34 [1.3.10.1 [Papeleiras tipo \"+\" Jodo Nunes - Larus [UN | 4
1.4 BALNEARIOS
14.1 EXECUCAO DE PAREDES EXTERIORES
1411 Fornecimento e montagem de parede em alvenaria, constituida por tijolo ceramico furado de 15x20x30, isolamento térmico em poliestireno extrudido e=50mm, painel OSB e=18mm
com fixagcdo mecanicas e pintura exterior a tinta esmalte preta, assentamento de alvenarias com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, recobrimento de pilares com
poliestireno extrudido e=50mm remates, aberturas para instalagcdes especiais e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e conforme pecas
35 [1.4.1.1.1 [P2-Parede Nova [m2 | 26,25
14.1.2 Fornecimento e montagem de parede em painel OSB e=18mm em ambas as faces, fazendo recobrimento a estrutura, com fixaces mecanicas e pintura exterior a tinta esmalte preta
para exteriores e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e conforme pecas desenhadas.
36 |[1.4.1.2.1 |P3-Parede osb m2 28,92
37 |14.13 Fornecimento e montagem de banco exterior em continuidade com o existente em alvenaria de bloco de cimento, assentamentos com argamassa de cimento e areia ao | ml 3,6
traco 1:4, e funcagdes. Prolongamento 40cm de altura e 80 cm de comprimento a nascente e 280cm a poente a e todos os trabalhos e materiais necessarios a um
perfeito acabamento e conforme pecas desenhadas.
1.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERIORES
1421 Fornecimento e aplicagdo de revestimento exterior de fachada ventilada em madeira Douglas E=20mm com faces exteriores carbonizadas segundo a técnica shou-sugi-ban tipo
\'Zwarthout\" ref2 Shodoshima, com fixacdo aos sarrafos em madeira com parafusos em aco inox de cabeca preta, aplicacdo de uma demao de selante de topos pigmentado a preto
tipo Cromaprotect ref.2 9814A02 da Pluggo - Wood For Life® em todos os topos e juntas numa gramagem compreendida em cerca de 120 grs/m2 e todos os trabalhos acessorios e
complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante (Nota: Intercalar aplicacdo na zona da janela longitudinal, para ventilagdo e iluminagéo.
Intercalar aplicagdo no topo da fachada sul para ocultar grelha GF01 de AVAC).
38 |1.4.2.1.1 |A1l-Madeira Shou-sugi-Ban - tipo Zwarthout ref2 Shodoshima E=20mm | m2 | 123,86
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1.4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento exterior em madeira termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm com 3 demé&os de impregnante tipo
Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.2 XWC5AAL1 (cor a definir em obra) da Pluggo Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80
grs/m2 com fixagdo aos sarrafos em madeira com parafusos em ago inox e todos os trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e
39 [1.4.2.2.1 |A2 - Madeira tipo Lunawood 26x68mm [m2 [ 1611
1.4.2.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento exterior em lajetas de betdo branco pré-moldado e=20mm de embasamento ao balneério, e todos os acessérios, argamassa de
assentamento, cortes e demais trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.
40 (1.4.2.3.1 |Lajetas 40x20cm m2 8
41 |1.4.2.3.2 |Lajetas 60x60cm m2 8
1424 Fornecimento e aplicagdo de betdo projectado tipo \"UniProj\" da Secil, na cor branco com adicdo de pigmento a cor do pavimento \"UniDecor Desactivado\" e com agregado
calcario dim. bago de arroz 3mm. Acabamento amaciado, irregular e tosco, acompanhando as nuances do muro em pedra existente e todos os trabalhos acessoérios e
complementares de acordo com os desenhos gerais, desenhos de pormenor e normas do fabricante. Execucéo de trogo tipo para aprovacao por parte da equipa projectista.
42 [1.4.2.4.1 [Betdo Projectado amaciado, branco [ m2 | 5,5
143 COBERTURA
1431 Fornecimento e execugdo de cobertura em placas de cobertura tipo Onduline Tile de cor vermelho acastanhado, da Onduline 195x960x38mm, fixadas diretamente aos ripados em
madeira com afastamentos maximos de 46cm, incluindo todos os acessdrios especificos do mesmo fabricante necessarios a correta execugao dos trabalhos, nomeadamente cume
standard onducober e acessérios de fixagdo constituidos por Parafuso Universal galvanizados com dimensdes de 60x3,9mm com a respetiva anilha e capsula de vedacéo,
incluindo cortes, sobreposicdes fixagcdes e remates e todos os trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
43 [1.4.3.1.1 |Sistema de placas de cobertura tipo Onduline Tile [m2 | 71,3
1.4.3.2 Fornecimento e execucdo de caleira em chapa de zinco natural e=0,7mm, incluindo presilhas inox, juntas de dilatacédo, soldaduras e tela pitonada com suporte em osb 20mm,
pinhas para folhas 290mm e todos os trabalhos acessérios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medicdo em projecto de Especialidades.
44 [1.4.3.2.1 [caleiras [vg | 1
1.4.3.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento exterior de cobertura ventilada em madeira Douglas E=20mm com faces exteriores carbonizadas segundo a técnica shou-sugi-ban tipo
\'Zwarthout\" ref2 Shodoshima, com fixac&o aos sarrafos em madeira com parafusos em ago inox de cabeca preta, selante de topos pigmentado a preto tipo Cromaprotect ref.2
9814A02 da Pluggo - Wood For Life® em todos os topos e juntas numa gramagem compreendida em cerca de 120 grs/m2 e todos os trabalhos acessoérios e complementares de
acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante. A aplicagdo dos paineis solares ndo devera ultrapassar a linha de cumeeira, nem tomar inclinagdo diferente da
45 [1.4.33.1 [A1- Madeira Shou-sugi-Ban - tipo Zwarthout reft Shodoshima E=20mm [m2 | 82
144 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
1441 Fornecimento e aplicagédo de sistema de impermeabilizagcdo de reforco nas zonas de transi¢gdo para caleiras com banda de refor¢co e betume plastémero APP com 4 Kg/m2, armada
com armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, POLYBANDA 3 sobre emulsdo betuminosa aplicada como primario de impermeabilizagdo, IMPERKOTE F e
todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
46 [1.4.4.1.1 [Banda de Impermeabilizagio [mi | 30
1.45 CANTARIAS E SOLEIRAS
1451 Fornecimento e aplicacdo de lajetas de betdo branco pré-moldado e=30mm de soleira e degrau com as arestas superiores biseladas, e todos os acessorios, argamassa de
assentamento, cortes e demais trabalhos acessoérios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.
47 11.45.1.1 |Soleiras 90x31cm UN 2
48 |1.45.1.2 |Soleira exterior 95x80cm UN 1
1.45.2 Fornecimento e aplicacdo de lajetas de betdo branco pré-moldado armado E=70mm de revestimento de banco exterior, com as arestas superiores biseladas, e todos os acessoérios,
argamassa de assentamento, cortes e demais trabalhos acesso6rios e complementares de acordo com desenhos de pormenor.
49 [1.45.2.1 [Lajeta de banco 210x53cm [uN | 7
1453 Fornecimento e aplicagdo de bancada em pedra Ataija Cinza amaciada, e=3cm com frente a 15cm incluindo sistema metélico de fixac&o, colas de assentamento, cortes, furagdes e
todos os trabalhos acessérios e complementares de acordo com estereotomias e desenhos de pormenor.
50 |1.4.5.3.1 |Balneéario Feminino 200x45cm UN 1
51 |1.4.5.3.2 |Balneéario Masculino 200x45cm UN 1
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52 [1.4.5.3.3 [Primeiros Socorros 90x45cm [uN | 1
1.4.6 EXECUCAO E REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES
1.4.6.1 Fornecimento e execucdo de paredes simples interiores em tijolo ceramico furado de 11x20x30cm, tipo \"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:4, materiais, remates, aberturas para instalac6es especiais e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito acabamento e conforme pecas
53 [1.4.6.1.1 |P4 - Parede de 15cm [m2 | 1787
1.4.6.2 Fornecimento e execucdo de paredes simples interiores em tijolo ceramico furado de 7x20x30cm, tipo \"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:4, materiais, remates, aberturas para instalacdes especiais e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento e conforme pecas
54 ]1.4.6.2.1 |P5-Parede de 11cm m2 21,2
55 ]1.4.6.3 Fornecimento e execucdo de banco em cabine de duche de 24x70cm em tijolo ceramico furado com refor¢co estrutural em chapa de ago quinada E=1cm de, tipo| UN 4
\"Preceram\", ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, materiais, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a
um perfeito acabamento e conforme pecas desenhadas.
1.4.6.4 Fornecimento e execugao de reboco projetado esquartelado em argamassa mista de cimento e cal aplicado sobre um paramento vertical para rececao de azulejo incluindo salpisco,
emboco, perfis de refor¢co e todos os acessérios complementares, de acordo com as pegas de projeto e todos os trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento. (Nota: Se
necessario, picagem, remogéao e transporte a vazadouro de argamassas existentes)
56 |1.4.6.4.1 |A3-Reboco esquartelado até 2m altura [m2 | 109,9
1.4.6.5 Fornecimento e execugdo de estuque projetado sobre alvenarias, pronto a pintar, incluindo salpisco, emboco, perfis de reforco, alhetas no toque com o tecto, reforgcos em rede de
fibra de vidro e todos os acessdrios complementares, de acordo com as pecas de projeto e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. (Nota: Se necesséario,
picagem, remogéao e transporte a vazadouro de argamassas existentes)
57 [1.4.6.5.1 [A3e A4 - Estuque projectado [ m2 | 64,35
1.4.6.6 Fornecimento e aplicagao de revestimento ceramico tipo \'recer\' Projecto Plus ref2 cinza M121Plus m10x10, até 2m de altura, incluindo, topos de paredes divisérias, remates, cortes
a 45° para cantos, cimento cola MASTERTILE FLX 428 e betume branco MASTERTILE FLX 500 em duches e todos os trabalhos e acesso6rios necesséarios ao seu perfeito
acabamento de acordo com o desenhos gerais e de pormenor.
58 |1.4.6.6.1 [A3 - Ceramico tipo \'recer\' Projecto Plus ref? cinza M121Plus m10x10 | m2 | 109,9
14.6.7 Fornecimento e execugao de pintura com tinta esmalte aquosa Cin Cinacryl, RAL9010, 3 demé&os, sobre paramentos verticais, incluindo 1 demé&o de primério Cin Cinolite HP e todos
os trabalhos acessorios e compl.
59 [1.4.6.7.1 [A3e A4 - Pintura em Paredes de Estuque [m2 | 6435
1.4.7 EXECUQAO E REVESTIMENTO DE TECTOS
1.4.7.1 Limpeza, reparacdo e regularizagdo do tecto existente com argamassas de reparagao, pronto a pintar, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita
aplicacdo. (Nota: Se necessario, picagem, remogéao e transporte a vazadouro de argamassas existentes)
60 [1.4.7.1.1 [T1- Tecto existente [m2 | 32,5
1.4.7.2 Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado hidréfugo com estruturas de suporte em ago galvanizado com suspensores antivibraticos, incluindo, furos,
aberturas, alheta no tecto de 5mm, cortes, fixacoes, fitas e redes de transicdo de materiais, barramento geral, lixagem e todos os trabalhos acessérios e compl, de acordo com
61 [1.4.7.2.1 [T2 - Primeiros Socorros [m2 | 8,3
1.4.7.3 Fornecimento e execugao de pintura com tinta esmalte aquosa Cin Cinacryl, RAL9010, 3 dem&os, em tectos em argamassa e gesso cartonado, incluindo 1 demé&o de primario Cin
Cinolite HP e todos os trabalhos acessoérios e compl.
62 |1.4.7.3.1 |Pintura de Tectos m2 40,8
63 |1.4.74 Fornecimento e aplicagdo de al¢apéo de visita em painél de mdf hidréfugo, pintado a continuidade do tecto, com aro interno em madeira, fecho, dobradicas e batente | UN 1
invisivel e todos os trabalhos acessoérios e compl. necessarios a um perfeito acabamento conforme desenhos.
1.4.8 EXECUCAO E REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
1.4.8.1 Fornecimento e aplicacdo de betonilha de betdo branco pigmento a beije tipo pavimento exterior, com 8cm de espessura, armada e esquartelada, afagada a helicoptero com
endurecedor de superficie e acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares de acordo com os desenhos gerais e normas do fabricante, selantes
de juntas de esquartelamento tipo \"sika\". Execugao de trogo tipo para aprovacao por parte da equipa projetista.
64 [1.4.8.1.1 [Betonilha Afagada [m2 | 27,6
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1.4.8.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico tipo \'recer\' Projecto Plus ref2 cinza M121Plus m10x10, incluindo quedas e base de grelha de escoamento, remates, cortes a 45°
para cantos, cimento cola MASTERTILE FLX 428, betume branco MASTERTILE FLX 500 e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento de acordo com o
desenhos gerais e de pormenor.
65 |1.4.8.2.1 [Ceramico tipo \'recer\' Projecto Plus ref2 cinza M121Plus m10x10 [m2 | 13,1
1.4.8.3 Fornecimento e aplicacdo de rodapés em MDF hidr6fugo, lacado a cor branco ral 9010, 100x20mm, executados em paredes estucadas, com alheta de remate, incluindo colas,
fixagcOes e todos os demais trabalhos e acessorios necesséarios a sua perfeita execugdo segundo as boas praticas de execucado da arte e conforme os desenhos e indicagdes de
66 [1.4.8.3.1 [Rodapé [ml | 15,4
1.4.9 IMPERMEABILIZAQOES
1491 Fornecimento e aplicacdo de argamassa impermeavel, sulforesistente, elastica e flexivel, bicomponente, tipo MASTERSEAL 550, aplicado sobre planos verticais até 1,5m de altura e
no pavimento em zonas de duche, incluindo adesivo deforméavel para colocagao de ceramicos, tipo MASTERTILE FLX 428 (indicado nos pontos 1.3.6.6 e 1.3.8.2), tudo de acordo
com as pecas de projecto e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a um perfeito acabamento.
67 [1.49.1.1 [Impermeabilizagdo [ m2 | 19,1
1.4.10 VAOS E CARPINTARIAS
68 [1.4.10.1 |Fornecimento e montagem de Porta de batente VE1 com estrutura monobloco em aco e=0,8mm com barras de reforgo vertical tipo sistema \"Trancar\" revestida pelo | UN 1
interior a MDF hidr6fugo E=7mm pintado a pistola a cor ral 9010mate e revestimento shou-sugi-ban tipo \'zwarthout\' ref2 shodoshima (douglas) E=20mm pelo exterior,
com rodapé tipo lajetas. Aro em mareira macica de kambala pintado a pistola a cor ral 9011 mate, puxador em aco inox tipo JNF IN.00.070, entrada de chave
IN.04.28R.P08.N.BA e fechadura de 3 pontos de alta seguranca tipo JNF IN.20.021 com dobradi¢cas ocultas e batente de porta JNF IN.13.106.20, incluindo todos os
trabalhos acessorios e principios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vaos.
69 [1.4.10.2 |Fornecimento e montagem de Porta de batente VE2 com estrutura monobloco em aco e=0,8mm com barras de reforgo vertical tipo sistema \"Trancar\" revestida pelo | UN 1
interior a MDF hidr6fugo E=7mm pintado a pistola a cor ral 9010mate e revestimento thermwood tipo lunathermo-d em pinho 26x68cm pelo exterior, com rodapé tipo
lajetas. Aro em mareira macica de kambala pintado a pistola a cor ral 9011 mate, puxador em aco inox tipo JNF IN.00.070, entrada de chave IN.04.28R.P08.N.BA e
fechadura de 3 pontos de alta seguranca tipo JNF IN.20.021 com dobradicas ocultas e batente de porta JNF IN.13.106.20, incluindo todos os trabalhos acessoérios e
principios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vaos.
70 |1.4.10.3 |Reparagao de Gradil VE3 incluindo desmontagem, decapagem, metalizacéo a quente e pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado a pistola a quente RAL9011 e | UN 1
todos os trabalhos acessorios, aplicagéo e principios de acordo com desenhos gerais, de pormenor e Mapa de vaos.
71 |1.4.10.4 |Fornecimento e montagem de porta de batente alveolar tipo “Aji-poligna” com encabecos de madeira de Takula e faces em MDF hidr6fugo E=7mm, pintado a pistola na | UN 2
cor ral9010, com aro em madeira macica a face dos revestimentos exteriores, sem capeamento ou saliéncias, dobradigca JNF IN. 05.019.90, puxador em aco inox JNF
IN.00.070 com roseta em inox escovado e fechadura JNF IN.20.898, roseta para entrada de chave IN.04.28R.P08.M, batente JNF IN.13.106.20 e todos os trabalhos
acessorios e complementares de acordo com Mapa de vaos, desenhos gerais e de pormenor. Vao VI 1 0,9x2,1m.
72 |1.4.10.5 |Fornecimento e montagem de porta de batente de folha e meia alveolar tipo “Aji-poligna” com encabecos de madeira de Takula e faces em MDF hidréfugo E=7mm, | UN 1
pintado a pistola na cor ral9010, com aro em madeira macica a face dos revestimentos exteriores, sem capeamento ou saliéncias, dobradica JNF IN. 05.019.90, puxador
em aco inox JNF IN.00.070 com roseta em inox escovado e fechadura JNF IN.20.898, roseta para entrada de chave IN.04.28R.P08.M, batente JNF IN.13.106.20 e todos
os trabalhos acessérios e complementares de acordo com Mapa de vaos, desenhos gerais e de pormenor. Vao VI 2 1,3x2,1m.
1.4.10.6 |Fornecimento e aplicagdo de painéis em compacto fenélico e=13mm com acabamento a HPL ral9011mate, com perfis e cantoneiras de fixagdo em aluminio anodizado a preto mate.
Batente/Cabide tipo \"JNF\" ref. SM.008 por porta, dobradicas JNF SM. 005.A.ECO, base regulavel para painel SM.017 e fecho de casa de banho com indicador de cor tipo JNF
SM.026 com puxador anti vandalismo JNF SM.020 e todos os trabalhos acessérios e complementares de acordo com Mapa de véos, desenhos gerais e de pormenor.
73 ]1.4.10.6.1 [ VI 3 4,1x1,9m com 4 portas UN 1
74 11.4.10.6.2 | VI 4 3x1,9m com 3 portas UN 1
75 |1.4.10.7 |Fornecimento e montagem de Porta e aro de armario técnico exterior em cantoneiras de abas iguais de 25mm em aco inox e revestimento de folha a madeira | UN 1
termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm com 3 deméaos de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de
Decks e Fachadas ref.2 XWC5AAL, incluindo dobradigo inox, fecho magnético tip-on da Blum e todos os trabalhos acessorios e compl de acordo com desenhos de
pormenor. Indicagéo de especialidades do quadro técnico com gravacao a baixo relevo a cnc.
1.4.11 SERRALHARIAS
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1.4.11.1 |Fornecimento e montagem de pictograma de identificacdo balneario em barra de ago inox 30x5mm e barra e=8mm para fixagdo, com h=8cm, escovado, incluindo chumbadores e
todos os trabalhos acessdrios e complementares.
76 [1.4.11.1.1 [Pictogramas [UN | 8
1.4.11.2 |Fornecimento e aplicacdo de barra de aco inox 20x5mm a cutelo de separacéo de betonilha para pavimento cerédmico, incluindo chumbadores e todos os trabalhos acessorios e
complementares de acordo com desenho de pormenaor.
77 |1.4.11.2.1 | Peca de remate entre pavimentos ml 7,56
78 |1.4.11.3 |Fornecimento e aplicacdo de caleira de drenagem longitudinal junto aos chuveiros exteriores, em aco metalizado a quente com e pintura em poliuretano de 2|m2 3,7
componentes, pintado a pistola a quente RAL9011, com grelha amovivel com o mesmo acabamento, ligado a ramal conforme projecto de especialidade e todos os
trabalhos conforme projecto e desenhos de pormenor de arquitectura e demais trabalhos necessarios a sua perfeita impermeabilizacéo.
1.4.12 EQUIPAMENTOS DE MERCADO
1.4.12.1 |Fornecimento e montagem de lavatorio de encastrar tipo \"Sanitana\" série Nexo 56 Ref.: S10074730500000 sobre bancada em pedra ataija cinza e=3cm, com sifao de garrafa em
inox tipo \"Sanitana\" redondo 1 1/4 ST Ref.: TN50008532199900, incluindo ligac6es e todos os trabalhos acessoérios e complementares
79 |1.4.12.1.1 | Lavatorio de encastrar tipo Nexo 56 com sifao de garrafa | UN | 6
1.4.12.2 |Fornecimento e montagem de lavatério para mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" série Mobil Ref.: H8137140000951 com kit de fixagcdo, com sifdo em garrafa em inox tipo
\"Sanitana\" redondo 1 1/4 ST Ref.: TN50008532199900, incluindo ligac6es e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
80 [1.4.12.2.1 |Lavatério mobilidade reduzida com sifao de garrafa | UN | 1
1.4.12.3 |Fornecimento e montagem de torneiras de parede para lavatério, temporizadas tipo \"Delabie\" TEMPOSOFT 2 ref. 741500, com valvula clic-clac em aco inox tipo \"Delabie\" Ref.
581000, incluindo ligagdes e todos os trabalhos acessoérios e complementares
81 |1.4.12.3.1 | Torneiras Temporizadas UN 6
82 |1.4.12.4 |Fornecimento e montagem de torneira de lavatorio de bancada em |.S. mobilidade condicionada tipo \"Delabie\" H.85 L.120 ref. 2721L, com valvula clic-clac em aco inox | UN 1
tipo \"Delabie\" Ref. 581000, incluindo ligacGes e todos os trabalhos acessorios e complementares
1.4.12.,5 |Fornecimento e montagem de sanita compacta 60 em porcelana vitrificada na cor branco tipo \"Sanitana\" Série Glam ref. S10069323300000, cisterna ref: S10069566600000, com
tampo em termodur com dobradigas inox e queda amortecida ref.: S80006761800000, incluindo ligagGes e todos os trabalhos acessérios e complementares.
83 |1.4.12.5.1 | Sanita compacta (Nota: Tampo de sanita de mobilidade a altura regulamentar 0,45cm do chao) UN 2
84 |1.4.12.6 |Fornecimento e montagem de urinol tipo \"Sanitana\" série Capri com entrada vertical, ref.2 H8430610004231, com torneira de urinol tipo \"Delabie\" TEMPOSTOP Ref. [ UN 2
778007 e tubo de alimentac&o Ref. 752000, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua perfeita aplicagéo.
1.4.12.7 |Fornecimento e montagem de monocomando de duche, misturadora temporizada tipo \"Delabie\" TEMPOMIX 3 Ref. 794450, incluindo ligacdes e todos os trabalhos acessorios e
complementares
85 |1.4.12.7.1 | Misturadora monocomando temporizada UN 5
86 [1.4.12.8 |Fornecimento e montagem de torneira de duche, temporizada tipo \"Delabie\" TEMPOSOFT 2 Ref. 749870, incluindo ligagoes e todos os trabalhos acessorios e | UN 2
complementares
87 |1.4.12.9 |Fornecimento e montagem de pinha de duche orientavel, tipo \"Cifial\" Ref. 3451352-625, incluindo ligagdes e todos os trabalhos acessérios e complementares UN 2
88 [1.4.12.10 (Fornecimento e aplicacéo de doseador de sabao liquido de bancada, com bica curva tipo \"Delabie\" Ref. 729512\", incluindo todos os trabalhos complementares. UN 3
89 [1.4.12.11 |Fornecimento e aplicacédo de doseador de sabé&o liquido de parede, com comando de cotovelo tipo \"Delabie\" Ref. 6712\", incluindo todos os trabalhos complementares. | UN 2
1.4.12.12 |Fornecimento e aplicacdo de dispensador de toalhas de papel de parede em aco inox, tipo \"Delabie\" Ref. 510601W\", incluindo todos os trabalhos complementares.
90 |1.4.12.12. | Dispensador de toalhas de papel de parede em ago inox UN 4
1
1.4.12.13 |Fornecimento e aplicacéo de papeleira de parede em aco inox 304 de 25It, tipo \"Delabie\" Ref. 510461S\", incluindo todos os trabalhos complementares.
91 |1.4.12.13. | Papeleira de Parede UN 3
1
1.4.12.14 |Fornecimento de balde redondo com pedal 3It, em epoxy branco, tipo \"Delabie\" Ref. 1449\".
92 |1.4.12.14. | Balde redondo com pedal UN 5
1
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1.4.12.15 |Fornecimento e aplicacdo porta-rolos de casa de banho em aco inox 304, tipo \"Delabie\" Ref. 510083P\", incluindo todos os trabalhos complementares.
93 |1.4.12.15. | Porta rolos em ago inox UN 4
1
1.4.12.16 |Fornecimento e aplicacéo porta piacaba de parede com tampa e cabo longo, tipo \"Delabie\" Ref.510051P\", incluindo todos os trabalhos complementares. Nota: Modelo de parede
com bloqueio antirroubo
94 |1.4.12.16. | Piagaba em ago inox UN 4
1
95 |1.4.12.17 |Fornecimento e aplicagédo de cabide extra duplo para canides de duche, tipo \"INF\" Ref.IN.14.527\", incluindo todos os trabalhos complementares. UN 5
96 [1.4.12.18 |[Fornecimento e aplicagdo de barra de apoio de parede @35mm - 800mm tipo JNF IN.12.027, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios UN 2
97 |1.4.12.19 |Fornecimento e aplicacédo de barra de apoio de parede para duche tipo JNF IN.12.029, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios UN 1
98 |1.4.12.20 |Fornecimento e aplicagdo de banco rebativel para WC tipo JNF ref. IN.12.044, 40x80cm, incluindo todos os trabalhos e acessérios UN 1
99 |1.4.12.21 |Fornecimento e aplicacédo de fraldario de parede horizontal tipo \"Global Aqua\" ref.F350, 855x560mm, incluindo todos os trabalhos e acessorios UN 1
1.4.13 Espelhos e Vidros
1.4.13.1 |Fornecimento e colocacdo de espelho em vidro de cristal redondo biselado, com 45cm de raio, colado com silicone apropriado em moldura de chapas de agco metalizado de 3cm e
espessura de 5mm, soldadas a todo o comprimento pela parte posterior do sistema, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento.
100 |[1.4.13.1.1 | Espelho redondo fixo UN 6
101 |1.4.13.2 |Fornecimento e aplicacdo de espelho inclindvel com alavanca longa ergonémica tipo \"Delabie\" 50x60cm Ref.510201N, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 1
necessarios a sua perfeita aplicacdo
1.5 ESPLANADA
15.1 Fornecimento e aplicacdo de betonilha de betdo branco pigmento a beije tipo pavimento exterior, com 5cm de espessura, armada e esquartelada, afagada a helicoptero com
endurecedor de superficie e acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares de acordo com os desenhos gerais e normas do fabricante, selantes
de juntas de esquartelamento tipo \"sika\". Execucé&o de troco tipo para aprovacao por parte da equipa projetista.
102 [1.5.1.1 Betonilha pigmetada, afagada com acabamento amaciado | m2 | 160
152 Fornecimento e aplicacdo de revestimento exterior em madeira termicamente modificada Thermwood tipo \"Lunathermo-d\" em pinho 26x68mm, aplicado em junta aberta em lateral
de contencao da esplanada, com 3 deméaos de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.2 XWC5AAL1 (cor a definir em obra) da Pluggo
Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2 com fixacdo aos sarrafos em madeira com parafusos em acgo inox e todos os trabalhos acessérios e
complementares de acordo com desenhos gerais, de pormenor e normas do fabricante.
103 [1.5.2.1 Ripado de Madeira tipo Lunawood 26x68mm [m2 | 30
153 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de estrutura de sombreamento em |aminas brise-soleil, em madeira para exterior termicamente modificada Thermwood tipo \"Luna
Parallelogram SSS\" 20x92mm com 3 demé&os de impregnante tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.2 XWC5AAL (cor a definir em obra) da
Pluggo Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2 com fixacdo através de cantoneiras em ago inox com aparafusamento duplo por face, com parafusos
em aco inox. Laminas com afastamento a eixo de 13cm e inclinac&o em relac&o ao plano horizontal de 10°.
104 [1.5.3.1 Laminas brise-soleil, \"Luna Parallelogram SSS\" 20x92mm m2 106
105 (1.5.4 Fornecimento e aplicacdo de 3 deméaos de impregnante em estrutura tipo Hydrocrom Saturador/Impregnante Universal de Decks e Fachadas ref.2 XWC5AA1 (cor a | m2 48
definir em obra em afinagdo com coloracéo da madeira termicamente modificada) da Pluggo Wood For Life® numa gramagem compreendida entre 60 a 80 grs/m2
155 Serralharias
155.1 Fornecimento e fixagdo de remate frontal de lage de esplanada, composto por chapa de aco quinada e=10mm de 230x60mm aparafusada a estrutura com parafusoss extavados,
incluindo cortes, soldaduras a guarda, metalizagdo a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado a pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos acessoérios e
complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
106 [1.5.5.1.1 |Remate frontal de esplanada [ml | 30,5
1.5.5.2 Fornecimento e fixacdo de remate lateral de lage de rampa, composto por chapa de aco quinada e calandrada, e=10mm de 180x50mm aparafusada a estrutura com parafusoss

extavados, incluindo cortes, soldaduras a guarda, metalizagdo a quente, pintura em poliuretano de 2 componentes, pintado a pistola a quente RAL9002 e todos os trabalhos
acessorios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
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107 [1.5.5.2.1 |Remate lateral de rampa [ml | 34,5
1553 Fornecimento e aplicagdo de roseta de ocultagdo a fixagdo dos pilares SHS, composto por chapa de aco e=10mm de 180x180mm com corte interior de 60x60mm, soldada a
vergalhdo inferior e=5mm para separagdo da betonilha, selada e fixa apés aplicacdo de betonilha com mastique para metais, incluindo metalizacdo a quente, pintura em poliuretano
de 2 componentes, pintado a pistola a quente e todos os trabalhos acesso6rios e complementares de acordo com desenhos gerais e de pormenor.
108 [1.5.5.3.1 |Rosetas de Pilares SHS 180x180mm [UN | 14
1.6 TELAS FINAIS
109 (1.6.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma copia completa). | UN | 1
2 PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA
2.1 ABATES
110 [2.11 Abate de arvores com corte, transporte de lixo para vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com as especificagées de Caderno de | vg 1
Encargos
111 [2.1.2 Controlo de herbaceas (margacinha - Erigeron karvinskianus), silvas (Rubus ulmifolius) e acécias pequenas através de remog&o manual e mecanica, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais, de acordo com as especificagdes presentes em Caderno de Encargos
2.2 PLANTACOES
221 Fornecimento e respectiva plantagdo de arvores nas zonas plantadas, de acordo com o Plano de Plantagao incluindo abertura da cova, colocagéo de tutor, fertilizacdo e rega de
acordo com as especificagdes presentes em Caderno de Encargos:
112 |2.21.1 Betula pubescens (PAP 12/14) UN 4
113 |2.21.2 Castanea sativa (PAP 12/14) UN 24
114 |2.2.1.3 Fraxinus angustifolia (PAP 14/16) UN 6
115 |2.2.1.4 Quercus pyrenaica (PAP 12/14) UN 11
116 |2.2.1.5 Salix atrocinerea (PAP 12/14) UN 1
222 Fornecimento e respectiva plantagédo de arbustos nas zonas plantadas, de acordo com o Plano de Plantac&o incluindo mobiliza¢&o de terra, abertura da cova, fertilizacdo, de acordo
com as especificagdes presentes em Caderno de Encargos:
117 |2.2.2.1 Arbusto unedo (60/80cm altura) UN 7
118 |2.2.2.2 Cornus sanguinea (30/40cm altura) UN 6
119 |2.2.2.3 Cytisus striatus (30/40cm altura) UN 18
120 |2.2.2.4 Erica ciliaris (10/20cm altura) UN 27
121 |2.2.25 llex aquifolium (60/80cm altura) UN 6
122 |2.2.2.6 Laurus nobilis (120/140cm altura) UN 2
123 |2.2.2.7 Prunus lusitanica (60/80cm altura) UN 5
124 |2.2.2.8 Pterospartum tridentatum (30/40cm altura) UN 23
125 [2.2.29 Sambucus nigra (60/80cm altura) UN 2
126 |[2.2.2.10 | Taxus baccata (60/80cm altura) UN 8
223 Fornecimento e respectiva plantacéo de herbaceas nas zonas plantadas, com uma densidade de plantagao de 2pl/m2, de acordo com o Plano de Plantacdo incluindo mobilizagéo de
terra, abertura da cova, fertilizacéo, de acordo com as especificacGes presentes em Caderno de Encargos:
127 [2.2.3.1 Polygonatum odoratum [m2 | 50
224 Sementeira de Relvado, incluindo preparacdo do solo, colocacdo de terra vegetal, fertilizacdo, regularizacdo do solo e sementeira, de acordo com o Plano de Plantacéo e
especificacOes presentes em Caderno de Encargos
128 |2.24.1 Festuca arundinacea (25%) m2 150
Lolium perenne (25%)
Poa pratensis (25%)
Dactylis glomerata (25%)
225 Sementeiras, incluindo preparacado do solo, colocagédo de terra vegetal, fertilizacdo e sementeira, de acordo com o Plano de Plantacéo e especificacdes presentes em Caderno de
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escritas e desenhadas

129 [2.25.1 Trifolium pratense subsp. pratense m2 80
130 [2.25.2 Iris pseudacorus (15%) m2 90
Juncus inflexus (15%)
Lythrum salicaria (25%)
Ranunculus repens (20%)
Thalictrum speciosissimum (25%)
2.2.6 Fornecimento e aplicagdo de mistura de hidrossementeira, de acordo com o Plano de Plantagao e especificagdes presentes em Caderno de Encargos
131 [2.2.6.1 Agrimonia eupatoria (20%) m2 1500
Aquilegia vulgaris (10%)
Bellis sylvestris (20%)
Prunella vulgaris (15%)
Saponaria oficinalis (20%)
Sanguisorba hibrida (15%)
132 |2.2.6.2 Anarrhinum bellidifolium (10%) m2 1700
Bartsia trixago (15%)
Bellis perennis (15%)
Dianthus lusitanus (15%)
Halimium ocymoides (15%)
Polygala microphylla (15%)
Tuberaria lignosa (15%)
3 Estabilidade
3.1 DEMOLICOES
133 [3.1.1 Desmontagem e demoligdo de talude em pedra, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl, de acordo com plano de prevencéo e gestéo | m 40
de residuos de construcéo e demoli¢éo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.
134 |3.1.2 Demolicdo de caminho a sul da primeira piscina (piscina pequena), incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessoérios e compl, de acordo com plano de | vg 1
prevencéao e gestéo de residuos de construgéo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor.
135 (3.1.3 Demolicdo parcial de tecto (0,90x0,90m), para instalacédo de alcapao de visita a zona técnica, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessorios e compl | vg 1
de acordo com plano de prevencéo e gestao de residuos de construgédo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e demoli¢des.
3.14 Demoligdo e remocgdo de escadas, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl de acordo com plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcéo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demoligdes.
136 [3.1.4.1 Escada de acesso a balneario vg 1
137 |3.1.4.2 Escada de acesso a esplanada vg 1
138 (3.1.5 Demolicdo e remocao de pérgula em betédo da esplanada, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos acessérios e compl de acordo com plano de prevencao e | vg 1
gestao de residuos de construcéo e demolicdo de acordo com projecto em desenhos gerais de pormenor e Demolicoes.
139 |[3.1.6 Desmontagem e remogdo de todas as condutas, tubagens exteriores, caixas de ligagéo,contadores, sifées e outros elementos constituintes das redes de aguas e |vg 1
esgotos nos balneério, incluindo remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcédo e
demoli¢éo de acordo com projecto em desenhos gerais e de pormenor. Nota: Medigdo em projecto de Especialidades.
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
140 [3.21 Escavacéo para obtencao de plataforma junto dos balneérios m3 164
141 (3.2.2 Aterro para obtencao de plataforma junto dos balneéarios m3 36,3
142 (3.2.3 Escavagéo para abertura de caboucos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e todos os trabalhos inerentes a execugéo da obra, conforme pecas | m3 1,98
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143 (3.24 Aterro de caboucos, com terrenos seleccionados da escavacéo ou solos de empréstimo com compactacéo adequada sobre as fundagoes, incluindo o fornecimento e [ m3 65,02
aplicacdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas
144 |3.25 Transporte de materiais sobrantes de acordo com o previsto no PPGR, deduzidos dos aterros sobre funda¢fes, conforme pecas escritas e desenhadas m3 131,02
145 |3.2.6 Fornecimento e aplicacéo de tout-venant em 2 camadas de 15cm compactadas a 95% do ensaio proctor normalizado, incluindo manta geotextil sob as camadas e todos | m2 53,65
os fornecimentos e ensaios de compactacéo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto.
3.3 BETAO CICLOPICO
146 (3.3.1 Fornecimento e aplicacdo de Betdo ciclopico da classe C12/15, sob elementos de fundacéo, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os | m3 1,36
trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas
3.4 BETAO DE LIMPEZA
147 |3.4.1 Betdo de limpeza C12/15, com a espessura indicada nas pec¢as desenhadas, sob elementos de fundacao, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais | m2 150
com todos os trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas
35 BETAO ARMADO C25/30 COM ACO A500NR INCLUINDO COFRAGEM
Fornecimento e aplicacdo de betdo armado em elementos estruturais. Inclui: Colocagdo da armadura com separadores homologados. Formacédo de juntas. Limpeza da base de
apoio. Montagem do sistema de cofragem e escoramento. Betonagem e compactagédo do betdo. Desmontagem do sistema de cofragem. Cofragens de acordo com especificagdes
técnicas. Cura do betdo. Tapamento dos orificios resultantes apds a remocédo do sistema de cofragem. Reparagdo de defeitos superficiais. Juntas de dilatacdo (quando aplicavel).
Tratamento de juntas de betonagem. Todas as armaduras indicadas nas pecas do projeto. Execugdo de aberturas. Impermeabilizagdo por pintura asfaltica em elementos em
contacto com o terreno. Sistemas de drenagem em tardoz de consolas de muros de suporte. Todas as indicagcdes das especificagdes técnicas e restantes elementos do projeto.
148 |[3.5.1 Sapatas isoladas e continuas m3 62,72
149 |3.5.2 Em Pilares m3 0,5
150 |3.5.3 Linteis de Coroamento m3 2,6
151 |3.54 Viga de Bordo m3 15
152 |3.55 Em lajes macicas m3 31
153 |3.5.6 Em escadas térreas m3 1,7
154 |3.5.7 Em consolas de muros de suporte de terras em betdo pigmentado de acordo com o projeto de arquitetura m3 25,4
3.6 PAVIMENTOS TERREOS COM BETAO DA CLASSE C25/30
155 (3.6.1 Pavimento térreo armado com rede electrossoldada com todas as bases e subbases indicadas nas pecas desenhadas, e incluindo endurecedor de superficie tipo [ m2 56,65
SikaFloor da SIKA a razdo minima de 5,00kg/m2 e acabamento a talocha mecanica nas zonas onde o piso é o acabamento final
3.7 ESTRUTURA METALICA
3.7.1 Estrutura metalica em perfis laminados ou perfis compostos por chapas, da classe de ago S275JR, incluindo o tratamento anti-corrosivo e protecdo ao fogo indicado nas pecas do
projeto, todas as ligagdes, chapas, parafusos, selagens, todos os materiais e méo de obra necessarios de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto.
156 |3.7.1.1 SHS 40x2.6 kg 494,45
157 |3.7.1.2 SHS 50X3.2 kg 153,9
158 |3.7.1.3 SHS 120x6.3 kg 1450,08
3.8 ESTRUTURAS DE MADEIRA
3.8.1 Fornecimento e aplicacéo de estruturas de madeira de acordo com as pecas do projeto incluindo, ligagdes, fixagdes por selagem, chapas de apoio, parafusos, cavilhas, pregagens
e tratamento antifungos e insectos xil6fagos e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios conforme pecas do projeto.
159 [3.8.1.1 |[Em vigas de lamelado colado da classe GL24 [m3 | 15
3.9 TELAS FINAIS
160 [3.9.1 Elaboracéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com cOpia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma copia completa). | UN | 1
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 REDE EXTERIOR
161 [4.11 Execucéo de ligagdo a Rede Publica, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com pegas desenhadas e especificac@es técnicas. | UN | 1
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162 (4.1.2 Fornecimento e colocagdo de bateria com 4 contadores individuais, incluindo coluna em aco inoxidavel, valvulas de corte, valvulas de retengéo, valvulas de seguranca | UN 1
com filtro e respectivos acessorios para a colocagdo destes, caixa metalica, suporte para apoio dos contadores, outros acessorios necessarios, todos os materiais, méao
de obra e trabalhos afins, de acordo com as pecas desenhadas.

413 Fornecimento e assentamento de tubagem para dgua em Polietileno de Alta Densidade PEAD PE100 PN10 da \"Fersil\" ou equivalente, de cor preta com risca azul, para aplicagao
narede exterior desde o contador a rede interior do edificio, com ligagdo dos tubos por electrosoldadura, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao
existente, de acordo com pormenor apresentado, acessoérios de compresséo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas
desenhadas, com os diametros seguintes:

163 [4.1.3.1 PEAD @32 m 108
164 |4.1.4 Execucdo de caixa através de rebaixo na parede de alvenaria para alojamento de acessoério de transicdo da tubagem em PEAD para tubagem em Multicamada, | UN 2
devidamente acabada interiormente (rebocada), com tampa com acabamento identico ao revestimento adjacente, permitindo acesso pelo exterior, incluindo todos os
acessorios para o seu funcionamento, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.

4.2 REDE INTERIOR - TUBAGENS (AGUA FRIA / AGUA QUENTE)

421 Fornecimento e assentamento de tubagem a vista em Multicamada Unipipe da \"Uponor\" ou equivalente, em tubagens de agua fria e agua quente, com acessorios de sistema
Press-fiting, incluindo todos os acessérios de ligacao e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, calhas técnicas, bragadeiras, pendurais de suspenséo), todos os
materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes.

165 |4.2.11 MC @16 m 19,5
166 |4.2.1.2 MC @20 m 27
167 |4.2.1.3 MC @26 m 18,6
168 |4.2.1.4 MC @32 m 16

422 Fornecimento e colocacdo de manga de isolamento flexivel de espuma elastomérica do tipo SH/Armaflex da marca \"Armacell\", para isolamento da tubagem interiores de agua
guente (temp. 40° a 65°C), incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua colocagao, todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes
técnicas e pegas desenhadas, com os seguintes diametros:

169 [4.2.2.1  [ISOL1-24mm [ml | 20

4.3 REDE INTERIOR - ACESSORIOS

170 [4.31 Fornecimento e aplicacéo de torneiras de esquadria, em Ao Inox, a aplicar a montante dos aparelhos sanitarios, incluindo todos os acessoérios necessarios para ligacéo | UN 6
e fixacdo, todos os materiais, mé&o de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
432 Fornecimento e aplicagédo de valvulas de seccionamento (esfera), press x press em Aco Inox, a aplicar na tubagem de multicamada (MC) da rede de distribuicdo de agua, incluindo
todos os acessorios necessarios para ligacao e fixagdo, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificag6es técnicas e pecas desenhadas, nos
171 |4.3.2.1 Vélvula esfera press*press @16mm UN 3
172 |4.3.2.2 Valvula esfera press*press @20mm UN 5
173 |4.3.2.3 Valvula esfera press*press @26mm UN 3
4.4 REDE DE COMBATE A INCENDIO COM AGUA
441 REDE EXTERIOR
174 |4.41.1 Execucéao de ligagao a Rede Publica, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com pecas desenhadas e especificacdes técnicas. UN 2
175 [4.4.1.2 Fornecimento e aplicagdo de Boca-de-Incéndio instalada em murete de alvenaria, com admissdo de 50mm e saida STORZ de 52mm, a aplicar de acordo com o indicado | UN 2
nas pecas desenhadas, incluindo murete e tampa com fechadura em FFD, volante para manobra da boca, ligagdo a conduta principal, flanges de adaptacéo, acessoérios
e tubagens, valvula de cunha elastica flangeada em FFD a montante, com campanula de haste fixa, chave de manobra para valvulas, caixa cilindrica com tampa com
corrente modelo redondo, dado para valvulas de cunha elastica, junta de desmontagem auto-travada em FFD, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
4.5 DIVERSOS
176 (4.5.1 Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede exterior e interior, para rede de 4gua e rede de dgua para combate a incéndio, antes da entrada em funcionamento da | vg 1

instalacdo, incluindo todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins.
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177 (4.5.2 Fornecimento e aplicagdo de sistema de rega tipo Runbird ou equivalente, incluindo dimensionamento, para zona ajardinada (133,0 m2), incluindo expressores e todo o | vg 1
material necessario ao bom funcionamento.
4.6 TELAS FINAIS
178 [4.6.1 Elaboracgéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma copia completa). | UN | 1
4.7 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
4.7.1 RAMAIS DE DESCARGA
4711 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em ramais de descarga
individuais e colectivos, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria e/ou a vista, incluindo abertura e tapamento de roco, se necessario, acessorios de ligacdo e fixagédo
necessarios (sistemas de suportes necessarios, bracadeiras, pendurais de suspenséo) e todos os trabalhos necessarios, materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com
as especificagdes técnicas e pecas desenhadas, com os didmetros seguintes:
179 (4.7.1.1.1 |PVC @50 ml 10,1
180 (4.7.1.1.2 |PVC @75 ml 16,2
181 |4.7.1.1.3 |PVC @90 ml 9,2
182 |4.7.1.2 Fornecimento e assentamento de caixas de pavimento (reunido), sifonadas, em ramais de descarga, com tampas metdlicas cromadas lisas, facilmente amoviveis, tudo | UN 7
da \"Fersil\", ou equivalente, incluindo todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e
pecas desenhadas.
4.7.2 COLECTORES PREDIAIS, CAIXAS DE VISITA E INSPECCAO DA REDE INTERIOR
4721 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em colectores interiores
enterrados, incluindo escavagéo, aterro na protec¢do envolvente das tubagens com areia, aterro de valas e transporte dos produtos sobrantes, todos os materiais, mdo de obra e
trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas, com os didmetros seguintes:
183 [4.7.2.1.1 [PVC @110 [ml | 135
4.7.2.2 Execucgdo de Caixa de Inspeccdo para aplicagdo na rede interior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo
ceramico furado 30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilizacdo e regularizagdo do fundo com
argamassa de cimento e areia, tampa em ag¢o inox quadrada (interior) rebaixada (para receber revestimento igual ao pavimento) com aro, da \"Frutometal\", ou equivalente, de
acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as dimensdes indicadas nas pecgas desenhadas, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os acessorios
necessarios, de acordo com especificacfes técnicas e pegas desenhadas.
4.7.2.2.1 |Caixade Inspeccéo (profundidade inferior a 1m)
184 |4.7.2.2.1. |Caixas de Inspecc¢éo (0,50x0,50) Tampa (0,50x0,50) em INOX AISI 316 rebaixada da classe A15 UN 2
1
185 |[4.7.2.2.1. | Caixas de Inspecc¢éao (0,60x0,60) Tampa (0,50x0,50) em INOX AISI 316 rebaixada da classe A15 UN 1
2
4.7.3 VENTILAGCAO
4731 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC série B parede compacta (c/ o-ring) da \"Fersil\", ou equivalente, segundo a Norma NP EN 1329, em tubagem de ventilacéo,
incluindo abertura e tapamento de rogos, todos 0s acessorios necessarios, ligagdes, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins de acordo com as especificagdes técnicas e
pecas desenhadas, nos diametros seguintes:
186 |[4.7.3.1.1 |PVC @90 m 4
187 |4.7.3.2 Fornecimento e montagem de Valvulas de admisséo de ar do tipo \"Studor\" modelo Maxi-Vent, ou equivalente, segundo a norma EN 12380, em tubos de ventilagéo, | UN 1
sobre o tecto falso, incluindo rosca, isolamento e emboque para diametros de @90 e com capacidade maxima de fluxo de ar igual a 32 /s a -250 Pa, todos os acessorios
necessarios, ligagoes, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins de acordo com as pe¢as desenhadas e especificacdes técnicas.
4.7.4 MOVIMENTO DE TERRAS
188 |4.7.4.1 Execucédo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para assentamento de colectores, caixas de visita e instalacbes complementares, | m3 157,38

considerando escavacgao adicional de 0,10m de altura para constituicdo do leito de apoio das tubagens, incluindo a remogéo dos produtos de escavagao para deposito
provisorio e entivagdo, se necessario, e regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavagdes, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
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189 |[4.7.4.2 Aterro na proteccdo envolvente das tubagens com areia, incluindo regularizagdo do fundo das valas, almofada de areia para assentamento das tubagens, nas alturas | m3 10
indicadas nas pegas desenhadas, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas.
190 |(4.7.4.3 Aterro das valas de acordo com especificagoes técnicas e pegas desenhadas. m3 87,68
191 |4.7.4.4 Transporte dos produtos sobrantes para compensacao de aterro ou a vazadouro, de acordo com especificacdes técnicas e pecas desenhadas. m3 69,7
4.7.5 COLECTORES PREDIAIS, CAIXAS DE VISITA E INSPECCAO DA REDE EXTERIOR
4751 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC PN10 segundo as NP EN 1401, em colectores exteriores, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo
com especificag8es técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
192 [4.75.1.1 [PVC @125 [ml | 114
4752 Execucdo de Caixa de Inspeccdo para aplicacdo na rede exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em alvenaria de tijolo
cerdmico furado 30*20*15 cm, assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilizacdo e regularizacdo do fundo com
argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido ductil quadrada com aro e vedagao hidaulica, com as dimensdes indicadas nas pe¢as desenhadas, de acordo com as normas
EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais, m&o de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
4.75.2.1 |Caixade Inspeccédo (profundidade inferior a 1m)
193 [4.7.5.2.1. |Caixas de Inspecgéo (0,60x0,60)Tampa (0,60x0,60) em FFD da Classe B125 UN 1
1
194 [4.7.5.2.1. | Caixas de Inspecg¢éo (0,80x0,80)Tampa (0,80x0,80) em FFD da Classe C250 UN 1
2
4753 Execucdo de Caixa de Visita para aplicacdo na rede exterior de colectores, constituida por fundagao em betdo de 300 kg de cimento/ m3, incluindo caleiras de concordancia, com
0,30 m de espessura média, bocas ou cabecas de camaras de visita tronco-cénicas, excéntricas, pré - fabricadas em betdo, com abertura de 0.60 m, aneis pré - fabricados em bet&o
armado, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, degraus metélicos para acesso ao interior das células, revestidos com Polipropileno, tampa em
ferro fundido ductil redonda com aro e vedagéo hidraulica, abertura util de 0.60 m, com as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP
01/88, incluindo todos os materiais, m&do de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
4.7.5.3.1 |Caixade Visita (profundidade superior a 1m)
195 |4.7.5.3.1. |Caixas de Visita (81,00)Tampa (20,60) em FFD da Classe C250 UN 9
1
4.7.6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES
196 |4.7.6.1 Fornecimento e aplicagdo de Micro ETAR Compacta de eixo horizontal \"'ECODEPUR\" modelo OXYBIO 15, ou equivalente, de acordo com o desenho das pecas | vg 1
desenhadas, incluindo a demolicdo da Etar existente, execugéo da caixa de betdo, fornecimento de camada de areia para envolvente da fossa, trabalhos de instalacéo,
equipamento de implantacédo, todos os acessorios, ligacdes, todos os materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas
desenhadas.
197 |4.7.6.2 Fornecimento e aplicagdo de Caixa com Grade, incluindo trabalhos de instalagéo, equipamento de implantacéo, todos os acessorios, ligacdes, todos os materiais, méo | vg 1
de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagfes técnicas e pecas desenhadas.
198 |4.7.6.3 Execucéo de Orgdo de Infiltragdo, constituido por anéis pré-fabricados em betdo armado com didmetro interno 1.25m, ndo perfurados entre a tampa e a tubagem de | vg 1
entrada e perfurados até perfazer a altura do pogo de 3,50m, conforme desenho de pormenor, incluindo demoligdo do Orgdo de Infiltragdo existente, brita, godo ou
escoria com diametro de 2 a 5cm na envolvente, manta geotéxtil com gramagem 150gr/m2 e espessura 2mm (+/-20%), preenchimento do interior do pogo com pedra tipo
\"rachdo\", refechamento de juntas dos anéis com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, base de assentamento em betdo de 300 kg de cimento/ m3, tampa
pré-fabricada em betdo armado, com abertura para colocagdo de tampa de acesso em ferro fundido dictil redonda com aro e vedacéo hidraulica, abertura util de 0.60 m,
da classe C250 com as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais, mdo de obra e
trabalhos afins e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
4.7.7 DIVERSOS
199 |4.7.7.1 Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede exterior e interior, para rede de 4gua e rede de dgua para combate a incéndio, antes da entrada em funcionamento da | vg 1
instalacdo, incluindo todos os materiais, méao de obra e trabalhos afins.
4.7.8 TELAS FINAIS
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200 (4.7.8.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma c6pia completa). | UN | 1
4.8 REDE PREDIAL DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
48.1 CALEIRAS
48.1.1 Fornecimento e aplicacdo de caleiras, em chapa zincada, com isolamento no interior, incluindo fixacdo e todos os acessorios necessarios para o seu funcionamento, todos os
materais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas, pormenor de arquitectura e pecas desenhadas, com as dimens6es seguintes:
201 |4.8.1.1.1 |Caleirarectangular: 200 X 150mm m 26,4
202 |4.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de Para-Folhas em PVC (ralos de pinha), a colocar nas caleiras, no cimo de cada tubo de queda, incluindo fixagdo e todos os acessorios | UN 4
necessarios para o seu funcionamento, todos os materais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagbes técnicas e pecas desenhadas.
4.8.2 TUBOS DE QUEDA, RAMAIS E COLETORES
48.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC Série B de parede estruturada, segundo as normas internacionais NP EN 1453 e NP EN 1401, em ramais de descarga, tubos de
gueda, tubos ladré@o ou colectores, incluindo abertura, tapamento de valas e reposi¢cdo do pavimento igual ao existente, abertura e tapamento de rogos, se necessario, pintura em
cinza inox quando instalados a vista, acessorios de ligacao e fixacdo necessarios (sistemas de suportes necessarios, abracadeiras, pendurais de suspensao), incluindo negativos
em elementos estruturais para passagem da rede, bocas de limpeza, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacGes técnicas e pegas desenhadas,
203 [4.8.2.1.1 |PVC @75 [m | 9
4.8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-PN10, ou equivalente, segundo as NP EN 13476, em colectores exteriores, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos
afins, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas, com os diametros seguintes:
204 (4.8.2.2.1 |@75 m 5
205 (4.8.2.2.2 |@110 m 14
206 (4.8.2.2.3 |@125 m 23
4823 Fornecimento e assentamento de drenos em PE semi-perfurado, da classe de rigidez nominal SN4, segundo a norma UNE 53994 EX, envolto em manta geotéxtil, incluindo aterro da
vala com brita para assentamento e drenagem dos colectores, acessorios, ligagdes, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas e
207 [4.8.2.3.1 |Dreno PE @125 [m | 25
4.8.3 Movimentos de Terras
208 (4.8.3.1 Execucdo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para assentamento de colectores, caixas de visita e instalacdes complementares, | m3 27,13
considerando escavacao adicional de 0,10m de altura para constituicdo do leito de apoio das tubagens, incluindo a remogéo dos produtos de escavagéo para depdsito
provisorio e entivagdo, se necessario, e regularizagdo manual e desempeno da soleira das escavagdes, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
209 |4.8.3.2 Aterro na proteccdo envolvente das tubagens com areia, incluindo regularizagdo do fundo das valas, almofada de areia para assentamento das tubagens, nas alturas | m3 8,33
indicadas nas pegas desenhadas, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas.
210 (4.8.3.3 Aterro das valas de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas. m3 11,80
211 (4.8.34 Transporte dos produtos sobrantes para compensacéo de aterro ou a vazadouro, de acordo com especificages técnicas e pegas desenhadas. m3 15,33
484 CAIXAS DE VISITA E INSPECCAO DA REDE EXTERIOR
4.8.4.1 Execucdo de Caixa de Inspeccdo para aplicacdo na rede exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples com 0,10m de altura, paredes em betdo pré-fabricadas,
assentes com uma argamassa de cimento e areia, incluindo impermeabilizacdo e regularizagcdo do fundo e paredes com argamassa de cimento e areia, com aro e vedacéo
hidraulica, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, com as dimensdées indicadas nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins
e todos os acessorios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e pegas desenhadas.
212 (4.8.4.1.1 |Caixa de Inspecc¢do com (50x50cm - interior) UN 1
213 |4.8.4.1.2 |Caixa de Inspecg¢do com (60x60cm - interior) UN 1
484.2 Execugdo de Caixa de Visita simples, para aplicacdo na rede exterior de colectores, constituida por fundacdo em betdo de 300 kg de cimento/m3, incluindo caleiras de
concordancia, com 0,30 m de espessura média, bocas ou cabecas de camaras de visita tronco-conicas, excéntricas, pré - fabricadas em betdo, com abertura de 0.60 m, aneis pré -
fabricados em betdo armado, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, degraus metéalicos para acesso ao interior das células, revestidos com
Polipropileno, tampa em FFD redonda com aro e vedag&o hidraulica, abertura atil de 0.60m, da classe de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo todos os materiais,
ma&o de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagGes técnicas e pegas desenhadas.
214 [4.8.4.2.1 |Caixa de Visita (@1,000) [uN | 2
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4.8.4.3 Fornecimento e aplicagdo de tampas para caixa de visita e caixas de inspecdao, incluindo aro de fixacdo com vedacao hidraulica das classes de resisténcia e materiais indicados nas
pecas escritas e desenhdas do projeto.
215 (4.8.4.3.1 |Quadrada em FFD Opaca - 600x600mm - classe B125 UN 1
216 (4.8.4.3.2 |Quadrada em FFD Rebaixada - 500x500mm - classe B125 UN 1
217 |4.8.4.3.3 |Redonda em FFD opaca - @600 - classe B125 UN 1
218 |4.8.4.3.4 |Redonda em FFD opaca - @600 - classe C250 UN 1
485 CANAIS DRENANTES E SUMIDOUROS
48.5.1 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem exterior em canal polimero pré-fabricado do tipo ACO DRAIN SELF H=9.5, ou equivalente, incluindo todos os acessérios
necessarios, todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificacdes técnicas e pegas desenhadas.
219 (4.8.5.1.1 |zona frontal do edificio - GR3 e GR4 - Com grelha tipo Brickslot excentrica da Aco ou equivalente m 41
220 (4.8.5.1.2 |Caixas de manutencéo do tipo Self garden gully da aco com tampa opaca (A15) UN 7
4.8.6 DIVERSOS
221 |4.8.6.1 Verificagdes, ensaios e obras necessarias na rede exterior e interior, para rede de 4gua e rede de dgua para combate a incéndio, antes da entrada em funcionamento da | vg 1
instalagao, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins.
4.8.7 TELAS FINAIS
222 (4.8.7.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma c6pia completa). | UN 1
5 AVAC
5.1 Ventilagao
5.1.1 Fornecimento e montagem de ventilador inline para extracgao, incluindo acessorios de fixacao, alimentacao eléctrica e relégio analégico programavel e restantes caracteristicas
descritas nas condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas.
223 [51.1.1 [VEXT1 [UN | 1
5.2 Rede Aerdlica
5.21 Fornecimento e montagem de conduta circular, do tipo \"Spiro Safe\", em chapa de ago galvanizado, incluindo os respectivos acessorios, suportes, registos de caudal e portas de
visita, com os didmetros de:
224 |5.2.1.1 @ 100 mm ml 12
225 |5.2.1.2 @ 125 mm ml 4
226 |5.2.1.3 @ 180 mm ml 4
227 |5.2.1.4 @ 200 mm ml 4
228 |5.2.15 @ 224 mm ml 2
229 |5.2.1.6 @ 250 mm ml 7
5.3 Difuséo
230 [5.3.1 Fornecimento e montagem de grelha exterior de sobrepressao (GF), incluindo todos os acessorios necessarios para a fixagdo conforme condi¢es técnicas especiais e | UN 1
pecas desenhadas.
231 |5.3.2 Fornecimento e montagem de grelha de extracgéo (GE), incluindo pleno e todos os acessorios necessarios para a fixagdo conforme condigbes técnicas especiais e | UN 2
pecas desenhadas.
232 [5.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de extracc¢éo (BE), incluindo aro e todos os acessorios necessarios para a fixagcdo conforme condi¢es técnicas especiais e pegas | UN 6
desenhadas.
5.4 Agua Quente Sanitaria
233 [5.4.1 Fornecimento e montagem de colectores solares, incluindo acessoérios de interligacdo e todos os trabalhos preparatérios e acessoérios conforme condi¢des técnicas | UN 2
especiais e pecas desenhadas.
234 |5.4.2 Fornecimento e montagem de estacdo solar constituida por circulador, um controlador diferencial solar, caudalimetro, anti retorno, quatro sondas de temperatura, | UN 1
conforme condicGes técnicas especiais e pacas desenhadas.
235 [5.4.3 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte em aluminio para dois paineis para montagem plana em telhado com todos os acess6rios necessarios. UN 1
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5.4.4 Fornecimento e montagem de tubagem de cobre, incluindo suportagem e acessorios, isolada com manga tipo Armaflex e revestida a chapa de aluminio, conforme condigdes
236 [54.4.1 [@15x1,0mm [ml | 6
545 Fornecimento e montagem de tubagem de cobre, incluindo suportagem e acessorios, isolada com manga tipo Armaflex, conforme condi¢cGes técnicas especiais:
237 |5.45.1 @ 15x1,0 mm ml 6
238 |5.4.6 Fornecimento e montagem de depodsito em aco inox para instalagdo horizontal, com capacidade de 300L, incluindo purgador e valvulas de corte de acordo com | UN 1
condicoes técnicas especiais e pecas desenhadas.
5.5 Acessorios
5.5.1 Fornecimento e montagem de vaso de expansdo com membrana elastica e camara de azoto com a pressédo adequada ao funcionamento do sistema, conforme condicGes técnicas
especiais e pecas desenhadas, com as seguintes capacidades:
239 [5511  [12L [UN | 1
5.5.2 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento adequadas & temperatura e pressdo de funcionamento da instalacéo, conforme condi¢des técnicas especiais e pecas
desenhadas, nos seguintes diametros:
240 (5.5.2.1 DN 15 UN 7
241 (5.5.2.2 DN 20 UN 2
242 |5.5.2.3 DN 25 UN 2
5.5.3 Fornecimento e montagem de valvulas misturadoras termostaticas adequadas a temperatura e pressédo de funcionamento da instalagdo, conforme condigdes técnicas especiais e
pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
243 |[5531 [DN25 [UN | 1
5.6 Diversos
244 15.6.1 Ensaios de recepcao, conforme CTE. UN 1
245 15.6.2 Assiténcia técnica durante o prazo de garantia. UN 1
246 [5.6.3 Plano de mautencéo preventiva. UN 1
247 |5.6.4 Fornecimento de manuais de condugédo operacéo e conservagéo da instalagdo, incluindo catalogos, caracteristicas gerais dos equipamentos em lingua portuguesa. UN 1
6 Eletrico
6.1 Alimentacao do Edificio BT
6.1.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocagéo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operacdes necessarias & boa execugdo da
instalacdo dos seguintes trabalhos e equipamentos:
6.1.1.1 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bracadeiras tipo:
248 16.1.1.1.1 |Abertura e tapamento de vala, com reposicdo do tipo de pavimento existente, incluindo ardésia, areia, fita e rede para sinalizacdo e protec¢do dos cabos e tubos., | ml 84
compactacao e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.
249 16.1.1.1.2 |Abertura e tapamento de vala, com amacigamento de tubagem e com reposicédo do tipo de pavimento existente, incluindo ardésia, areia, fita e rede para sinalizacéo e | ml 18
proteccao dos cabos e tubos., compactacéo e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.
250 |6.1.1.1.3 |Tubo Aco Inox ANSI 316 de 4,5\" de parede reforcada com fixacéo lateral ao pontéo existente, incluindo abragadeiras e outos acessorios de fixagao e transigdo inox/pvc. | ml 22
Todos os acessérios deverdo ser em inox do mesmo tipo.
251 |6.1.1.1.4 |Caixa de visita/passagem em alvenaria 800x800x1050 com tampa D400 e acabamento igual ao piso. UN 10
252 |6.1.1.1.5 |Tubo PVC 125 incluindo acessoérios de ligacéo ml 254
253 |6.1.1.1.6 |Tubo PVC g 75 incluindo acessorios de ligagao ml 85
6.1.1.1.7 |[Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bracadeiras tipo:
254 16.1.1.1.7. | XV-R4x120 ml 110
1
255 [6.1.1.1.7. | XV-R2x95+1G50 ml 65
2
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256 (6.1.1.1.7. | XV-R5G16 ml 5
3
257 [6.1.1.1.7. | XV-U3G6 ml 5
4
258 [6.1.1.1.7. | XV-U3G4 ml 67
5
6.2 Quadros eléctricos
6.2.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacédo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a boa execucdo da
instalacdo dos seguintes equipamentos:
6.2.1.1 Quadros eléctricos de categoria Il devidamente electrificados de acordo com esquema unifilar
259 [6.2.1.1.1 |Quadro Colunas (ver esquema) de acordo com esquema unifilar UN 1
260 |6.2.1.1.2 |Quadro de Servicos Comuns(Q.S.C.) de acordo com esquema unifilar UN 1
261 |6.2.1.1.3 |Quadro Balnearios (Q.BALN.) de acordo com esquema unifilar UN 1
262 |6.2.1.1.4 |Quadro Bungalows (Q.BUNG.) de acordo com esquema unifilar UN 1
263 [6.2.1.1.5 |Alteracdo ao Quadro Restaurante (Q.REST.) de acordo com esquema unifilar UN 1
6.3 Rede de terras
6.3.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, colocacéo e fixagdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a4 boa execucdo da
instalacéoe dos seguintes equipamentos:
264 (6.3.1.1 Rede de terras incluindo ligador de medicdo com o numero de eléctrodos terra e ou chapas de cobre ligados entre si necessérios para que tenham terra inferior a 10 | UN 1
ohms. As terras deverdo estar de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos.
265 |6.3.1.2 Ligacdes equipoténciais suplementares legalmente exigiveis, incluindo ligagdes a estrura e partes metalicas dos edificios. UN 1
266 (6.3.1.3 Ligacdes equipoténcial da tubagem em ago Inox, com eléctrodos de terra e ou chapas de cobre ligados entre si necessarios para que tenham terra inferior a 10 ohms, [ UN 1
incluindo todos os acessérios necessarios para uma correta instalagéo.
6.4 lluminacéo
6.4.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rogos, abertura de furagdes em tecto falso, preparacdo e colocagdo de negativos, colocagado e fixagdo dos materiais e
equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a boa execugao da instalagdoe dos seguintes equipamentos:
267 [6.4.1.1 [Tubo VD 20 e uniGes [ml | 175
6.4.1.2 Cabos enfiados em tubos, passando em caminho de cabos ou fixos por bragadeiras tipo:
268 [6.4.1.2.1 |XG-U3G1,5 ml 160
269 [6.4.1.2.2 |[XG-U2x1,5 ml 15
270 (6.4.1.3 Sistema de inibicdo da iluminacéo de segurancga constituido por Telecomando ref® 039,01 da Legrand e botoneira auxiliar de telecomando MOS ref? 744,90, incluindo | vg 1
cabelagem e electrificagéo.
271 (6.4.14 Detector de movimento exterior de parede IP57 da Philips* UN 7
272 16.4.1.5 Caixas de derivacéo/aplique tipo embebidas/salientes UN 65
273 (6.4.1.6 Comutador de Lustre de embutir da série Logus 90 da Efapel* , incluindo caixa de aparelhagem UN 1
274 (6.4.1.7 Interruptor simples exterior da série Estanque 48 da Efapel* UN 2
6.4.1.8 Luminarias electrificadas e devidamente instaladas com lampada.
275 |6.4.1.8.1 |Tipo L1 (inclui execucéo de vala, tubo, cabo, macicos e acessarios) UN 2
276 (6.4.1.8.2 |Tipo L2 UN 4
277 |6.4.1.8.3 |Tipo L3 UN 1
278 |6.4.1.8.4 |Tipo L4 UN 12
279 |6.4.1.85 |Tipo E1 UN 6
6.5 Tomadas
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6.5.1 Fornecimento, montagem, abertura e tapamento de rocos, colocacédo e fixacdo dos materiais e equipamentos, assim como outras operagdes necessarias a boa execucdo da
instalacdo e dos seguintes equipamentos:
280 (6.5.1.1 Tubo VD 25 e acessorios e fixagdo ml 165
281 (6.5.1.2 Caixas de derivacao/aplique do tipo embebidas/salientes UN 6
6.5.1.3 Cabos enfiados em tubos ou passando em caminho de cabos ou fixos por bragadeiras tipo:
282 [6.5.1.3.1 |XG-U3G2,5 ml 170
283 [6.5.1.3.2 | XG-U3G4 ml 20
284 (6.5.1.4 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko alvéolos protegidos da série Logus 90 da Efapel, incluindo caixas fundas (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade | UN 5
inferior)
285 (6.5.1.5 Tomadas com terra 2P+T tipo Schuko da série Estanque 48 da Efapel (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior) UN 6
6.6 Sistema de Chamada de Emergéncia dos Sanitarios com Mobilidade Condicionada
6.6.1 Fornecimento, montagem, assim como outras operac8es necessarias & boa execugéo da instalagcéo dos seguintes equipamentos:
286 |6.6.1.1 Inclui interruptores de chamada, sinalizadores e marcadores de emergéncia assim como toda a instalacdo de corda para chamada, de acordo com peca desenhada, | vg 1
incluindo sinalizacéo na recepgéo.
6.7 ITED - INFRAESTRUTURAS TELEFONICAS EM EDIFICIOS (NOTA: Todos os equipamentos e infraestruturas deverdo estar de acordo com legislacéo ITED em vigor)
6.7.1 Fornecimento e instalagcdo de tubagem (saliente ou embebida), caminho de cabos, calhas técnicas, em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e
tapamento de rogos. Considerar todos os acessérios necessarios ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
287 (6.7.1.1 ATE em Bastidor Mural 19\" - 9U (600x400x500)caixa devidamente equipado e preparado para albergar todo o equipamento especificado em projecto/caderno de | UN 1
encargos. Equipamento da TEKA ou equivalente, conforme esquemas das pegas desenhadas
288 |6.7.1.2 ATl em caixa devidamente equipado e preparado para albergar todo o equipamento especificado em projecto/caderno de encargos e de acordo com o ITED 3.|UN 2
Equipamento da Quitérios ou equivalente, conforme esquemas das pegas desenhadas
289 (6.7.1.3 Abertura e tapamento de vala com profuncidade de 60cm, de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno, incluido areia, fita e rede de sinaliza¢do, compactacao e | ml 96
transporte a vazadouro dos materiais excedentes.
290 (6.7.1.4 Abertura e tapamento de vala com profuncidade de 60cm, amacicamento da tubagem de acordo com o CE em qualquer tipo de terreno, incluido areia, fita e rede de | ml 16
sinalizac@o, compactacéo e transporte a vazadouro dos materiais excedentes.
291 |6.7.1.5 Tubo Aco Inox ANSI 316 de 1,5\" de parede refor¢cada com fixagao lateral ao pontéo existente, incluindo abragcadeiras e outos acessorios de fixagéo e transi¢éo inox/pvc. | ml 33
Todos os acessérios deverdo ser em inox do mesmo tipo.
292 |6.7.1.6 Tubo PVC g 75 incluindo acessorios de ligagéo ml 335
293 (6.7.1.7 Caixa CVM Dim.: 0.50x0.5x0.60m, incluindo tampa em ferro fundido do tipo D400 e com a indicac¢éo de \"CVM\" UN 1
294 (6.7.1.8 Caixa de passagem no pavimento Dim.: 0.50x0.50x0.60m, incluindo tampa em ferro fundido do tipo D400 e com a indicacdo de \"TELECOMUNICACOES\" e acabamento | UN 7
igual ao pavimento.
295 |6.7.1.9 Tubo VD 40 incluindo acessorios m 20
296 [6.7.1.10 |Tubo VD 25 incluindo acessorios m 35
6.7.2 Fornecimento e montagem de cabos em tubo e respetivas tomadas terminais, incluindo conectores de ligacao, fixagdo do cabos e todos os acessoérios necessarios ao bom
funcionamento darede
297 (6.7.21 Cabo de Dados UTP Cat.-6 @ 6,2mm LSFH Violeta ml 103
298 (6.7.2.2 Fibra 6ptica monomodo 2xFO e todos 0s acessorios para o seu correcto funcionamento ml 75
299 (6.7.2.3 Cabo Coaxial T-100 Plus PE (Preto), da Televés ml 151
300 (6.7.2.4 Tomada simples RJ45 em caixa de aparelhagem UN 3
301 |6.7.2.5 Equipamento CATV de acordo com o esquema, valor global UN 1
302 |6.7.2.6 Equipamento MATV de acordo com o esquema, valor global incluindo sistema de captacéo de sinal UN 1
303 |6.7.2.7 Instalagdo eléctrica das ITED, de acordo com as pecas escritas e desenhadas UN 1
304 (6.7.2.8 Ensaios das redes ITED, emissédo de relatérios e Termo de responsabilidade UN 1
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305 |6.7.19 Elaboracgéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma c6pia completa). | UN 1
6.8 DETECCAO DE INCENDIO
6.8.1 Fornecimento , montagem, abertura e tapamento de rogos assim como outras operagdes necessarias & boa execuc¢ao da instalagdo dos seguintes equipamentos:
306 (6.8.1.1 Caixas de passagem UN 2
307 [6.8.1.2 Cabo do tipo JE-H(ST)H BD E 30 3x2x0,8 mm2 ml 138
308 |6.8.1.3 Cabo do tipo XG-U3G2,5 ml 5
309 |6.8.1.4 Tubo VD 20 ml 143
310 [6.8.1.5 Tubo PVC 40 ml 66
311 (6.8.1.6 Central de deteccéo de incéndio do tipo colectivo equipada com 4 zonas incluindo fonte de alimentacé@o e baterias, ref2. FC1004A/4, da Siemens (Refere-se a material | UN 2
equivalente e nunca de qualidade inferior).
312 (6.8.1.7 Detector éptico de fumos Synova do tipo colectivo, ref2 OP320C, da Siemens . UN 4
313 |6.8.1.8 Base universal para detectores Synova do tipo colectivo e enderegaveis, ref2 SO320, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
314 |6.8.1.9 Placa suplementar de montagem para bases SO320 em instalagdes a vista, ref* SOA320, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
315 |6.8.1.10 |Indicador de acgdo (Pequeno) para SynoLINE 300, ref2 AI91C, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 4
316 [6.8.1.11 |Boté&o de alarme colectivo com vidro refc FDM1101-RG, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 2
317 [6.8.1.12 |Sirene de alarme para interior vermelha, ref2 AGN 24.5, da Siemens (Refere-se a material equivalente e nunca de qualidade inferior). UN 2
318 [6.8.1.13 | Acompanhamento da obra, programacéo, ensaios, colocacéo em servico e instrugdes de operacionalidade do(s) sistema(s) vg 1
7 SCIE
7.1 EXTINTORES PORTATEIS
319 |7.11 Fornecimento e colocacéo de extintores portateis de P6 Quimico ABC, com uma capacidade de 6 kg, incluindo o fornecimento e aplicacdo de suportes de parede de [ UN 2
modo a que o manipulo fique a uma altura ndo superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instru¢cdes de funcionamento e todos os acessorios
e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.
320 (7.1.2 Fornecimento e colocagédo de extintores portateis de CO2, com uma capacidade de 2 kg, incluindo o fornecimento e aplicacéo de suportes de parede de modo a que o | UN 1
manipulo fique a uma altura ndo superior a 1,2 metros do pavimento, suporte para bocal da mangueira, instru¢ées de funcionamento e todos os acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto, pronto a funcionar.
7.2 SINALIZAGAO DE SEGURANGA
321 |7.21 Fornecimento e colocagdo de sinais de seguranga normalizados, disticos com pictogramas de material fotoluminescente do tipo \"SINALUX\" ou equivalente de |vg 1
qualidade igual ou superior, referente a todos os meios de primeira intervengao disponiveis, dispositivos de corte das instalagcdes de energia, sinalizadores de perigo de
electrocusséo, indicadores de portas das saidas de emergéncia e dos percursos de evacugao, central de deteccédo de incéndio, meios de difusdo de alarme e todas as
instalalacdes técnicas e equipamentos de seguranca presentes no edificio, incluindo acessérios e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, montagem saliente, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto.
7.3 TELAS FINAIS
322 (7.3.1 Elaboragéo de telas finais de acordo com o executado em obra, com c6pia em suporte de papel e suporte informatico, considerar 1 (uma copia completa). | UN 1
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