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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E OBRA - MOINHO B
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro da obra, incluindo sinalizacéo e vedacéo de areas de intervencdo em conformidade com as medidas de Seguranca | UN 1
e no cumprimento da legislagdo em vigor.
2 12 Adaptagao do plano de Seguranga Higiene e Saude, com implementacéo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor, quer para o estaleiro quer para a | UN 1
empreitada, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos, devidamente executado por pessoal especializado.
3 1.3 Elaboragdo e implementacéo do Plano de Gestédo de Residuos, de acordo com o DL n. 178/2006 de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessorios e [ UN 1
equipamentos necessarios.
4 14 Montagem, manutencao e desmontagem de Andaimes necessarios a execucao dos trabalhos e em conformidade com legislacéo e normas em vigor. UN 1
5 1.5 Execucéo de telas finais de todos os projetos, especialidades e estudos de acordo com os trabalhos realizados, a entregar ao Dono da obra, quando da recegéo | UN 1
provisoria da obra.
2 DEMOLICOES
6 2.1 Demolicdo de paredes em alvenaria de pedra de espessuras diversas conforme Pecas Desenhadas, incluindo aproveitamento, limpeza e arrumo da pedra na obra e | m3 53
ainda transporte de entulhos a vazadouro autorizado.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Decapagem e nivelamento de terreno para Caminhos, conforme Pecas Desenhadas, incluindo limpeza, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes: (Obs.
Este artigo podera nao fazer parte da empreitada, caso a CMA opte por realizar este trabalho, como inicialmente ficou subjacente)
7 31.1 Com 2,00 m de largura para ligagéo pedonal (50%) do Moinho B ao Moinho A (aprox. 80,00m). m 80
8 ([3.1.2 Em redor do Moinho B, incluindo execugdo de estacionamento auto c/ 15,00x5,00m. (area aproximada) m 200
3.2 Fornecimento ou reposicionamento de Marcos/Frades em Grauvaque, para delimitacdo dos caminhos, enterrados e terreno compactado, conforme normas e Planta Geral de
Localizagado e de Implantagao:
9 3.2.1 Reposicionamento dos Marcos/Frades existentes junto da Torre. UN 5
10 (3.2.2 Fornecimento Marcos/Frades em Grauvaque aparelhado novo ¢/ 1,00x0,30x0,03m, enterrados cerca de 0,40m, no caminho de acesso ao Moinho B e na ligagao pedonal | UN 15
(50%) ao Moinho A.
11 |3.2.3 Escavacédo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacéo do edificio as cotas previstas nas Pecas Desenhadas, incluindo carga e transporte [ m3 39
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
4 PAVIMENTOS / REVESTIMENTOS
4.1 Execucdo de betonilha de regularizagdo aplicada sobre tela e enroncamento em seixo rolado e compactado, para implantagédo do edificio e conforme Pecas Desenhadas.
12 411 Compart. 1 a 12 [m2 | 130
4.2 Fornecimento e aplicacdo de Mosaico Hidraulico de sobras, com padrdo mesclado de 0,20x0,20m e espessura 1,5cm, incluindo preparagédo da base, betumagem das juntas e todos
0S remates necessarios.
13 [4.21 Compart. 2a 11 [m2 | 74,5
4.3 Fornecimento e montagem de rodapé em Faia mel envernizado, com 12cm de altura e 1cm espessura, incluindo todos os remates necessarios:
14 [43.1 Compart. 2,3,4,5,8,9,11 e 13 [m2 | 76
4.4 Fornecimento e aplicagdo de Arddsia verde ¢/ 0,40x0,40m e de espessura 1cm, incluindo preparagédo da base, betumagem das juntas e todos os remates necessarios.
15 [4.4.1 Compart. 1 e 12 [m2 | 24,5
4.5 Fornecimento e montagem de rodapé em Ardésia verde ¢/ 12 cm de altura e 1cm espessura, incluindo todos os remates necessarios:
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16 [45.1 Compart. 1 e 12 [ml | 7
4.6 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte do piso, com 4 barrotes de madeira de pinho nacional ¢/ 20x10cm, cruzados, devidamente tratados e com entrega nas paredes
laterais, conforme Pecas Desenhadas, incluindo todos remates e materiais necessarios para receber o soalho no piso superior.
17 |46.1 Compart. 13 [UN | 1
4.7 Fornecimento e aplicacdo de Soalho de pinho nacional macheado e pregado na estrutura de madeira, com 15cm de largura e 2cm de espessura, com velatura mel e envernizado,
incluindo preparacgéo e nivelamento da base.
18 [4.7.1 Compart. 13 [m2 | 12
4.8 Execucdo de Escadas em madeira pinho nacional, com montagem de traves, 14 cobertores e espelhos e guarda corpos, conforme Pormenor da Escada, incluindo tratamento e
acabamento a velatura mel e envernizada, (a remeter ao projeto Estabilidade).
19 [4.81 Compart. 10 [UN | 1
4.9 Fornecimento e aplicacdo de Mosaico porcelanico branco de 2,5x2,5cm (Pastilhas), suporte de rede fibra em painel de 30x30cm da Cinca ou equivalente, incluindo preparacédo das
paredes até altura de 2,00m, betumagem das juntas e todos os remates necessarios.
20 [4.91 Compart. 4a7 [m2 | 64,5
5 PAREDES
5.1 Execucgéo de Torre do Moinho em alvenaria com molduras em pedra Grauvague macica ao cutelo, aproveitando a pedra existente e conforme Pegas Desenhadas, incluindo a
execucdo de vaos de porta e de janela e todos os trabalhos e materiais necessarios.
21 |5.11 Torre do Moinho [m3 | 72
5.2 Execucéo de Paredes duplas conforme Pecas Desenhadas. A Parede exterior em alvenaria com a pedra a vista ao cutelo e espessura 0,38m, aproveitando a pedra existente. A caixa
de ar c/ 4cm preenchida com placas de isolamento térmico de 3 cm de espessura, tipo Roofmate ou equivalente, incluindo pingadouro zincado, caleira e tubos ladrdes. A parede
interior com tijolo ceramico furado de 30X20X11, assente com argamassa de cimento e areia e ainda todos os trabalhos necesséarios:
22 [5.21 Compart. 3,7,9e 11 [m2 | 93,5
5.3 Idem, A Parede exterior em alvenaria com pedra a vista ao cutelo e de espessura 0,20m:
23 [5.3.1 Compart. 4 e 6 [ m2 | 16,25
5.4 Execugdo de murete em alvenaria de Grauvaque ao cutelo sem reboco ¢/ 0,40m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
24 [5.41 Canteiro [m2 | 49
5.5 Execucgéo de paredes interiores em alvenaria de tijolo cerdmico furado de 30x20x11, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo execuc¢ao de caixa para as
portas de correr tipo Cassete, todos os trabalhos necessérios e conforme Pegcas Desenhadas.
25 [55.1 Compart. 4,7,9e 11 [m2 | 48,4
5.6 Execucédo de reboco areado fino com 1,5cm de espessura em paredes, incluindo todos os trabalhos de preparagéo para receber pintura (a remeter ao projeto Estabilidade).
26 [5.6.1 Torre e Compart. 2 ao 11 e 13 [m2 | 3642
6 COBERTURAS
6.1 Execucéo de beirado nas coberturas com telha de canudo cor natural ¢/ 45,5x16x12,2cm e conforme Pecas Desenhadas, Pormenor Vertical, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios.
27 |6.1.1 Comp. 3,5,7,9e11 ml 11,1
28 |6.1.2 Comp.2,4e6 ml 9,5
6.2 Execucgdo de cobertura constituida por telhas ceramicas tipo Lusa (aba e canudo ¢/ 46,5x27cm) na cor natural, incluindo ripado adequado & telha fixo com parafuso adequado,
placas de Sub telha tipo Onduline, base de assentamento em aglomerado de madeira, Isolamento térmico tipo Roofmate de 3 cm de espessura (a remeter ao projeto da Térmica),
aplicadas sobre os toros da estrutura e ainda cumeeiras, caleiras, tubos de queda, capeamentos e todos 0s remates necessarios.
29 [6.21 Comp. 3,5,7,9e 11 [ m2 | 55,4
6.3 Execucéo de cobertura constituida por telhas cerdmicas de Canudo cor natural ¢/ 45,5x16x12,2cm, incluindo ripado adequado & telha fixo com parafuso adequado, gateamentos,
placas de Sub telha tipo Onduline, base de assentamento em aglomerado de madeira, Isolamento térmico tipo Roofmate de 3 cm de espessura (a remeter ao projeto da Térmica),
aplicadas sobre os toros da estrutura e ainda cumeeiras, caleiras, tubos de queda, capeamentos e todos os remates necessarios.
30 [6.31 Comp.2,4¢e6 [ m2 | 1255
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6.4 Fornecimento e montagem de Cobertura c/ painéis Sandwich de 40mm de espessura, chapas termolacadas na cor natural da telha ceramica e conforme Pegas Desenhadas,
incluindo todos os remates, caleiras e tubos de queda.
31 [6.4.1 Comp. 1le12 [m2 | 2425
7 VAOS
8.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicacéo de perfil em L, nas aduelas e tubular nas couceiras. Barras horizontais e gradeamento com 5cm,
soldadas a folha mével. Aplicacdo de primario de secagem rapida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou
equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado com caixa de ar e fixagdo as couceiras através de bite aparafusado. As dobradicas
a colocar pelo exterior, deverdo ser inviolaveis. A soleira em ardésia verde, igual ao pavimento e ainda todos os vedantes, batentes, ferragens, fechaduras e puxadores necessarios.
32 |8.1.1 J1 - Comp. 3,9 e 11 - 1F abrir ext. ¢/ 0,90x2,00m UN 4
33 |8.1.2 J2 - Comp. 6 - 1F abrir ext. c/ 0,45x1,00m UN 1
34 18.1.3 P1 - Comp. 6 e 8 - 1F abrir ¢/ 0,85 x 2,00m UN 2
8.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicacdo de perfil em L, nas aduelas. Aplicacao de primério de secagem rapida para metais ferrosos em
exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado
com caixa de ar e fixagao as couceiras através de bite aparafusado. Peitoril, verga e ombreiras em ardésia existente e ainda todos os vedantes, batentes e puxadores necessarios.
35 [8.2.1 J3 - Comp. 8 e 13 - 1F abrir ¢/ 0,90x1,00m UN 2
36 |8.2.2 J4 - Comp. 13 - 1F abrir ¢/ 0,90x2,00m UN 1
8.3 Fornecimento e montagem de Portas de correr em madeira, com guarni¢cdes e painel de porta com acabamento a madeira de faia mel, tipo Cassete da Gosimat ou equivalente, nas
caixas das paredes conforme Pecas Desenhadas, incluindo caixilho de embutir, calhas de aluminio, rodizios, chapa de suporte da porta, travdo e guia inferior, todas as ferragens,
fechaduras e puxadores necessarios ao seu perfeito funcionamento.
37 [831 P2 - Comp. 3 e 7 - 1F correr c/ 0,90 x 2,00m [UN | 2
8.4 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicacédo de perfil em L, nas aduelas e tubular nas couceiras. Barras horizontais e gradeamento c/ 5cm,
soldadas & folha mével ou aos prumos fixos. Aplicagdo de priméario de secagem rapida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO
LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado com caixa de ar, telas verticais de ensombramento cor cinza RAL
7044. As soleiras em ardésia verde, igual ao pavimento e ainda todos os vedantes e batentes necesséarios.
38 [8.4.1 Evl - Comp. 2 - Envidragado c/ 2,38x2,00m, c/ porta 1F abrir ext. ¢/ 0,90 x 2,00m UN 1
39 |8.4.2 Ev2 - Comp. 9 - Envidragado c/ 2,80x2,00m UN 1
40 |8.4.3 Ev2 - Comp. 9 - Envidragado c/ 2,00x2,00m UN 1
9 SERRALHARIAS
9.1 Fornecimento e montagem de Guarda corpos em barra de Ferro de 80x5mm em altura 0,90m e prumos em tubo quadrado de 350mm conforme Pecas Desenhadas. Aplicacdo de
priméario de secagem rapida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044.
41 [9.11 Comp. 12 [m2 | 12
10 PINTURAS
10.1 Pintura de superficies Exteriores com tinta Novaqua HD da CIN ou equivalente na cor branco RAL 9018, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo a preparagéo
e limpeza das bases.
42 (1011 Torre do Moinho e Comp. 12 [m2 | 115
10.2 Pintura de superficies Interiores com tinta Cinaqua da CIN ou equivalente na cor branco RAL 9018, sobre reboco areado fino ou pladur, nas deméos necesséarias a um perfeito
acabamento, incluindo a preparac¢ao e limpeza das bases.
43 [10.2.1 Comp. 3,4,5,6,7,8,9,11, 12 e 13 [m2 | 3282
11 INSTALAGCOES SANITARIAS
11.1 Fornecimento e montagem de loicas em ceramica vitrificada cor branca e equipamentos sanitarios da Sanitana ou equivalente, incluindo todos os acessadrios e ligacdes &s redes
conforme Pecas Desenhadas:
44 11111 Conjunto completo de Sanita Compacta 69 (690x425x885) da Série MOBIL, ¢/ Tanque e Tampo de Sanita da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, todos os | UN 1

acessorios e ligacdes necessarias.
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45 (11.1.2 Conjunto completo de Sanita Compacta BTW 60D/D (600x365x785) da Série GLAM, c/ Tanque e Tampo de Sanita da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, todos | UN 1
0s acessorios e ligagdes necessarias.
46 |11.1.3 Conjunto completo de Lavatério 65 (640x550x170) da série MOBIL, com suporte basculante hidraulico, da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, acessorios e [ UN 1
todas as ligagbes necessarias.
47 (1114 Conjunto completo de Lavatério 55 (560x420x165) da série MOBIL, com coluna da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, acessérios e todas as ligacdes | UN 1
necessarias.
48 (1115 Barra basculante c/ porta rolos no lado direito, em tubo Inox AISI 304, ¢/ 800mm da Sanitana ou equivalente. UN 1
49 |11.1.6 Barra fixa em tubo Inox AISI 304 da Sanitana ou equivalente, ¢/ 800mm UN 1
50 |11.1.7 Espelho basculante ¢/ 600x800x145, em tubo Inox AlSI 304 da Sanitana ou equivalente. UN 1
51 |11.1.8 Espelho Meio Cristal ¢/ 600x800x145 e sua fixagdo a grampos inox. UN 1
52 |11.1.9 Torneira temporizada, para lavatério da Sanitana ou equivalente. UN 2
53 |11.1.10 Misturadoras termostatica para chuveiro superior, da Sanitana ou equivalente. UN 2
54 |11.1.11 Piagaba em aco inox. UN 2
55 |11.1.12 Saboneteira em ago inox. UN 2
56 |11.1.13 Porta toalhetes em a¢o inox. UN 2
57 |11.1.14 Balde de lixo de 10 L, em ago inox e com pedal. UN 2
58 |11.1.15 Execucéo de base de duche no pavimento (c/ 1,00x0,80m),conforme Pe¢as Desenhadas, em mosaico hidraulico com degrau de 2cm, encabecados com perfil de chapa | UN 2
inox em \"Z\", abaixo do mosaico inferior e dobra 5cm sobre o mosaico superior, incluindo pendentes e ralo no pavimento.
12 EQUIPAMENTOS
59 |12.1 Fornecimento e montagem na Copa, Bancada em melamina branca RAL 9018 c/ 1,80x0,60x0,90m, com lava loi¢as inox de uma cuba, tampo e roda balcdo em Granito | UN 2
cinza de 3cm de espessura e 5cm de altura, gavetas, prateleiras e portas de abrir, tudo conforme Pecas Desenhadas, incluindo Placa elétrica de 2 bicos, torneira
misturadora, todas as ligages e acessorios necessarios.
60 |12.2 Fornecimento e montagem na parede da Copa, Armario superior em melamina branca RAL9018 c/ 1,30x0,35x0,90m, prateleiras e portas de abrir, tudo conforme Pecas | UN 2
Desenhadas, incluindo exaustor, prumada de exaustdo c¢/0,20x0,20m, todas as ligagdes e acesso6rios necessarios.
61 |12.3 Fornecimento para a Copa, de Balde de lixo de 30L, em ago inox e com pedal. UN 2
62 |12.4 Fornecimento e montagem no Quarto de Roupeiro em madeira com acabamento a faia mel ¢/ 1,70x0,60x2,40m, portas de correr, gavetas e prateleiras, conforme Pecas | UN 1
Desenhadas, incluindo fechaduras, puxadores e todos acessorios.
13 DIVERSOS
63 |13.1 Fornecimento de Amendoeira e sua plantagcdo no Canteiro lateral, conforme Pegas Desenhadas, incluindo fornecimento de terras e todos os tratamentos adequados a | UN 1
uma perfeita plantacéo.
64 |13.2 Limpeza geral das areas intervencionadas. UN 1
14 OBSERVAGOES DE ESPECIALIDADES
14.1 A presente lista de medi¢des ndo constitui uma descricdo exaustiva das condigdes em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados, e deverdo ser lidas em conjunto
com o Dicionario de Rubricas e Critérios de Medicao e com as Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentagéo e normas para cada area
de actividade.
14.2 Todas as medi¢cGes foram obtidas por medi¢cdo geométrica, ndo sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdicios, sobras, entregas, amarracdes ou assentamentos
14.3 Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios necessarios e definidos nas Especificagdes Técnicas, normas e legislagdo nacional e europeia para assegurar a
gualidade dos materiais e da boa execu¢do dos mesmos.
14.4 Todos os equipamentos e materiais existentes em obra sdo considerados para futura reutilizacdo pelo dono de obra, sendo obrigacdo da entidade executante informar das
anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigacdo a substuitui¢cdo por iguais e equivalente em perfeito estado de conservacéao.
14.5 Todos os equipamentos e materiais removidos sdo para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro licenciado e autorizado.
14.6 A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocagdo em servico de todos os materiais e equipamentos das

instalacGes objecto do projecto, incluindo todos os acess6rios necessarios a sua boa instalagdo e funcionamento, mesmo que néo especificadamente referidos.
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14.7 Aquisicdo, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execuc¢do, de acordo com o0s elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os
trabalhos, acessorios, equipamentos e materiais necessarios inerentes, acessérios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas
nacionais e europeias.

14.8 Manter em perfeita condicd@o de circulacéo todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos

14.9 Todas as licengas, taxas, inerentes e/ou complementares & implementagado do estaleiro e zonas de circulagdo e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.

14.10 O empreiteiro devera confirmar em obra as condigcdes dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Devera remeter para aprovagao um
relatério que forneca o estado e caracteristicas do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinagdo e desmontagem e respectiva montagem.

14.11 O presente articulado ndo constitui uma descrigdo exaustiva das condices em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condi¢cGes técnicas especiais (CTE) e pecas
desenhadas, e as regras de boa execugao.

14.12 Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocagcdo/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessdrios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condicdes de acabamento e/ou funcionamento, em consonancia com o prescrito nos documentos que compdem o projecto, nomeadamente as condi¢des técnicas
especiais e pecas desenhadas.

14.13 Deve ser sempre cumprida a legislagdo vigente aplicavel a cada sistema/equipamento.

14.14 Fornecimento e montagem, conforme pegas escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos e Normas em vigor, incluindo todos os acessérios, e normas de
montagem.

14.15 Arranque da instalagéo, afinacGes e ensaio geral, manuais de operacdo e manutencado e instrucéo técnica ao pessoal encarregado da sua conducdo conforme especificagdes
técnicas.

14.16 Execucéo de todas as limpezas e arrumacdes durante a execucao da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espago de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos
gerais da empreitada)

14.17 Todos os ensaios e certificagdes das redes de infraestruturas a instalar, sdo efectuados apos a instalagdo dos equipamentos

14.18 Fornecimento e colocacdo de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificacdo de obra), com a identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitagdo de eventuais
comparticipacdes da Comunidade Europeia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de
Encargos com as dimens6es de 2,00 m x 2,50 m. com inscricdes conforme caderno de encargos.

14.19 Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de aguas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentagao final em CD com relatério, em toda a extensao
darede a executar

14.20 Considera-se que o Empreiteiro € inteiramente responsavel pela solicitagdo as diversas entidades detentoras de infraestruturas enterradas e aereas na zona de intrevencgéo da
empreitadas, e vias de acesso a mesma, juntamente com a pesquisa da localizacdo de infraestruturas e/ou obstac ulos no subsolo onde se vao desenvolver os trabalhos, sendo do
seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios, reparacées, substituicées ou interrupcdes correspondentes, bem como os custos de rearranjo dos terrenos afetados
pelas obras, nomeadamente, a re posi¢do de muros e vedagdes e reposi¢cado de todos os servigos que venham a ser interrompidos voluntaria ou involuntariamente durante a obra.

14.21 Em todos os trabalhos de construgéo civil descritos pretende-se o fornecimento e a execugdo ou montagem, incluindo to dos os materiais, bem como os custos com méo-de-obra e
equipamentos, consumos de agua, energia elétrica e combustiveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevagao, preparagéo
de superficies, aplicagdo de argamas sas e colas, apoios, ligagdes, fixacdes, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessorios e complementar es,
necessarios a boa e total satisfagdo do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projeto, ainda que ndo expressamente me ncionados no MQT. A descrigdo de cada item,
em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com t odas as informac6es fornecidas através das pecas desenhadas, descricdo dos
trabalhos e caderno de encargos.

14.22 A medicdo de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possivel na fa se de projeto, quando ndo existam outros elementos
graficos que permitam realizar uma medicdo mais detalhada. Nesse sentido, os conc orrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza
dos trabalhos e estimarem as quantidade s de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Apds a realizacdo de demolices,
o terreno devera ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilizagdo de acordo com o definido no projeto.
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14.23 Nos trabalhos relativos a movimentagéo de terras, a medigdo da abertura de valas e/ou caboucos para fundagdes, onde outro processo construtivo ndo seja indicado, é efetuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluidas nesse volume as sobrescavacdes e os consequentes excessos resultantes da necessidade de utilizacdo de
contencdes/entivacdes nos pregos unitarios a apresentar. Os volumes s&o calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superficie do terreno ao betdo de limpeza
das fundagdes, sendo em valas desde a cota do terreno e a linha de agua do projeto, lateralmente por superficies verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das
fundagdes e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secc¢éo da estrutura projetada.

14.24 Ainda nos trabalhos relativos a movimentacéo de terras, os processos construtivos propostos no projeto ndo sao vinculativos, devendo, em qualquer caso, 0 preco a apresentar
pelo Adjudicatario incluir o desenvolvimento, implementacdo e execucdo de solugcbes construtivas adaptadas as condigcdes encontradas no local, apresentando célculos
justificativos, com todas as entivagdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, taludes e edificagGes vizinhas. Devera ainda contemplar a mobilizagdo e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necesséarios a boa execucéo das tarefas, compativeis com o estaleiro e processos construtivos que ira adotar.

14.25 A medicdo da vala foi efetuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No pr e¢o unitario consideram-se incluidas as sobrescavacdes e
0s consequentes excessos resultantes da necessidade de contencfes/entivagde s. Considera-se igualmente incluida a remocéo e reposicéo de todos os obstaculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em b etdo simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., nd o
podendo ser faturados separadamente pelo Adjudicatéario da Obra.

14.26 A medicao da vala foi efetuada considerando que os taludes séo verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No pr e¢o unitario consideram-se incluidas as sobrescavagdes e
0s consequentes excessos resultantes da necessidade de contencdes/entivagde s. Considera-se igualmente incluida a remocao e reposi¢cédo de todos os obstaculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em b etdo simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., nd o
podendo ser faturados separadamente pelo Adjudicatario da Obra.

14.27 Os trabalhos relativos a pavimentos serao realizados de acordo com o projeto, nomeadamente no que se refere ao desenh o da vala tipo, considerando as espessuras das camadas
ap6s compactacéo, e incluindo o fornecimento e aplicagdo. Considera-se ainda incluido o custo da reposi¢éo, nas condigdes existentes, de todo o equipamento de seguranca e
sinalizagéo da via, designadamente mar cas rodoviarias, sinalizagéo vertical, horizontal e luminosa, marcos e guardas de seguranca.

14.28 Os pregos de circuitos e equipamentos devem incluir o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protegdo interio r e exterior contra a corrosao, ensaios, assim como todos
os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios para o efeito, e espe cificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedacdo, parafusos e todos os
equipamentos, ferramentas e trabalhos n ecessérios a sua boa execugdo\' nas valvulas, todos os acessoérios necessarios ao funcionamento tais como volantes, hastes, peanhas e
outros que se venham a concluir como imprescindiveis em funcéo do tipo de instalagcdo proposto nas pegas desenhadas e escritas do pro jeto\' nas tubagens em aco enterradas, a
protec@o do aco com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposicéo de 30%), fita de protecdo mecanica e envolvimento das flanges com mangas de
polietileno.

14.29 Todoas os custos inerentes a elaboracdo e implementagédo dos desvios de transito necessarios, complemetares e inerentes & actividade da empreitada, incluido os cutos e taxas
devidas as entidades competentes estéo incluidos no prego da proposta.

15 ESTRUTURAS

151 MOVIMENTO DE TERRAS

65 |15.2 Execucdo de enchimento com terra seleccionada procedente da prépria escavagdo com meios manuais, do tardoz de elementos de fundagdo; e compactagdo em | m3 42
camadas sucessivas de 30 cm de espessura maxima com apiloador (saltitdo) de conducdo manual, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de
enchimento e humedecimento dos mesmos.

66 |15.3 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga, descarga, espalhamento e todos os trabalhos necessarios e complementares (s/|m3 88,63
empolamento).

16 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO

67 |16.1 Fornecimento e colocagdo de camada de betdo de limpeza com uma espessura de 0,10 m, da classe C12/15 (XO(P); Dméax 22; S3; Cl 1,0), incluindo preparacédo e|m2 91,91
compactacéo do terreno em vigas de fundagéo. Incluindo todos os materiais e equipamentos inerentes.

16.2 Fabrico e colocagado de betdo C25/30 (XC2 (P); Dméax 22; S3; Cl 0.40), com aditivo hidréfugo, incluindo vibragdo mecanica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem,
tratamento e limpeza dos paineis, escoramentos e entivagdes necessarias, moldes e cimbres quando necessario para apoio de betunagens, furagdes, negativos, fornecimento,
corte, moldagem e montagem de armaduras em vardo de aco (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:

68 [16.2.1 Sapatas [m3 | 10,84
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69 |16.2.2 Vigas de Fundacao m3 10,34
70 ]16.2.3 Laje do Fundo do Tanque m3 4,24
71 |16.24 Muros (incluindo os pilares e as vigas integrados no muro) m3 16,35
16.3 Fabrico e colocagao de betdo C30/37 (XC3 (P); Dméax 22; S3; Cl 0,40), incluindo vibracdo mecanica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem, tratamento e limpeza dos
paineis, escoramentos e entivagdes necessarias, moldes e cimbres quando necessario para apoio de betunagens, furac8es, negativos, fornecimento, corte, moldagem e montagem
de armaduras em varéo de ago (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:
72 |16.3.1 Pilares m3 7,75
73 [16.3.2 Vigas m3 10,4375
74 116.3.3 Laje do tanque m3 3,625
75 |16.4 Laje aligeirada de betdo armado, horizontal, altura 16 = 12+4 cm, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; CI 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua e | m2 64,2
aco A400 NR na zona de reforgco de momentos negativos e vigas de bordadura, montagem e desmontagem de sistema de cofragem parcial e estrutura suporte vertical
de escoras metdlicas; vigota pré-esforcada de seccdo em \"T\" invertido, com documento de homologacéo; abobadilha de betdo, 24x12x20 cm, com documento de
homologacéo; camada de compressao de 4 cm de espessura, com armadura de distribuicdo formada por malha electrossoldada 15 x 15 5-5 de ago A500 EL.
Inclusive agente filmégeno para a cura de betbes e argamassas. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
76 ]16.5 Pintura impermeabilizante betuminosa, com material do tipo \"flintkote\" ou similar de qualidade equivalente, de todos os elementos de betdo enterrados, com trés [ UN 1,2
deméos cruzadas.
17 Pavimento térreo
77 |17.1 Fornecimento e colocagéo de tout-venant com 0,15 m de espessura cada, devidamente regado e compactado, sobre terreno regularizado e compactado, incluindo todos | m2 38,52
0s materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. Compactagao a 95% do Proctor Modificado.
78 |17.2 Fornecimento e colocagéo de filme em polietileno com a espessura minima de 0,2mm. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. |m2 38,52
79 |17.3 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster entrelagadas de 200 g/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu | m2 38,52
perfeito acabamento.
80 |17.4 Fornecimento e execucédo de pavimento térreo do edificio, realizada com betdo C20/25 (X0 (P); Dméax 22; S3; Cl 1,0), com 0,15 m de espessura, incluindo malhasol | m2 38,52
(15x15 @ 5 - 5, A500) e fibras multiflamento em polipropileno , endurecedor de superficie e atalochamento mecéanico da superficie do pavimento. Incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
81 |17.5 Fornecimento e colocacéo de camada de enroncamento com 0,20 m de espessura cada, devidamente regado e compactado, sobre terreno regularizado e compactado, | m2 23,28
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. Compactacéo a 95% do Proctor Modificado.
82 |17.6 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster entrelagadas de 200 g/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu | m2 23,28
perfeito acabamento.
83 |[18 COBERTURA UN 0
84 |18.1 Frechal de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), classe resistente C16, proteccdo da madeira com classe de penetracdo NP2, trabalhada em oficina. | UN 0
Incluindo fixagdes, todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.
85 |18.1.1 8x16 cm ml 36
86 (18.1.2 8x12 cm ml 10,44
18.2 Varas de madeira; classe resistente C16, proteccdo da madeira com classe de penetragcdo NP2, trabalhada em oficina. Incluindo fixagdes, todos os materiais e trabalhos necessérios
ao seu perfeito acabamento.
87 |18.2.1 Didmetro 20 cm e comprimento 6,30 m UN 15,6
88 |18.2.2 Diametro 20 cm e comprimento 4,60 m UN 9,6
89 |18.2.3 Diametro 12 cm e comprimento 2,10 m UN 20,4
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90

18.2.4

Fornecimento e execugdo de Sistema SIATE \"ONDULINE\" ou equivalente, de impermeabilizagdo e isolamento térmico pelo exterior de cobertura inclinada, sobre
suporte continuo de betéo, composto por: ISOLAMENTO TERMICO: painel sandwich com ligagdo macho-fémea, Ondutherm Basic A30+FAN13 \"ONDULINE\", fixado ao
suporte através pregos, Auto-fixante para betdo \"ONDULINE\"; IMPERMEABILIZACAO: placa subtelha, asfaltica DRS, BT 235 \"ONDULINE)\", fixada ao painel com
pregos, Cabeca de PVC \"ONDULINE\"; REVESTIMENTO: telha canudo ceramica, cor vermelho, 40x19x16 cm, fixada com espuma de poliuretano, Ondufoam
\"ONDULINE\" e ganchos \"ONDULINE\". Inclusive peca de remate de madeira para o fecho e proteccdo dos painéis em beirados e laterais, massa de poliuretano,
Onduflex 300 (300 cm3) \"ONDULINE\", para vedagao de juntas entre painéis e tela autocolante auto-protegida Ondufilm \"ONDULINE\", para a vedacédo de juntas entre
painéis e entre painéis e encontros, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucao.

m2

118

91

18.2.5

Fornecimento e execucéo de cobertura inclinada, assente em estrutura de suporte, formada por filme de polietileno que actua como barreira de vapor e painel rigido de la
mineral, segundo EN 13162, ndo revestido, de 40 mm de espessura, resisténcia térmica 1,1 m2°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C) como isolamento térmico,
disposto entre barrotes de madeira de 80x40 mm de seccdo. Revestimento composto por painel de sistema de cobertura escalonada de zincotitanio, \"RHEINZINK\"
Quick Step ou equivalente, acabamento prepatinado-pro cinzento, de 0,8 mm de espessura, de 500 mm de desenvolvimento e 365 mm entre eixos, fixada
mecanicamente sobre duplo ripado disposto sobre uma lamina de separacédo estruturada, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios,
inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita execugao.

m2

18

19

ESTRUTURA METALICA

92

19.1

Fornecimento e montagem de estruturas metalicas constituida por perfis de ago laminado a quente EN 10025 S275JR, incluindo selagens, chumbadouros, ligacdes,
buchas, parafusos, porcas, anilhas, soldaduras, chapas de ligagdo e restantes acessorios de fixacdo, bem como tratamento superficial de todas as pegas e elementos de
fixacdo e ligacdo (decapagem ao grau SA 2 1/2 e metalizacdo com zinco a quente, espessura 200 microns), pintura de todas as superficies, e todos os trabalhos
necessarios de acordo com o projecto e o especificado no caderno de encargos para o seu perfeito acabamento (medicdo em kg de perfil tedrico incluindo no prego
unitario todos os fornecimentos e trabalhos acima referidos).

kg

2551,85

93

19.2

Fornecimento e colocagdo de soalho tradicional formado por tabuas com ligacdo macho-fémea de madeira macica com 22 mm de espessura, colocadas a mata-juntas
sobre vigas de madeira, fixas mecanicamente ao suporte. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correcdo de imperfei¢bes, aplicacdo de fundos, envernizamento
final com trés demé&os de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelacdo e elementos de fixacdo. Incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

16,5

94

19.3

Fornecimento e colocagdo de vigas de madeira 0,10x0,20 m, espacadas a 0,40 m e convenientemente tarugadas. Assentes sobre viga de bordadura em madeira
0,08x0,16 m, fixas a parede com parafusos M10X25-CL 8.8 (afastamento de 0,40 m). Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

16,5

20

ESCADA EM MADEIRA

95

20.1

Escada em madeira, para vencer uma altura entre pisos de 2,70 m, composta por 15 degraus. Com cobertor e espelho em madeira com 0,03 m de espessura, estrutura
de apoio em madeira constituida por vigas em madeira 0,10x0,20 m e todos os elementos de madeira necessarios a sua execucgédo. Inclusive p/p de juntas, afagamento,
lixadela, corre¢é@o de imperfei¢bes, aplicacdo de fundos, envernizamento final com trés demé&os de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de
nivelagcéo e elementos de fixacéo. Incluindo guarda e todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.

UN

20.2

FORRO COBERTURA (Moinho)

96

20.2.1

Fornecimento e colocagéo de forro em madeira, fixo mecanicamente ao suporte em ripado de madeira. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correcéo de
imperfei¢cdes, aplicacdo de fundos, envernizamento final com trés deméos de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelacdo e
elementos de fixacéo. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

22,61

21

TERRAPLENAGEM

97

211

Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalizacéo e
eventual indemnizag&o por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucgao.

m2

300
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98 |21.2 Demolicdo de muro em pedra arrumada ou muro com vedacdo em alvenaria e betdo armado, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro licenciado e | ml 30
aprovado pela Fiscalizagdo e eventual indemnizagéo por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e
necessarios a sua perfeita execugao.
99 |21.3 Escavacdo na linha em solo de rocha dura, incluindo baldeacédo e transporte a vazadouro e eventual indemnizacéo por depdsito e todos os trabalhos, materiais e | m3 146,25
equipamentos inerentes
100 (214 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalizagcdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e | m3 146,25
eventual indemnizagdo por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucao.
22 PAVIMENTACAO
101 [22.1 Fornecimento e execucéo de abertura de fundo de caixa a cota de projecto e execucgao de estrutura de pavimento conforme desenho de pormenor. m2 300
102 [22.2 Execucdo de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.15m, de espessura ap0s recalque devidamente regada, | m2 300
regularizada e compactada em toda a plataforma.
103 (22.3 Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.15m, de espessura apos recalque devidamente regada, | m2 300
regularizada e compactada em toda a plataforma.
104 (224 Aquisicéo, fornecimento e assentamento de cubos de granito escuro (0.11x0.11x0.11m) com junta aberta, incluindo manta geotextil 150g/m2, assente com trago de | m2 300
cimento e areia 1.7, de acordo com as precgas de projecto, e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes.
105 [225 Aquisicao, fornecimento e assentamento de meia cana em betéo prefabricado, de acordo com as pegas de projecto, e incluindo base de assentamento em betdo, juntas, | ml 180
argamassas e todos os trabalhos necessarios a sua implantagéo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, entivagdo e bombagem se necessario,
a remocao, reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito.
23 REDES DE DRENAGEM
23.1 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
23.11 REDE EXTERIOR
106 [23.1.1.1 |Escavagcdo em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de esgotos domésticos, em terreno de rocha dura, incluindo todos os | m3 139,01
trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depésito
107 |23.1.1.2 |Fornecimento de almofada de areia com 15cm e envolvente da conduta em areia incluindo regularizagédo e compactacao de fundo de vala m3 12,96
108 [23.1.1.3 |Execucéo de aterro com terras seleccionadas de empréstimo, da vala por camadas de 0,20 m em fecho de vala devidamente compactado e regado garantindo 90 e 95%, | m3 121,46
respectivamente, do proctor ideal com terra cirandada, se necessario terras de emprestimo.
109 |[23.1.1.4 |Carga, transporte e colocagdo em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e | m3 17,54
eventual indemnizagdo por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucao.
23.1.1.5 |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC U estruturado e acessdrios do mesmo material, com classe SN 4 e devem respeitar a norma NP EN 13476:2008, do tipo
Lusonil, da Lusofane, os seguintes diametros:
110 |23.1.1.5.1 | @200 mm ml 86,4
111 |23.1.1.6 |Fornecimento e assentamento de camaras de visita em betdo @ interior de 1250 mm conforme desenho de pormenor, incluindo soleira, tampa em ferro fundido D 400, | UN 4
degraus e todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
112 [23.1.1.7 |Fornecimento e assentamento recipiente estanque em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem destinado a recepgéo e tratamento avangado de | UN 1
aguas residuais domésticas ou similares, através da combinacéo dos processos de decantagdo, digestdo anaerdbia e filtracéo biol6gica aerébia, do tipo Fossa Biol6gica
Ecodepur Biofix 6 V3 ou equivalente, com sonda de alarme de nivel maximo e filtro de ar gama \"Air Filter\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor, incluindo
movimentagdo de terras, dreno, brita, manta geotextil 200g/m2, laje de betdo, almofada de areia, argamassa, ligagdes, acessorios e todos os trabalhos e materiais
necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
23.1.2 REDE INTERIOR
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23.1.2.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PVC (PN 6) de unido por anel elastomérico (o ring de borracha), certificados de acordo com a Norma Europeia 1329 ou equivalente,
protegido por tubagem em ferro fundido nos atravessamentos dos elementos estruturais, incluindo a abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza, eventuais
reposicdes de pavimento igual ao existente, fixacGes e restantes acessérios e todos os trabalhos acessérios e complementares inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento.
113 |23.1.2.1.1 | @75 mm ml 13,8
114 |23.1.2.1.2 | @90 mm ml 2,9
115 |23.1.2.1.3 |@110 mm ml 8,6
116 [23.1.2.2 |Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada, apropriada para o efeito, a aprovar pela fiscalizagéo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios | UN 4
inerentes a um perfeito acabamento.
117 |23.1.2.3 |Execucdo de camara de inspecdo (Ci) de seccéo interior 0,60m, altura variavel, pré-fabricadas em betéo, considerando tampa com vedacdo hidraulica e acabamento | UN 1
igual ao pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
118 [23.1.2.4 | Verificacdes, ensaios e obras necessarias na rede antes da entrada em funcionamento da instalac¢&o, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins. UN 1
24 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
24.1 REDE EXTERIOR
119 [24.1.1 Escavacdo em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de esgotos domésticos, em terreno de rocha dura, incluindo todos os | m3 54,6
trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depésito
120 |24.1.2 Fornecimento de almofada de areia com 15cm e envolvente da conduta em areia incluindo regularizacéo e compactacgao de fundo de vala m3 6,3
121 |24.1.3 Execucéo de aterro com terras seleccionadas de empréstimo, da vala por camadas de 0,20 m em fecho de vala devidamente compactado e regado garantindo 90 e 95%, [ m3 44,03
respectivamente, do proctor ideal com terra cirandada, se necessario terras de emprestimo.
122 (24.1.4 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento e [ m3 10,57
eventual indemnizagdo por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucao.
24.1.5 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em manilhas pré-fabricadas de betdo simples, incluindo ligagdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos:
123 |24.1.6 Fornecimento e assentamento de camaras de visita em betdo @ interior de 1250 mm conforme desenho de pormenor, incluindo movimentagéo de terras, soleira, tampa | UN 1
em ferro fundido D 400, degraus e todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
124 |24.1.7 Execucédo de bocas saida de tubagem de seccdo circular DN300, incluindo movimentagdo de terrras, fundagéo, betdo de regularizagdo, enrocamento, bacia de | UN 1
dissipagdo e ligacéo a valas existentes e todos os trabalhos necessarios a sua implantacdo, nomeadamente, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, entivagao e
bombagem se necessario, a remogéo, reposi¢do e compactacao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito.
25 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
25.1 REDE EXTERIOR
125 |25.1.1 Escavacdo em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de abastecimento de 4gua em terreno de rocha dura, incluindo corte do [ m3 111,78
pavimento existente se necessario, todos os trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnizacé&o por depésito
126 |[25.1.2 Fornecimento de almofada e envolvente de areia incluindo regularizacdo e compactacdo de fundo de vala e todos os materiais e trabalhos necessarios conforme | m3 29,16
desenho de pormenor.
127 |25.1.3 Aterro com terras seleccionadas de empréstimo por camadas de 0,20 m em fecho de vala e todos os elementos da rede de abastecimento de agua, devidamente | m3 80,81528
compactado e regado garantindo 95% do proctor ideal com terra cirandada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes 5
128 (25.1.4 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacgao, incluindo espalhamento e | m3 1,804715
eventual indemnizagdo por depdsito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessarios a sua perfeita
execucao.
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25.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100, PN10, incluindo todos os acessoérios, fita de sinalizagdo na vala, unides de transicdo de material e todos os trabalhos e
ensaios necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento conforme C.T.E.
129 [25.15.1 |-@110 [mi | 108
25.1.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento com juntas flangeadas em ferro fundido de cunha elastica, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo as
hastes, bergos, e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
130 [25.1.6.1 [- com DN100 [UN | 2
25.1.7 Fornecimento e montagem de tés em ferro fundido ductil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maci¢cos ou bergos e os fornecimentos e trabalhos
necessarios a perfeita montagem e funcionamento:
131 [25.1.7.1 [- com DN100 [uN | 1
25.1.8 Fornecimento e montagem de juntas de desmontagem em ferro fundido ductil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo macigcos ou bergos e os fornecimentos
e trabalhos necesséarios a perfeita montagem e funcionamento:
132 [25.1.8.1 [- com DN100 [UN | 2
25.1.9 Fornecimento e montagem de tampé&o/junta cega em ferro fundido ductil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo macigos ou bergos, e os fornecimentos e
trabalhos necessarios a perfeita montagem e funcionamento:
133 [25.1.9.1 [- com DN100 [uN | 1
25.1.10 Execucdo de cAmaras de manobra, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo betdo de regularizagdo, movimentacdo de terras, ber¢cos e leitos de assentamento do
equipamento a instalar, degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampas com inscri¢cdo da respectiva rede e \"CMA\" com aros em ferro fundido, passa-muros em ferro fundido
com anel de ancoragem, juntas de desmontagem, rebocos, pinturas e tratamentos, e todos os trabalhos necessarios.
134 [25.1.10.1 |- Camara de manobra do Tipo 2 (CMT2) [UN | 1
25.1.11 Execucgéo de ramal domiciliario em PEAD PE100 PN10 com contador, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo betdo de regularizagdo, movimentacéo de terras, bergos e
leitos de assentamento do equipamento a instalar, tampas com inscricdo da respectiva rede e \"CMA\" conforme modelo camarério, passa-muros em ferro fundido com anel de
ancoragem, juntas de desmontagem, valvulas, murete, nicho, rebocos, pinturas e tratamentos, tubagem, e todos os trabalhos necessérios.
135 [25.1.11.1 |- @50 UN 1
136 (25.1.12 Fornecimento e montagem de marco de incéndio com admissédo de 100mm e trés saidas tipo STORZ aprovadas de diametro aprovado pelo Servico de Bombeiros, | UN 1
instalado de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo movimentagao de terras, ligacdes, tubagem, acessdrios e todos os trabalhos.
137 |25.1.13 Ligacéo a rede existente, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo macicos ou bercos, e os fornecimentos e trabalhos necessarios a perfeita | UN 1
montagem e funcionamento:
138 (25.1.14 Fornecimento e instala¢éo de contador em nicho localizado na parede da edificagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento | UN 1
e funcionamento.
139 (25.1.15 Reposicdo de pavimento (betuminoso, lancil, blocos préfabricados ou ajardinamento) nas zonas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 12
para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
25.2 REDE INTERIOR
140 |25.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100, PN10, incluindo abertura e fecho de rocos, todos os acessorios, unides de transicdo de material e todos os | UN 0
trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
25211 |-@50
141 [25.2.1.2 [Contador-CxAl [ml | 10,2
25.2.2 Fornecimento, assentamento e ligagdes de tubagem, encastrada na parede, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, PN=6 atm, da rede de agua fria, envolvida e
protegida por mangas corrugadas, considerando abertura e fecho de rogos, fixac8es, acessorios, ligac6es e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, em
execucao de rede interna de agua fria, conforme pecgas desenhadas e escritas.
25.2.2.1 |DN32
142 (25.2.2.2 |- CxAl-Br ml 2,4
143 |25.2.2.3 |- CxAl-CxA2 ml 12,6
144 125.2.2.4 - CxAl-Cmil ml 10,8
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145 |[25.2.2.5 DN25 UN 0
146 |25.2.2.6 - CxAl-Ch ml 2,4
147 |25.2.2.7 - CxA2-LI ml 1,8
148 |25.2.2.8 - LI-Br ml 2,8
149 [25.2.2.9 |-Br-Lv ml 1,2
150 |25.2.2.10 |DN20 UN 0
151 [25.2.2.11 |- CxA1l-CxA3 ml 3
152 |25.2.2.12 |- CxAl-Lv ml 6
153 |[25.2.2.13 |- CxA3-LI ml 1,2
154 |25.2.2.14 |-Lv-Ch ml 3,3
25.2.3 Fornecimento, assentamento e ligac6es de tubagem, encastrada na parede, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, PN=6 atm, encastrado na parede, com
isolamento através de manga isolante flexivel de espuma elastomérica, da rede de 4gua quente, envolvida e protegida por mangas corrugadas, considerando abertura e fecho de
rocos, fixacdes, acessorios, ligacdes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, em execuc¢ao de rede interna de agua quente, conforme pecas desenhadas e
escritas.
25231 DN32
155 |25.2.3.1.1 |- CxA1-CxA2 ml 12,6
156 |25.2.3.1.2 |- CxA1-DepAQS ml 3,6
157 |25.2.3.1.3 | - DepAQS-CxAl ml 3,6
158 [25.2.3.1.4 |- Cm2-CxAl ml 10,8
159 |[25.2.3.1.5 | DN25 UN 0
160 [25.2.3.1.6 |- CxAl-Ch ml 2,4
161 |25.2.3.1.7 |- LI-Lv ml 4,2
162 |25.2.3.1.8 |- CxA2-LI ml 1,8
163 |[25.2.3.1.9 |- LI-Lv ml 4
164 |25.2.3.1.1 | DN20 UN 0
0
165 [25.2.3.1.1 |- CxAl1l-CxA3 ml 3
1
166 |25.2.3.1.1 |- CxA3-LI ml 15
2
167 |25.2.3.1.1 |- Lv-Ch ml 3,3
3
25.2.4 Fornecimento, montagem e ligag6es de caixa de conduta de distribuic&o, incluindo tampa, conduta e valvulas de corte conforme pecas desenhadas e escritas, incluindo todos os
trabalhos materiais e acessorios inerentes um perfeito funcionamento.
168 |[25.2.4.1 - CxAl UN 1
169 |25.2.4.2 - CxA2 UN 1
170 |25.2.4.3 - CxA3 UN 1
171 |25.2.5 Fornecimento e colocagdo de torneira para autoclismo, a aprovar pela fiscalizacéo, incluindo todos os trabalhos materiais e acessorios inerentes um perfeito | UN 2
funcionamento.
172 |25.2.6 Fornecimento e colocacéo de torneira de corte e tampéao nos pontos de agua, a aprovar pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos materiais e acessorios inerentes | UN 12
um perfeito funcionamento.
26 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
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26.1 a) O presente articulado ndo constitui uma descricdo exaustiva das condicdes em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condi¢cGes técnicas especiais (CTE) e pecas
desenhadas.

26.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocagdo/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessorios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condigcdes de acabamento e/ou funcionamento, em consonéncia com o prescrito nos documentos que compdem o projecto, nomeadamente as condi¢des técnicas
especiais e pecas desenhadas.

26.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislacdo vigente aplicavel a cada sistema/equipamento.

26.4 d) O Orgamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variagdo do preco dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorréncia do mercado em que
se insere.

26.5 Execucéo de rede eléctrica e seguranca, incluindo todos os acessorios, de acordo com o respectivo projecto e projecto de arquitectura bem como pecas escritas e desenhadas do
caderno de encargos

26.6 Caixas e quadro eléctricos

173 [26.6.1 Caixa Portinhola P100-T00 EXT - Quitérios [UN | 1

26.7 Canalizag6es eléctricas

26.7.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo movimentagdo de terras, unides, curvas, caixas de
derivacao, ligadores e outros acessoérios, nos tragados definidos nas pecas desenhadas, em rogo, enterradas, a vista em abragadeiras, ou equivalente, com diametros e colocagéo
conforme indicado de seguida:

174 126.7.1.1 |HO7V-U 3G6/VD40 UN 30
175 |26.7.1.2 |HO7V-U 3G10/VD40 UN 30
176 |(26.7.1.3 LSVAYV 4x50/VD 70 UN 192
26.8 Caixas e quadro eléctricos
177 |26.8.1 Quadro entrada (QGE) UN 1
178 |26.8.2 Quadro entrada (QPARCIAL) UN 1
179 |26.8.3 Terra de Proteccao (Ligador Amovivel+Fio Condutor+Eléctrodos+Tubos e Acessdrios) e equipotencializagdes CJ 1
180 |26.8.4 Painel Solar Policristalino 300w Amerisolar CJ 2
181 |26.8.5 Microinversor 600W CJ 1

26.9 lluminacao

26.9.1 Canalizag6es eléctricas

26.9.2 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo unides, curvas, caixas de derivagéo, ligadores e
outros acessorios, nos tracados definidos nas pecas desenhadas, em rogo, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, a vista em abracadeiras, ou equivalente, com diametros
e colocacdo conforme indicado de seguida:

182 |26.9.2.1 |HO7VV 3G1,5 m 900
183 |26.9.2.2 |HO7VV 3G4 m 372

26.10 Aparelhagem de manobra e comando

26.10.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e comando, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas pegas
desenhadas, do tipo embebido ou saliente, incluindo caixas de derivacdo, conforme definido de seguida:

184 [26.10.1.1 | Interruptor simples UN 6

185 |26.10.1.2 | Comutador de lustre UN 5

186 |26.10.1.3 | Comutador de escada UN 14

187 [26.10.1.4 |Comutador de escada duplo UN 4
26.11 Luminarias

188 [26.11.1 [Luminarias [un | 48
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189 [26.11.2 [Luminarias (caminho) [UN | 27

26.12 Tomadas e alimentacdo de equipamentos

26.12.1 Canalizac0Oes eléctricas

26.12.1.1 |Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uni@es, curvas, caixas de derivacao, ligadores e
outros acessorios, nos tracados definidos nas pecas desenhadas, em roco, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, a vista em abracadeiras, ou equivalente, com diametros
e colocagéo conforme indicado de seguida:

190 |26.12.1.1. |HO7VV 3G2,5 m 870

1

191 |26.12.1.1. |HO7VV 3G4 m 42

2

192 |26.12.1.1. | VAV 3G4 UN 208

3

26.13 Equipamentos

26.13.1 Fornecimento e montagem de tomadas, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas pecas desenhadas, do tipo embebido ou
saliente, conforme definido de seguida:

193 (26.13.2 Tomada monofasica SIMPLES 16A com borne de terra simples alvéolos protegidos montagem encastrada UN 26
194 (26.13.2 Tomada monofésica com borne de terra simples alvéolos protegidos montagem encastrada com tampa UN 4
195 |26.13.4 Certificacdo da instalagéo, ensaios, telas finais e compliacdo técnica UN 1

27 TELECOMUNICAGOES

27.1 a) O presente articulado nao constitui uma descricdo exaustiva das condicdes em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condi¢cGes técnicas especiais (CTE) e pecas
desenhadas.

27.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocacdo/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessorios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condi¢des de acabamento e/ou funcionamento, em consonéancia com o prescrito nos documentos que compdem o projecto, nomeadamente as condi¢gdes técnicas
especiais e pecas desenhadas.

27.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislacéo vigente aplicavel a cada sistema/equipamento.

27.4 d) O Orgamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variagdo do pregco dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorréncia do mercado em que
se insere.

275 TUBOS

2751 Fornecimento e montagem de tubo plastico do tipo indicado, isento de halogéneo, com caracteristicas em consonéncia com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uni@es, curvas,
etc., nos tracados definidos nas pecas desenhadas, em roc¢o, courette, pladur, tecto falso, a vista em abracadeiras, ou equivalente, com diametros e colocacédo conforme indicado
de seguida:

196 (27.5.1.1 |(ERM/Isogris) 25 m 240
197 |27.5.1.2 |(ERM/Isogris) 40 m 36

27.5.2 Fornecimento e montagem em vala, de tubos de PEAD, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E. e C.T.E., nos tracados indicados nas pecas desenhadas, com
0s seguintes diametros:

198 [27.5.2.1 |PET @50 mm [m | 168

27.6 CAIXAS

27.6.1 Fornecimento e montagem de caixas de diversos tipos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., com dimensdes de acordo com o Regulamento,
colocadas conforme definido nas pegas desenhadas, dos tipos seguintes:

199 (27.6.1.1 |Caixa medicdo de terra UN 2
200 (27.6.1.2 |Caixa do tipo Cx1 UN 2
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201 |27.6.1.3 |Caixa de visita (CVM) UN 2
202 (27.6.1.4 |Caixa de visita (CV) UN 3
203 |27.6.1.5 |Caixa de aparelhagem funda UN 26
204 |27.6.1.6 | Stella Room 900 Mhz UN 2
27.7 CABOS DE TELECOMUNICAGOES / REDE ESTRUTURADA
27.7.1 Fornecimento e enfiamento em tubo VD, de condutores e cabos dos tipos definidos no C.E. e C.T.E., com secg¢des e tragados em conformidade com referido nos esquemas
unifilares dos quadros eléctricos e pecas desenhadas, sendo:
205 (27.7.1.1 |Cabo Cat6 U/UTP LSZH Roxo - 305m Caixa ESTIMATIVA m 162
206 (27.7.1.2 |Cabo SM OS2 8F Interior/Exterior Loose Tube 9/125 LSZH Azul ESTIMATIVA m 36
207 |[27.7.1.3 |Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC) - 100m m 144
208 |27.7.1.4 |Fio condutor V 2,5mm m 18
209 |[27.7.1.5 |Fio condutor V 6mm m 18
27.8 EQUIPAMENTOS
27.8.1 Fornecimento e montagem de Equipamentos de Telecomunicagdes / Rede Estruturada, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados
nas pecas desenhadas, conforme definido de seguida:
210 [27.8.1.1 |Amp. Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ UN 1
211 |27.8.1.2 |Tomada simples RJ45 - Cat.6 [P ] UN 11
212 |27.8.1.3 |Tomada coaxial terminal TV/RD + SAT[C] UN 10
213 |27.8.1.4 |Tomada fibra éptica dupla UN 1
214 |27.8.1.5 |Sistema de antenas de acordo com o caderno de encargos e legislacéo UN 1
215 |27.8.1.6 |Terras de servico e Protecgao vg 1
216 |(27.8.1.7 |Derivadores e repartiores coaxial vg 1
27.9 Servigos
217 (27.9.1 Instalagdo do equipamento Proposto incluindo certificacéo e etiquetagem.Deslocacdes e estadias | UN | 1
27.10 Validag@o e Acompanhamento da Obra
218 |27.10.1 Validagdo da Rede de Tubagem UN 1
219 |27.10.2 Validagao da Rede de Cabos UN 1
220 (27.10.3 Assinatura do Livro de Obra UN 1
221 (27.10.4 Validagéo da ITED - Emisséo da declaragdo de conformidade (Termo de Respons.) - Pressupde acompanhamento na realizacéo do REF por parte do Instalador. UN 1
222 |[27.10.5 Acompanhamento da Obra - Valor por Visita a partir da 22 Visita UN 1
223 |27.10.6 Realizagao de telas finais UN 1
224 |27.10.7 Certificacdo da instalag&o, ensaios, telas finais e compliacédo técnica UN 1
28 AVAC
28.1 a) O presente articulado nado constitui uma descricdo exaustiva das condigcdes em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as pecas escritas e desenhadas.
28.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocacdo/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessérios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condicGes de acabamento e/ou funcionamento, em consonancia com o prescrito nos documentos que compdem 0 projecto, nomeadamente as pecas escritas e
desenhadas.
28.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislagéo vigente aplicavel a cada sistema/equipamento.
28.4 d) O Orcamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variagcdo do preco dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorréncia do mercado em que

seinsere.
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28.5 SISTEMA DE AQUECIMENTOS DAS AGUAS SANITARIAS
225 |28.5.1 Dep6sito AQS - EKHHP300A2V3 - 300 L UN 1
226 |(28.5.2 Bomba de Calor para AQS - ERWQO02AV3 UN 1
227 |(28.5.3 Coletores Solares - SB-EKSV21P/2DBFI UN 2
28.6 SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO
28.6.1 Unidades Interiores
228 |28.6.1.1 |FTXM25M UN 1
229 |28.6.1.2 |FTXM20M UN 3
28.6.2 Unidades Exteriores
230 (28.6.2.1 |4MXM80ON | UN 1
28.6.3 Tubagem
231 |28.6.3.1 |Tubagem - Liquido - D = 6,35 mm m 72
232 |28.6.3.2 |Tubagem - Géas - D =9,50 mm m 72

28.6.3.3 | O quadro eléctrico de comando e protecc¢édo incluindo controladores, disjuntores térmicos e transformadores de corrente e outros sistemas. Devera ser conforme especificado,
classe de proteccao IP43, obedecendo 4 norma CEI EN 60439-1, devidamente electrificado.

28.6.4 Rede e interligagdes eléctricas
233 |28.6.4.1 |Rede eléctrica de interligacdo de comando e controlo dos equipamentos, conforme especificado. (Cabos isentos de Halogéneo ) UN 2
234 (28.6.4.2 |Rede eléctrica de alimentacéo e interligacdo de comando. (Cabos isentos de Halogéneo ) UN 2
28.6.4.3 |Caminho de cabos
235 |28.6.4.4 |Caminhos de cabos, em esteira ou em calha e dispositivos de fixagdo e apoio, necessarios para a correcta passagem de cabos, tubos, etc de todos os equipamentos | UN 2
desta empreitada conforme especificado nas CTE.
28.7 INSTALACOES DE VENTILACAO MECANICA
28.7.1 Sistema de difuséo e distribuicdo de ar climatizado
28.7.1.1 |Ventiladores de Extracgdo, incluindo todos os acessérios, nomeadamente elementos de fixagdo e montagem, conforme indicado nas Condi¢des Técnicas.
236 |[28.7.1.1.1 | Exaustor de extraccao doméstico, central, contemplara dois filtros para gorduras (aro em aluminio, filtros em aluminio), iluminagéo e selector de velocidades integrado. | UN 3
Sera em inox 5/10 AIS| 435.
237 |28.7.1.1.2 | Ventilador helicoidal UN 3
28.7.1.2 |Condutas Circulares, incluindo registos de regulagdo de caudal, e todos os acessérios, nomeadamente elementos de fixacdo e montagem, conforme indicado nas Condigdes
Técnicas.
238 (28.7.1.2.1 |2 90 ml 24
239 (28.7.1.2.2 |9 110 ml 24
240 |[28.7.1.2.3 | 150 ml 30
28.7.1.2 |Servigos
241 |28.7.1.2.1 | Instalagdo do equipamento Proposto incluindo certificagdo e etiguetagem.Deslocacdes e estadias | UN 2
28.8 TRABALHOS COMPLEMENTARES
242 (28.8.1 Trabalhos de construgéo civil de apoio a execugdo de todos os trabalhos referentes a esta empreitada tais como, abertura e fecho de rogos, execucéo de carotes, valas | UN 1
técnicas, vedacgOes exteriores, colocacdo de estruturas metalicas de apoio aos ventiladores e respiros e demais trabalhos necessarios a perfeita implantagéo e fixagdo de
todas as tubagens e acessorios.
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28.8.2 NOTA: Deverdo os concorrentes a empreitada, no seu proprio interesse, e para além do estudo do presente texto, inteirar-se no local da obra dos trabalhos que constituem a sua
empreitada. Dado que se trata de uma recuperagdo de um edificio existente, com particularidades especificas e Unicas. Sendo que este estudo prévio é da maior importancia para
gue os concorrentes se familiarizem com as condi¢8es especiais de que se reveste esta empreitada. Ndo podera ser aceite qualquer reclamacéo do adjudicatario evocando falta de
conhecimento do local.

O empreiteiro devera confirmar em obra as condi¢gdes dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Devera remeter para aprovagdo um
relatério que forneca o estado e caracteristicas do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinagdo e desmontagem e respectiva montagem.

29 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS

20.1 a) O presente articulado ndo constitui uma descricdo exaustiva das condices em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condi¢cGes técnicas especiais (CTE) e pecas
desenhadas.

29.1 SEGURANGA CONTRA INCENDIOS

243 [29.1.1 Fornecimento e colocagéo de extintores de p6 quimico seco Polivalente ABC. Incluindo todos os acessorios necessarios. [UN | 3

29.2 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

29.2.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E,, incluindo unides, curvas, caixas de derivagéo, ligadores e
outros acessorios, nos tracados definidos nas pecas desenhadas, em rogo, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, a vista em abracadeiras, ou equivalente, com diametros
e colocagao conforme indicado de seguida:

244 129.2.1.1 |Cabo JE-H(St)HRH 2*2*0,8 BD E90 | m | 390
29.1.2.1 |Equipamentos

29.1.2.1.1 | Fornecimento e montagem de Equipamentos, com caracteristicas em consonancia com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas pecas desenhadas, incluindo todos
0s acessorios, protegdes, bases, fontes de alimentacéo e trabalhos inerentes, conforme definido de seguida:

245 129.1.2.1.1 | Central de detecgdo de incéndio UN 1

A

246 |[29.1.2.1.1 | Interface de comando/monitorizacdo 1 Entrada e 1 Saida UN 8

2

247 129.1.2.1.1 | Detector 6tico de fumos UN 5
3

248 |[29.1.2.1.1 | Bot&o de alarme manual UN 2
4

249 (29.1.2.1.1 | Sirene de alarme de evacuacgéo UN 1
.5

250 |30 ILUMINACAO DE SEGURANCA vg medida

na

especialid

30.1 SINALETICA

251 (30.11 Placas de sinalizacao fotoluminescente em todos os elementos assinalados em projeto e definidos na legislacéo vg 1

252 |30.1.1.1 |Mantas ignifugas UN 1
30.2 DIVERSOS

253 [30.2.1 Ensaios, certificados e realizagéo de telas finais [UN 1
30.2.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES

254 130.2.2.1 |Trabalhos de construgéo civil de apoio a execucéo de todos os trabalhos referentes a esta empreitada tais como, abertura e fecho de rocos, execucgado de carotes, valas | UN 1

técnicas, vedagdes exteriores, colocagdo de estruturas metélicas de apoio aos equipamentos e demais trabalhos necessarios a perfeita implantacéo e fixagcéo de todas
as tubagens e acessorios.
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255 |30.2.2.2 |Arranque da instalacdo, afinacdes e ensaio geral, telas finais, manuais de operagdo e manutencdo e instrucédo técnica ao pessoal encarregado da sua condugdo | UN 1

conforme especificagbes técnicas.
30.2.2.3 [NOTA: Deverdo os concorrentes a empreitada, no seu préprio interesse, e para além do estudo do presente texto, inteirar-se no local da obra dos trabalhos que constituem a sua
empreitada. Dado que se trata de uma recuperagdo de um edificio existente, com particularidades especificas e Unicas. Sendo que este estudo prévio é da maior importancia para
gue os concorrentes se familiarizem com as condi¢gdes especiais de que se reveste esta empreitada. Nao poderé ser aceite qualquer reclamacéo do adjudicatario evocando falta de
conhecimento do local.

O empreiteiro devera confirmar em obra as condigdes dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Devera remeter para aprovagdo um
relatério que forneca o estado e caracteristicas do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinagdo e desmontagem e respectiva montagem.
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