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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E OBRA - MOINHO B
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro da obra, incluindo sinalização e vedação de áreas de intervenção em conformidade com as medidas de Segurança

e no cumprimento da legislação em vigor.
UN 1

2 1.2 Adaptação do plano de Segurança Higiene e Saúde, com implementação das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor, quer para o estaleiro quer para a
empreitada, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços, devidamente executado por pessoal especializado.

UN 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com o DL n. 178/2006 de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários.

UN 1

4 1.4 Montagem, manutenção e desmontagem de Andaimes necessários á execução dos trabalhos e em conformidade com legislação e normas em vigor. UN 1
5 1.5 Execução de telas finais de todos os projetos, especialidades e estudos de acordo com os trabalhos realizados, a entregar ao Dono da obra, quando da receção

provisória da obra.
UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Demolição de paredes em alvenaria de pedra de espessuras diversas conforme Peças Desenhadas, incluindo aproveitamento, limpeza e arrumo da pedra na obra e

ainda transporte de entulhos a vazadouro autorizado.
m3 53

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Decapagem e nivelamento de terreno para Caminhos, conforme Peças Desenhadas, incluindo limpeza, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes: (Obs.

Este artigo poderá não fazer parte da empreitada, caso a CMA opte por realizar este trabalho, como inicialmente ficou subjacente)
7 3.1.1 Com 2,00 m de largura para ligação pedonal (50%) do Moinho B ao Moinho A (aprox. 80,00m). m 80
8 3.1.2 Em redor do Moinho B, incluindo execução de estacionamento auto c/ 15,00x5,00m. (área aproximada) m 200
 3.2 Fornecimento ou reposicionamento de Marcos/Frades em Grauvaque, para delimitação dos caminhos, enterrados e terreno compactado, conforme normas e Planta Geral de

Localização e de Implantação:
9 3.2.1 Reposicionamento dos Marcos/Frades existentes junto da Torre. UN 5

10 3.2.2 Fornecimento Marcos/Frades em Grauvaque aparelhado novo c/ 1,00x0,30x0,03m, enterrados cerca de 0,40m, no caminho de acesso ao Moinho B e na ligação pedonal
(50%) ao Moinho A.

UN 15

11 3.2.3 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantação do edifício às cotas previstas nas Peças Desenhadas, incluindo carga e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

m3 39

 4 PAVIMENTOS / REVESTIMENTOS
 4.1 Execução de betonilha de regularização aplicada sobre tela e enroncamento em seixo rolado e compactado, para implantação do edifício e conforme Peças Desenhadas.

12 4.1.1 Compart. 1 a 12 m2 130
 4.2 Fornecimento e aplicação de Mosaico Hidráulico de sobras, com padrão mesclado de 0,20x0,20m e espessura 1,5cm, incluindo preparação da base, betumagem das juntas e todos

os remates necessários.
13 4.2.1 Compart. 2 a 11 m2 74,5
 4.3 Fornecimento e montagem de rodapé em Faia mel envernizado, com 12cm de altura e 1cm espessura, incluindo todos os remates necessários:

14 4.3.1 Compart. 2,3,4,5,8,9,11 e 13 m2 76
 4.4 Fornecimento e aplicação de Ardósia verde c/ 0,40x0,40m e de espessura 1cm, incluindo preparação da base, betumagem das juntas e todos os remates necessários.

15 4.4.1 Compart. 1 e 12 m2 24,5
 4.5 Fornecimento e montagem de rodapé em Ardósia verde c/ 12 cm de altura e 1cm espessura, incluindo todos os remates necessários:
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16 4.5.1 Compart. 1 e 12 ml 7
 4.6 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte do piso, com 4 barrotes de madeira de pinho nacional c/ 20x10cm, cruzados, devidamente tratados e com entrega nas paredes

laterais, conforme Peças Desenhadas, incluindo todos remates e materiais necessários para receber o soalho no piso superior.
17 4.6.1 Compart. 13 UN 1
 4.7 Fornecimento e aplicação de Soalho de pinho nacional macheado e pregado na estrutura de madeira, com 15cm de largura e 2cm de espessura, com velatura mel e envernizado,

incluindo preparação e nivelamento da base.
18 4.7.1 Compart. 13 m2 12
 4.8 Execução de Escadas em madeira pinho nacional, com montagem de traves, 14 cobertores e espelhos e guarda corpos, conforme Pormenor da Escada, incluindo tratamento e

acabamento a velatura mel e envernizada, (a remeter ao projeto Estabilidade).
19 4.8.1 Compart. 10 UN 1
 4.9 Fornecimento e aplicação de Mosaico porcelânico branco de 2,5x2,5cm (Pastilhas), suporte de rede fibra em painel de 30x30cm da Cinca ou equivalente, incluindo preparação das

paredes até altura de 2,00m, betumagem das juntas e todos os remates necessários.
20 4.9.1 Compart. 4 a 7 m2 64,5
 5 PAREDES
 5.1 Execução de Torre do Moinho em alvenaria com molduras em pedra Grauvaque maciça ao cutelo, aproveitando a pedra existente e conforme Peças Desenhadas, incluindo a

execução de vãos de porta e de janela e todos os trabalhos e materiais necessários.
21 5.1.1 Torre do Moinho m3 72
 5.2 Execução de Paredes duplas conforme Peças Desenhadas. A Parede exterior em alvenaria com a pedra à vista ao cutelo e espessura 0,38m, aproveitando a pedra existente. A caixa

de ar c/ 4cm preenchida com placas de  isolamento térmico de 3 cm de espessura, tipo Roofmate ou equivalente, incluindo pingadouro zincado, caleira e tubos ladrões. A parede
interior com tijolo cerâmico furado de 30X20X11, assente com argamassa de cimento e areia e ainda todos os trabalhos necessários:

22 5.2.1 Compart. 3, 7, 9 e 11 m2 93,5
 5.3 Idem, A Parede exterior em alvenaria com pedra à vista ao cutelo e de espessura 0,20m:

23 5.3.1 Compart. 4 e 6 m2 16,25
 5.4 Execução de murete em alvenaria de Grauvaque ao cutelo sem reboco c/ 0,40m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

24 5.4.1 Canteiro m2 4,9
 5.5 Execução de paredes interiores em alvenaria de tijolo cerâmico furado de 30x20x11, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo execução de caixa para as

portas de correr tipo Cassete, todos os trabalhos necessários e conforme Peças Desenhadas.
25 5.5.1 Compart. 4, 7, 9 e 11 m2 48,4
 5.6 Execução de reboco areado fino com 1,5cm de espessura em paredes, incluindo todos os trabalhos de preparação para receber pintura (a remeter ao projeto Estabilidade).

26 5.6.1 Torre e Compart. 2 ao 11 e 13 m2 364,2
 6 COBERTURAS
 6.1 Execução de beirado nas coberturas com telha de canudo cor natural c/ 45,5x16x12,2cm e conforme Peças Desenhadas, Pormenor Vertical, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
27 6.1.1 Comp. 3, 5, 7, 9 e 11 ml 11,1
28 6.1.2 Comp. 2, 4 e 6 ml 9,5
 6.2 Execução de cobertura constituída por telhas cerâmicas tipo Lusa (aba e canudo c/ 46,5x27cm) na cor natural,  incluindo ripado adequado á telha fixo com parafuso adequado,

placas de Sub telha tipo Onduline, base de assentamento em aglomerado de madeira, Isolamento térmico tipo Roofmate de 3 cm de espessura (a remeter ao projeto da Térmica),
aplicadas sobre os toros da estrutura e ainda cumeeiras, caleiras, tubos de queda, capeamentos e todos os remates necessários.

29 6.2.1 Comp. 3, 5, 7, 9 e 11 m2 55,4
 6.3 Execução de cobertura constituída por telhas cerâmicas de Canudo cor natural c/ 45,5x16x12,2cm, incluindo ripado adequado á telha fixo com parafuso adequado, gateamentos,

placas de Sub telha tipo Onduline, base de assentamento em aglomerado de madeira, Isolamento térmico tipo Roofmate de 3 cm de espessura (a remeter ao projeto da Térmica),
aplicadas sobre os toros da estrutura e ainda cumeeiras, caleiras, tubos de queda, capeamentos e todos os remates necessários.

30 6.3.1 Comp. 2, 4 e 6 m2 12,55
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 6.4 Fornecimento e montagem de Cobertura c/ painéis Sandwich de 40mm de espessura, chapas termolacadas na cor natural da telha cerâmica e conforme Peças Desenhadas,
incluindo todos os remates, caleiras e tubos de queda.

31 6.4.1 Comp. 1 e 12 m2 24,25
 7 VÃOS
 8.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicação de perfil em L, nas aduelas e tubular nas couceiras. Barras horizontais e gradeamento com 5cm,

soldadas á folha móvel. Aplicação de primário de secagem rápida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou
equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado com caixa de ar e fixação ás couceiras através de bite aparafusado. As dobradiças
a colocar pelo exterior, deverão ser invioláveis. A soleira em ardósia verde, igual ao pavimento e ainda todos os vedantes, batentes, ferragens, fechaduras e puxadores necessários.

32 8.1.1 J1 - Comp. 3, 9 e 11 - 1F abrir ext. c/ 0,90x2,00m UN 4
33 8.1.2 J2 - Comp. 6 - 1F abrir ext. c/ 0,45x1,00m UN 1
34 8.1.3 P1 - Comp. 6 e 8 - 1F abrir c/ 0,85 x 2,00m UN 2
 8.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicação de perfil em L, nas aduelas. Aplicação de primário de secagem rápida para metais ferrosos em

exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado
com caixa de ar e fixação ás couceiras através de bite aparafusado. Peitoril, verga e ombreiras em ardósia existente e ainda todos os vedantes, batentes e puxadores necessários.

35 8.2.1 J3 - Comp. 8 e 13 - 1F abrir c/ 0,90x1,00m UN 2
36 8.2.2 J4 - Comp. 13 - 1F abrir c/ 0,90x2,00m UN 1
 8.3 Fornecimento e montagem de Portas de correr em madeira, com guarnições e painel de porta com acabamento a madeira de faia mel, tipo Cassete da Gosimat ou equivalente, nas

caixas das paredes conforme Peças Desenhadas, incluindo caixilho de embutir, calhas de alumínio, rodízios, chapa de suporte da porta, travão e guia inferior, todas as ferragens,
fechaduras e puxadores necessários ao seu perfeito funcionamento.

37 8.3.1 P2 - Comp. 3 e 7 - 1F correr c/ 0,90 x 2,00m UN 2
 8.4 Fornecimento e montagem de caixilharia em Ferro galvanizado, com aplicação de perfil em L, nas aduelas e tubular nas couceiras. Barras horizontais e gradeamento c/ 5cm,

soldadas á folha móvel ou aos prumos fixos. Aplicação de primário de secagem rápida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO
LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044, incluindo vidros transparentes duplos de 6+6 mm semblado com caixa de ar, telas verticais de ensombramento cor cinza RAL
7044. As soleiras em ardósia verde, igual ao pavimento e ainda todos os vedantes e batentes necessários.

38 8.4.1 Ev1 - Comp. 2 -  Envidraçado c/ 2,38x2,00m, c/ porta 1F abrir ext. c/ 0,90 x 2,00m UN 1
39 8.4.2 Ev2 - Comp. 9 -  Envidraçado c/ 2,80x2,00m UN 1
40 8.4.3 Ev2 - Comp. 9 -  Envidraçado c/ 2,00x2,00m UN 1
 9 SERRALHARIAS
 9.1 Fornecimento e montagem de Guarda corpos em barra de Ferro de 80x5mm em altura 0,90m e prumos em tubo quadrado de 350mm conforme Peças Desenhadas. Aplicação de

primário de secagem rápida para metais ferrosos em exterior tipo CIN ou equivalente. Acabamento SINTECIN SATINADO LV da CIN ou equivalente e na cor cinza RAL 7044.
41 9.1.1 Comp. 12 m2 12
 10 PINTURAS
 10.1 Pintura de superfícies Exteriores com tinta Novaqua HD da CIN ou equivalente na cor branco RAL 9018, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo a preparação

e limpeza  das bases.
42 10.1.1 Torre do Moinho e Comp. 12 m2 115
 10.2 Pintura de superfícies Interiores com tinta Cinaqua da CIN ou equivalente na cor branco RAL 9018, sobre reboco areado fino ou pladur, nas demãos necessárias a um perfeito

acabamento, incluindo a preparação e limpeza  das bases.
43 10.2.1 Comp. 3,4,5,6,7,8,9,11, 12 e 13 m2 328,2
 11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
 11.1 Fornecimento e montagem de loiças em cerâmica vitrificada cor branca e equipamentos sanitários da Sanitana ou equivalente, incluindo todos os acessórios e ligações ás redes

conforme Peças Desenhadas:
44 11.1.1 Conjunto completo de Sanita Compacta 69 (690x425x885) da Série MOBIL, c/ Tanque e Tampo de Sanita da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, todos os

acessórios e ligações necessárias.
UN 1
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45 11.1.2 Conjunto completo de Sanita Compacta BTW 60D/D (600x365x785) da Série GLAM, c/ Tanque e Tampo de Sanita da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, todos
os acessórios e ligações necessárias.

UN 1

46 11.1.3 Conjunto completo de Lavatório 65 (640x550x170) da série MOBIL, com suporte basculante hidráulico, da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, acessórios e
todas as ligações necessárias.

UN 1

47 11.1.4 Conjunto completo de Lavatório 55 (560x420x165) da série MOBIL, com coluna da Sanitana ou equivalente, incluindo torneiras, acessórios e todas as ligações
necessárias.

UN 1

48 11.1.5 Barra basculante c/ porta rolos no lado direito, em tubo Inox AISI 304, c/ 800mm da Sanitana ou equivalente. UN 1
49 11.1.6 Barra fixa em tubo Inox AISI 304 da Sanitana ou equivalente, c/ 800mm UN 1
50 11.1.7 Espelho basculante c/ 600x800x145, em tubo Inox AISI 304 da Sanitana ou equivalente. UN 1
51 11.1.8 Espelho Meio Cristal c/ 600x800x145 e sua fixação a grampos inox. UN 1
52 11.1.9 Torneira temporizada, para lavatório da Sanitana ou equivalente. UN 2
53 11.1.10 Misturadoras termostática para chuveiro superior, da Sanitana ou equivalente. UN 2
54 11.1.11 Piaçaba em aço inox. UN 2
55 11.1.12 Saboneteira em aço inox. UN 2
56 11.1.13 Porta toalhetes em aço inox. UN 2
57 11.1.14 Balde de lixo de 10 L, em aço inox e com pedal. UN 2
58 11.1.15 Execução de base de duche no pavimento (c/ 1,00x0,80m),conforme Peças Desenhadas, em mosaico hidráulico com degrau de 2cm, encabeçados com perfil de chapa

inox em \"Z\", abaixo do mosaico inferior e dobra 5cm sobre o mosaico superior, incluindo pendentes e ralo no pavimento.
UN 2

 12 EQUIPAMENTOS
59 12.1 Fornecimento e montagem na Copa, Bancada em melamina branca RAL 9018 c/ 1,80x0,60x0,90m, com lava loiças inox de uma cuba, tampo e roda balcão em Granito

cinza de 3cm de espessura e 5cm de altura, gavetas, prateleiras e portas de abrir, tudo conforme Peças Desenhadas, incluindo Placa elétrica de 2 bicos, torneira
misturadora, todas as ligações e acessórios necessários.

UN 2

60 12.2 Fornecimento e montagem na parede da Copa, Armário superior em melamina branca RAL9018 c/ 1,30x0,35x0,90m, prateleiras e portas de abrir, tudo conforme Peças
Desenhadas, incluindo exaustor, prumada de exaustão c/0,20x0,20m, todas as ligações e acessórios necessários.

UN 2

61 12.3 Fornecimento para a Copa, de Balde de lixo de 30L, em aço inox e com pedal. UN 2
62 12.4 Fornecimento e montagem no Quarto de Roupeiro em madeira com acabamento a faia mel c/ 1,70x0,60x2,40m, portas de correr, gavetas e prateleiras, conforme Peças

Desenhadas, incluindo fechaduras, puxadores e todos acessórios.
UN 1

 13 DIVERSOS
63 13.1 Fornecimento de Amendoeira e sua plantação no Canteiro lateral, conforme Peças Desenhadas, incluindo fornecimento de terras e todos os tratamentos adequados a

uma perfeita plantação.
UN 1

64 13.2 Limpeza geral das áreas intervencionadas. UN 1
 14 OBSERVAÇÕES DE ESPECIALIDADES
 14.1 A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto

com o Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição e com as Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentação e normas para cada área
de actividade.

 14.2 Todas as medições foram obtidas por medição geométrica, não sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdícios, sobras, entregas, amarrações ou assentamentos
 14.3 Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios  necessários e definidos nas Especificações Técnicas, normas e legislação nacional e europeia para assegurar a

qualidade dos materiais e da boa execução dos mesmos.
 14.4 Todos os equipamentos e materiais existentes em obra são considerados para futura reutilização pelo dono de obra, sendo obrigação da entidade executante informar das

anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigação a substuituição por iguais e equivalente em perfeito estado de conservação.
 14.5 Todos os equipamentos e materiais removidos são para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro licenciado e autorizado.
 14.6 A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocação em serviço de todos os materiais e equipamentos das

instalações objecto do projecto, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento, mesmo que não especificadamente referidos.
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 14.7 Aquisição, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os
trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários inerentes, acessórios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas
nacionais e europeias.

 14.8 Manter em perfeita condição de circulação todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos
 14.9 Todas as licenças, taxas, inerentes e/ou complementares á implementação do estaleiro e zonas de circulação e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.
 14.10 O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um

relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.
 14.11 O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas, e as regras de boa execução.

 14.12 Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas.

 14.13 Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.
 14.14 Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos  e Normas em vigor, incluindo todos os acessórios, e normas de

montagem.
 14.15 Arranque da instalação, afinações e ensaio geral,  manuais de operação e manutenção e instrução técnica ao pessoal encarregado da sua condução conforme especificações

técnicas.
 14.16 Execução de todas as limpezas e arrumações durante a execução da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espaço de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos

gerais da empreitada)
 14.17 Todos os ensaios e certificações das redes de infraestruturas a instalar, são efectuados apos a instalação dos equipamentos
 14.18 Fornecimento e colocação de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificação de obra), com a identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitação de eventuais

comparticipações da Comunidade Europeia,  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de
Encargos com as dimensões de 2,00 m x 2,50 m. com inscrições conforme caderno de encargos.

 14.19 Inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentação final em CD com relatório, em toda a extensão
da rede a executar

 14.20 Considera-se que o Empreiteiro é inteiramente responsável pela solicitação ás diversas entidades detentoras de infraestruturas enterradas e aereas na zona de intrevenção da
empreitadas, e vias de acesso á mesma, juntamente com a pesquisa da localização de infraestruturas e/ou obstác ulos no subsolo onde se vão desenvolver os trabalhos, sendo do
seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessários, reparações, substituições ou interrupções correspondentes, bem como os custos de rearranjo dos terrenos afetados
pelas obras, nomeadamente, a re posição de muros e vedações e reposição de todos os serviços que venham a ser interrompidos voluntária ou involuntariamente durante a obra.

 14.21 Em todos os trabalhos de construção civil descritos pretende-se o fornecimento e a execução ou montagem, incluindo to dos os materiais, bem como os custos com mão-de-obra e
equipamentos, consumos de água, energia elétrica e combustíveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevação, preparação
de superfícies, aplicação de argamas sas e colas, apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessórios e complementar es,
necessários à boa e total satisfação do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projeto, ainda que não expressamente me ncionados no MQT. A descrição de cada item,
em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com t odas as informações fornecidas através das peças desenhadas, descrição dos
trabalhos e caderno de encargos.

 14.22 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fa se de projeto, quando não existam outros elementos
gráficos que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os conc orrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza
dos trabalhos e estimarem as quantidade s de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Após a realização de demolições, 
o terreno deverá ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilização de acordo com o definido no projeto.
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 14.23 Nos trabalhos relativos à movimentação de terras, a medição da abertura de valas e/ou caboucos para fundações, onde outro processo construtivo não seja indicado, é efetuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluídas nesse volume as sobrescavações e os consequentes excessos resultantes da necessidade de utilização de
contenções/entivações nos preços unitários a apresentar. Os volumes são calculados com  geometria limitada inferiormente pela cota da superfície do terreno ao betão de limpeza
das fundações, sendo em valas desde a cota do terreno e a linha de agua do projeto, lateralmente por superfícies verticais tangentes às faces exteriores das paredes ou das
fundações e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secção da  estrutura projetada.

 14.24 Ainda nos trabalhos relativos à movimentação de terras, os processos construtivos propostos no projeto não são vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preço a apresentar
pelo Adjudicatário incluir o desenvolvimento, implementação e execução de soluções construtivas adaptadas às condições encontradas no local, apresentando cálculos
justificativos, com todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, taludes e edificações vizinhas. Deverá ainda contemplar a mobilização e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessários à boa execução das tarefas, compatíveis com o estaleiro e processos construtivos que irá adotar.

 14.25 A medição da vala foi efetuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No pr eço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e
os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivaçõe s. Considera-se igualmente incluida a remoção e reposição de todos os obstáculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em b etão simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., nã o
podendo ser faturados separadamente pelo Adjudicatário da Obra.

 14.26 A medição da vala foi efetuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No pr eço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e
os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivaçõe s. Considera-se igualmente incluida a remoção e reposição de todos os obstáculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em b etão simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., nã o
podendo ser faturados separadamente pelo Adjudicatário da Obra.

 14.27 Os trabalhos relativos a pavimentos serão realizados de acordo com o projeto, nomeadamente no que se refere ao desenh o da vala tipo, considerando as espessuras das camadas
após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação. Considera-se ainda incluído o custo da reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e
sinalização da via, designadamente mar cas rodoviárias, sinalização vertical, horizontal e luminosa, marcos e guardas de segurança.

 14.28 Os preços de circuitos e equipamentos devem incluir o fornecimento, transporte e montagem na obra, a proteção interio r e exterior contra a corrosão, ensaios, assim como todos
os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessários para o efeito, e espe cificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedação, parafusos e todos os
equipamentos, ferramentas e trabalhos n ecessários à sua boa execução\' nas válvulas, todos os acessórios necessários ao funcionamento tais como volantes, hastes, peanhas e
outros que se venham a concluir como imprescindíveis em função do tipo de instalação proposto nas peças desenhadas e escritas do pro jeto\' nas tubagens em aço enterradas, a
proteção do aço com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposição de 30%), fita de proteção mecânica e envolvimento das flanges com mangas de
polietileno.

 14.29 Todoas os custos inerentes á elaboração e implementação dos desvios de transito necessarios, complemetares e inerentes á actividade da empreitada, incluido os cutos e taxas
devidas ás entidades competentes estão incluidos no preço da proposta.

 15 ESTRUTURAS
 15.1 MOVIMENTO DE TERRAS

65 15.2 Execução de enchimento com terra seleccionada procedente da própria escavação com meios manuais, do tardoz de elementos de fundação; e compactação em
camadas sucessivas de 30 cm de espessura máxima com apiloador (saltitão) de condução manual, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de
enchimento e humedecimento dos mesmos.

m3 42

66 15.3 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga, descarga, espalhamento e todos os trabalhos necessários e complementares (s/
empolamento).

m3 88,63

 16 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
67 16.1 Fornecimento e colocação de camada de betão de limpeza com uma espessura de 0,10 m, da classe C12/15 (X0(P); Dmáx 22; S3; Cl 1,0), incluíndo preparação e

compactação do terreno em vigas de fundação.  Incluindo todos os materiais e equipamentos inerentes.
m2 91,91

 16.2 Fabrico e colocação de betão C25/30 (XC2 (P); Dmáx 22; S3; Cl 0.40), com aditivo hidrófugo, incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem,
tratamento e limpeza dos paineis, escoramentos e entivações necessárias, moldes e cimbres quando necessário para apoio de betunagens, furações, negativos, fornecimento,
corte, moldagem e montagem de armaduras em varão de aço (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:

68 16.2.1 Sapatas m3 10,84
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69 16.2.2 Vigas de Fundação m3 10,34
70 16.2.3 Laje do Fundo do Tanque m3 4,24
71 16.2.4 Muros (incluindo os pilares e as vigas integrados no muro) m3 16,35
 16.3 Fabrico e colocação de betão C30/37 (XC3  (P); Dmáx 22; S3; Cl 0,40), incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem, tratamento e limpeza dos

paineis, escoramentos e entivações necessárias, moldes e cimbres quando necessário para apoio de betunagens, furações, negativos, fornecimento, corte, moldagem e montagem
de armaduras em varão de aço (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:

72 16.3.1 Pilares m3 7,75
73 16.3.2 Vigas m3 10,4375
74 16.3.3 Laje do tanque m3 3,625
75 16.4 Laje aligeirada de betão armado, horizontal, altura 16 = 12+4 cm, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua e

aço A400 NR na zona de reforço de momentos negativos e vigas de bordadura, montagem e desmontagem de sistema de cofragem parcial e estrutura suporte vertical
de escoras metálicas; vigota pré-esforçada de secção em \"T\" invertido, com documento de homologação; abobadilha de betão, 24x12x20 cm, com documento de
homologação; camada de compressão de 4 cm de espessura, com armadura de distribuição formada por malha electrossoldada 15 x 15      5 - 5  de aço A500 EL.
Inclusive agente filmógeno para a cura de betões e argamassas. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 64,2

76 16.5 Pintura impermeabilizante betuminosa, com material do tipo \"flintkote\" ou similar de qualidade equivalente, de todos os elementos de betão enterrados, com três
demãos cruzadas.

UN 1,2

 17 Pavimento térreo
77 17.1 Fornecimento e colocação de tout-venant com 0,15 m de espessura cada, devidamente regado e compactado, sobre terreno regularizado e compactado, incluindo todos

os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.  Compactação a 95% do Proctor Modificado.
m2 38,52

78 17.2 Fornecimento e colocação de filme em polietileno com a espessura mínima de 0,2mm. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. m2 38,52

79 17.3 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas de 200 g/m², incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento.

m2 38,52

80 17.4 Fornecimento e execução de pavimento térreo do edifício, realizada com betão C20/25 (X0 (P); Dmáx 22; S3; Cl 1,0), com 0,15 m de espessura, incluindo malhasol
(15x15 Ø 5 - 5, A500) e fibras multifilamento em polipropileno , endurecedor de superfície e atalochamento mecânico da superfície do pavimento. Incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 38,52

81 17.5 Fornecimento e colocação de camada de enroncamento  com 0,20 m de espessura cada, devidamente regado e compactado, sobre terreno regularizado e compactado,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.  Compactação a 95% do Proctor Modificado.

m2 23,28

82 17.6 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas de 200 g/m², incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento.

m2 23,28

83 18 COBERTURA UN 0
84 18.1 Frechal de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), classe resistente C16, protecção da madeira com classe de penetração NP2, trabalhada em oficina.

Incluindo fixações, todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
UN 0

85 18.1.1 8x16 cm ml 36
86 18.1.2 8x12 cm ml 10,44
 18.2 Varas de madeira; classe resistente C16, protecção da madeira com classe de penetração NP2, trabalhada em oficina. Incluindo fixações, todos os materiais e trabalhos necessários

ao seu perfeito acabamento.
87 18.2.1 Diâmetro 20 cm e comprimento 6,30 m UN 15,6
88 18.2.2 Diâmetro 20 cm e comprimento 4,60 m UN 9,6
89 18.2.3 Diâmetro 12 cm e comprimento 2,10 m UN 20,4
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90 18.2.4 Fornecimento e execução de Sistema SIATE \"ONDULINE\" ou equivalente, de impermeabilização e isolamento térmico pelo exterior de cobertura inclinada, sobre
suporte continuo de betão, composto por: ISOLAMENTO TÉRMICO: painel sandwich com ligação macho-fêmea, Ondutherm Basic A30+FAN13 \"ONDULINE\", fixado ao
suporte através pregos, Auto-fixante para betão \"ONDULINE\"; IMPERMEABILIZAÇÃO: placa subtelha, asfáltica DRS, BT 235 \"ONDULINE\", fixada ao painel com
pregos, Cabeça de PVC \"ONDULINE\"; REVESTIMENTO: telha canudo cerâmica, cor vermelho, 40x19x16 cm, fixada com espuma de poliuretano, Ondufoam
\"ONDULINE\" e ganchos \"ONDULINE\". Inclusive peça de remate de madeira para o fecho e protecção dos painéis em beirados e laterais, massa de poliuretano,
Onduflex 300 (300 cm³) \"ONDULINE\", para vedação de juntas entre painéis e tela autocolante auto-protegida Ondufilm \"ONDULINE\", para a vedação de juntas entre
painéis e entre painéis e encontros, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m2 118

91 18.2.5 Fornecimento e execução de cobertura inclinada, assente em estrutura de suporte, formada por filme de polietileno que actua como barreira de vapor e painel rígido de lã
mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C) como isolamento térmico,
disposto entre barrotes de madeira de 80x40 mm de secção. Revestimento composto por painel de sistema de cobertura escalonada de zincotitânio, \"RHEINZINK\"
Quick Step ou equivalente, acabamento prepatinado-pro cinzento, de 0,8 mm de espessura, de 500 mm de desenvolvimento e 365 mm entre eixos, fixada
mecanicamente sobre duplo ripado disposto sobre uma lâmina de separação estruturada, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios,
inerentes, complementares e necessários à sua perfeita execução.

m2 18

 19 ESTRUTURA METÀLICA
92 19.1 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituída por perfis de aço laminado a quente EN 10025 S275JR, incluindo selagens, chumbadouros, ligações,

buchas, parafusos, porcas, anilhas, soldaduras, chapas de ligação e restantes acessórios de fixação, bem como tratamento superficial de todas as peças e elementos de
fixação e ligação  (decapagem ao grau SA 2 1/2 e metalização com zinco a quente, espessura 200 microns), pintura de todas as superfícies, e  todos os trabalhos
necessários de acordo com o projecto e o especificado no caderno de encargos para o seu perfeito acabamento (medição em kg de perfil teórico incluindo no preço
unitário todos os fornecimentos e trabalhos acima referidos).

kg 2551,85

93 19.2 Fornecimento e colocação de soalho tradicional formado por tábuas com ligação macho-fêmea de madeira maciça com 22 mm de espessura, colocadas a mata-juntas
sobre vigas de madeira, fixas mecanicamente ao suporte. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correção de imperfeições, aplicação de fundos, envernizamento
final com três demãos de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelação e elementos de fixação. Incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 16,5

94 19.3 Fornecimento e colocação de vigas de madeira 0,10x0,20 m, espaçadas a 0,40 m e convenientemente tarugadas. Assentes sobre viga de bordadura em madeira
0,08x0,16 m, fixas à parede com parafusos M10X25-CL 8.8 (afastamento de 0,40 m). Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 16,5

 20 ESCADA EM MADEIRA
95 20.1 Escada em madeira, para vencer uma altura entre pisos de 2,70 m, composta por 15 degraus. Com cobertor e espelho em madeira com 0,03 m de espessura, estrutura

de apoio em madeira constituída por vigas em madeira 0,10x0,20 m e todos os elementos de madeira necessários à sua execução. Inclusive p/p de juntas, afagamento,
lixadela, correção de imperfeições, aplicação de fundos, envernizamento final com três demãos de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de
nivelação e elementos de fixação. Incluindo guarda e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 1

 20.2 FORRO COBERTURA (Moinho)
96 20.2.1 Fornecimento e colocação de forro em madeira, fixo mecanicamente ao suporte em ripado de madeira. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correção de

imperfeições, aplicação de fundos, envernizamento final com três demãos de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelação e
elementos de fixação. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 22,61

 21 TERRAPLENAGEM
97 21.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalização e

eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m2 300
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98 21.2 Demolição de muro em pedra arrumada ou muro com vedação em alvenaria e betão armado, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e
aprovado pela Fiscalização e eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e
necessários à sua perfeita execução.

ml 30

99 21.3 Escavação na linha em solo de rocha dura, incluindo baldeação e transporte a vazadouro e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos inerentes

m3 146,25

100 21.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e
eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m3 146,25

 22 PAVIMENTAÇÃO
101 22.1 Fornecimento e execução de abertura de fundo de caixa a cota de projecto e execução de estrutura de pavimento conforme desenho de pormenor. m2 300
102 22.2 Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.15m, de espessura após recalque devidamente regada,

regularizada e compactada em toda a plataforma.
m2 300

103 22.3 Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), com uma camada de 0.15m, de espessura após recalque devidamente regada,
regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 300

104 22.4 Aquisição, fornecimento e assentamento de cubos de granito escuro (0.11x0.11x0.11m) com junta aberta, incluindo manta geotextil 150g/m2, assente com traço de
cimento e areia 1:7, de acordo com as preças de projecto, e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes.

m2 300

105 22.5 Aquisição, fornecimento e assentamento de meia cana em betão prefabricado, de acordo com as peças de projecto, e incluindo base de assentamento em betão, juntas,
argamassas e todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, entivação e bombagem se necessário,
a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

ml 180

 23 REDES DE DRENAGEM
 23.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 23.1.1 REDE EXTERIOR

106 23.1.1.1 Escavação em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de esgotos domésticos, em terreno de rocha dura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito

m3 139,01

107 23.1.1.2 Fornecimento de almofada de areia com 15cm e envolvente da conduta em areia incluindo regularização e compactação de fundo de vala m3 12,96
108 23.1.1.3 Execução de aterro com terras seleccionadas de empréstimo, da vala por camadas de 0,20 m em fecho de vala devidamente compactado e regado garantindo 90 e 95%,

respectivamente, do proctor ideal com terra cirandada, se necessario terras de emprestimo.
m3 121,46

109 23.1.1.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e
eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m3 17,54

 23.1.1.5 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em  PVC U estruturado e acessórios  do mesmo material, com classe SN 4 e devem respeitar a norma NP EN 13476:2008, do tipo
Lusonil, da Lusofane, os seguintes diâmetros:

110 23.1.1.5.1 Ø200 mm ml 86,4
111 23.1.1.6 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em betão  Ø interior de 1250 mm conforme desenho de pormenor, incluindo soleira, tampa em ferro fundido D 400,

degraus e todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
UN 4

112 23.1.1.7 Fornecimento e assentamento recipiente estanque em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem destinado à recepção e tratamento avançado de
águas residuais domésticas ou similares, através da combinação dos processos de decantação, digestão anaeróbia e filtração biológica aeróbia, do tipo  Fossa Biológica
Ecodepur Biofix 6 V3  ou equivalente, com sonda de alarme de nivel máximo e filtro de ar gama \"Air Filter\" ou equivalente, conforme desenho de pormenor, incluindo
movimentação de terras, dreno, brita, manta geotextil 200g/m2, laje de betão, almofada de areia, argamassa, ligações, acessórios e todos os trabalhos e materiais
necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

 23.1.2 REDE INTERIOR
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 23.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC (PN 6) de união por anel elastomérico (o ring de borracha), certificados de acordo com a Norma Europeia 1329 ou equivalente,
protegido por tubagem em ferro fundido nos atravessamentos dos elementos estruturais, incluindo a abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza, eventuais
reposições  de pavimento igual ao existente, fixações e restantes acessórios  e todos os trabalhos acessórios e complementares inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento.

113 23.1.2.1.1 Ø75 mm ml 13,8
114 23.1.2.1.2 Ø90 mm ml 2,9
115 23.1.2.1.3 Ø110 mm ml 8,6
116 23.1.2.2 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada, apropriada para o efeito, a aprovar pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento.
UN 4

117 23.1.2.3 Execução de câmara de inspeção (Ci) de secção interior 0,60m, altura  variável, pré-fabricadas em betão, considerando tampa  com vedação hidráulica e acabamento
igual ao pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

UN 1

118 23.1.2.4 Verificações, ensaios e obras necessárias na rede antes da entrada em funcionamento da instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. UN 1

 24 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 24.1 REDE EXTERIOR

119 24.1.1 Escavação em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de esgotos domésticos, em terreno de rocha dura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito

m3 54,6

120 24.1.2 Fornecimento de almofada de areia com 15cm e envolvente da conduta em areia incluindo regularização e compactação de fundo de vala m3 6,3
121 24.1.3 Execução de aterro com terras seleccionadas de empréstimo, da vala por camadas de 0,20 m em fecho de vala devidamente compactado e regado garantindo 90 e 95%,

respectivamente, do proctor ideal com terra cirandada, se necessario terras de emprestimo.
m3 44,03

122 24.1.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e
eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m3 10,57

 24.1.5 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em manilhas pré-fabricadas de betão simples, incluindo ligações às câmaras de visita, juntas e todos os trabalhos:
123 24.1.6 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em betão  Ø interior de 1250 mm conforme desenho de pormenor, incluindo movimentação de terras, soleira, tampa

em ferro fundido D 400, degraus e todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
UN 1

124 24.1.7 Execução de bocas saída de tubagem de secção circular DN300, incluindo movimentação de terrras, fundação, betão de regularização, enrocamento, bacia de
dissipação e ligação a valas existentes e todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, entivação e
bombagem se necessário, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

UN 1

 25 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 25.1 REDE EXTERIOR

125 25.1.1 Escavação em abertura de vala para assentamento de conduta e todos os elementos da rede de abastecimento de água em terreno de rocha dura, incluindo corte do
pavimento existente se necessário, todos os trabalhos e materiais necessarios, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito

m3 111,78

126 25.1.2 Fornecimento de almofada e envolvente de areia incluindo regularização e compactação de fundo de vala e todos os materiais e trabalhos necessarios conforme
desenho de pormenor.

m3 29,16

127 25.1.3 Aterro com terras seleccionadas de empréstimo por camadas de 0,20 m em fecho de vala e  todos os elementos da rede de abastecimento de água, devidamente
compactado e regado garantindo 95% do proctor ideal com terra cirandada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes

m3 80,81528
5

128 25.1.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro licenciado e aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e
eventual indemnização por depósito, considerando todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios, inerentes, complementares e necessários à sua perfeita
execução.

m3 1,804715
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 25.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100, PN10, incluindo todos os acessórios, fita de sinalização na vala, uniões de transição de material e todos os trabalhos e
ensaios necessários à garantia do seu perfeito funcionamento conforme C.T.E.

129 25.1.5.1 - Ø110 ml 108
 25.1.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento com juntas flangeadas em ferro fundido de cunha elástica, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo as

hastes, berços, e todos os fornecimentos e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
130 25.1.6.1 - com DN100 UN 2

 25.1.7 Fornecimento e montagem de tês em ferro fundido dúctil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maciços ou berços e os fornecimentos e trabalhos
necessários à perfeita montagem e funcionamento:

131 25.1.7.1 - com DN100 UN 1
 25.1.8 Fornecimento e montagem de juntas de desmontagem em ferro fundido dúctil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maciços ou berços e os fornecimentos

e trabalhos necessários à perfeita montagem e funcionamento:
132 25.1.8.1 - com DN100 UN 2

 25.1.9 Fornecimento e montagem de tampão/junta cega em ferro fundido dúctil, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maciços ou berços, e os fornecimentos e
trabalhos necessários à perfeita montagem e funcionamento:

133 25.1.9.1 - com DN100 UN 1
 25.1.10 Execução de câmaras de manobra, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo betão de regularização, movimentação de terras, berços e leitos de assentamento do

equipamento a instalar, degraus em ferro fundido revestido a PVC, tampas com inscrição da respectiva rede e \"CMA\" com aros em ferro fundido, passa-muros em ferro fundido
com anel de ancoragem, juntas de desmontagem, rebocos, pinturas e tratamentos, e todos os trabalhos necessários.

134 25.1.10.1 - Câmara de manobra do Tipo 2 (CMT2) UN 1
 25.1.11 Execução de ramal domiciliário em PEAD PE100 PN10 com contador, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo betão de regularização, movimentação de terras, berços e

leitos de assentamento do equipamento a instalar, tampas com inscrição da respectiva rede e \"CMA\" conforme modelo camarário, passa-muros em ferro fundido com anel de
ancoragem, juntas de desmontagem, valvulas, murete, nicho, rebocos, pinturas e tratamentos, tubagem, e todos os trabalhos necessários.

135 25.1.11.1 - Ø50 UN 1
136 25.1.12 Fornecimento e montagem de marco de incêndio com admissão de 100mm e três saídas tipo STORZ aprovadas de diâmetro aprovado pelo Serviço de Bombeiros,

instalado de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo movimentação de terras, ligações, tubagem, acessórios e todos os trabalhos.
UN 1

137 25.1.13 Ligação à rede existente, de acordo com os desenhos de pormenor e C.T.E., incluindo maciços ou berços, e os fornecimentos e trabalhos necessários à perfeita
montagem e funcionamento:

UN 1

138 25.1.14 Fornecimento e instalação de contador em nicho localizado na parede da edificação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento
e funcionamento.

UN 1

139 25.1.15 Reposição de pavimento (betuminoso, lancil, blocos préfabricados ou ajardinamento) nas zonas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
para o seu perfeito acabamento e funcionamento.

m2 12

 25.2 REDE INTERIOR
140 25.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD PE100, PN10, incluindo abertura e fecho de roços, todos os acessórios, uniões de transição de material e todos os

trabalhos e materiais necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
UN 0

 25.2.1.1 - Ø50
141 25.2.1.2 Contador-CxA1 ml 10,2

 25.2.2 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem, encastrada na parede, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, PN=6 atm, da rede de água fria, envolvida e
protegida por mangas corrugadas, considerando abertura e fecho de roços, fixações, acessórios, ligações e  todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, em
execução de rede interna de água fria, conforme peças desenhadas e escritas.

 25.2.2.1 DN32
142 25.2.2.2 - CxA1-Br ml 2,4
143 25.2.2.3 - CxA1-CxA2 ml 12,6
144 25.2.2.4 - CxA1-Cm1 ml 10,8
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145 25.2.2.5 DN25 UN 0
146 25.2.2.6 - CxA1-Ch ml 2,4
147 25.2.2.7 - CxA2-Ll ml 1,8
148 25.2.2.8 - Ll-Br ml 2,8
149 25.2.2.9 - Br-Lv ml 1,2
150 25.2.2.10 DN20 UN 0
151 25.2.2.11 - CxA1-CxA3 ml 3
152 25.2.2.12 - CxA1-Lv ml 6
153 25.2.2.13 - CxA3-Ll ml 1,2
154 25.2.2.14 - Lv-Ch ml 3,3

 25.2.3 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem, encastrada na parede, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), série 5, PN=6 atm, encastrado na parede, com
isolamento através de manga isolante flexível de espuma elastomérica, da rede de água quente, envolvida e protegida por mangas corrugadas, considerando abertura e fecho de
roços, fixações, acessórios, ligações e  todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, em execução de rede interna de água quente, conforme peças desenhadas e
escritas.

 25.2.3.1 DN32
155 25.2.3.1.1 - CxA1-CxA2 ml 12,6
156 25.2.3.1.2 - CxA1-DepAQS ml 3,6
157 25.2.3.1.3 - DepAQS-CxA1 ml 3,6
158 25.2.3.1.4 - Cm2-CxA1 ml 10,8
159 25.2.3.1.5 DN25 UN 0
160 25.2.3.1.6 - CxA1-Ch ml 2,4
161 25.2.3.1.7 - Ll-Lv ml 4,2
162 25.2.3.1.8 - CxA2-Ll ml 1,8
163 25.2.3.1.9 - Ll-Lv ml 4
164 25.2.3.1.1

0
DN20 UN 0

165 25.2.3.1.1
1

- CxA1-CxA3 ml 3

166 25.2.3.1.1
2

- CxA3-Ll ml 1,5

167 25.2.3.1.1
3

- Lv-Ch ml 3,3

 25.2.4 Fornecimento, montagem e ligações de caixa de conduta de distribuição, incluindo  tampa, conduta e válvulas de corte conforme peças desenhadas e escritas, incluindo todos os
trabalhos materiais e acessórios inerentes  um perfeito funcionamento.

168 25.2.4.1 - CxA1 UN 1
169 25.2.4.2 - CxA2 UN 1
170 25.2.4.3 - CxA3 UN 1
171 25.2.5 Fornecimento e colocação de torneira para autoclismo, a aprovar pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos materiais e acessórios inerentes  um perfeito

funcionamento.
UN 2

172 25.2.6 Fornecimento e colocação de torneira de corte e tampão nos pontos de água, a aprovar pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos materiais e acessórios inerentes 
um perfeito funcionamento.

UN 12

 26 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
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 26.1 a) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas.

 26.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas.

 26.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.
 26.4 d) O Orçamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variação do preço dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorrência do mercado em que

se insere.
 26.5 Execução de rede eléctrica e segurança, incluindo todos os acessórios, de acordo com o respectivo projecto e projecto de arquitectura bem como peças escritas e desenhadas do

caderno de encargos
 26.6 Caixas e quadro eléctricos

173 26.6.1 Caixa Portinhola P100-T00 EXT - Quitérios UN 1
 26.7 Canalizações eléctricas
 26.7.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo movimentação de terras, uniões, curvas, caixas de

derivação, ligadores e outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, enterradas, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros e colocação
conforme indicado de seguida:

174 26.7.1.1 H07V-U 3G6/VD40 UN 30
175 26.7.1.2 H07V-U 3G10/VD40 UN 30
176 26.7.1.3 LSVAV 4x50/VD 70 UN 192

 26.8 Caixas e quadro eléctricos
177 26.8.1 Quadro entrada (QGE) UN 1
178 26.8.2 Quadro entrada (QPARCIAL) UN 1
179 26.8.3 Terra de Protecção (Ligador Amovível+Fio Condutor+Eléctrodos+Tubos e Acessórios) e equipotencializações CJ 1
180 26.8.4 Painel Solar Policristalino 300w Amerisolar CJ 2
181 26.8.5 Microinversor 600W CJ 1

 26.9 Iluminação
 26.9.1 Canalizações eléctricas
 26.9.2 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação, ligadores e

outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros
e colocação conforme indicado de seguida:

182 26.9.2.1 H07VV 3G1,5 m 900
183 26.9.2.2 H07VV 3G4 m 372

 26.10 Aparelhagem de manobra e comando
 26.10.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e comando, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas peças

desenhadas, do tipo embebido ou saliente, incluindo caixas de derivação, conforme definido de seguida:
184 26.10.1.1 Interruptor simples UN 6
185 26.10.1.2 Comutador de lustre UN 5
186 26.10.1.3 Comutador de escada UN 14
187 26.10.1.4 Comutador de escada duplo UN 4

 26.11 Luminárias
188 26.11.1 Luminárias UN 48
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189 26.11.2 Luminárias (caminho) UN 27
 26.12 Tomadas e alimentação de equipamentos
 26.12.1 Canalizações eléctricas
 26.12.1.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação, ligadores e

outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros
e colocação conforme indicado de seguida:

190 26.12.1.1.
1

H07VV 3G2,5 m 870

191 26.12.1.1.
2

H07VV 3G4 m 42

192 26.12.1.1.
3

VAV 3G4 UN 208

 26.13 Equipamentos
 26.13.1 Fornecimento e montagem de tomadas, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas peças desenhadas, do tipo embebido ou

saliente, conforme definido de seguida:
193 26.13.2 Tomada monofásica SIMPLES 16A com borne de terra simples alvéolos protegidos montagem encastrada UN 26
194 26.13.2 Tomada monofásica com borne de terra simples alvéolos protegidos montagem encastrada com tampa UN 4
195 26.13.4 Certificação da instalação, ensaios, telas finais e compliação técnica UN 1

 27 TELECOMUNICAÇÕES
 27.1 a) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas.

 27.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas.

 27.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.
 27.4 d) O Orçamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variação do preço dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorrência do mercado em que

se insere.
 27.5 TUBOS
 27.5.1 Fornecimento e montagem de tubo plástico do tipo indicado, isento de halogéneo, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas,

etc., nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, courette, pladur, tecto falso, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros e colocação conforme indicado
de seguida:

196 27.5.1.1 (ERM/Isogris) 25 m 240
197 27.5.1.2 (ERM/Isogris) 40 m 36

 27.5.2 Fornecimento e montagem em vala, de tubos de PEAD, com características em conformidade com o definido no C.E. e C.T.E., nos traçados indicados nas peças desenhadas, com
os seguintes diâmetros:

198 27.5.2.1 PET Ø50 mm m 168
 27.6 CAIXAS
 27.6.1 Fornecimento e montagem de caixas de diversos tipos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., com dimensões de acordo com o Regulamento,

colocadas conforme definido nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:
199 27.6.1.1 Caixa medição de terra UN 2
200 27.6.1.2 Caixa do tipo Cx1 UN 2
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201 27.6.1.3 Caixa de visita (CVM) UN 2
202 27.6.1.4 Caixa de visita (CV) UN 3
203 27.6.1.5 Caixa de aparelhagem funda UN 26
204 27.6.1.6 Stella Room 900 Mhz UN 2

 27.7 CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES / REDE ESTRUTURADA
 27.7.1 Fornecimento e enfiamento em tubo VD, de condutores e cabos dos tipos definidos no C.E. e C.T.E., com secções e traçados em conformidade com referido nos esquemas

unifilares dos quadros eléctricos e peças desenhadas, sendo:
205 27.7.1.1 Cabo  Cat 6 U/UTP LSZH Roxo - 305m Caixa ESTIMATIVA m 162
206 27.7.1.2 Cabo SM OS2 8F Interior/Exterior Loose Tube 9/125 LSZH Azul ESTIMATIVA m 36
207 27.7.1.3 Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC) - 100m m 144
208 27.7.1.4 Fio condutor V 2,5mm m 18
209 27.7.1.5 Fio condutor V 6mm m 18

 27.8 EQUIPAMENTOS
 27.8.1 Fornecimento e montagem de Equipamentos de Telecomunicações / Rede Estruturada, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados

nas peças desenhadas, conforme definido de seguida:
210 27.8.1.1 Amp. Vivenda (TV+Ret, SAT) 1 OUT - HQ UN 1
211 27.8.1.2 Tomada simples RJ45 - Cat.6 [ P ] UN 11
212 27.8.1.3 Tomada coaxial terminal TV/RD + SAT [ C ] UN 10
213 27.8.1.4 Tomada fibra óptica dupla UN 1
214 27.8.1.5 Sistema de antenas de acordo com o caderno de encargos e legislação UN 1
215 27.8.1.6 Terras de serviço e Protecção vg 1
216 27.8.1.7 Derivadores e repartiores coaxial vg 1

 27.9 Serviços
217 27.9.1 Instalação do equipamento Proposto incluindo certificação e etiquetagem.Deslocações e estadias UN 1

 27.10 Validação e Acompanhamento da Obra
218 27.10.1 Validação da Rede de Tubagem UN 1
219 27.10.2 Validação da Rede de Cabos UN 1
220 27.10.3 Assinatura do Livro de Obra UN 1
221 27.10.4 Validação da ITED - Emissão da declaração de conformidade (Termo de Respons.) - Pressupõe acompanhamento na realização do REF por parte do Instalador. UN 1

222 27.10.5 Acompanhamento da Obra - Valor por Visita a partir da 2ª Visita UN 1
223 27.10.6 Realização de telas finais UN 1
224 27.10.7 Certificação da instalação, ensaios, telas finais e compliação técnica UN 1

 28 AVAC
 28.1 a) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as peças escritas e desenhadas.
 28.2 b) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos

sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as peças escritas e
desenhadas.

 28.3 c) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.
 28.4 d) O Orçamento apresentado é estimativo dependendo grandemente da variação do preço dos materiais e matérias-primas bem como do grau de concorrência do mercado em que

se insere.
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 28.5 SISTEMA DE AQUECIMENTOS DAS ÁGUAS SANITÁRIAS
225 28.5.1 Depósito AQS - EKHHP300A2V3 - 300 L UN 1
226 28.5.2 Bomba de Calor para AQS - ERWQ02AV3 UN 1
227 28.5.3 Coletores Solares - SB-EKSV21P/2DBFI UN 2

 28.6 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
 28.6.1 Unidades Interiores

228 28.6.1.1 FTXM25M UN 1
229 28.6.1.2 FTXM20M UN 3

 28.6.2 Unidades Exteriores
230 28.6.2.1 4MXM80N UN 1

 28.6.3 Tubagem
231 28.6.3.1 Tubagem - Liquido - D = 6,35 mm m 72
232 28.6.3.2 Tubagem - Gás - D = 9,50 mm m 72

 28.6.3.3 O quadro eléctrico de comando e protecção incluindo controladores, disjuntores térmicos e transformadores de corrente e outros sistemas. Deverá ser conforme especificado,
classe de protecção IP43, obedecendo á norma CEI EN 60439-1, devidamente electrificado.

 28.6.4 Rede e interligações eléctricas
233 28.6.4.1 Rede eléctrica de interligação de comando e controlo dos equipamentos, conforme especificado. (Cabos isentos de Halogéneo ) UN 2
234 28.6.4.2 Rede eléctrica de alimentação e interligação de comando. (Cabos isentos de Halogéneo ) UN 2

 28.6.4.3 Caminho de cabos
235 28.6.4.4 Caminhos de cabos, em esteira ou em calha e dispositivos de fixação e apoio, necessários para a correcta passagem de cabos, tubos, etc de todos os equipamentos

desta empreitada conforme especificado nas CTE.
UN 2

 28.7 INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
 28.7.1 Sistema de difusão e distribuição de ar climatizado
 28.7.1.1 Ventiladores de Extracção, incluindo todos os acessórios, nomeadamente elementos de fixação e montagem, conforme indicado nas Condições Técnicas.

236 28.7.1.1.1 Exaustor de extracção doméstico, central, contemplará dois filtros para gorduras (aro em alumínio, filtros em alumínio), iluminação e selector de velocidades integrado.
Será em inox 5/10 AISI 435.

UN 3

237 28.7.1.1.2 Ventilador helicoidal UN 3
 28.7.1.2 Condutas Circulares, incluindo registos de regulação de caudal, e todos os acessórios, nomeadamente elementos de fixação e montagem, conforme indicado nas Condições

Técnicas.
238 28.7.1.2.1 ø 90 ml 24
239 28.7.1.2.2 ø 110 ml 24
240 28.7.1.2.3 ø 150 ml 30

 28.7.1.2 Serviços
241 28.7.1.2.1 Instalação do equipamento Proposto incluindo certificação e etiquetagem.Deslocações e estadias UN 2

 28.8 TRABALHOS COMPLEMENTARES
242 28.8.1 Trabalhos de construção civil de apoio à execução de todos os trabalhos referentes a esta empreitada tais como, abertura e fecho de roços, execução de carotes, valas

técnicas, vedações exteriores, colocação de estruturas metálicas de apoio aos ventiladores e respiros e demais trabalhos necessários à perfeita implantação e fixação de
todas as tubagens e acessórios.

UN 1
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 28.8.2 NOTA: Deverão os concorrentes à empreitada, no seu próprio interesse, e para além do estudo do presente texto, inteirar-se no local da obra dos trabalhos que constituem a sua
empreitada. Dado que se trata de uma recuperação de um edifício existente, com particularidades específicas e únicas. Sendo que este estudo prévio é da maior importância para
que os concorrentes se familiarizem com as condições especiais de que se reveste esta empreitada. Não poderá ser aceite qualquer reclamação do adjudicatário evocando falta de
conhecimento do local.
O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um
relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.

 29 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS
 29.1 a) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas.

 29.1 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
243 29.1.1 Fornecimento e colocação de extintores de pó químico seco Polivalente ABC. Incluindo todos os acessórios necessários. UN 3

 29.2 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
 29.2.1 Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação, ligadores e

outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros
e colocação conforme indicado de seguida:

244 29.2.1.1 Cabo JE-H(St)HRH 2*2*0,8 BD E90 m 390
 29.1.2.1 Equipamentos
 29.1.2.1.1 Fornecimento e montagem de Equipamentos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas peças desenhadas, incluindo todos

os acessórios, proteções, bases, fontes de alimentação e trabalhos inerentes, conforme definido de seguida:
245 29.1.2.1.1

.1
Central de detecção de incêndio UN 1

246 29.1.2.1.1
.2

Interface de comando/monitorização 1 Entrada e 1 Saída UN 3

247 29.1.2.1.1
.3

Detector ótico de fumos UN 5

248 29.1.2.1.1
.4

Botão de alarme manual UN 2

249 29.1.2.1.1
.5

Sirene de alarme de evacuação UN 1

250 30 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA vg medida
na

especialid

 30.1 SINALÉTICA
251 30.1.1 Placas de sinalização fotoluminescente em todos os elementos assinalados em projeto e definidos na legislação vg 1
252 30.1.1.1 Mantas ignífugas UN 1

 30.2 DIVERSOS
253 30.2.1 Ensaios, certificados e realização de telas finais UN 1

 30.2.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES
254 30.2.2.1 Trabalhos de construção civil de apoio à execução de todos os trabalhos referentes a esta empreitada tais como, abertura e fecho de roços, execução de carotes, valas

técnicas, vedações exteriores, colocação de estruturas metálicas de apoio aos equipamentos e demais trabalhos necessários à perfeita implantação e fixação de todas
as tubagens e acessórios.

UN 1
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255 30.2.2.2 Arranque da instalação, afinações e ensaio geral, telas finais, manuais de operação e manutenção e instrução técnica ao pessoal encarregado da sua condução
conforme especificações técnicas.

UN 1

 30.2.2.3 NOTA: Deverão os concorrentes à empreitada, no seu próprio interesse, e para além do estudo do presente texto, inteirar-se no local da obra dos trabalhos que constituem a sua
empreitada. Dado que se trata de uma recuperação de um edifício existente, com particularidades específicas e únicas. Sendo que este estudo prévio é da maior importância para
que os concorrentes se familiarizem com as condições especiais de que se reveste esta empreitada. Não poderá ser aceite qualquer reclamação do adjudicatário evocando falta de
conhecimento do local.
O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um
relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.
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