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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamenta

CADERNO DE ENCARGOS

FORNECIMENTO DE UM PROJETO DE EXECUGAO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO
BASICO NAS FREGUESIAS DE SAO ROQUE E LIVRAMENTO, CONCELHO DE PONTA
DELGADA

- AJUSTE DIRECTO

Capitulo |
Disposigdes gerais

Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré — contratual que tem por objecto principal, adquirir um projeto de
execugdo de infraestruturas de saneamento basico nas freguesias de S&o Roque e Livramento,
concelho de Ponta Delgada, visando remodelar as redes de drenagens de aguas residuais e pluviais
em todas as freguesias (Anexo |, Il e Ill), deve ainda prever a remodelagdo da rede de distribuigéo de
agua existente nas freguesias de S&o Roque e Livramento, e que engloba o fornecimento dos
seguintes documentos:

- Projeto de Execugéo de Infraestruturas de Saneamento Basico nas freguesias de Sdo
Roque e Livramento, concelho de Ponta Delgada (que deverd incluir as medicdes e o
orgamento dos trabalhos);

- O Estudo Geologico e Geotécnico;

- As Pegas Processuais (Programa de Procedimento, e Caderno de Encargos) para a
execucao da respetiva empreitada;

- A Compilagao Técnica;

- O Plano de Seguranga e Salde;

- Plano de Prevencao e Gestdo Residuos de Construgio e Demoligéo.

Clausula 2.2

Prego Base
Pelo fornecimento objecto de contrato a celebrar, os Servigos Municipalizados da Camara Municipal
de Ponta Delgada dispbem-se a pagar ao prestador de servicos o prego base de 64.000,00 €,

acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 3.2
Contrato

1 — O contrato &€ composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos
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2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 4.2
Prazo

O contrato mantem-se em vigor até a entrega dos documentos referidos na 12 clausula, no prazo de
30 dias para o Estudo Prévio e de 60 dias para o Projeto de Execugao, a iniciar-se apds aprovagéo
do Estudo Previo, em conformidade com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem
prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do Contrato.

Capitulo II
Obrigagdes contratuais

Secgao |
Obrigacgdes do prestador de servigos

Subsecgao |
Disposigoes gerais

Clausula 5.2
Obrigagées principais do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel, no Cadermno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragéo do contrato decorrem para o prestador de servicos as
seguintes obrigagdes principais:

a) Obrigagéo de prestar o servico a entidade, nos termos das disposicdes do presente
Caderno de Encargos e Convite, e ainda de acordo com a respetiva proposta;
b) Obrigacdes do fornecimento de elementos;
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¢) Obrigagéo de submiss&o a controlo por parte do Municipio;
d) Obrigacéo da prestagéo de informag&o;
e) Obrigacéo de apresentagéo do plano de trabalho e da organizagéo do projeto;
f) Obrigag&o de respeitar o prazo de entrega dos projetos;
.. 1% Fase - Estudo Prévio - 30 dias (uteis) a contar da data de adjudicag&o.
i. 2% Fase — Projeto de Execugdo, Pegas Processuais, Estudo Geoldgico e
Geotécnico, Compilagédo Técnica, o Plano de Seguranga e Saude, Plano de
Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligo - 60 dias (uteis)
apos a aprovagdo do Estudo Prévio.

2 — E da responsabilidade do projetista a execucéo dos trabalhos de topografia necessarios a
elaboragao do projeto.

3 — A titulo acessorio, o prestador de servigos fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos o0s
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao fornecimento, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario & perfeita e completa execucédo das
tarefas a seu cargo.

4 — O prestador de servicos deve indicar a equipa técnica a afetar ao projeto, apresentando as
habilitagbes literarias e profissionais desses técnicos para subscreverem os projetos dos quais s&o
responsaveis, tendo os mesmos que possuir as habilitagdes minimas exigidas por lei.

5 — O prestador de servicos ndo podera proceder a qualquer substituicdo nos elementos da equipa
responsaveis pelos varios projetos, sem prévia autorizagdo destes servicos Municipalizados.

6 — O prestador de servigos tem a obrigag&o de prestar a informacéo e os esclarecimentos que lhe
forem solicitados pelos Municipio com a periodicidade que este entender conveniente, relativamente
a execugdo do servigo e, bem assim, ao cumprimento das obrigagdes que para aquele emergem do
contrato.

7 - A obrigagéo prevista no nimero anterior compreende o dever do prestador de servigos de
participar em reunides com os Servigos Municipalizados desde que convocados com um prazo n&o
inferior a 2 dias Uteis.

8 — Deverdo ser consideradas, na elaboragéo do projeto, as sequintes especificagdes técnicas:

a) O tragado da rede de drenagem de &guas residuais domésticas devera ter em conta a
topografia do terreno e a sua integragéo nas infraestruturas e de drenagem ja executadas
(Anexo Il). Aceitam-se propostas que incluam a substituicéo de redes existentes sempre
que a solugéo se revelar técnica e/ou economicamente mais viavel,

b) Ainda em relagdo as infraestruturas de drenagem de aguas residuais, deverdo ser
consideradas as estagdes elevatorias de aguas necessarias, em niimero minimo possivel,
prevendo-se a desativagdo dos atuais pontos de descarga em fossas séticas
coletivas/sumidouros.

c) Devera considerar-se a desativagio de estagdes elevatorias existentes sempre que for
possivel o encaminhamento dos efluentes para os novos sistemas a projetar.

d) Como area do projeto, devera considerar-se o tragado previsto no (Anexo IV).

e) O projeto da rede de drenagem pluvial devera ter em conta as redes existentes nas
frequesias supracitadas (Anexo IIl), devendo ser ainda incluidas, na 4rea de projeto, as
zonas de interligag&o com as infraestruturas das freguesias limitrofes.

f) Para além da area a projetar, indicada no anexo V, a rede pluvial devera analisar e ter em
conta os caudais produzidos a montante. Como destino final, as aguas pluviais poderé&o ser
conduzidas aos intercetores existentes, desde que sejam garantidas as condicées
hidraulicas de transporte, ou podergo ser ainda conduzidas a pocos absorventes ou linhas
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de agua. A localizagéo dos pogos absorventes devera ser estudada de forma a garantir o
devido escoamento pluvial e a sustentabilidade dos terrenos.

g) Encontram-se executadas algumas infraestruturas de drenagem pluvial que deverdo ser
consideradas no dimensionamento do sistema a projetar.

h) Em relagéo a remodelagéo da rede de distribuicéo de agua, devera o projetista considerar,
nas medicOes e orgamento, a substituigdo das tubagens mesmo nas situagdes onde ndo se
encontre prevista a alteragéo das caracteristicas das condutas existentes.

) O projeto devera, no &mbito da reposigao de pavimentos, contemplar a reabilitagao integral
das vias, nomeadamente reposicéo de toda a faixa de rodagem, passeios e lancis.

j) O projeto devera incluir as medigdes e o orcamento dos trabalhos. Os critérios e as regras
de medig&o devem ser indicados num documento autbnomo, devendo o mesmo descrever
as tarefas consideradas incluidas nas unidades de medic&o dos principais trabalhos.

k) Estima-se que os arruamentos a intervir somem um total 32 km de extensao.

9 - O Projeto de Execucéo devera ser acompanhado pelos termos de responsabilidade dos autores
de projeto das diferentes especialidades, bem como dos respetivos documentos comprovativos de
detengéo de habilitagdo adequada.

Secgéo Il
Clausula 6.2

Obrigagdes dos Servigos Municipalizados da Cdmara Municipal de Ponta Delgada

1 — Pelo fornecimento do material objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagGes constantes do presente Cademo de Encargos, os Servicos Municipalizados da Camara
Municipal da Camara Municipal de Ponta Delgada devem pagar ao fornecedor, 40% com o Estudo
prévio, e 60% com o Projeto de Execugao.

2 — O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n&o esteja expressamente atribuida ao contraente puiblico.

Clausula 7.2
Condigdes de pagamento

1- As quantias devidas pelos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada, nos
termos da clausula anterior, devem ser pagas apos a recegéo pelos Servigos Municipalizados da
Camara Municipal de Ponta Delgada da respetiva fatura, a qual so pode ser emitida apos o
vencimento da obrigag&o respetiva, de acordo com o seguinte plano de pagamentos:
a) Aprovagéo do Estudo — 40%
b) Aprovacdo do Projeto de Execugdo, Pecas Processuais, Estudo Geoldgico e
Geotécnico, Compilagdo Técnica, o Plano de Seguranga e Satde, Plano de
Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligo (incluindo pareceres
de entidades competentes) — 60%
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2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida apds o servigo ser
efetuado.

3 - Em caso de discordancia por parte dos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta
Delgada, quanto aos valores indicados nas facturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos
por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o prestador obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder & emissao de nova factura corrigida.

4 — Desde que devidamente emitidas e observadas o disposto no n.%2, as faturas sao pagas atraves
de transferéncia bancaria para o IBAN indicado pelo adjudicatario.

Clausula 8.2
Resolugéo por parte do contraente publico

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, os Servigos Municipalizados
da Camara Municipal de Ponta Delgada podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de
o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagGes que lhe
incumbem.

2 — O direito de resolug&o referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao
prestador de servigos.

Clausula 9.2
Resolugéo por parte do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador de servicos pode
resolver o contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de seis
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2 — Odireito de resolug&o é exercido por via judicial.

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo
enviada aos Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Ponta Delgada, que produz efeitos 30
dias apds a recepgao dessa declaragéo, salvo se este (ltimo cumprir as obrigagbes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 — A resolugéo do contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeticéo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao
abrigo do contrato, com excepgéo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos Contratos
Publicos.

Capitulo Ill
Resolugéo de litigios
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Clausula 10.2
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Ponta Delgada, com expressa rentincia a qualquer outro.

Capitulo IV
Disposigoes finais

Clausula 11.2
Subcontratagdo e cesséo da posigio contratual

A subcontratagdo pelo prestador de servigos e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das
partes depende da autorizagéo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 12.2
Comunicagbes e notificagdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada &
outra parte.

Clausula 13.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 14.2
Legislacéo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

O DIRETOR DELEGADO

JORGE FERREIRA DA SILVA NEMESIO




Servicos Municipalizados de fpua e Saneamento

ANEXOS
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