Municipio de Arouca

Procedimento Proc. n.° 37/DPO/som/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 PARQUE DA RIBEIRA
1.1 INSTALAGAO DO ESTALEIRO
1 1.1.1 Instalagéo do estaleiro para a empreitada, incluindo a limpeza, remocéo e conducéo a depdsito autorizado de todos os lixos e entulhos, que se encontrem na area de | UN 1
intervencéo, mobilizagao e regularizagao superficial do terreno, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
2 1.1.2 Mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalagdes provisérias, armazém de materiais e equipamento, manutencdo e posterior desmobilizagdo do | UN 1
mesmo.
3 1.1.3 Execucéo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Seguranga e Saude e Plano de Seguranca e | UN 1
Saude, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade se seguranca do Dono de Obra e
Fiscalizacédo
4 (114 Execucéao de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCD), incluindo a | UN 1
recolha, separagdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo selectiva da RCD.
5 1.1.5 Conservagdo durante o prazo da Empreitada, em adequadas condi¢cdes de circulagcdo, de arruamentos existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 1
complementares.
1.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
121 Fresagem de pavimento betuminoso
6 1.2.1.1 Fresagem de pavimento de aglomerado asféaltico de 10 cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta, (equipada com banda transportadora, de 100 cm | m2 755
de largura de fresagem e até 30 cm de profundidade de fresagem) e carga mecanica de entulho para camidao ou contentor com condugdo a depdsito autorizado dos
produtos sobrantes, incluindo indemnizagdes, todos os meios, materiais e trabalhos complementares.
1.2.2 Demoligéo de pavimento betuminoso
7 1.2.2.1 Demolicdo de pavimento betuminoso e respectivas sub-bases, com condugéo a dep6ésito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se uma regularizagéo do terreno, | m2 330,5
incluindo indemnizacdes, todos 0s meios, materiais e trabalhos complementares.
1.2.3 Limpeza geral do terreno (desmatacédo e remocéo de entulhos)
8 1.23.1 Limpeza, desmatacdo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos, incluindo a remocéo de arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas | m2 645
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, carga e conducdo a depdsito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se uma
regularizagao do terreno, incluindo indemnizagdes, todos os meios, materiais e trabalhos complementares.
1.2.4 Demoligéo de construgdes
9 1.24.1 Desmontagem e demolicdo de construgdes amoviveis, contentores, respectivas, bases e sub-bases, com condugdo a depédsito autorizado dos produtos sobrantes, | m2 53
seguindo-se uma regularizagdo do terreno, incluindo indemnizagdes, todos 0os meios, materiais e trabalhos complementares.
1.2.5 Demoligc&o de sinais verticais rodoviarios
10 |1.25.1 Demolicdo desinais verticais rodoviarios, incluindo a sua remogao, bem como dos respetivos massames de betao, condugéo a dep6sito em aterro autorizado e todos os | UN 1
trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugdo da empreitada.
1.3 PAVIMENTOS
1.31 Pavimento em solo estabilizado
11 (1.3.11 Regularizacdo e compactagédo do leito de pavimento incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucao da empreitada. m2 422
12 (1.3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 422
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13 (1.3.1.3 Fornecimento realizagdo de pavimento em solo estabilizado (mistura de agregado grosso, 35% de aredo, 45% de areia, 15% de argila e 5% de solo calcério), numa | m2 422
espessura de 15 cm, incluindo compactacgéo e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
1.3.2 Pavimento betuminoso
14 (1.3.21 Abertura de caixa, com 0,50m de profundidade, incluindo regularizacdo e compactacdo do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, aplicagao de | m3 377,55
rega, sobre terreno bem compactado e todos os materiais e trabalhos complementares.
15 |1.3.2.2 Fornecimento e aplicacéo de geotextil 250g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 755
16 ]1.3.2.3 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,30m de espessura, sobre terreno bem [ m3 226,5
compactado, aplicada em camadas compactadas de 0.15m, incluindo aplicacdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
17 (1.3.24 Fornecimento, espalhamento e execucédo de camada base em macadame betuminoso, compactada em camadas de 0,15m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 113,25
complementares.
1.3.25 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, 5cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
18 [1.3.2.5.1 [AC 14 surf (BB) - Betdo Betuminoso [ m2 | 755
133 Pavimento betuminoso sobre pavimento fresado
19 |1.3.3.1 Regularizacédo e compactacéo de caixa de pavimento previamente fresada, com meios mecancios, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a boa execugéo | m2 755
da empreitada.
20 |1.33.2 Fornecimento, espalhamento e execugdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,10m de espessura média, incluindo |m3 75,5
aplicacao de rega e compactacao, todos os materiais e trabalhos complementares.
21 |1.333 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada base em macadame betuminoso, compactada em camadas de 0,15m, incluindo todos os materiais e trabalhos [ m3 113,25
complementares.
1.3.34 Fornecimento, espalhamento e execugédo de camada de desgaste em betdo betuminoso, 5cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
22 [1.3.3.4.1 [AC 14 surf (BB) - Betdo Betuminoso [m2 | 755
134 Calgada grada de granito
23 1341 Abertura de caixa, com 0,46m de profundidade, incluindo regularizacdo e compactacéo do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os | m3 96,83
materiais e trabalhos complementares.
24 11.3.4.2 Fornecimento, espalhamento e execugdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,30m de espessura, sobre terreno bem | m3 63,15
compactado, aplicada em camadas compactadas de 0.15m, incluindo aplicagdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
25 |1.3.43 Fornecimento e aplicacéo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 210,5
26 |1.3.4.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de 0,05m de cimento e areia ao traco de 1/3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 10,53
27 11345 Fornecimento e assentamento de calgada de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo preenchimento das juntas com p6 de pedra, compactagdo, juntas inferiores a 5mm, [ UN 210,5
cortes, todos materiais e trabalhos complementares.
1.35 Calgada miuda de granito
28 |1.35.1 Abertura de caixa, com 0,27m de profundidade, incluindo regularizacdo e compactacdo do fundo, transporte a depésito autorizado de terras sobrantes, todos os | m3 59,4
materiais e trabalhos complementares.
29 |1.35.2 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15m de espessura, sobre terreno bem [ m3 33
compactado incluindo aplicacdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
30 |1.3.53 Fornecimento e aplicacdo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 220
31 |1.354 Fornecimento e aplicacdo de camada de 0,05m de cimento e areia ao traco de 1/3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 11
32 |1.355 Fornecimento e assentamento de calgada de granito (0,07x0,07x0,07m), incluindo preenchimento das juntas com p6 de pedra, compactagdo, juntas inferiores a 5mm, [ m2 220
cortes, todos materiais e trabalhos complementares.
1.3.6 Casca de pinheiro (mulch)
33 |1.36.1 Regularizagcdo e compactacao de terreno natural, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos complementares. m2 91,5
34 ]1.3.6.2 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro (mulch), calibre 22-43 mm sobre terreno natural, numa altura de10-12 cm (zona de recreio infantil), incluindo todos os | m3 10,98
trabalhos complementares.
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1.4 REMATES
141 Régua de madeira
35 |14.11 Fornecimento e colocacgdo de lancil em madeira de pinho nérdico tratado, classe de risco 4, colocado na vertical, fixo através do cravamento de espigdes metalicos com [ m 272
0,70 m a cada 1,50m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
1.4.2 Lancil de betédo a face dos pavimentos
36 |1.4.21 Abertura de vala, com 0,38m de profundidade, incluindo regularizacéo e compactacéo do fundo, transporte a deposito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais | m3 51,76
e trabalhos complementares.
37 1422 Fornecimento e execugéo de massame de betdo C12/15 conforme promenor construtivo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 25,54
38 [1.4.23 Fornecimento e colocagéo de lancil em betdo 1 x 0.25 x 0.12 m incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 567,5
15 MUROS
151 Muro de pedra granitica aparelhada
39 |15.11 Escavacéo de vala, com 0,70m de profundidade e 0,75 m de largura, incluindo transporte a depoésito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos [ m3 12,55
complementares.
40 (1.5.1.2 Regularizacéo e compactagao do leito das valas com 0,70m de largura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 16,73
41 11513 Execucéo de camada de betdo de limpeza C12/15 X0 CI0,1 D25 2a S3, com 0,10m de altura e 0,75m de largura, incluindo todos todos os materiais e trabalhos | m3 1,79
complementeares
15.1.4 Execucéo de fundagdes 0,50x0,70 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3 armado com aco A400NR # @ 0.12 // 0.15, com recobrimento de 5cm, incluindo cofragens, todos os
materiais e trabalhos complementeares
42 |15.14.1 |Betdo m3 8,37
43 |1.5.1.4.2 |Armadura aco kg 295,88
44 11515 Execucéo de muro de carga de alvenaria aparelhada a duas faces a vista com 90 cm de altura e 0,50 cm de largura, executada com pecas de pedra granitica, com as | m3 10,76
faces de junta e de paramento trabalhadas em forma poligonal, assentes com argamassa, com 250 kg/m3 de cimento, cor cinzento, com aditivo hidréfugo, dosificagao
1:6, enchendo as juntas com argamassa fina, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares
45 11.5.1.6 Execucéo de capeamento de muro com laje de granito (55 x 8 cm) com acabamento flamejado a vista assente com argamassa de cimento, cor cinzento, com aditivo | m 23,9
hidr6fugo, dosificagdo 1:6, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares
1.6 ESTRUTURAS
1.6.1 Movimentos de terras
46 |1.6.1.1 Terraplenagem geral na zona a intervencionar para obtencéo de cotas de trabalho, incluindo decapagem e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro m2 200
47 11.6.1.2 Escavacédo para abertura de fundagées em terreno de qualquer natureza, incluindo escoramentos, entivagcdes e rebaixamento do nivel freatico (quando necessario) e [ m3 9,5
todos os trabalhos complementares
48 11.6.1.3 Aterro com produtos provenientes da escavacdo devidamente seleccionados m3 1,9
49 |1.6.1.4 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro m3 1,9
1.6.2 Betéo
50 |1.6.2.1 Betéo de limpeza da classe C12/15 em elementos de fundagéo | m3 | 0,86
1.6.2.2 Betdo armado da classe C25/30 A500NR em elementos de fundagéo
51 [1.6.2.2.1 |Em sapatas [m3 | 9,29
1.6.3 Cofragem
1.6.3.1 Cofragem em madeira cuidada em elementos estruturais rectos e curvos, incluindo a execugéo de todos 0os moldes necessarios
52 [1.6.3.1.1 |Em sapatas [m2 | 41,11
1.6.4 Aco
16.4.1 Fornecimento e colocacdo de armaduras em Ago A500 NR, incluindo empalmes, sobreposi¢des, desperdicios e arame de atar, com os seguintes didmetros:
53 [1.6.4.11 |28 kg 166,63
54 (1.6.4.1.2 |(@10 kg 681,66
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1.6.5 Estrutura Metalica
55 ]1.6.5.1 Fornecimento e aplicacdo de \"Grout\" para fixacdo das chapas dos montantes metalicos a laje de betdo, incluindo desperdicios e todos os trabalhos complementares | m3 0,08
com 0.05m de espessura
56 |1.6.5.2 Fornecimento e montagem de estrutura metélica em FE 360, incluindo, furacdes, soldaduras, parafusos, buchas quimicas M12 (2 por pilar), chumbadouros e todos os | kg 6296,95
trabalhos complementares
1.6.6 Diversos
57 |1.6.6.1 Fornecimento e colocacdo de chapas de aco corten com 10mm de espessura incluindo todos os trabalhos e fixagcdes | m2 | 69,55
1.6.6.2 Fornecimento e colocagdo de madeira tratada em autoclave da classe de risco 5, da classe C18, aparafusado com parafusaria da classe 8.8 em aco inox, com as seguintes
58 [1.6.6.2.1 [Pranchas com 1150x300x28mm - Degraus [uN | 32
1.6.6.2.2 |[Pranchas de 140x28mm, com comprimento até 5m
59 [1.6.6.2.2. [de 1130 a 3340mm UN 32
1
60 [1.6.6.2.2. |de 4060mm UN 1
2
61 (1.6.6.2.2. [de 1980 a 2330mm UN 4
3
62 |1.6.6.2.2. |de 1380 a 2450mm UN 51
4
63 [1.6.6.2.2. |de 1350mm UN 35
5
64 (1.6.6.2.2. |de 1330mm UN 30
6
65 |1.6.6.2.2. |de 1280mm UN 46
7
66 |1.6.6.2.2. |de 3400mm UN 19
8
67 [1.6.6.2.3 [Pranchas de 50x28mm de 300mm UN 60
68 |1.6.6.2.4 |Corrimdo com pranchas de 120x20mm m 41,36
1.7 DELIMITADORES
1.7.1 Guarda-corpos em madeira
69 |1.7.11 Fornecimento e montagem de guarda-corpos em madeira de pinho tratadas em autoclave, com 130cm de altura util fora do solo composta por, corrimdo em madeira | m 272
classe 4 de seccao rectangular, 0.165 x 0.045 x 2.75 m; postes em madeira tratada classe 5, com sec¢do quadrangular, 0.12 x 0.12 x 1.60 m espac¢ados 1.375 m; 3
travessas longitudinais em madeira tratada classe 4, com seccéo rectangular, 0.10 x 0.045 x 2.75 m; e fixas nos prumos com parafusos escareados auto roscantes para
madeira com proteccéo anti corrosao; incluindo todos os trabalhos e materiais complementares a boa execugao da empreitada.
1.7.2 Vedacdo alta em madeira com portédo
70 |1.7.21 Abertura de covas, com 0,65m de profundidade e 0.50x0.50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos [ m3 3,9
complementares.
71 |1.7.2.2 Regularizagao e compactagéo do fundo das covas com 0.50x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 6
72 |1.7.2.3 Execucé@o de camada de betdo de limpeza C12/15 X0 CI0,1 D25 2a S3, com 0,10m de altura e 0,50x0,50m de area, incluindo todos todos os materiais e trabalhos [ m3 0,6
complementeares
1724 Execugéo de fundagdes 0,50x0,40x0,40 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3 armado com ago A400NR # @ 0.12 // 0.15, com recobrimento de 5cm, incluindo cofragens, todos os
materiais e trabalhos complementeares
73 [1.7.2.41 [Betdo [m3 | 1,92
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74 [1.7.2.4.2 [Armadura ago [kg | 92,43
1.7.25 Execucgdo de estrutura através de soldadura de perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 100x100x5mm, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo
Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente, incluindo fixacdo a fundacdes de betdo com placas de amarragdo 250x250x12mm
em ago S275, cada com 4 fixacbes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos
75 |1.7.25.1 |Placas de amarragéo (peso=6,163 kg) e fixacdes UN 24
76 |1.7.2.5.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 100x100x5mm (peso/m=14,8 kg) m 111,82
1.7.2.6 Execugdo e montagem de portdes com 1000 mm de largura e 1953 mm de altura, em chapas metalicas soldadas em ago S275 (3 mm de espessura), laminado a quente com
acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\", ou equivalente, conforme pormenores construtivos, incluindo
duas dobradicas, fixacdes e todos os materiais e trabalhos complementares.
77 |1.7.2.6.1 |Quadro de chapa metalica om 1000 mm de largura e 1953 mm de altura, em agco com 50 mm de largura e 3 mm de espessura (peso=7,30 kg) UN 3
78 |1.7.2.6.2 |Chapas metalicas para fixacao de réguas de madeira e soldadas ao quadro metdlico, em ago com 994 mm de comprimento, 90 mm de largura e 3 mm de espessura [ UN 6
(peso=2,21 kg)
79 |1.7.2.6.3 |Chapas metélicas para fixacao de réguas de madeira e soldadas ao quadro metalico, em ago com 994 mm de comprimento, 100 mm de largura e 3 mm de espessura | UN 3
(peso=2,45 kg)
80 |1.7.2.6.4 |Dobradigcas UN 6
1.7.2.7 Fornecimento e fixac&o de ripas de madeira madeira de pinho tratado classe 4, sec¢do 2x10cm, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
81 |1.7.2.7.1 |195,0 cm de comprimento UN 170
82 |1.7.2.7.2 |194,7 cm de comprimento UN 15
83 |1.7.2.8 Fornecimento e fixagéo de ferrolho para cadeado em ferro zincado 90mm, incluindo fornecimento de cadeado, todos os trabalhos e materiais complementares UN 3
1.8 MOBILIARIO URBANO
18.1 Bancos em madeira
84 |1.8.1.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.25x0.35m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,66
complementares.
85 |1.8.1.2 Regularizagao e compactagéo do fundo das covas com 0.35x0.25 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 2,63
86 [1.8.1.3 Execucéo de fundagdes 0,25x0,35x0,20 m em betdo C16/20 XC2 CIl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,53
18.1.4 Execucgéo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundacfes de betdo com placas de amarragdo 250x150x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
87 |1.8.1.4.1 |Placas de amarracédo 250x150x12mm em ago S275 (peso=3,70 kg) e fixacdes UN 30
88 [1.8.1.4.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 70x70x5mm, 37 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 111
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=10,1)
89 |1.8.1.4.3 |Perfis metalicos RHS rectangulares em ago S275 40x70x5mm, 40 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 12
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
90 |1.8.15 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, seccdo 10x4cm, 2,5 m de comprimento, incluindo 3 fixagGes escareadas a estrutura metélica conforme | UN 30
pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
1.8.2 Mesas em madeira
91 |1.8.21 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.25x0,67m de area, incluindo transporte a depésito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,25
complementares.
92 |1.8.2.2 Regularizacao e compactagéo do fundo das covas com 0.25x0.67 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 1,01
93 |1.8.2.3 Execucéo de fundagdes 0,25x0,67x0,20 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,2
1.8.24 Execucdo de estrutura metalica em perfis soldados de agco S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundac6es de betdo com placas de amarragao 250x150x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
94 ]1.8.2.4.1 |Placas de amarragdo 250x150x12mm em ago S275 (peso=3,70 kg) e 4 fixacOes | UN | 12
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1.8.2.4.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 70x70x5mm, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento
escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=10,1)
95 ]1.8.2.4.2. |71 cm comprimento m 8,52
1
96 [1.8.2.4.2. |25 cm de comprimento m 1,5
2
1.8.2.4.3 | Perfis metélicos RHS rectangulares em ago S275 40x70x5mm, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento
escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
97 |1.8.2.4.3. | 100 cm comprimento m 6
1
98 |1.8.2.4.3. [103 cm de comprimento m 4,12
2
99 |1.8.25 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, sec¢ao 10x4cm, 2,5 m de comprimento, incluindo 3 fixacdes escareadas por régua a estrutura metalica | UN 14
conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
1.8.3 Papeleiras
100 [1.8.3.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.35x0,37m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,06
complementares.
101 [1.8.3.2 Regularizagao e compactagéo do fundo das covas com 0.35x0.35 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,25
102 |1.8.3.3 Execucéo de fundagées 0,20x0,35x0,35 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,05
1834 Execucdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundagdes de betdo, incluindo fixagdes, conforme pormenores
construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
103 [1.8.3.4.1 |FixagOes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 8
104 [1.8.3.4.2 |Chapas metdlicas (espessura 3 mm) em ago S275 kg 58,17
105 [1.8.3.4.3 |Chapas metdlicas (espessura 3 mm) em aco S275, laminado a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento | kg 31,26
escuro - 267 da \"Dyrup\" , ou equivalente (superficie de acabamento/papeleira= 0,634 m2)
1.8.35 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, sec¢ao 4,5cm de espessura, incluindo 6 fixagdes por régua a estrutura metalica conforme pormenores construtivos e
todos os materiais e trabalhos complementares
106 (1.8.3.5.1 |10 cm de largura, 84,3 cm comprimento UN 20
107 |[1.8.3.5.2 |8,2 cm de largura, 84,3 cm comprimento UN 20
108 |[1.8.3.5.3 |10 cm de largura, 50 cm comprimento UN 4
109 [1.8.3.5.4 |10 cm de largura, 55 cm comprimento UN 6
1.8.4 Painel informativo
110 [1.8.4.1 Escavacéo de caixa em terreno de qualquer natureza com 1,31 x 0,50 m e com 0,60 m de profundidade, incluindo transporte de terras sobrantes para vazadouro [ m3 0,39
autorizado e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugdo da empreitada.
111 |1.8.4.2 Regularizacédo e compactagao do fundo das caixas de escavagdo com 1,31x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,66
112 |1.8.4.3 Execucéo de fundagdes 1,31x0,50x0,60 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo cofragem, todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,39
1.8.4.4 Execucgdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago, incluindo fixacdo a fundagdes de betédo, incluindo soldagens, fixag6es, conforme pormenores construtivos e todos os
materiais e trabalhos complementares
113 |[1.8.4.4.1 |FixagOes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 4
114 [1.8.4.4.2 |Placa de amarracao (1060x250x6 mm) em aco S275, laminado a quente com acabamento nas faces a vista a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. [ kg 13,06
1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\", ou equivalente (superficie de acabamento/painel= 0,265 m2)
115 |[1.8.4.4.3 |Chapas em aco S275 (espessura 3mm), laminadas a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 | kg 6,17

da \"Dyrup\", ou equivalente (superficie de acabamento/painel= 0,50 m2)
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1.8.4.5 Fornecimento e montagem de ripas de madeira de ipé (3x10 cm) com tratamento de 6leo Teka, incluindo fixagdes todos os materiais e trabalhos complementares
116 |[1.8.4.5.1 |Comprimento 282 cm UN 5
117 [1.8.4.5.2 |Comprimento 90 cm UN 2
118 |1.8.4.6 Fornecimento e montagem de painel informativo com dimenséo (0,90x1,24 m) em base de compdsito de aluminio \"Dibond\" (4mm) com cobertura acrilica (6mm) e | UN 1
impressao invertida (em toda a extens&o), incluindo fixagdo em 4 pontos a suporte em ripado de madeira, todos os trabalhos e materiais complementares (NOTA:
contetdos a fornecer pelo Cliente)
1.8.5 Estacionamento para bicicletas
119 [1.85.1 Fornecimento e montagem de estacionamentos para bicicletas do tipo \'Larus\' ref 'UFO\' (76x310x605mm) ou equivalente, incluindo fixa¢cdo ao pavimento, todos os | UN 4
materiais e trabalhos complementares
1.9 EQUIPAMENTOS DE EXERCICIO FiSICO
191 Equipamentos de exercicio fisico
1.9.1.1 Fornecimento e montagem de exercicio fisico, incluindo fixagdo ao pavimento, todos os materiais e trabalhos complementares
120 (1.9.1.1.1 |Modelo Barras de Escalada (Clinging) ref 'JCIR17\', tipo \'Fundici6é Benito Ductil, ou equivalente UN 1
121 [1.9.1.1.2 |Modelo Barras de flexdes (Push Up Bars) refl'JCIR04\', tipo \'Fundicié Benito Ductil, ou equivalente UN 1
122 (1.9.1.1.3 |Modelo Abdominais (Abdominal) ref'JCIRO02\, tipo \'Fundicié Benito Ductil, ou equivalente UN 1
123 |1.9.1.1.4 |Modelo Trave de Equilibrio (Balancing Beam) refl'JCIR13\', tipo \'Fundici6 Benito Ductil, ou equivalente UN 1
124 [1.9.1.1.5 |Modelo Salto e Equilibrio (Jump & Balance) ref'JCIR08\', tipo \'Fundicié Benito Ductil, ou equivalente UN 1
125 [1.9.1.1.6 |Modelo Paralelas (Bar Walk) ref'JCIR06\', tipo \'Fundici6 Benito Ddctil, ou equivalente UN 1
126 |[1.9.1.1.7 |Modelo Salto e Ressalto(Jump & Rebound) ref\'JCIR14\, tipo \'Fundicié Benito Ductil, ou equivalente UN 1
1.10 DIVERSOS
1.10.1 Abrigo amovivel
127 [1.10.1.1 |Fornecimento e montagem de abrigo amovivel em madeira de pinho nérdico tratado em autoclave em perfis de 45 mm, ref. \'Hortas Comunitarias 2 B (HC2B_45)\', tipo | UN 1
\'Toscca\', ou equivalente, dimensdes 3x3x2,7 m, cobertura na cor verde em tela asféltica e forro 2mm, ou equivalente, incluindo preparacéo e regularizagéo do tereno,
barrotes e soalho, todos os materiais e trabalhos complementares
1.10.2 Parede de Escalada
128 [1.10.2.1 |Fornecimento e montagem no local de parede de escalada em fibra de vidro com 2,5 m de largura e 5 m de altura; estrutura em aco galvanizado e montada sobre sapata | UN 1
de betdo; parafusaria em aco zincado dureza 8.8; 20 furos por m2 para colocacdo de presas; 50 presas com parafuso M10 conforme a EN12572-1; 2 reunides em inox
conforme a 12572-1; placa de informacdes, manual técnico e manual de responsavel pelas infraestrutura com folhas de inspegao de equipamento (visual); declaracéo de
conformidade com a EN 12572-1; da \'Kiduplay\' ou equivalente, incluindo projecto e calculo estrutural, todos os materiais e trabalhos complementares
1.11 SINALIZAGAO RODOVIARIA
1.11.1 Sinalizacdo Rodoviaria Vertical
129 |[1.11.1.1 |Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0,50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 1,13
complementares.
130 (1.11.1.2 |Regularizacdo e compactacao do fundo das covas com 0.5x0.5 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 2,25
131 [1.11.1.3 |Execucéo de sapatas 0,20x0,35x0,35 m em betéo betdo C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 1,13
132 (1.11.1.4 |Fornecimento e montagem de postes de 3 m de altura em ago galvanizado de secgdo quadrada 50x50x2 mm, para suporte de sinalizagéo vertical de transito, fixado a [ UN 9
sapatas de betéo, incluindo abertura e fecho de cova, compactacao de terreno, todos os materiais e trabalhos complementares
1.11.1.5 |Fornecimento e montagem de sinalética rodoviaria vertical de dimensao \'Normal\' (genérica de 70cm), incluindo bracadeiras, fixac6es, todos os trabalhos e materiais
133 [1.11.1.5.1 | Ada - \'Passagem estreita\' UN 1
134 |[1.11.1.5.2 | B1 - 'Cedéncia de passagem\' UN 1
135 [1.11.1.5.3 | B5 - \'Cedéncia de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem\' UN 1
136 |1.11.1.5.4 | B6 - \'Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem\' UN 1
137 |1.11.1.5.5 | C15 - \'Estacionamento proibido\' UN 2
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138 |[1.11.1.5.6 | C21 - \'Fim da paragem ou estacionamentos proibidos\' UN 2
139 [1.11.1.5.7 | H1a - 'Estacionamento autorizado\' UN 1
140 [1.11.1.5.8 | H4 - \'Via plblica sem saida\' UN 1
141 [1.11.1.5.9 | M 3a - Painel adicional (\'Indicador do inicio ou fim do local regulamentado\’) UN 2
142 [1.11.1.5.1 | M 6a - Painel adicional (\'Indicador da continuagéo do local regulamentado quanto a estacionamento e paragem\) UN 1

0
143 (1.11.1.5.1 | M 11d - Painel adicional ('Pessoas com mobilidade reduzida\) UN 1
1
1.12 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
1.12.1 Preparacéo do solo para revestimento vegetal
144 |1.12.1.1 |Desmatacado, limpeza e regularizacdo das zonas verdes a plantar,com mobilizagdo superficial (lavoura ou cava) e preparacdo do terreno natural para recepcdo de | m2 990
plantacGes e sementeiras, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
1.12.2 Terra vegetal
1.12.2.1 |Fornecimento e aplicacao de terra vegetal/composto para plantagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
145 |[1.12.2.1.1 | Arbustos - profundidade 0,40 m m3 55,2
146 [1.12.2.1.2 | Arvores - profundidade 1,00 m m3 6
1.12.3 Sementeiras
147 |1.12.3.1 |Fornecimento e execucdo de sementeira de prado permanente de sequeiro em eventuais areas desprovidas de coberto vegetal, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 297
complementares, numa densidade de 35g/m2 (estimativa= 30% das areas assinaladas): Lolium perene 35%; Dactylis glomerata 30%; Trifolium subterraneum 30%;
Trifolium repens 5%.
1.12.4 Plantacdo de arbustos
1.12.4.1 |Fornecimento e plantac&o de arbustos incluindo fertilizagc&o, todos os trabalhos complementares
148 [1.12.4.1.1 | Crataegus monogyna (pilriteiro) (V2L) UN 7
149 [1.12.4.1.2 | Erica australis subsp. australis (urze-vermelha) (C 2L) UN 94
150 [1.12.4.1.3 | Erica arborea (urze-branca) (C2L) UN 34
151 |[1.12.4.1.4 | Laurus nobilis (loureiro) (V10L) UN 9
152 [1.12.4.1.5 | Lavandula pedunculata subsp. pedunculata (rosmaninho-maior) (Lt 2,5 alt 30/30) UN 52
153 |[1.12.4.1.6 | Lonicera periclymenum subsp. periclymenum (madressilva) (V 2L) UN 39
154 |1.12.4.1.7 | Phillyrea latifolia (aderno) (V2.5L) UN 9
155 |1.12.4.1.8 | Ruscus aculeatus (gilbardeira) (V1L) UN 86
156 [1.12.4.1.9 | Viburnum tinus (folhado) (C10 alt 60/80) UN 15
1.12.6 Plantacédo de arvores
1.12.6.1 |Fornecimento e plantacéo de arvores incluindo fertilizacdo, todos os trabalhos complementares
157 [1.12.6.1.1 | Quercus robur (carvalho-roble) (PAP16/18) | UN 6
1.12.5 Ancoragem de arvores
158 [1.12.5.1 |Fornecimento e colocagdo de tutores de madeira de pinho ou eucalipto devidamente tratada, com 3,50m de altura e 0,10m de diametro, incluindo atilho em réafia elastica | UN 6
tipo \"TOLTEX - Ref. Elastos 45\", incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
2 PARQUE DA RIBEIRA - CIRCUITO DE ARBORISMO
2.1 CIRCUITO DE ARBORISMO
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159 (2.1.1 Fornecimento e montagem de circuito de arborismo em talude com 1050 m2, segundo as normas EN 15567-1 e EN 15567-2, em madeira de pinho tratada, com cordas | UN 1
em nylon / cabos de aco 10/12 mm / cabos mistos 12 mm, linha de vida continua em cabo de aco g12mm, elementos de fixagdo galvanizados e pintados, incluindo
elaboragéo de projeto para circuito de arborismo com visita e inspecéo prévia ao local, selegcdo de arvores a demolir (incluindo corte, remogéo e depésito a vazadouro
autorizado), entrega da documentacéo técnica de cada equipamento; sinalética de utilizacdo de circuito em pvc; manual técnico e manual de responséavel pelas
infraestrutura com folhas de inspecéo de equipamento (visual); todos os trabalhos e materiais complementares
3 PARQUES DE ROSSAS POENTE
3.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
3.21 Limpeza geral do terreno (desmatagédo e remocéo de entulhos)
160 |[3.2.1.1 Limpeza, desmatacdo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos, incluindo a remocao de arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas | m2 73,3
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, carga e condugdo a depdsito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se uma
regularizacao do terreno, incluindo indemnizagdes, todos os meios, materiais e trabalhos complementares.
3.2.2 Saneamento de terras
161 |3.2.2.1 Saneamento de terras sob os viadutos da Variante da EN 326, incluindo a sua remogéo do local e depésito, a uma profundidade média de 0,3 m, com recurso a meios | m3 2082,13
mecanicos e/ou manuais, e exclusivamente manuais nas faixas com 2m em torno dos pilares do viaduto; reposicao de terras tratadas a cota de referéncia; regularizacéo
e comapctacgédo do terreno, todos os trabalhos e materiais complementares.
3.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
3.3.1 Aterros
162 |[3.3.1.1 Aterro por camadas até as cotas de projeto com terras selecionadas, incluindo terras provenientes das escavagfes, 0 seu deposito provisério em pargas em estaleiro, | m3 36,35
limpeza de entulhos, raizes e despedrega (através do crivo), regularizacdo e compactagéo, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.3.2 Escavacdes
163 [3.3.2.1 Escavacéo de terreno de qualquer natureza as cotas de projecto, incluindo armazenamento provisoério no interior da area de intervencéo para aplicagdo em aterros, todos | m3 1
os trabalhos e materiais complementares.
34 PAVIMENTOS
34.1 Pavimento em solo estabilizado
164 |3.4.1.1 Regularizacéo e compactacao do leito de pavimento incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada. m2 243
165 |[3.4.1.2 Fornecimento e aplicagéo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 243
166 |3.4.1.3 Fornecimento realizacdo de pavimento em solo estabilizado (mistura de agregado grosso, 35% de aredo, 45% de areia, 15% de argila e 5% de solo calcério),numa [ m2 243
espessura de 15 cm, incluindo compactacgéo e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
3.4.2 Pavimento betuminoso
167 |3.4.2.1 Abertura de caixa, com 0,50m de profundidade, incluindo regularizacdo e compactagdo do fundo, transporte a depdésito autorizado de terras sobrantes, aplicagéo de [ m3 2,25
rega, sobre terreno bem compactado e todos os materiais e trabalhos complementares.
168 |[3.4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de geotextil 250g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 4,5
169 |3.4.2.3 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,30m de espessura, sobre terreno bem [ m3 1,35
compactado, aplicada em camadas compactadas de 0.15m, incluindo aplicagdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
170 |3.4.2.4 Fornecimento, espalhamento e execugdo de camada base em macadame betuminoso, compactada em camadas de 0,15m, incluindo todos os materiais e trabalhos | m3 0,68
complementares.
3.4.25 Fornecimento, espalhamento e execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso, 5cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
171 [3.4.25.1 |AC 14 surf (BB) - Betdo Betuminoso | m2 4,5
3.4.3 Calcada grada de granito
172 |3.4.3.1 Abertura de caixa, com 0,46m de profundidade, incluindo regularizagdo e compactagdo do fundo, transporte a depoésito autorizado de terras sobrantes, todos os | m3 54,14
materiais e trabalhos complementares.
173 |3.4.3.2 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,30m de espessura, sobre terreno bem [ m3 35,31
compactado, aplicada em camadas compactadas de 0.15m, incluindo aplicacdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
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174 |3.4.33 Fornecimento e aplicacdo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 117,7
175 |3.4.3.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de 0,05m de cimento e areia ao trago de 1/3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 5,89
176 |3.4.35 Fornecimento e assentamento de calgada de granito (0,11x0,11x0,11m), incluindo preenchimento das juntas com pé de pedra, compactagdo, juntas inferiores a 5mm, | UN 117,7
cortes, todos materiais e trabalhos complementares.
3.4.4 Calcada miuda de granito
177 |3.44.1 Abertura de caixa, com 0,27m de profundidade, incluindo regularizagdo e compactacdo do fundo, transporte a depoésito autorizado de terras sobrantes, todos os | m3 6,86
materiais e trabalhos complementares.
178 |3.4.4.2 Fornecimento, espalhamento e execugdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15m de espessura, sobre terreno bem | m3 3,81
compactado incluindo aplicacdo de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
179 |3.4.43 Fornecimento e aplicacdo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 25,4
180 |3.4.4.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de 0,05m de cimento e areia ao trago de 1/3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,27
181 |3.4.45 Fornecimento e assentamento de calgcada de granito (0,07x0,07x0,07m), incluindo preenchimento das juntas com p6 de pedra, compactagdo, juntas inferiores a 5mm, [ m2 25,4
cortes, todos materiais e trabalhos complementares.
3.4.5 Pintura de mistura de PPMA com agregados sobre betuminoso existente (cor vermelha)
182 |3.45.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de 2mm de mistura de PMMA (polimetilmetacrilato) de 2 componentes, com agregados, tipo 'MMAXGrip PRMX45\' da | m2 88,5
\'Ennis-Flint\' ou equivalente, pigmentado em cor vermelha RAL3020, com acabamento rugoso, sobre pavimento betuminoso previamente limpo, incluindo todos os
materiais e trabalhos complementares.
3.5 REMATES
351 Régua de madeira
183 |3.5.1.1 Fornecimento e colocagéo de lancil em madeira de pinho noérdico tratado, classe de risco 4, colocado na vertical, fixo através do cravamento de espigdes metalicos com [ m 270
0,70 m a cada 1,50m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
3.5.2 Lancil de betdo a face dos pavimentos
184 |3.5.2.1 Abertura de vala, com 0,38m de profundidade, incluindo regularizacéo e compactacéo do fundo, transporte a depoésito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais | m3 7,19
e trabalhos complementares.
185 |[3.5.2.2 Fornecimento e execugdo de massame de betdo C12/15 conforme promenor construtivo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 3,55
186 |3.5.2.3 Fornecimento e colocacéo de lancil em betdo 1 x 0.25 x 0.12 m incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 78,8
353 Lancil de betéo
187 |3.5.3.1 Abertura de vala, com 0,38m de profundidade, incluindo regularizacéo e compactacéo do fundo, transporte a deposito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais | m3 3,28
e trabalhos complementares.
188 |3.5.3.2 Fornecimento e execugéo de massame de betdo C12/15 conforme promenor construtivo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 1,62
189 |3.5.3.3 Fornecimento e colocacéo de lancil em betdo 1 x 0.25 x 0.12 m incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 36
3.6 DELIMITADORES
3.6.1 Guarda-corpos em madeira
190 |3.6.1.1 Fornecimento e montagem de guarda-corpos em madeira de pinho tratadas em autoclave, com 130cm de altura util fora do solo composta por, corrimdo em madeira | m 108
classe 4 de seccdo rectangular, 0.165 x 0.045 x 2.75 m; postes em madeira tratada classe 5, com secgdo quadrangular, 0.12 x 0.12 x 1.60 m espagados 1.375 m; 3
travessas longitudinais em madeira tratada classe 4, com seccao rectangular, 0.10 x 0.045 x 2.75 m; e fixas nos prumos com parafusos escareados auto roscantes para
madeira com protecgédo anti corroséo; incluindo todos os trabalhos e materiais complementares a boa execucgéo da empreitada.
3.6.2 Dissuasores fixos
191 [3.6.2.1 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0.50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 1,88
complementares.
192 |3.6.2.2 Regularizacéo e compactagao do fundo das covas com 0.50x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 3,75
193 |[3.6.2.3 Execucéo de fundagdes 0,50x0,50x0,50 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 1,88
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3.6.24 Fornecimento e fixacdo de estrutura metalica soldada em ago S275 laminado a quente, conforme pormenores construtivos, incluindo soldaduras e fixagdes e todos os materiais e
trabalhos complementares
194 |3.6.2.4.1 |Placas de amarragdo 300x250x6mm em ago S275 (peso=3,57 kg) UN 15
195 [3.6.2.4.2 |Chapa em aco S275 (200x150x6mm) para aparafusamento do poste em madeira e soldada a placa de amarragéo (peso=1,48 kg) UN 30
196 [3.6.2.4.3 |FixagOes a sapata de betdo com vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 60
197 [3.6.2.4.4 |Parafusos rosca M12 para madeira UN 60
198 |3.6.2.5 Fornecimento e montagem de postes de madeira de pinho tratado classe 4, 1 x 0,15 x 0,125 m, com duas faixas desbastadas em baixo relevo e em todo o perimetro com | UN 15
5 cm de altura e 0.5 cm de profundidade pintadas com pintura acrilica amarela reflectora (superficie pintada= 0,055 m2)
3.6.3 Dissuasores rebativeis
199 [3.6.3.1 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0.50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos 0os materiais e trabalhos | m3 0,13
complementares.
200 |3.6.3.2 Regularizacéo e compactacao do fundo das covas com 0.50x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,25
201 |3.6.3.3 Execucéo de fundag@es 0,50x0,50x0,50 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,13
3.6.34 Fornecimento e fixacdo de estrutura metalica soldada em ago S275 laminado a quente, conforme pormenores construtivos, incluindo soldaduras e fixagdes e todos os materiais e
trabalhos complementares
202 [3.6.3.4.1 |Placas de amarra¢do 300x250x6mm em aco S275 (peso=3,57 kg) UN 1
203 [3.6.3.4.2 |Chapa em aco S275 conforme pormenor construtivo, quinada para aparafusamento do poste em madeira, articulada com placa de amarragdo mediante dobradica e | UN 1
equipada com fecho para parafuso com cabeca sextavada (peso=4,9 kg),
204 |3.6.3.4.3 |Fixacdes a sapata de betdo com vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 4
205 |3.6.3.4.4 |Parafusos rosca M12 para madeira UN 4
206 (3.6.3.5 Fornecimento e montagem de postes de madeira de pinho tratado classe 4, 1 x 0,15 x 0,125 m, com duas faixas desbastadas em baixo relevo e em todo o perimetro com | UN 1
5 cm de altura e 0.5 cm de profundidade pintadas com pintura acrilica amarela reflectora (superficie pintada= 0,055 m2)
3.7 MOBILIARIO URBANO
3.7.1 Bancos em madeira
207 (3.7.11 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.25x0.35m de érea, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,33
complementares.
208 |3.7.1.2 Regularizacéo e compactagao do fundo das covas com 0.35x0.25 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 1,31
209 |3.7.1.3 Execucéo de fundagGes 0,25x0,35x0,20 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,26
3.7.14 Execucgdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundag6es de betdo com placas de amarragdo 250x150x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
210 (3.7.1.4.1 |Placas de amarracdo 250x150x12mm em aco S275 (peso=3,70 kg) e fixagcdes UN 15
211 (3.7.1.4.2 |Perfis metdlicos SHS quadrangulares em aco S275 70x70x5mm, 37 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 5,55
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=10,1)
212 |3.7.1.4.3 |Perfis metalicos RHS rectangulares em ago S275 40x70x5mm, 40 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 6
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
213 (3.7.15 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, seccdo 10x4cm, 2,5 m de comprimento, incluindo 3 fixag6es escareadas a estrutura metélica conforme | UN 15
pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
3.8 PUMP TRACK
3.8.1 Equipamento E1
214 |3.8.1.1 Abertura de covas, com 0.40m de profundidade e 0.10x0.10m de area, para colocacdo de postes de madeira, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras | UN 230
sobrantes, refechamento e compactacéo do terreno, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixag6es, todos os materiais e trabalhos
215 [3.8.1.2.1 [Postes 10x10x70cm [un | 230
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216 |3.8.1.2.2 | Sarrafos 4x10x150cm UN 230
217 |(3.8.1.2.3 |Longarinas 5x5cm m 436
218 (3.8.1.2.4 |Réguas 3x10x150cm UN 981
219 |3.8.1.2.5 |Traves 10x10cm (cortado & medida, comp. max=31 cm) UN 20
3.8.2 Equipamento E2
220 |3.8.2.1 Abertura de caixa com 0.125m de profundidade, incluindo regularizacdo e compactacdo do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os|m3 0,59
materiais e trabalhos complementares.
3.8.2.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixa¢c6es, todos os materiais e trabalhos
221 |3.8.2.2.1 |Réguas 5x10x350 cm UN 2
222 |3.8.2.2.2 |Sulipas 12,5x25x125 cm UN 16
3.8.3 Equipamento E3
223 (3.8.3.1 Abertura de cabouco com 12,5 cm de largura e 12,5 de profundidade e 4 m de comprimetno, incluindo regularizacdo e compactacéo do fundo, transporte a deposito | m3 0,06
autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.3.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo cortes, chanfraduras, fixagdes, todos os materiais e
trabalhos complementares
224 (3.8.3.2.1 |Sulipas de madeira tratada (12,5x25 x 200 cm) UN 2
225 |[3.8.3.2.2 |Estaca @10 cm e 75 cm de altura UN 7
3.8.4 Equipamento E4
226 |3.84.1 Escavacdo de caixa para implementacéo de equipamento em troncos conforme pormenor construtivo, incluindo transporte a depdésito autorizado de terras sobrantes, | m3 0,85
compactacao final do tereno todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.4.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira tratada classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo cortes, fixacdes, todos os materiais e trabalhos
227 |3.8.4.2.1 |Réguas de pinho 5x20x200cm UN 2
228 |3.8.4.2.2 |Tronco de pinho ou eucalipto tratado @80 cm 150 cm de comprimento UN 1
229 (3.8.4.2.3 |Tronco de pinho ou eucalipto @60 cm 150 cm de comprimento UN 2
3.85 Equipamento E5
230 |3.85.1 Escavacéo de caixa com 5 cm de profundidade para implementacdo de equipamento em troncos conforme pormenor construtivo, incluindo regularizacéo e compactagéo | m3 0,15
do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, compactacao final do tereno todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.5.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira tratada classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo cortes, fixa¢cdes, todos os materiais e trabalhos
231 |3.8.5.2.1 |Réguas de pinho 5x20x260cm UN 2
232 |3.8.5.2.2 | Tronco de pinho ou eucalipto @80 cm 45 cm de comprimento UN 4
3.8.6 Equipamento E6
233 (3.8.6.1 Escavacédo de caixa com 12,5 cm de profundidade para implementacdo de equipamento em madeira conforme pormenor construtivo, incluindo regularizacdo e | m3 0,13
compactacdo do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, compactacao final do tereno todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.6.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira tratada classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo cortes, fixacdes, todos os materiais e trabalhos
234 (3.8.6.2.1 |Prancha de madeira de pinho tratado classe 4 5x45x300 cm UN 1
235 [3.8.6.2.2 |Sulipa de madeira tratada 12,5x25 cm, 1,14 m de comprimento UN 2
236 [3.8.6.2.3 |Sulipa de madeira tratada 12,5x25 cm, 0,69 m de comprimento UN 4
237 [3.8.6.2.4 |Sulipa de madeira tratada 12,5x25 cm, 0,40 m de comprimento UN 1
238 [3.8.6.2.5 |Sulipa de madeira tratada 12,5x25 cm, cortada a medida (0,63 m de comprimento maximo) UN 2
239 |3.8.6.2.6 |Sulipa de madeira tratada 12,5x25 cm, cortada a medida (0,48 m de comprimento maximo) UN 2
240 |3.8.6.3 Fornecimento e montagem de vardo roscado M12 (8.8) 75 cm, incluindo porcas e anilhas UN 1
3.8.7 Equipamento E7
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241 (3.8.7.1 Abertura de covas, com 0.40m de profundidade e 0.10x0.10m de area, para colocagdo de postes de madeira, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras | UN 8
sobrantes, refechamento e compactacao do terreno, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.7.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixac6es, todos os materiais e trabalhos
242 [3.8.7.2.1 |Postes 10x10x59cm UN 8
243 |3.8.7.2.2 | Sarrafos 4x10x150cm UN 8
244 13.8.7.2.3 |Longarinas 5x5cm (cortada a medida, comp max=0,655 cm) m 32
245 |3.8.7.2.4 |Réguas 3x10x150cm UN 48
246 |3.8.7.2.5 |Traves 10x10cm (cortado a medida, comp. max=29 cm) UN 16
3.8.8 Equipamento E8
247 (3.8.8.1 Abertura de covas, com 0.40m de profundidade e 0.10x0.10m de area, para colocacdo de postes de madeira, incluindo transporte a depdésito autorizado de terras | UN 14
sobrantes, refechamento e compactacao do terreno, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.8.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixagdes, todos os materiais e trabalhos
248 (3.8.8.2.1 |Postes 10x10x70cm UN 14
249 |3.8.8.2.2 | Sarrafos 4x10x150cm UN 14
250 |3.8.8.2.3 |Longarinas 5x5cm (cortada a medida, comp max=0,655 cm) m 56
251 |3.8.8.2.4 |Réguas 3x10x150cm UN 126
252 (3.8.8.2.5 |Traves 10x10cm (cortado a medida, comp. max=31 cm) UN 28
3.8.9 Equipamento E9
253 (3.8.9.1 Abertura de caixa, com 0.05m de profundidade e 3.00x1.5m de area, para estrutura de madeira, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, | m3 1,13
regularizagcdo e compactagéo do terreno, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.9.2 Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixagdes, todos os materiais e trabalhos
254 |3.8.9.2.1 |Prancha cortada a medida 4,5 cm de espessura (dim max.= 42 cm largura, 3 m de comprimento) UN 20
255 |3.8.9.2.2 |Traves 5x10cm (cortado a medida, comp. max=43,5 cm) UN 60
256 [3.8.9.2.3 |Traves 5x10cm (cortado a medida, comp. max=54 cm) UN 30
257 |3.8.9.2.4 |Réguas 3x10x150cm UN 130
3.8.10 Equipamento E10
258 |3.8.10.1 |Abertura de caixa, até 0,175m de profundidade para estrutura de madeira, incluindo transporte a deposito autorizado de terras sobrantes, regularizacdo e compactagéo | m3 1,2
do terreno, todos os materiais e trabalhos complementares.
3.8.10.2 |Fornecimento e montagem de estrutura em madeira de pinho tratado classe 4, conforme pormenores construtivos, incluindo fixa¢g6es, todos os materiais e trabalhos
259 (3.8.10.2.1 | Sulipas cortadas 10x12,5x25 cm UN 42
260 |3.8.10.2.2 | Longarinas 5x10 cm, comprimentos variaveis entre 1,50 e 1,53 cm UN 54
261 |[3.8.10.2.3 | Sarrafos 5x10 cm (cortados a medida) m 186,6
262 |3.8.10.2.4 | Calgos seccédo 10x20cm (cortados a medida) m 7,08
263 |3.8.10.2.5 | Réguas trapezoidais com 3 cm de espessura, 150 cm, de comprimento, larguras de 10 e 18 cm UN 180
3.9 SINALIZAGAO RODOVIARIA
3.9.1 Sinalizagdo Rodoviaria Vertical
264 (3.9.1.1 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0,50m de area, incluindo transporte a depésito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,63
complementares.
265 (3.9.1.2 Regulariza¢@o e compactagao do fundo das covas com 0.5x0.5 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 1,25
266 (3.9.1.3 Execucéo de sapatas 0,20x0,35x0,35 m em betdo betdo C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,63
267 |3.9.1.4 Fornecimento e montagem de postes de 3 m de altura em aco galvanizado de seccdo quadrada 50x50x2 mm, para suporte de sinalizacéo vertical de transito, fixado a | UN 5
sapatas de betdo, incluindo abertura e fecho de cova, compactagéo de terreno, todos os materiais e trabalhos complementares
3.9.15 Fornecimento e montagem de sinalética rodoviaria vertical de dimensdo \'Normal\' (genérica de 70cm), incluindo bracadeiras, fixagdes, todos os trabalhos e materiais

complementares:
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268 |3.9.1.5.1 |Al6a - Passagem de pedes\' UN 2
269 |3.9.1.5.2 |Al7 -\'Saida de ciclistas\' UN 2
270 |3.9.1.5.3 |H1la - \'Estacionamento autorizado\' UN 1
271 [3.9.1.5.4 |H7-\'Passagem para pedes\' UN 2
272 |13.9.1.5.,5 |M 11d - Painel adicional (\'Pessoas com mobilidade reduzida\) UN 1
3.9.2 Marcas horizontais
273 |3.9.2.1 Marcacéao de linha M10 (largura 0,40 m, tracejado 0,40m e espagcamaento 0,40 m) sobre pavimento betuminoso com tinta acrilica com esferas de vidro, tipo \'CIN\' ref. [ m 21
7F-650 C-Floor RM650 R, cor branca (0501), ou equivalente, incluindo aplicacdo de acordo com as indicacbes do fornecedor e todos os trabalhos e materiais
complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
274 13.9.2.2 Marcagé@o de pictogramas de bicicleta (0,54 x 0,96 m) com tinta acrilica com esferas de vidro, tipo 'CIN\' ref. 7F-650 C-Floor RM650 R, cor branca (0501), ou [ UN 2
equivalente, conforme pormenor apresentado nas Pecas Desenhadas, todos os materiais e trabalhos complementares (superficie pintada = 0,15 m2)
275 |3.9.2.3 Marcacéao de linha de paragem M8 (largura 0,50 m) sobre pavimento betuminoso em pintura termoplastica na cor branca com microesferas de vidro, disposta conforme |m 11
os desenhos apresentados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
276 |3.9.2.4 Marcacédo de linhas M11 - travessia de pedes (largura 0,50 m, comprimento 2,50 m) sobre pavimento betuminoso em pintura termoplastica na cor branca com |mz2 12,5
microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados nas pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
3.10 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
3.10.1 Preparacdo do solo para revestimento vegetal
277 |13.10.1.1 |Desmatacdo, limpeza e regularizacdo das zonas verdes a plantar,com mobilizacéo superficial (lavoura ou cava) e preparacdo do terreno natural para recepcao de [ m2 835,63
plantacGes e sementeiras, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
3.10.2 Terra vegetal
3.10.2.1 |Fornecimento e aplicagéo de terra vegetal/composto para plantacao, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
278 [3.10.2.1.1 | Arbustos - profundidade 0,40 m m3 88,32
279 |3.10.2.1.2 | Arvores - profundidade 1,00 m m3 4
3.10.3 Sementeiras
280 |3.10.3.1 |Fornecimento e execucdo de sementeira de prado permanente para zonas humidas em eventuais areas desprovidas de coberto vegetal, incluindo todos os trabalhos e [ m2 250,69
materiais complementares, numa densidade de 35g/m2 (estimativa= 30% das éareas assinaladas): 50% Festuca arundinacea; 20% Lolium perenne; 20% Dactylis
glomerata; 10% Trifolium repens.
3.104 Plantacdo de arbustos
3.10.4.1 |Fornecimento e plantacdo de arbustos incluindo fertilizagdo, todos os trabalhos complementares
281 (3.10.4.1.1 | Asplenium onopteris (avenca-negra)(V1,5L) UN 54
282 |3.10.4.1.2 | Athyrium filix-femina(feto-fémea) (V1,5L) UN 87
283 |3.10.4.1.3 | Blechnum spicant (feto-pente) (V1,5L) UN 88
284 |3.10.4.1.4 | Crataegus monogyna (pilriteiro) (V2L) UN 9
285 |3.10.4.1.5 | Erica arborea (urze-branca) (C2L) UN 3
286 |3.10.4.1.6 | Laurus nobilis (loureiro) (V10L) UN 9
287 |[3.10.4.1.7 | Lavandula pedunculata subsp. pedunculata (rosmaninho-maior) (Lt 2,5 alt 30/30) UN 45
288 |3.10.4.1.8 | Lonicera periclymenum subsp. periclymenum (madressilva) (V 2L) UN 33
289 (3.10.4.1.9 | Osmunda regalis (feto-real) (V1,5L) UN 74
290 (3.10.4.1.1 | Pteridium aquilinum subsp.aquilinum (feto-ordinario) (V1,5L) UN 95
0
291 |3.10.4.1.1 | Ruscus aculeatus (gilbardeira) (V1L) UN 48
1
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292 |3.10.4.1.1 | Salix atrocinerea (borrazeira-preta) (V3L)(10/20 cm alt) UN 1
2
293 |3.10.4.1.1 | Viburnum tinus (folhado) (C10 alt 60/80) UN 6
3
3.10.5 Plantacédo de arvores
3.10.5.1 |Fornecimento e plantacdo de arvores incluindo fertilizagdo, todos os trabalhos complementares
294 |3.10.5.1.1 | Quercus robur (carvalho-roble) (PAP16/18) | UN 4
3.10.6 Ancoragem de arvores
295 |3.10.6.1 |Fornecimento e colocagdo de tutores de madeira de pinho ou eucalipto devidamente tratada, com 3,50m de altura e 0,10m de diametro, incluindo atilho em réfia elastica | UN 4
tipo \"TOLTEX - Ref. Elastos 45\", incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
5 PARQUE DE ROSSAS NASCENTE
5.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
5.2.1 Limpeza geral do terreno (desmatagdo e remogéao de entulhos)
296 |5.2.1.1 Limpeza, desmatacdo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos, incluindo a remocéo de arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas | m2 23,2
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, carga e conducdo a depdsito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se uma
regularizagéo do terreno, incluindo indemnizagdes, todos 0os meios, materiais e trabalhos complementares.
5.2.2 Saneamento de terras
297 (5.2.21 Saneamento de terras sob os viadutos da Variante da EN 326, incluindo a sua remogéo do local e depésito, a uma profundidade média de 0,3 m, com recurso a meios | m3 174,37
mecanicos e/ou manuais, e exclusivamente manuais nas faixas com 2m em torno dos pilares do viaduto; reposicao de terras tratadas a cota de referéncia; regularizacéo
e comapctacao do terreno, todos os trabalhos e materiais complementares.
5.3 PAVIMENTOS
5.3.1 Grelhas de bet&o preenchida com saibro
298 (5.3.1.1 Abertura de caixa e regularizagdo de caixa de pavimento, com 0,40 m de profundidade, incluindo a rega e compactagdo do fundo, incluindo transporte de terras | m3 40,2
sobrantes para local a definir pela Fiscalizagéo e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
299 (5.3.1.2 Fornecimento, espalhamento e execucdo de camada de base em aglomerado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,30m de espessura, sobre terreno bem [ m3 30,15
compactado, aplicada em camadas compactadas de 0,15m incluindo aplicacao de rega, todos os materiais e trabalhos complementares.
300 |5.3.1.3 Fornecimento e aplicagéo de geotextil 250g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 100,5
301 |5.3.1.4 Fornecimento e execucéo de pavimento em grelha de enrelvamento em blocos de betdo vidro-prensado (0,60x0,40x0,10m), tipo \'Artebel\' ref. \'Grelha\', cor cinza natural, | m2 100,5
ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
302 (5.3.1.5 Fornecimento e espalhamento de saibro granitico da regido compactado (granulometria 3/4mm) nos intersticios das grelhas de betéo, incluindo nivelamento com | m3 5,03
remocao de excedentes, todos os materiais e trabalhos complementares.
5.4 REMATES
5.4.1 Lancil de betédo a face dos pavimentos
303 |5.4.1.1 Abertura de vala, com 0,38m de profundidade, incluindo regularizagéo e compactagao do fundo, transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais [ m3 4,3
e trabalhos complementares.
304 (5.4.1.2 Fornecimento e execugéo de massame de betdo C12/15 conforme promenor construtivo, todos os materiais e trabalhos complementares. m3 2,12
305 |5.4.1.3 Fornecimento e colocacéo de lancil em betéo 1 x 0.25 x 0.12 m incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m 47,2
5.5 DELIMITADORES
5.5.1 Dissuasores fixos
306 (5.5.1.1 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0.50m de area, incluindo transporte a depésito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 3,25
complementares.
307 |5.5.1.2 Regularizacéo e compactagao do fundo das covas com 0.50x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 6,5
308 [5.5.1.3 Execucéo de fundagdes 0,50x0,50x0,50 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 3,25
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5.5.14 Fornecimento e fixacdo de estrutura metalica soldada em ago S275 laminado a quente, conforme pormenores construtivos, incluindo soldaduras e fixagdes e todos os materiais e
trabalhos complementares
309 [5.5.1.4.1 |Placas de amarra¢do 300x250x6mm em aco S275 (peso=3,57 kg) UN 26
310 |5.5.1.4.2 |Chapa em ago S275 (200x150x6mm) para aparafusamento do poste em madeira e soldada a placa de amarracéo (peso=1,48 kg) UN 52
311 |5.5.1.4.3 |Fixacdes a sapata de betdo com vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 104
312 |5.5.1.4.4 |Parafusos rosca M12 para madeira UN 104
313 |5.5.1.5 Fornecimento e montagem de postes de madeira de pinho tratado classe 4, 1 x 0,15 x 0,125 m, com duas faixas desbastadas em baixo relevo e em todo o perimetro com | UN 26
5 cm de altura e 0.5 cm de profundidade pintadas com pintura acrilica amarela reflectora (superficie pintada= 0,055 m2)
5.5.2 Dissuasores rebativeis
314 (5.5.21 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0.50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos 0os materiais e trabalhos | m3 0,25
complementares.
315 |55.2.2 Regularizacéo e compactacao do fundo das covas com 0.50x0.50 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,5
316 |5.5.2.3 Execucéo de fundag@es 0,50x0,50x0,50 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,25
5.5.2.4 Fornecimento e fixacdo de estrutura metalica soldada em ago S275 laminado a quente, conforme pormenores construtivos, incluindo soldaduras e fixagdes e todos os materiais e
trabalhos complementares
317 [5.5.2.4.1 |Placas de amarra¢do 300x250x6mm em ac¢o S275 (peso=3,57 kg) UN 2
318 [5.5.2.4.2 |Chapa em aco S275 conforme pormenor construtivo, quinada para aparafusamento do poste em madeira, articulada com placa de amarragdo mediante dobradica e | UN 2
equipada com fecho para parafuso com cabeca sextavada (peso=4,9 kg),
319 |5.5.2.4.3 |Fixacdes a sapata de betdo com var6es roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 8
320 |5.5.2.4.4 |Parafusos rosca M12 para madeira UN 8
321 [5.5.25 Fornecimento e montagem de postes de madeira de pinho tratado classe 4, 1 x 0,15 x 0,125 m, com duas faixas desbastadas em baixo relevo e em todo o perimetro com | UN 2
5 cm de altura e 0.5 cm de profundidade pintadas com pintura acrilica amarela reflectora (superficie pintada= 0,055 m2)
5.6 SINALIZAGAO RODOVIARIA
5.6.1 Sinalizagdo Rodoviaria Vertical
322 (5.6.1.1 Abertura de covas, com 0.50m de profundidade e 0.50x0,50m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,13
complementares.
323 |5.6.1.2 Regularizagéo e compactagao do fundo das covas com 0.5x0.5 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,25
324 |5.6.1.3 Execucéao de sapatas 0,20x0,35x0,35 m em betdo betdo C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,13
325 (5.6.14 Fornecimento e montagem de postes de 3 m de altura em ago galvanizado de secgdo quadrada 50x50x2 mm, para suporte de sinaliza¢éo vertical de transito, fixado a | UN 1
sapatas de betéo, incluindo abertura e fecho de cova, compactacao de terreno, todos os materiais e trabalhos complementares
5.6.1.5 Fornecimento e montagem de sinalética rodoviaria vertical de dimensdo \'Normal\' (genérica de 70cm), incluindo bracadeiras, fixagdes, todos os trabalhos e materiais
326 |5.6.1.5.1 |H1la -\'Estacionamento autorizado\ UN 1
327 |5.6.1.5.2 |M 11d - Painel adicional (\'Pessoas com mobilidade reduzida\) UN 1
5.7 PLANTAGOES E SEMENTEIRAS
5.7.1 Preparagédo do solo para revestimento vegetal
328 (5.7.1.1 Desmatacdo, limpeza e regularizacdo das zonas verdes a plantar,com mobilizag&o superficial (lavoura ou cava) e preparacdo do terreno natural para recepcdo de|m2 174,37
planta¢6es e sementeiras, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
5.7.2 Terra vegetal
5.7.2.1 Fornecimento e aplicagao de terra vegetal/composto para plantagéo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
329 |5.7.2.1.1 |Arbustos - profundidade 0,40 m m3 18,88
5.7.3 Sementeiras
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330 |5.7.3.1 Fornecimento e execugéo de sementeira de prado permanente para zonas hiumidas em eventuais areas desprovidas de coberto vegetal, incluindo todos os trabalhos e | m2 52,31
materiais complementares, numa densidade de 35g/m2 (estimativa= 30% das areas assinaladas): 50% Festuca arundinacea; 20% Lolium perenne; 20% Dactylis
glomerata; 10% Trifolium repens.
5.7.4 Plantacdo de arbustos
5.7.4.1 Fornecimento e plantacao de arbustos incluindo fertilizagdo, todos os trabalhos complementares
331 |5.7.4.1.1 |Asplenium onopteris (avenca-negra)(V1,5L) UN 10
332 |5.7.4.1.2 | Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens (avencao)(V1,5L) UN 22
333 [5.7.4.1.3 | Athyrium filix-femina(feto-fémea) (V1,5L) UN 12
334 (5.7.4.1.4 |Blechnum spicant (feto-pente) (V1,5L) UN 19
335 [5.7.4.1.5 |Frangula alnus (sanguinho-de-agua) (V3L)(10/20 cm alt) UN 1
336 [5.7.4.1.6 |Laurus nobilis (loureiro) (V10L) UN 2
337 [5.7.4.1.7 |Lavandula pedunculata subsp. pedunculata (rosmaninho-maior) (Lt 2,5 alt 30/30) UN 19
338 |5.7.4.1.8 | Osmunda regalis (feto-real) (V1,5L) UN 5
339 |5.7.4.1.9 |Pteridium aquilinum subsp.aquilinum (feto-ordinario) (V1,5L) UN 14
340 (5.7.4.1.10 | Phillyrea latifolia (aderno) (V2.5L) UN 1
341 |[5.7.4.1.11 | Ruscus aculeatus (gilbardeira) (V1L) UN 11
342 |5.7.4.1.12 | Viburnum tinus (folhado) (C10 alt 60/80) UN 2
6 PARQUE DE SANTA EULALIA
6.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
6.2.1 Limpeza geral do terreno (desmatagdo e remogéao de entulhos)
343 |6.2.1.1 Limpeza, desmatacdo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos, incluindo a remocéo de arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas | m2 1460,85
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, carga e conducdo a depdsito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se uma
regularizagdo do terreno, incluindo indemnizagdes, todos 0os meios, materiais e trabalhos complementares.
6.2.2 Limpeza e desobstrugéo de levadas
344 16.2.2.1 Limpeza e desobstrucéo de levadas, incluindo desmatacéo e remogéo de vegetacédo herbacea no seu interior, remocéo de lixo e entulhos ou qualquer outro material [ m2 271
existente, com meios mecanicos ou manuais, carga e conducdo a deposito autorizado dos produtos sobrantes, seguindo-se um reperfilamento de correcdo com
ciompactacéo do fundo, todos os meios, materiais e trabalhos complementares.
6.2.3 Limpeza e remocgao de vegetagcdo de muros de muros de pedra seca
345 (6.2.3.1 Limpeza e remocédo de vegetagdo herbacea e lenhosa sobre muro de pedra seca, por meios mecanicos ou manuais, incluindo, corte, carga, condugdo a depdsito | m2 41,81
autorizado dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais complementares.
6.3 ARQUITETURA - RECUPERAGCAO DA AZENHA
6.3.1 Limpezas e Demoli¢c6es
6.3.1.1 Limpezas
346 |6.3.1.1.1 |Limpeza e remogdo de vegetacdo agregada aos paramentos e coberturas por meios mecanicos ou manuais. Compreende ainda o desenraizamento, transporte a | m2 87,74
vazadouro ou descacilhamento dos materiais lenhosos provenientes desta operagéo. Utilizacdo um fitofarmaco herbicida aprovado pelas entidades competentes. Os
servicos serdo executados por pessoal devidamente qualificado e equipado para execucédo de todos os trabalhos em segurancga. Estéo incluidos todos os materiais e
trabalhos complementares a boa execugéo da empreitada.
6.3.1.2 Demoli¢cdes
347 16.3.1.2.1 |Desmontagem cuidada da cobertura, incluindo telhas ceramicas, telhdes, remates, estrutura de suporte, com remocao e transporte para vazadouro. m2 31,6
348 [6.3.1.2.2 |Desmontagem cuidada dos vaos existentes de madeira - Ve 01, 02, 03 e 04 UN 4
349 |6.3.1.2.3 |Picagem de reboco exteriores e interiores até ao 0sso ou dos rebocos degradados e nos quais este se encontra desagregado ou solto em relagcdo ao suporte, incluindo | m2 50,32
remogao e transporte para vazadouro.
350 [6.3.1.2.4 |Desmontagem cuidada do pavimento interior de madeira incluindo estrutura de suporte em barrotes de madeira. m2 18,26
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6.3.2 Revestimentos Exteriores (Re)
6.3.2.1 Paredes Rebocadas Exteriores (RE 01)
351 |6.3.2.1.1 |Salpisco, embogo e reboco sobre paredes existentes com argamassa de cimento e areia, pronto para pintar com tinta plastica, incluindo enchimentos onde necessario. | m2 | 50,32
6.3.2.2 Cobertura Telha Ceramica (RE 02)
352 |6.3.2.2.1 |Fornecimento e assentamento da cobertura constituida por: Estrutura em barrotes de madeira, forro interior de tecto em madeira de pinho pronto a pintar, subtelha tipo [ m2 31,6
\"ONDULINE, ref. ST50 ou equivalente, ripado em PVC, telha ceramica de Marseille, tipo \"TELHAS U.M., Advance Premium Marseille\" ou equivalente, incluindo
telhdes, remate de beirado, capa e bica de beirado e demais acessorios e remates para o seu bom funcionamento, conforme indicado nas pegas desenhadas do projeto
e especificagdes do fabricante.
Beirado em telha ceramica de canudo, formando \"beirado a portuguesa\", de cor semelhante a restante cobertura.da Moradia e Anexo com telha ceramica de barro
vermelho de aba e canudo tipo \"Telha U.M. Lusa\", modelo classico, incluindo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 45 mm de espessura tipo Roofmate
PT-A\" com superficie canelada, argamassa de regularizacdo, pingadeiras em zinco, ripas, rufos, cumeeiras, acessorios, remates, cortes e todos os trabalhos
necessarios e complementares, conforme planta de tectos e desenhos de pormenor. Nota: Medicao em projeccao horizontal.
6.3.3 Revestimentos interiores (Ri)
6.3.3.1 Paredes Rebocadas Interiores (Ri 01)
353 |6.3.3.1.1 | Salpisco, embogo e reboco sobre paredes existentes com argamassa de cimento e areia, pronto para pintar com tinta plastica, incluindo enchimentos onde necessario. m2 | 47,54
6.3.3.2 Soalho de Madeira (Ri 02)
354 [6.3.3.2.1 |Fornecimento e assentamento de pavimento em soalho de madeira de pinho macheado, pronto a envernizar, assente sobre barrotes de madeira com dimensdes e [ m2 18,26
geometria conforme indicado nas pegas desenhadas do projeto.
6.3.4 Vaos exteriores (Ve)
6.3.4.1 Vao Porta de Acesso (Ve 01)
355 |6.3.4.1.1 |Fornecimento e assentamento de porta constituida por: Aros, guarni¢do, couceiras, tabuas e travessas em madeira macica de Pinho pronta a pintar. Incluindo dobradigas | UN 1
de leme em ago inox Aisi 316, de acabamento escovado tipo \"tipo \"JNF\" ou equivalente em quantidade apropriada ao bom funcionamento da porta, puxadores em aco
inox Aisi 316, em chapa de a¢o inox quinados de 2mm de espessura e acabamento escovado, com frente de 200x60mm, fechadura aplicada na face interior da porta
apropriada ao seu bom funcionamento e orificio para entrada de chave pelo exterior. Estdo incluidos todos os materiais e trabalhos complementares a boa execugéo da
empreitada.
6.3.4.2 Véo Janela (Ve 02, Ve 03 e Ve 04)
356 |6.3.4.2.1 |Fornecimento e assentamento portada de janela constituida por: Aros, guarnicdo, couceiras, tabuas e travessas em madeira macica de Pinho pronta para pintar. | UN 4
Incluindo dobradicas de leme em aco inox Aisi 316, de acabamento escovado tipo, \"tipo \"JNF\" ou equivalente de quantidade apropriada ao bom funcionamento da
janela, fecho em aco inox EN 1.4301, com acabamento satinado, aplicado na face interior da janela tipo JNF , ref. IN.17.610 ou equivalente, com .31x100mm. Estéo
incluidos todos os materiais e trabalhos complementares a boa execucéo da empreitada.
6.3.5 Vao interiores (Vi)
6.3.5.1 Vaéo fixo visionamento (Vi 01)
357 |6.3.5.1.1 |Fornecimento e execucéo de vao fixo constituido por: aro perimetral em madeira macica de Pinho pronto a envernizar, vidro laminado e temperado \"Saint-Gobain Glass\" | UN 1
ou equivalente, com aspeto incolor e transparente, com dimensdes conforme indicado nas pecas desenhadas do projeto. Estéo incluidos todos os materiais e trabalhos
complementares a boa execugdo da empreitada.
6.3.6 Diversos (Di)
6.3.6.1 Divisérias existentes (Di 01)
358 |6.3.6.1.1 |Restauro de divisérias e prateleiras de compartimentacdo de espagos existente em madeira, incluindo lavagem com jato de agua de média pressdo e escovagem, [ m2 49,88
fechamento de juntas, reconstituicdo pontual de elementos ou sua substituicdo, pronto a pintar. Estéo incluidos todos os materiais e trabalhos complementares a boa
execucao da empreitada.
6.3.6.2 Elementos de funcionamento existentes
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359 |6.3.6.2.1 |ldentificacdo e inventariacdo de todos os elementos existentes do funcionamento da azenha. Remocéo e guarda cuidada de todos os elementos soltos e sua reposicéo | UN 1
posterior para simulagdo do funcionamento da azenha. Restauro, lavagem com jato de agua de média pressdo e escovagem, dos elementos a manter, incluindo
fechamento de juntas, eventual reconstituicdo pontual de elementos ou sua substituicdo, com todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo com os desenhos de
projeto. Pronto a envernizar. todos os materiais e trabalhos complementares a boa execugéo da empreitada.
6.3.7 Carpintarias
6.3.7.1 Rodapé
360 |6.3.7.1.1 |Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira maciga de Pinho, pronto a pintar, com dimens@es conforme indicado nas pecas desenhadas do projeto. | m | 19,4
6.3.7.2 Sanca remate tecto
361 [6.3.7.2.1 |Fornecimento e assentamento de sanca remate parede/tecto em madeira maci¢a de Pinho, pronto a pintar, com dimensdes conforme indicado nas pegas desenhadas do | m 19,4
projeto.
6.3.8 Pinturas e envernizamentos
6.3.8.1 Pintura sobre paredes rebocadas exteriores
362 |6.3.8.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de primario branco, para uso em Exteriores e Interiores e fornecimento e aplicagdo de tinta de acabamento, texturada, mate, tipo \"Tintas [ m2 50,32
Robbialac - Tartaruga ou equivalente, ref. 017-Ral 9010 (branco), aplicada em duas a trés deméaos, com aplicacdo e preparagdo, betumagens e subcapas conforme
indicagdo do fabricante., incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucgao da empreitada.
6.3.8.2 Pintura sobre paredes rebocadas interiores
363 |6.3.8.2.1 |Fornecimento e aplicacéo de primario branco, para uso em Exteriores e Interiores e fornecimento e aplicagéo de tinta vinilica de elevada qualidade de acabamento mate | m2 47,54
profundo, tipo \"Tintas Robbialac - VinyIREP, série 019-Ral 9010 (branco) ou equivalente, aplicada em duas a trés deméaos, com aplicacéo e preparagdo, betumagens e
subcapas conforme indicagéo do fabricante., incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
6.3.8.3 Pintura sobre madeiras - véos exteriores (Ve 01/02/03/04)
364 |6.3.8.3.1 |Fornecimento e aplicagcdo de pintura, com acabamento mate tipo \"Cuprinol\" ou equivalente, de cor Terracota (vermelho), com aplicacéo e preparacédo, betumagens e [ m2 5
subcapas conforme indicacéo do fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
6.3.8.4 Pintura sobre madeiras - forro tecto, estrutura cobertura, divisérias, rodapé, sanca remate
365 [6.3.8.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de pintura, com acabamento mate tipo \"Cuprinol\" ou equivalente, de cor Jasmim (branco), com aplicacdo e preparacdo, betumagens e [ m2 38,57
subcapas conforme indicagéo do fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
6.3.8.5 Sobre Pavimento Soalho e Vao Interior (Vi 01)
366 |6.3.8.5.1 |Afagamento das madeiras e fornecimento e aplicagdo de verniz aquoso fosco incolor tipo \"Robbialac\", \"Verlacqua\" ou equivalente, verniz para soalhos de madeira com | m2 18,26
a ref. 050-0021, aplicado em 3 deméaos, com aplicagdo e preparagdo conforme indicagdo do fabricante, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
necessarios a boa execucéo da empreitada.
6.4 PAVIMENTOS
6.4.1 Pavimento em solo estabilizado
367 (6.4.1.1 Regularizagao e compactagédo do leito de pavimento incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucao da empreitada. m2 255,5
368 |6.4.1.2 Fornecimento e aplicacéo de geotextil 120g/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 255,5
369 |6.4.1.3 Fornecimento realizacdo de pavimento em solo estabilizado (mistura de agregado grosso, 35% de aredo, 45% de areia, 15% de argila e 5% de solo calcério),numa | m2 255,5
espessura de 15 cm, incluindo compactagéo e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
6.4.2 Caixa de aredo arredondado e lavado
370 (6.4.2.1 Abertura de caixa de pavimento em terreno natural com 0,20 m de profundidade, incluindo regularizagdo e compactagdo do seu fundo, incluindo transporte a depdésito [ m3 9,32
autorizado de terras sobrantes, todos 0os materiais e trabalhos complementares
371 (6.4.2.2 Fornecimento e colocacdo de uma tela anti-infestantes da \'Atlanlusi\' tipo \"Dupont\" ref. \"Plantex Gold\" 125 gm2 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 46,6
complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
372 16.4.2.3 Fornecimento e espalhamento de aredo lavado e arredondado 4-8mm, sem particulas de lama e argila, para areas de recreio infantil, numa altura média de 20 cm, todos | m3 9,32
0s materiais e trabalhos complementares.
6.5 REMATES
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6.5.1 Régua de madeira
373 [6.5.1.1 Fornecimento e colocacéo de lancil em madeira de pinho nérdico tratado, classe de risco 4, colocado na vertical, fixo através do cravamento de espigdes metalicos com | m 201
0,70 m a cada 1,50m, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugédo da empreitada.
6.5.2 Bordadura anti-raizes
374 |6.5.2.1 Fornecimento e colocacéo de bordadura anti-raizes com 20 cm de altura da \'Atlanlusi\' tipo \"DuPont\" ref. \"Plantex Lawn Edge\" (325g/m2) ou equivalente, incluindo [ m 25,5
todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucéo da empreitada.
6.6 DELIMITADORES
6.6.1 Guarda-corpos em madeira
375 (6.6.1.1 Fornecimento e montagem de guarda-corpos em madeira de pinho tratadas em autoclave, com 130cm de altura util fora do solo composta por, corrimdo em madeira | m 10
classe 4 de seccao rectangular, 0.165 x 0.045 x 2.75 m; postes em madeira tratada classe 5, com sec¢do quadrangular, 0.12 x 0.12 x 1.60 m espacados 1.375 m; 3
travessas longitudinais em madeira tratada classe 4, com seccao rectangular, 0.10 x 0.045 x 2.75 m; e fixas nos prumos com parafusos escareados auto roscantes para
madeira com protec¢&o anti corrosao; incluindo todos os trabalhos e materiais complementares a boa execugéo da empreitada.
6.7 MOBILIARIO URBANO
6.7.1 Banco corrido em madeira
376 (6.7.1.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.27x0.27m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos [ m3 0,8
complementares.
377 (6.7.1.2 Regularizagao e compactagéo do fundo das covas com 0.27x0.27 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 3,21
378 |[6.7.1.3 Execucéo de fundagdes 0,27x0,27x0,20 m em betdo C16/20 XC2 CIl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,64
6.7.1.4 Execucgéo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundacfes de betdo com placas de amarragdo 170x170x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
379 |6.7.1.4.1 |Placas de amarragdo 170x170x12mm em ago S275 (peso=2,850 kg) e fixacdes UN 44
380 |6.7.1.4.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 70x70x4mm, 39 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 17,16
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=8,23 kg)
381 |6.7.1.4.3 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 70x70x4mm, 30 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 6,5
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
382 |6.7.1.4.4 |Chapa metélica em aco S275 laminada a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" [ m 36,22
ou equivalente, com 7 cm de largura e 10 mm de espessura, em curva com 5,6 ou 5,97 m de raio exterior (peso/m=5,76 kg)
383 |6.7.1.5 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, seccao 10x4cm, 50 cm de comprimento, incluindo 2 fixacdes escareadas a estrutura metalica conforme | UN 115
pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
6.7.2 Bancos em madeira
384 (6.7.2.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.25x0.35m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,72
complementares.
385 (6.7.2.2 Regularizagéo e compactagao do fundo das covas com 0.35x0.25 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 2,89
386 |6.7.2.3 Execucéao de fundagdes 0,25x0,35x0,20 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,58
6.7.2.4 Execucgdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixagdo a fundag6es de betdo com placas de amarragdo 250x150x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
387 [6.7.2.4.1 |Placas de amarracdo 250x150x12mm em aco S275 (peso=3,70 kg) e fixagcdes UN 33
388 [6.7.2.4.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em aco S275 70x70x5mm, 37 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 12,21
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=10,1)
389 |6.7.2.4.3 |Perfis metalicos RHS rectangulares em agco S275 40x70x5mm, 40 cm de comprimento, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop -|m 13,2
Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
390 (6.7.2.5 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, seccdo 10x4cm, 2,5 m de comprimento, incluindo 3 fixag6es escareadas a estrutura metélica conforme | UN 33

pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
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6.7.3 Mesas em madeira
391 (6.7.3.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.25x0,67m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,38
complementares.
392 (6.7.3.2 Regularizac@o e compactacao do fundo das covas com 0.25x0.67 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 1,51
393 |6.7.3.3 Execucgéo de fundagdes 0,25x0,67x0,20 m em betdo C16/20 XC2 CI0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,3
6.7.3.4 Execucdo de estrutura metalica em perfis soldados de agco S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundac6es de betdo com placas de amarragao 250x150x12mm em ago
S275, cada com 4 fixagdes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica, conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
394 [6.7.3.4.1 |Placas de amarra¢@o 250x150x12mm em ago S275 (peso=3,70 kg) e 4 fixacbes | UN | 18
6.7.3.4.2 |Perfis metalicos SHS quadrangulares em ago S275 70x70x5mm, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento
escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=10,1)
395 (6.7.3.4.2. |71 cm comprimento m 12,78
1
396 |6.7.3.4.2. |25 cm de comprimento m 2,25
2
6.7.3.4.3 |Perfis metélicos RHS rectangulares em aco S275 40x70x5mm, laminados a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento
escuro - 267 da \"Dyrup\" ou equivalente (peso/m=7,76 kg)
397 [6.7.3.4.3. | 100 cm comprimento m 9
1
398 (6.7.3.4.3. | 103 cm de comprimento m 6,18
2
399 |6.7.3.5 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, sec¢gdo 10x4cm, 2,5 m de comprimento, incluindo 3 fixacdes escareadas por régua a estrutura metalica | UN 21
conforme pormenores construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
6.7.4 Papeleiras
400 |6.7.4.1 Abertura de covas, com 0.25m de profundidade e 0.35x0,37m de area, incluindo transporte a depdsito autorizado de terras sobrantes, todos os materiais e trabalhos | m3 0,09
complementares.
401 |6.7.4.2 Regularizagéo e compactagao do fundo das covas com 0.35x0.35 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 0,37
402 |6.7.4.3 Execucéo de fundagdes 0,20x0,35x0,35 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo todos os materiais e trabalhos complementeares m3 0,07
6.7.4.4 Execucdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago S275 laminados a quente, incluindo fixacdo a fundagdes de betdo, incluindo fixagdes, conforme pormenores
construtivos e todos os materiais e trabalhos complementares
403 |6.7.4.4.1 |FixagOes por vardes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 12
404 |6.7.4.4.2 |[Chapas metélicas (espessura 3 mm) em ago S275 kg 87,26
405 |6.7.4.4.3 |Chapas metalicas (espessura 3 mm) em aco S275, laminado a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento | kg 46,88
escuro - 267 da \"Dyrup\" , ou equivalente (superficie de acabamento/papeleira= 0,634 m2)
6.7.4.5 Fornecimento de réguas de madeira de pinho tratado classe 4, seccado 4,5cm de espessura, incluindo 6 fixagdes por régua a estrutura metéalica conforme pormenores construtivos e
todos os materiais e trabalhos complementares
406 |6.7.4.5.1 |10 cm de largura, 84,3 cm comprimento UN 30
407 |6.7.4.5.2 |8,2 cm de largura, 84,3 cm comprimento UN 30
408 |6.7.4.5.3 |10 cm de largura, 50 cm comprimento UN 6
409 |6.7.4.5.4 |10 cm de largura, 55 cm comprimento UN 9
6.7.5 Painel informativo
410 |6.7.5.1 Escavagéo de caixa em terreno de qualquer natureza, de caixa para fundagdo com 1x0,8 m e 0,6 m de profundidade, incluindo transporte de terras sobrantes para | m3 0,96
vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugdo da empreitada.
411 |6.7.5.2 Regularizacdo e compactagéo do fundo das caixas de escavacdo com 1x0,8 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares m2 1,6
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412 16.7.5.3 Execucéo de fundag¢des 1x0,80x0,60 m em betdo C16/20 XC2 Cl0,4 D25 2a S3, incluindo cofragem, todos os materiais e trabalhos complementeares | m3 | 0,96
6.7.5.4 Execucgdo de estrutura metalica em perfis soldados de ago, incluindo fixacdo a fundagdes de betédo, incluindo soldagens, fixac6es, conforme pormenores construtivos e todos os
materiais e trabalhos complementares
413 |6.7.5.4.1 |Fixacdes por varbes roscados M12 (8.8) com porca e anilha e bucha quimica UN 16
414 |6.7.5.4.2 |Placas de amarracdo (280x280x6 mm) em aco S275, laminado a quente (peso/placa= 3,87 kg) kg 15,48
415 |6.7.5.4.3 |Chapas em aco S275 (espessura 6mm), laminadas a quente com acabamento a tinta esmalte tipo Corrostop - Acabamento forjado ref. 1162, cor cinzento escuro - 267 | kg 13,84
da \"Dyrup\", ou equivalente (superficie de acabamento/painel= 0,15 m2)
6.7.5.5 Fornecimento e montagem de estrutura de madeira em madeira de pinho tratado classe 4, incluindo fixa¢c6es todos os materiais e trabalhos complementares
416 |6.7.5.5.1 |Réguas 10x15cm (cortadas a medida, ~1,08 m de comprimento) UN 12
417 |6.7.5.5.2 |Travessa 10x10 cm (cortadas a medida, ~2,56 m de comprimento) UN 4
418 |6.7.5.5.3 [Ripas 5x10 cm (cortadas a medida) m 4,1
419 |6.7.5.5.4 |Ripas 5x5 cm, 0,6 cm de comprimento UN 14
420 |6.7.5.5.5 |Espacador/distanciador 20x10x10 cm UN 4
421 |6.7.5.5.6 |Espacador/distanciador 10x10x10 cm UN 4
422 |6.7.5.5.7 |Régua 10x3 cm (cortadas a medida) m 6
423 |6.7.5.5.8 [Prancha 3 cm (cortada a medida) dimensdes maximas 1,09x1,3 cm UN 2
424 16.7.5.6 Fornecimento e montagem de painel informativo com dimensdo méxima 1,09x1,3 m, cortado a medida, em base de compésito de aluminio \"Dibond\" (4mm) com | UN 2
cobertura acrilica (6mm) e impresséao invertida (em toda a extensao), incluindo fixagdo em 6 pontos a suportede madeira, todos os trabalhos e materiais complementares
(NOTA: conteldos a fornecer pelo Cliente)
6.8 EQUIPAMENTOS DE RECREIO INFANTIL/JUVENIL
6.8.1 Estrutura em madeira de recreio infantil/juvenil
425 16.8.1.1 Fornecimento e montagem no local de estrutura de trepar em madeira de laricio com pés de ago tipo \'Richter Spielgerate\' ref. \'L6.51009\' da Soveral, ou equivalente, | UN 1
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
6.9 PLANTACOES E SEMENTEIRAS
6.9.1 Preparacéo do solo para revestimento vegetal
426 16.9.1.1 Desmatacéo, limpeza e regularizagdo das zonas verdes a plantar,com mobilizagdo superficial (lavoura ou cava) e preparagdo do terreno natural para recepcao de [ m2 1528,8
plantagGes e sementeiras, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
6.9.2 Terra vegetal
6.9.2.1 Fornecimento e aplicagéo de terra vegetal/composto para plantagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
427 16.9.2.1.1 | Arbustos - profundidade 0,40 m m3 26,88
428 [6.9.2.1.2 |Arvores - profundidade 1,00 m m3 18
6.9.3 Sementeiras
429 16.9.3.1 Fornecimento e execugéo de sementeira de prado permanente para zonas hiumidas em eventuais areas desprovidas de coberto vegetal, incluindo todos os trabalhos e [ m2 458,64
materiais complementares, numa densidade de 35g/m2 (estimativa= 30% das éareas assinaladas): 50% Festuca arundinacea; 20% Lolium perenne; 20% Dactylis
glomerata; 10% Trifolium repens.
6.9.4 Plantacdo de arbustos
6.9.4.1 Fornecimento e plantagao de arbustos incluindo fertilizagdo, todos os trabalhos complementares
430 |[6.9.4.1.1 | Athyrium filix-femina (feto-fémea) (V1,5L) UN 13
431 |6.9.4.1.2 |Crataegus monogyna (pilriteiro) (V2L) UN 8
432 |6.9.4.1.3 |Erica australis subsp. australis (urze-vermelha) (C 2L) UN 22
433 |6.9.4.1.4 |Erica arborea (urze-branca) (C2L) UN 6
434 |16.9.4.1.5 |Frangula alnus (sanguinho-de-agua) (V3L)(10/20 cm alt) UN 6
435 16.9.4.1.6 |Laurus nobilis (loureiro) (V10L) UN 7
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436 |6.9.4.1.7 |Lavandula pedunculata subsp. pedunculata (rosmaninho-maior) (Lt 2,5 alt 30/30) UN 17
437 |6.9.4.1.8 |[Lonicera periclymenum subsp. periclymenum (madressilva) (V 2L) UN 22
438 |[6.9.4.1.9 | Pteridium aquilinum subsp.aquilinum (feto-ordinario) (V1,5L) UN 11
439 |6.9.4.1.10 | Phillyrea latifolia (aderno) (V2.5L) UN 3
440 |6.9.4.1.11 | Polystichum setiferum (fentanha) (V1,5L) UN 3
441 |6.9.4.1.12 | Ruscus aculeatus (gilbardeira) (V1L) UN 39
442 |6.9.4.1.13 | Salix atrocinerea (borrazeira-preta) (V3L)(10/20 cm alt) UN 7
443 16.9.4.1.14 | Viburnum tinus (folhado) (C10 alt 60/80) UN 4

6.9.5 Plantacédo de arvores
6.9.5.1 Fornecimento e plantagdo de arvores incluindo fertilizagcdo, todos os trabalhos complementares
444 16.9.5.1.1 [Arbutus unedo (medronheiro) (V15L 80-100 cm alt) UN 2
445 16.9.5.1.2 [Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia (freixo-comum) (PAP16/18) UN 7
446 |6.9.5.1.3 |Pyrus cordata (espinheiro) (12/14) UN 1
447 16.9.5.1.4 |Pinus pinaster (pinheiro-bravo) (PAP16/18) UN 4
448 16.9.5.1.5 [Quercus robur (carvalho-roble) (PAP16/18) UN 4
6.9.6 Ancoragem de arvores
449 16.9.6.1 Fornecimento e colocagéo de tutores de madeira de pinho ou eucalipto devidamente tratada, com 3,50m de altura e 0,10m de diametro, incluindo atilho em réafia elastica | UN 18
tipo \"TOLTEX - Ref. Elastos 45\", incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
7 Via pedonal e ciclavel do Vale de Arouca - Trogo da Ribeira. (PPl 24.246.2017/57).
7.1 PREPARAGCAO DO TERRENO
450 |7.1.1 Limpeza, desmatacdo, remocéo e condugdo a vazadouro de material vegetal lenhoso nas areas indicadas nas Pecas Desenhadas (\"areas a desmatar\"), seguida de [ m2 2500
uma mobilizacdo e regularizagao superficial do terreno da plataforma, conforme especificado nas Condigdes Técnicas Especiais, incluindo remocéo das toicaa, todos os
trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
7.2 PAVIMENTO EM SLURRY COR OCRE
451 |7.2.1 Abertura de caixa e regularizacdo de caixa de pavimento, com 0,225 m de profundidade, incluindo a rega e compactagdo do fundo, transporte de terras sobrantes para | m3 213,75
local a definir pela Fiscalizag&o e todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
452 |7.2.2 Fornecimento e colocacao de uma tela anti-infestantes da \'Atlanlusi\' tipo \"Dupont\" ref. \"Plantex Gold\" 125 gm2 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 950
complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
453 |7.2.3 Fornecimento e colocagdo de uma camada de 0,20 m de tout-venant, compactada de forma faseada e com rega entre cada compactacao, incluindo todos os trabalhos e | m3 190
materiais complementares necessarios a boa execugdo da empreitada.
454 |7.2.4 Fornecimento e colocacdo de uma camada de 0,15 m de brita, compactada de forma faseada e com rega entre cada compactacao, incluindo todos os trabalhos e | m3 142,5
materiais complementares necessarios a boa execugédo da empreitada.
455 |7.2.5 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucéo da empreitada. m2 950
456 |7.2.6 Fornecimento e aplicagcdo de camada de betuminoso quente com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa | m2 950
execucao da empreitada.
457 |7.2.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em slurry colorido cor ocre do tipo \"RoadSeal\" da \"Cepsa\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 950
complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
7.3 ESTRUTURAS E OBRAS ESPECIAIS
7.3.1 PASSADICOS DE MADEIRA
458 |7.3.1.1 Execucéo de passadicos de madeira elevados, com 2.4 m de largura, incluindo guarda-corpos de ambos os lados, compostos por madeiras tratadas com nivel de [ m 200
resisténcia GL 32 (EC-5), com todas as chapas de fixacéo, parafusos e materiais necessarios, conforme pecas desenhadas com as seguintes elementos: Estaca DN210
com 6m; Viga em madeira maci¢ca com 0,20x0,10; Viga em madeira macica com 0,16x0,080; Corrimdo em madeira maci¢ca com 1,165x0,045; Travessas em madeira
macica com 0,100x0,045; Poste em madeira maci¢ca com 0,12x0,12; Deck em madeira com 30 mm de espessura.
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7.4 VEDACOES E GUARDA-CORPOS
7.4.1 GUARDA-CORPOS EM MADEIRA
459 |7.4.1.1 Fornecimento e montagem de guarda-corpos em madeira de pinho tratadas em autoclave, com 130cm de altura util fora do solo composta por, corrimdo em madeira | m 100
classe 4 de seccao rectangular, 0.165 x 0.045 x 2.75 m; postes em madeira tratada classe 5, com sec¢do quadrangular, 0.12 x 0.12 x 1.60 m espacados 1.375 m; 3
travessas longitudinais em madeira tratada classe 4, com seccéo rectangular, 0.10 x 0.045 x 2.75 m; e fixas nos prumos com parafusos escareados auto roscantes para
madeira com protecgdo anti corrosao; incluindo todos os trabalhos e materiais complementares a boa execugdo da empreitada.
7.5 INTERSECCOES VIARIAS
7.5.1 SULIPAS
460 |7.5.1.1 Fornecimento de sulipas de madeira tratada classe 4 (2,40 x 0,25 x 0,125 m) com arestas chanfradas, colocadas a face do pavimento conforme pormenor construtivo, | UN 6
incluindo aplicacéo de betdo de regularizacdo e massame de betéo, todos os trabalhos e materiais complementares.
7.6 SINALETICA RODOVIARIA VERTICAL
7.6.1 Fornecimento e montagem de sinalética rodoviaria vertical, incluindo execugao de sapata em betéo, todos os trabalhos e materiais complementares:
461 |7.6.1.1 Sinais A16b+A17 UN 1
7.7 Manutencédo dos érgéos de drenagem no caminho das Infraestruturas de Portugal.
462 |7.7.1 Meia cana de 300mm m 400
463 |7.7.2 PH sob o caminho em tubo PP corrugado DN315mm envolvida em betéo; m 25
464 |7.7.3 Caixas de entrada e saida em betao simples 50x50cm; UN 10
465 |7.7.4 Bacia de dissipa¢do em rachdo argamassado m2 15
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