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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem  de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias

para pessoal e fiscalização, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas
indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários

vg 1

2 1.1.2 Fornecimento e colocação de placa de obra, com indicação dono de obra, prazo, valor e adjudicatário, de acordo com modelo em anexo UN 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1 Demolições
3 2.1.1 Fresagem de pavimento betuminoso com a espessura de 0,06m, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro m2 171
 2.2 PREPARAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA
4 2.2.1 Levantamento de pavimento existente a cubos de granito com recurso a crivo, incluindo transporte a vazadouro; os materiais sobrantes serão transportados a vazadouro

do empreiteiro
m2 787,5

5 2.2.2 Abertura de caixa com 55cm de profundidade e regularização do fundo da mesma incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro m2 787,5
 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Camadas Granulares

Com características de base:
Em agregado britado de granulometria extensa:

6 3.1.1 Com 0,40 m de espessura após compactação m2 958,5
 3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente
7 3.2.1 Camada de betão betuminoso, com características de regularização, com 0,10 m de espessura, após recalque, incluindo ensaibramento e rega de colagem em CRS-1 à

taxa de 0,75kg/m2
m2 171

8 3.2.2 Camada de regularização e desgaste a tapete betuminoso a quente com 0,06 m de espessura, após recalque, no ponto mais desfavorável, por forma a garantir um perfil
transversal de duas águas com 2,5% de inclinação cada, incluindo rega de colagem em CRS-1 à taxa de 0,75kg/m2

m2 171

9 3.3 Assentamento de cubos de granito existentes, incluindo fornecimento de cubos de calcário para delimitação do estacionamento, camada de areia com a espessura de
5cm e fundação constituída por \"Tout-Venant\" com 0.20 m de espessura após compactação e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro

m2 787,5

 4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 TUBAGEM E ELEMENTOS ACESSÓRIOS À REDE
 4.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC Corrugado ou PP Corrugado SN8 em toda a extensão da rede, incluindo abertura e fecho de vala com profundidade máxima de

2,5 metros, em terreno de qualquer natureza, de acordo com pormenor
10 4.1.1.1 DN 315 mm ml 265
11 4.1.1.2 DN 200 mm ml 36
 4.2 CÂMARAS DE VISITA
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12 4.2.1 Execução de caixas de visita em argolas com diâmetro interno de 1,00m, rematadas superiormente com cone assimétrico e soleira com profundidade  inferior a 2,50 m,
incluindo ainda movimentos de terra, transporte de sobrantes para local a definir pela fiscalização e todos os acessórios, materiais e  trabalhos de construção civil
necessários, designadamente: montagem de aros e  tampas em ferro fundido da classe D400, com dispositivo de fecho, apoio elástico anti-ruído, tipo Fucoli-Somepal,
refª 12.100, ou equivalente, e degraus de acesso em aço revestido de polipropileno; levantamento e reposição de  pavimento, ceresite, reboco e execução do fundo da
caixa, de acordo com peça desenhada

UN 8

 4.3 SUMIDOUROS
13 4.3.1 Execução de sumidouros de acordo com peça desenhada, incluindo movimento de terras, rebocos, grelhas em ferro fundido dúctil (de acordo com NP EN 124) e ramal

de ligação em tubagem PVC Corrugado ou PP Corrugado SN8, DN 200 mm.
UN 16

14 4.4 Ligação do coletor a executar a caixa existente, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do
empreiteiro

UN 2

15 4.5 Eliminação da ligações de águas pluviais existentes aos lancis de passeio, execução de caixas de visita com dimensões interiores de (40x40)cm, devidamente
ceresitadas, tampa em ferro fundido, classe de resistência C250, e ligação ao sistema público de águas pluviais em tubagem PVC Corrugado ou PP Corrugado SN8, DN
160 mm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

UN 4

16 4.6 Recolocação de CRL´s, nos novos alinhamento do passeio, incluindo demolição de massames, escavação manual, e todos os acessórios necessários á sua boa
execução nomeadamente, tubo Diam, 160mm, uniões, e aumentos para subir as caixas para as cotas do passeio

UN 16

17 4.7 Substituição de tampas de caixas de visita existentes incluindo fornecimento e colocação de aro e tampa em ferro fundido, classe D400, com eixo e dobradiça, apoio
elástico anti-ruído, tipo Fucoli-Somepal, refª 12.100, ou equivalente, todos os trabalhos acessórios e complementares (se necessário proceder à substituição do cone)

UN 4

 5 DIVERSOS
18 5.1 Levantamento à cota final de todas as tampas  ou outros dispositivos das diferentes infra-estruturas de aguas residuais, aguas pluviais, telecomunicaçoes, EDP, gas,

torneiras de corte e todas as tampas/dispositivos encontrados no pavimento.
vg 1
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