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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundério ou qualquer outra instalacéo proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1
Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragdes posteriores. Inclui as instalagbes, redes provisorias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagao, vias internas de circulagédo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacédo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 113 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 1
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacéo dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicages da Fiscalizagdo e a legislagdo em vigor. Inclui a sua remogao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.
4 114 Fornecimento e montagem de painel de comunicagéo a colocar na obra com, no minimo, os seguintes elementos: entidade, designagdo do projeto, objetivo, investimento | UN 1
total, apoio financeiro da Unido Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, Unido Europeia), de acordo
com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remocao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.
1.2 SEGURANCA E SAUDE
5 1.2.1 Sinalizagao da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
6 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
7 1.2.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagées do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
8 1.2.4 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a|vg 1
Rececéo Provisoria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
9 131 Desenvolvimento do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de margo, e demais legislagdo complementar.
10 (1.3.2 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
14 TELAS FINAIS
11 141 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), | vg 1
realizada de acordo com as indicacdes da Fiscalizagdo.
2 LIMPEZA INICIAL GERAL DO TERRENO
12 (2.1 Inclui, corte do coberto vegetal, limpeza de todos os materiais estranhos aos trabalhos, carga e transporte para Vazadouro devidamente autorizado. Qualquer abate de | m2 18480
arvore s sera executado por indicacdo da equipa de fiscalizagédo. Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Travessa Jodo Paulo Il; Avenida Jodo Paulo
Il; Rua do Sol; Rua da Vialboinha; Rua das Acacias; EN 108 Este; Rua do Ameal; Rua Quinta da Tapada; EN 108 Oeste e Travessa de Vilacetinho).
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3 PREPARACAO DO TERRENO
13 (3.1 Remocédo do prado existente , incluindo a modelacdo, mobilizacéo, ripagem a uma profundidade minima de 30cm, despedrega com remoc¢do de todos 0s corpos|m2 16523
estranhos, cepos e pedras de dimensédo superior a 10cm, escarificagdo e gradagem a um profundidade minima de 15cm. Assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. ( Avenida Jodo Paulo II; Rua do Sol; Rua da Vialboinha; Rua das Acéacias; EN 108 Este; Rua do Ameal; Rua Quinta da Tapada; EN 108 Oeste e Travessa
de Vilacetinho).
4 TERRA VEGETAL
14 |41 Fornecimento, colocagdo e espalhamento de terra vegetal, camada de 10 cm. A terra deve ser proveniente da camada aravel dos terrenos agricolas, limpa, isenta de [ m2 13466
pedras, raizes ou demais objetos estranhos, ter um aspeto uniforme. . Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Rua do Sol; Rua da Vialboinha; EN 108
Este e EN 108 Oeste ).
5 FERTELIZAGCAO
15 (5.1 Fertilizacéo geral do terreno, com fornecimento e espalhamento de Siro Agro a razéo de 15L por m2. . Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios acrescido | m2 18480
de um adubo composto conforme indicacdes do fabricante. ( Travessa Jodo Paulo II; Avenida Jodo Paulo II; Rua do Sol; Rua da Vialboinha; Rua das Acécias; EN 108
Este; Rua do Ameal; Rua Quinta da Tapada; EN 108 Oeste e Travessa de Vilacetinho).
6 PLANTACAO ARVORES
6.1 Plantacdo de arvores incluindo o fornecimento das espécies, abertura e enchimento de covas, adubacgéo, fertilizagdo, tutoragem dupla e primeira rega. Assim como todos os
trabalhos e materiais necessarios. O compasso de plantagdo precunizado é 10x10m.
16 [6.1.1 Ap Acer pseudoplatanus P.A.P 14-16cm, altura 2.00 a 2.50m UN 48
17 [6.1.2 Aj Albizia julibrissin P.A.P  14-16cm, altura 2.00 a 2.50m UN 18
18 (6.1.3 Bc Betula celtiberica P.A.P  14-16cm, altura 2.00 a 2.50m UN 58
19 |6.14 Cap Cedrus atlantica glauca pendula P.A.P  14-16cm, altura 3.00 a 3.50m UN 1
20 |6.1.5 Cd Cedrus deodara P.A.P 14-16cm, altura 3.00 a 3.50m UN 1
21 |6.1.6 Mn Morus nigra P.A.P 14-16cm, altura 2.00 a 2.50m UN 34
7 PLANTACAO DE ARBUSTIVAS
7.1 Plantacdo de ARBUSTIVAS incluindo o fornecimento das espécies, abertura e enchimento de covas, adubacéo, fertilizagdo e primeira rega . Assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
22 (711 Au Arbutus unedo, usada em alinhamento, afast. 6.00m, vaso de 3, altura 0,50m UN 103
23 |7.1.2 Ajb Azalea japonica Bengale fire (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 154
24 17.13 Ajbd Azalea japonica Blue danube (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 622
25 |7.1.4 Ch Cotoneaster horizontalis (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 80
26 |7.1.5 Hh Hypericum hidcote (1/m2), vaso de 3l, altura 0,50m UN 484
27 |7.1.6 Jn Jasminum nudiflorum (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 643
28 |7.1.7 No Nerium oleander, usada em alinhamento afast. 6.00m, vaso 3|, altura 1.50 a 2.00m UN 39
29 |7.1.8 Rl Rosa Landora (1/m2), vaso de 3I, altura 0,50m UN 305
30 |7.1.9 Rlg Rosa Look Good Feel Better (1/m2), vaso de 3l, altura 0,50m UN 154
31 |7.1.10 Rs Rosa snovit (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 305
32 |7.1.11 Ro Rosmarinus officinalis prostatus (1/m2), vaso de 3|, altura 0,50m UN 309
33 |7.1.12 Sn Sambucus nigra plantada em alinhamento, afast. 6.00m, vaso de 3|, altura 1.50 a 2.00m UN 126
8 SEMENTEIRA DE PRADO DE SEQUEIRO
34 |81 Fornecimento da semente, sementeira, ancinhagem, enterramento da semente e compactacéo do terreno. Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Rua [ m2 13466
do Sol; Rua da Vialboinha; EN 108 Este e EN 108 Oeste). A mistura preconizada contempla as seguintes especies e respetivas proporc¢des ( Festuca arundinacea 30%,
Festuca rubra rubra 40%, Lolium perene 25% e Trifolium repens 5%. A sementeira devera ser realizada a razéo de 60 g/m2.
9 BRITA
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35 |91 Fornecimento e colocagdo de brita para revestimento em granito amarelo n.° 1, isenta de terra e limpa, inclui ainda a abertura de caixa, regularizacédo do terreno, . Assim [ m2 545
como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Travessa Vilacetinho; Rua das Acécias; Rua do Ameal e Rua Quinta da Tapada).
10 TELA ANTI INFESTANTES
36 |10.1 Fornecimento e colocagéo de tela anti infestantes reservada para os espacos de brita para a separacdo dos dois materiais 100% de propileno ligado termicamente. [ m2 545
Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Travessa Vilacetinho; Rua das Acacias; Rua do Ameal e Rua Quinta da Tapada).
11 ESTILHA
37 |11.1 Fornecimento e colocagdo de estilha de madeira para revestimento do terreno, deve ser calibrada e uniforme, inclui também a abertura de caixa, regularizagdo do | m2 2512
terreno. Assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. ( Avenida Jodo Paulo II).
12 LIMPEZA FINAL
38 |12.1 Limpeza geral final de toda a intervencéo, com remocéo da sujidade e dos residuos e imperfeicdes resultantes do decurso e execugéo da obra. | m2 | 2512
13 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESPACOS VEREDES
39 |13.1 Execucéo da Manutencao/Periodo de garantia incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa conservacdo, manuetencade e limpeza dos espacos | vg 365

verdes, apresentado diariamente um aspeto de salubridade e vitalidade. Incluindo todos os trabalhos e materiais. (Um total de 365 dias)
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