
Município de Anadia
Procedimento CP 1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra,

cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável.
Instalação de painel publicitando a empreitada(no mínimo 1 e máximo 4), com características de divulgação da obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com
Despacho 11/90, de 4 de Maio. Proteção de passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição
provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra,
fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.

UN 1

 2 IMPLANTAÇÃO
2 2.1 Implantação e piquetagem do traçado da obra nomeadamente a vala tipo prescrita para a obra indicada nas peças desenhadas. Este trabalho é da responsabilidade do

empreiteiro com acompanhamento da fiscalização que indica infraestruturas do subsolo, competirá ao empreiteiro proceder a eventuais adaptações e correções que
considere adequadas para aprovação da fiscalização tendo em conta infraestruturas que não foram identificadas na implantação e piquetagem.

UN 1

 3 MOVIMENTOS DE TERRAS
3 3.1 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem/coletor de abastecimento de água com profundidade média de 1,2 m e largura média de 0,7m, incluindo

entivação, rebaixamento de nível freático, regularização e compactação do fundo da vala. Inclui triagem, carga, transporte e descarga dos RCD a vazadouro licenciado
para o efeito.

m3 800,8

4 3.2 Fornecimento e aplicação manual de areia com granulometria inferior a 0,2mm, na vala do coletor de distribuição, numa altura de 0,2m, após compactação, em almofada
e recobrimento do coletor e outras ligações, inclui carga, transporte, descarga e compactação em vala.

m3 300,3

5 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização na vala da conduta distribuidora em "tout-venant" de 1ª qualidade, com 50 cm de altura após compactação. Inclui
compactação, transporte de materiais e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

m3 500,5

 4 REDE DE SANEAMENTO
6 4.1 Fornecimento e assentamento com pendente linear de coletor de rede pluvial em  tubo corrugado Ø 200 mm  SN8 incluindo todas juntas e acessórios em, tipo duralight

ou equivalente,  incluindo todos os trabalhos necessários à garantia do seu perfeito funcionamento e ligações ao existente.
ml 715

7 4.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora de cor laranja com inscrição "ESGOTOS". ml 715
8 4.3 Fornecimento e execução de câmaras de visita simples, feitas em anéis de betão Ø1000mm até uma profundidade máxima de 2,5m, incluindo fornecimento e colocação

de betão de regularização, juntas, ligações e tampas em FFD Ø600 classe D400 KN/m2 "com inscrição ESGOTOS", escadas em fibra para acesso do manobrador , e
todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção e
condução a vazadouro dos produtos sobrantes.

UN 21

 5 REVESTIMENTOS
9 5.1 Fornecimento e aplicação de rega de colagem e rega de impregnação. m2 900

10 5.2 Fornecimento e aplicação de camada de binder em betão betuminoso com 5 cm de espessura após compactação. A colocar na facha de rodagem. m2 450
11 5.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura após compactação. A colocar na facha de rodagem. m2 450
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