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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem  e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e

saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.
vg 1

2 1.2 Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado. vg 1
3 1.3 Limpeza geral de toda a  obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 2 ALVENARIAS (incluindo montagem e desmontagem de andaimes)
4 2.1 Verificação e remoção de rebocos exteriores nas zonas onde este se encontre deficientemente aderido ao suporte ou em avançado estado de degradação conforme

projeto e indicação da fiscalização, incluindo chapisco substituição dos rebocos identificados por reboco novo, lavagem com jato de água das alvenarias, transporte dos
produtos sobrantes para local vazadouro e demais trabalhos e materiais necessários.

m2 809,21

5 2.2 Lavagem de todos os revestimentos com jato de água, incluindo transporte dos produtos sobrantes para local vazadouro e demais trabalhos e materiais necessários. vg 1
6 2.3 Fornecimento e colocação sistema ETICS com isolamento térmico XPS com 5 cm de espessura nas alvenarias conforme projeto, incluindo barramento total, buchas de

fixação, perfis de arranque, cantoneiras de reforço das arestas e demais trabalhos e materiais necessários.
m2 928,98

7 2.4 Fornecimento e colocação sistema ETICS com isolamento térmico XPS com 3 cm de espessura nas alvenarias conforme projeto, incluindo barramento total, buchas de
fixação, perfis de arranque, cantoneiras de reforço das arestas e demais trabalhos e materiais necessários.

m2 109,76

8 2.5 Revestimento de paredes exteriores com argamassa weber.therm pro ou equivalente, incorporando uma armadura em fibra de vidro do tipo weber rede 167 ou
equivalente com tratamento anti alcalino, a argamassa será aplicada por barramento, a rede de fibra de vidro será aplicada sobre a primeira camada ainda fresca, a
ultima camada de weber. therm pro  ou equivalente deverá ocultar integralmente a rede, o revestimento final será com o primário weber.prim regulador ou equivalente e o
revestimento colorido com weber.plast decor conforme projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários conforme indicação da fiscalização e projeto.

m2 1613,74

9 2.6 Envernizamento de betão à vista, incluindo preparação/limpeza das bases, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários conforme projeto m2 458,02
10 2.7 Pintura com tinta do tipo CIN  ou equivalente de cor a definir, para  alvenarias e tetos  interiores(escadas de acesso para a cave e nave principal) a duas demãos,

incluindo aplicação de primário antes da pintura, reparação de fissuras existentes conforme indicação da fiscalização e demais trabalhos e materiais necessários para a
sua boa aplicação. Nota: (Está prevista a limpeza e remoção de fungos existentes nos revestimentos, acaso necessário deve ser substituído o reboco degradado
conforme indicação da fiscalização.)

m2 991

 3 Cobertura
11 3.1 Remoção e posterior aplicação do revestimento da cobertura (seixo rolado, manta geotêxtil e isolamento xps) para aplicação da tela nova e aplicação de sistema ETICS

nas platibandas e reparação das claraboias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 325,9

12 3.2 Fornecimento e aplicação de telas na cobertura igual à existente do tipo Sika ref.  Sikaplan -15 G ou equivalente, incluindo todas as selagem, soldas e remates e demais
trabalhos e materiais necessários para sua boa aplicação. Nota: Está previsto neste articulado a remoção da existente.

m2 220

13 3.3 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil, incluindo todos os trabalhos e demais trabalhos para sua boa aplicação. m2 260
14 3.4 Fornecimento e colocação isolamento térmico roofmate com 4 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais trabalhos para sua boa aplicação. m2 260
15 3.5 Enfiamento e isolamento de cabos das diversas infraestruturas que se encontrem na cobertura, em tubos incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota:

caso necessário deverá fornecido/aplicado nova cablagem.
vg 1

16 3.6 Reparação/impermeabilização dos locais identificados nas peças desenhadas e projeto de especialidades, conforme projeto com recurso a produtos certificados e
homologados, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

UN 4

17 3.7 Fornecimento e aplicação de rufo na cobertura constituída por zinco puro (acabamento natural) com junta agrafada/camarinha e com presilha de fixação em aço
galvanizado devidamente fixa à estrutura de suporte, incluindo execução de todos os remates e demais trabalhos e materiais necessários conforme projeto.

ml 150
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18 3.8 Reparação de lanternim com recurso a aplicação de sistema ETICS com XPS de 5 cm de espessura caso necessário, incluindo aplicação de todas as argamassas e rufo
em zinco puro de remate conforme projeto e demais trabalhos e materiais necessários. Nota: Está previsto a remoção do sistema ETICS existente, caso necessário.

UN 17

19 3.9 Reparação/impermeabilização de elementos salientes do sistema de ventilação/aquecimento com recurso a aplicação de sistema tipo capoto ou equivalente  caso
necessário, incluindo aplicação de todas as argamassas e rufos em zinco  puro de remate conforme projeto e demais trabalhos e materiais necessários.

UN 1

 4 ÁGUAS PLUVIAIS
20 4.1 Remoção e posterior colocação de todos os tubos de queda e capitéis, incluindo tratamento/reparação e pintura dos mesmos conforme projeto, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários.
UN 17

21 4.2 Fornecimento e colocação de rede de águas pluviais na cobertura com tudo e demais acessórios necessários conforme projeto, incluindo estrutura de suporte e demais
trabalhos e materiais necessários.

ml 35

22 4.3 Limpeza de todo o sistema de águas pluviais existente na cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
23 4.4 Retificação/impermeabilização de todas as saídas de água para os capitéis do sistema de algeroz, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 17
24 4.5 Retificação/impermeabilização das caleiras de recolha das águas da cobertura inclinada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 45
25 4.6 Fornecimento e colocação de canal drenagem com grelha igual ao existente, junto à entrada do bar, incluindo levantamento e remoção do existente demais trabalhos e

materiais necessários.
ml 4

 5 DIVERSOS
26 5.1 Levantamento e reposição de todos os elementos fixos nas alvenarias exteriores (pontos de luz, sistemas segurança e outos), incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários.
vg 1

27 5.2 Levantamento e reposição de sistema de lamelas e chaminé do silo, incluindo todos os ajustes e demais trabalhos e materiais necessários para sua boa execução do
sistema ETICS, conforme indicação da fiscalização.

vg 1

28 5.3 Fornecimento e colocação de sistema de ventilação de acesso à cave igual ao existente, incluindo grelha no exterior igual à existente e demais trabalhos e materiais
necessários. Nota: neste articulado está previsto a remoção do existente.

UN 1

29 5.4 Fornecimento e colocação de proteção para inversores do sistema fotovoltaico em chapa zinco puro, conforme projeto incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

UN 1
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