Municipio de Braga

Procedimento CTPV.03.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTA 1 |«As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de a4gua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condic¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracao dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢éo da fundagéo, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento
dos mesmos e demais materiais e trabalhos necessarios.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execucéo e fornecimento de telas finais de todos os projectos, a fornecer em suporte informatico e uma copia em papel. UN 1
2 DEMOLICOES
6 2.1 Levantamento de pavimento em calgada a fiada, conforme projecto, incluindo adequada limpeza e civagem, em crivo de malha longa, arrumagao com acondicionamento | m2 330
cuidado para posterior assentamento, demolicdo da fundagédo, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Escavacdo para abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para execucdo da rede de aguas pluviais, rede de aguas residuais domésticas e abastecimento de agua,
incluindo entivacéo e regularizacéo do leito das valas para implantacdo dos colectores, incluindo demolicéo de caixas de dguas pluviais, demolicdo de caixas e tubagem em PVC de
DN 200mm a desativar da rede de aguas residuais domésticas existente e demolicdo de tubagem em PEAD de DN 90mm a desativar da rede de aguas existente, na zona da
intervencdo da obra, baldeagdo dos produtos escavados, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao
7 3.1.1 Rocha (20%) m3 54,65256
8 3.1.2 Terra (80%) m3 218,6102
4
9 3.2 Aterro em almofada de assentamento e envolvimento da tubagem com materiais granulares finos (0/5mm), com 10cm de camada de assentamento e 10cm sobre a|m3 89,48474
geratriz superior da tubagem, compactadas por camadas de 0,20m de espessura, a 95% do proctor normal, de acordo com pormenor construtivo da vala tipo. 92
10 |33 Aterro de valas por camadas regadas e batidas com produtos provenientes da escavagao, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,20m a 95% do proctor | m3 169,0068
normal, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo.
11 (34 Transporte a depdsito dos produtos sobrantes, em terra, para unidade de valorizagéo de residuos licenciada, incluindo despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e | m3 119,8944
demais trabalhos necessérios.
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12 |35 Transporte a deposito dos produtos sobrantes, em rocha, para unidade de valorizagéo de residuos licenciada, incluindo despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e | m3 68,3157
demais trabalhos necessarios.
4 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em betdo vibrado, classe lll, incluindo juntas argamassadas e demais trabalhos necessarios.
13 [4.1.1 DN 300mm. [ml | 81,45
4.2 Execucao de caixas de visita em elementos circulares de betéo vibrado @1.20m de didmetro interno, incluindo movimento de terras, cobertura tronco-cénico excéntrica, soleira em
alvenaria de pedra, reboco, cone, tampa e aro em ferro fundido, degraus em ferro fundido ou ago galvanizado, o fundo das caixas com uma fundagcdo em betao armado de acordo
com o pormenor desenhado, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e
14 421 Com profundidade até 2.00m. UN 6
15 (4.3 Execucédo de sarjeta de valeta, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, refundada 10cm para impedimento de obstrugdo pelo lixo e todos | UN 8
os demais trabalhos e acessorios necessarios.
16 (4.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado SN8, em ramais de sargetas com DN 200mm, conforme projecto, incluindo abertura de valas com | ml 25
uma altura média de 1.00m em terreno de qualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligag6es, juntas argamassadas,
remates e demais trabalhos necessarios.
5 REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido para a classe de presséo 6 bar (PN 6), com sistema de ligagdo por junta auto blocante com anilha de estanquidade de
borracha sintética, em colector, conforme projecto, incluindo juntas, ligagao arede publica e todos os trabalhos e demais acesso6rios necessarios.
17 [5.1.1 2200 mm [mi | 61,3
5.2 Execucgéo de caixas de visita em elementos circulares de betdo vibrado @1.20m de didmetro interno, incluindo movimento de terras, cobertura tronco-cénico excéntrica, reboco,
tampa e aro em ferro fundido, degraus em ferro fundido ou ago galvanizado, o fundo das caixas com uma fundacdo em betao armado de acordo com o pormenor desenhado, carga,
transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessérios.
18 [5.2.1 Com profundidade até 2.00m. [uN | 4
6 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
6.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 nos ramais exteriores de abastecimento de agua, ligagdes entre tubos e acessoérios, 0s
tubos e os acessoérios deverdo ser da mesma marca, incluindo e demais trabalhos necessarios.
19 [6.1.1 290 mm [ml 73,6
7 PAVIMENTOS
20 |71 Assentamento de pavimento em calgada a fiada, proveniente das demolicdes, conforme projecto, incluindo execugdo de valeta com 0.40m de largura, fundagéo dupla | m2 297
em tout-venant com 0.15m de espessura, caixa de areia com 0.10m de espessura e regularizacdo e compactacéo da caixa na espessura necessaria para a formagéo de
cotas e demais trabalhos necessarios.
21 |7.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em cal¢ada a fiada, proveniente das demolicdes, conforme projecto, incluindo execucéo de valeta com 0.40m de largura, | m2 33
fundagéo dupla em tout-venant com 0.15m de espessura, caixa de areia com 0.10m de espessura e regularizacéo e compactagao da caixa na espessura necessaria para
a formacao de cotas e demais trabalhos necessarios.
22 |73 Carga e transporte para o estaleiro da Camara Municipal de Braga da calgada a fiada, e demais trabalhos necessarios. m2 33
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