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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
00 Trabalhos Preparatorios
00.01 Estaleiro
1 00.01.01 |Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedag@es, instalagdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servigos do pessoal, instalages sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagbes provisoérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE.
2 00.01.02 |Manutengéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutengéo e |vg 1
exploracgdo do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugédo da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulacdo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencéo.
3 [00.02 Implementagdo da gestéo e tratamento de residuos de construcéo e demoligdo (RCD) da obra, estabelecido por regulamentagao especifica (Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 1
12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o CE.
4 00.03 Execucéo/adaptacgado e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, na fase de execugéo do projeto, de acordo com a respetiva legislagdo em vigor. UN 1
5 00.04 Execucédo do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboragdo das telas finais e compilagdo técnica da Obra e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o Caderno de | UN 1
Encargos.
N1 Trabalhos de construcéao civil afetos as instalagdes Mecanicas de AVAC, nomeadamente abertura e tapamento de rocos, pinturas de condutas e tubagens & vista e demais trabalhos
necessarios & correta execucao das instalagcdes mecéanicas de avac.
Estdo incluidas, todas as estruturas metélicas de suporte dos equipamentos.
N2 Todos os trabalhos necesséarios afetos a ligagdo da nova rede de sistema de aquecimento e equipamentos das respetivas instalagdes.
N3 Todos os trabalhos necessarios para desmontagem e remoc¢éao de equipamentos e infraestruturas de sistema de aquecimento existentes.
N4 Aberturas nas paredes ou tetos para atravessamento de tubagem, condutas ou cabos, abertura e tapamento de rogos, estruturas metdlicas de suporte e apoio.
N5 Em todos os atravessamentos de condutas e tubagem de AVAC do exterior para o interior do edificio ou vice-versa, o Instalador devera apresentar um pormenor para ser
submetido a apreciacdo pelo projetista de arquitetura, pelo projetista de AVAC e pela fiscalizacdo de forma a ser mantida a estanquicidade material e sonora nestes
01 Instalagdes Mecéanicas de AVAC
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
01 NOTA: Deverdo ser apresentadas ao arquiteto e projetista de AVAC amostras de todos os equipamentos visiveis na instalagdo, tais como ventiladores, grelhas e valvulas de
l. FONTES TERMICAS:
1. Fornecimento e montagem de queimador da caldeira, em funcéo do modelo da caldeira existente em obra.
6 |11 Idem, Idem. [UN | 1
Il. MAQUINAS DE FLUXO
2. Grupos electrobomba de acordo ¢/ ESP.TEC.N° 1, N° 3

Inclui:

1 Vélvula de regulagdo com tomada de presséo diferencial

2 Vélvulas de corte

1 Filtro

1 Valvula de retengao
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2 Juntas anti-vibraticas

2 Man6émetros

1 Pressostato diferencial de agua

7 2.1 B.01 UN 1
8 2.2 B.02 UN 1
M. REDES HIDRAULICAS:
3. Fornecimento e montagem de tubagem De acordo ¢/ ESP.TEC. N° 4
- Tubagem em cobre isolada e revestida a chapa de aluminio
9 3.1 D =35mm m 86
10 |3.2 D =28 mm m 79
11 |33 D =22 mm m 12
12 |34 D =18 mm m 32
13 |35 D =15mm m 15
- Tubagem em cobre isolada
14 |3.6 D =35mm m 34
15 |3.7 D =28 mm m 50
16 |3.8 D =22 mm m 7
17 |3.9 D =18 mm m 42
18 |3.10 D =15mm m 255
4. Fornecimento e montagem de acessorios das Redes Hidraulicas De acordo ¢/ ESP.TEC. N° 5, N° 6, N° 7
4. Central Térmica de Aquecimento
a) Vélvulas de corte
19 |41 D =35mm UN 2
20 |[b) Manémetros UN 2
21 |c) Termémetros UN 2
22 |d) Separador de ar e particulas UN 1
e) Purgadores
23 [4.2 Idem, Idem. [vg | 1
f) Tratamento de agua
24 (43 Idem, Idem. [vg | 1
9) Purgadores automaticos para radiadores
25 |44 D=1\" [uN | 30
h) Valvulas termostatica para radiadores
26 [45 Idem, Idem. [UN | 30
i) Vaso de expansao
27 |46 V1: 120 litros [uN | 1
VI. QUADROS ELECTRICOS E COMANDO E CONTROLO:
5. Ligagdes elétricas as maquinas de AVAC , De acordo ¢/ ESP.TEC. N° 2
28 [5.1 Idem, Idem. [vg | 1
V. ENSAIOS FINAIS De acordo ¢/ ESP.TEC.N° 8, N° 9
29 |6. Ensaios finais da instalagao vg 1
30 |7. Telas finais da instalagéo vg 1
VI. OUTROS
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31 |8. Limpeza dos radiadores existentes. vg 1
32 |9. Desmontagem e montagem dos radiadores existentes, sempre que se verifigue a necessidade para tal. vg 1
33 |10. Remocéo de tubagem existente sempre que a mesma fica visivel depois de desativada. vg 1
11. Preco unitario para 1 elemento de radiador, sempre que se verifique eventual substituicdo dos mesmos com o decorrer da obra.
34 [11.1 1 elemento [UN | 1
02 Apoio Construcéo Civil - Sistema de Aquecimento
Fornecimento e montagem, segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos a seguir descriminados:
02 CAVE ( PISO -2)
35 |02.01 Abertura e tapamento de vala - Tubagem deve descer até a cota do solo (pontos de subida/descida assinalados nos desenhos) e fazer atravessamento em vala [ ml 15
conforme pormenor P01 das pec¢as desenhadas - execugdo da abertura e tapamento da vala e demais trabalhos necessérios ao atravessamento da tubagem de uma ala
do edificio até a outra, de forma oculta. Os tubos devem ser envolvidos em tela asfaltica e devem estar enterrados a cerca de 40/50 cm da cota do solo.
Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
02.02 PISO 0
36 |02.02 1 - Radiador entrada vg 1
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.
Considerar:
- que a tubagem sobe em rogo da zona da copa e que este radiador mantém posi¢éo;
- demolicdo de pequeno soco existente e reparagdo pontual do pavimento na area do soco;
- colocagao de ligagéo nova do pavimento ao radiador;
- substituicdo / reparacdo de lambrim danificado (3.80 ml) - ver artigo 03.01;
- colocagéo de pega de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e fura¢gdo 30mm ;
Incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificacdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
37 |02.03 2,3 e 4 Radiadores da ala Nascente vg 1
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.
Considerar:
- que a tubagem sobe em rogo na zona da copa e distribui na caixa de ar do pavimento para os 3 radiadores desta ala;
- que os radiadores sobem para a altura do rodapé existente;
- levantamento do pavimento na area necessaria para passar nova tubagem (P01);
- refazer ligacdes do pavimento ao radiador;
- reparacao do pavimento danificado pontualmente - ver artigo 03.02;
- replicacéo do rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo. (10,4 ml) - ver artigo 03.01
- colocagéo de peca de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.
E necessério deixar as salas desta ala desocupadas de forma a poder executar os trabalhos necessarios (estantes, arquivos e demais material deve ser
retirado/arrumado.)
Nota: Os equipamentos e materiais deverédo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remocao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
38 |02.04 5e 6 Radiadores da ala Nascente (economato) vg 1
Anular estes radiadores, uma vez que estdo situados em salas sem ocupagdo permanente.
Incluindo trabalhos inerentes a remocéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente)
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39 |02.05 7 Radiador Gabinete 1 Ala Poente vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.
Considerar:

- gque a tubagem sobe em roco na parede diviséria e alimenta os dois radiadores adjacentes (7 e 9);

- que o radiador sobe para a cota do rodapé existente (23cm);

- remocao da tubagem a vista (ligagcdes ao radiador 7 e 8);

- replicacéo do rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo. (6,80 ml) - ver artigo: 03.01;

- colocagéo de peca de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverao ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

40 (02.06 8 Radiador corredor Ala Poente vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- que a tubagem sobe em rogo na parede e alimenta o radiador. (tubo deve subir na parede do arrumo do gabinete do piso inferior);

- que o radiador sobe para a cota do rodapé (23cm).

- remocao da tubagem a vista e replicac@o do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo.

- colocagao de pega de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificagdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

41 | 02.07 9 - Radiador Gabinete 2 Ala Poente vg
Trabalhos de construcéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- que a tubagem sobe em roco na parede e alimenta o radiador. (tubo deve subir na parede do arrumo do gabinete do piso inferior);

- relocalizag&o do radiador de forma a aproveitar a tubagem em rogo que alimenta o radiador 7 e subida para a cota do rodapé existente (23cm);
- remocao da tubagem a vista e replicacdo do rodapé existente nos tramos em que ndo seja possivel repara-lo (3,8 ml) - ver artigo 03.01;

- colocagéo de peca de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;

Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

42 102.08 10 e 11 Radiadores Gabinete topo Poente vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- que a tubagem sobe em 2 rogos na parede da fachada e distribui para cada um dos radiadores da sala, diretamente;

- que os radiadores mantém a sua altura e posicao;

- remocgdao da tubagem a vista e replicagdo do rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo (7,20 ml, ver artigo 03.01;

- reparacgdo da parede nos pontos em que esta danificada;

- reparar soalho pontualmente;

- colocacgao de peca de remate nas paredes, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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43 (02.09 12 Radiador Ala Sul, Gabinete 1 vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- gque tubagem sobe em roc¢o do piso inferior e dai distribui para os radiadores 12, 13 e 14, através da caixa de ar do pavimento;

- que radiador mantem a posicao atual, sobe apenas para a altura do rodapé existente (23 cm);

- levantamento das tabuas de soalho necessérias para passar a infraestruturacdo em causa - ver artigo 03.02;

- remogao da tubagem a vista e replicagdo do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo (8,90 + 6,30 ml) - ver artigo 03.01 (3 radiadores - 12, 13 e
14)

- colocacgao de peca de remate no soalho, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;

Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverédo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remocao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

44 (02.10 13 Radiador Corredor vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- gque tubagem sobe em rocgo do piso inferior e dai distribui para os radiadores 12, 13 e 14, através da caixa de ar do pavimento;

- Remover tubagem a vista e replicar o rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo. Ligacao através da caixa de ar do pavimento. Levantar tabuas
necessarias - ver artigo 03.02;

- Subir radiador para a cota do rodapé (23cm);

- Colocar peca de remate no soalho, em cobre e/ou latdo acobreado ou similar - diametro 80mm, com furagdo 30mm; Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu
correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

45 (02.11 14 Radiador Ala Sul, gabinete lateral vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em rogo do piso inferior e dai distribui para os radiadores 12, 13 e 14, através da caixa de ar do pavimento;

- Levantamento das tabuas de soalho necessarias para passar a infraestruturagdo em causa (e atravessamento da parede) - ver artigo 03.02;
- Que sobe para a altura do rodapé existente (23 cm);

- Remocdao da tubagem a vista e replicagcdo do rodapé existente nos tramos em que nédo seja possivel repara-lo

- Colocacéo de peca de remate na parede, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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46 |02.12 15 - Radiador Ala Sul, gabinete lateral vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na parede do piso inferior e liga diretamente ao radiador;

- Que radiador sobe para a cota do rodapé (23 cm);

- Reparagao pontual do soalho na zona danificada;

- Replicagéo do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo - (1 ml) ver artigo 03.01;

- Colocagéo de peca de remate na parede, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

47 (02.13 16 - Radiador Ala Sul, Gabinete topo vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na parede do piso inferior e liga diretamente ao radiador;

- Que radiador sobe para a cota do rodapé (23 cm);

- Reparacao pontual do soalho na zona danificada;

- Replicacé@o do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo (1,2 ml) - ver artigo 03.01;

- Colocacéo de peca de remate na parede, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificagdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

48 |02.14 17 a 21 Radiadores intervencionados recentemente vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Uma vez que os aparelhos foram substituidos recentemente, deve ser apenas considerada a substituicdo da tubagem e relocalizagdo dos mesmos nas mesmas
posicdes.

- Reparagdes pontuais que surjam do seu desmonte e posterior montagem.

Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remocéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

02.15 PISO -1

49 (02.15 22 Radiador instalacéo sanitaria vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na parede e liga diretamente ao radiador;

- Que radiador mantém a posicéao;

- Remocéo da tubagem a vista

- Colocagéo de peca de remate na parede, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificagdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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50 |02.16 23 e 24 - Radiadores Gabinete topo Poente vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na laje e liga diretamente aos radiadores;

- Que radiadores mantém a posicao;

- Remocéao da tubagem a vista;

- Replicacéo do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo (7,2ml) - ver artigo 03.01;

- Reparagao de parede nos pontos em que esta danificada;

- Reparacéo pontual do soalho;

- Colocacéo de pecas de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furacdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

51 |02.17 25 e 26 Radiadores Saldo (janelas) vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco do piso inferior, na zona do degrau, e dai distribui para os radiadores 25 e 26, através da caixa de ar do pavimento;
- Levantamento das tdbuas de soalho necessarias para passar a infraestruturagdo em causa;

- Reparacao do pavimento, danificado pontualmente - ver artigo 03.02;

- Colocagao de pegas de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

52 |02.18 27 e 28 Radiadores Salao (parede) vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco do piso inferior na parede oposta a das escadas de acesso ao piso e distribui para os radiadores 27 e 28 pela caixa de ar do pavimento.
- Levantamento das tabuas de soalho necessarias para passar a infraestruturagdo em causa;

- Reparacéo do pavimento, danificado pontualmente - ver artigo 03.02;

- Que radiadores sobem para a cota do rodapé (23 cm)

- Replicacéo do rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo (10,10 ml) - ver artigo 03.01;

- Colocacao de pecas de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagdo 30mm;

Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificacdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
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53 |02.19 29 Radiador Ala Sul, Gabinete topo vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na laje e liga diretamente ao radiador;

- Que radiador sobe para a cota do rodapé;

- Remocéao da tubagem a vista;

- Replicagéo do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo (1 ml) - ver artigo 03.01;

- Reparagao de parede nos pontos em que esta danificada;

- Reparacéo pontual do soalho;

- Colocacgéo de peca de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didmetro 80mm e furagcdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

54 102.20 30 Radiador Corredor vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.

Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na laje e liga diretamente ao radiador;

- Que radiador sobe para a cota do rodapé;

- Remocéao da tubagem a vista;

- Replicagéo do rodapé existente nos tramos em que nao seja possivel repara-lo (1,8 ml) - ver artigo 03.01;

- Reparagao de parede nos pontos em que esta danificada;

- Reparacéo pontual do soalho;

- Colocacgéo de peca de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - diametro 80mm e furagdo 30mm;
Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverédo ser instalados de acordo com as especifica¢des dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remocao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

55 |02.21 31, 32 e 33 Radiadores Ala Poente sala open space vg
Trabalhos de construgéo civil inerentes a substituicdo da tubagem existente pela nova.
Considerar:

- Que tubagem sobe em roco na laje e liga diretamente ao radiador;

- Que o radiador 32 sobe para a cota do rodapé e que radiador 31 muda de posicao;

- Remocao da tubagem a vista;

- Replicacéo do rodapé existente nos tramos em que néo seja possivel repara-lo (10,1 ml) - ver artigo 03.01;

- Reparagao de parede nos pontos em que esta danificada;

- Reparacéo pontual do soalho;

- Colocagéo de peca de remate no pavimento, com acabamento em banho de cobre ou latdo ou similar - didametro 80mm e furagdo 30mm;
Tubagem sobe diretamente do piso inferior. Colocar pe¢a de remate no soalho;

Incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverado ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

03 Diversos
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56

03.01

Fornecimento e colocagdo, de rodapés e lambrim em madeira exdtica (replicar) para pintar, com perfil e estereotomia igual aos existentes no edificio, conforme pegas
desenhadas e escritas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especifica¢cdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

mi

79,6

57

03.02

Levantar pavimento na area necessaria para passar nova tubagem; Reposicdo do soalho em madeira, incluindo a substituicdo de tabuas que estejam em mau
estado,(aprox.50%), ou as que se danifiquem, no decorrer da empreitada e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas e
escritas apresentadas.

Incluindo acabamento final com envernizamento do pavimento de soalho em madeira, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\", ou equivalente, nas
demaos necessarias (minimo de duas), ou equivalente, incluindo raspagem, emacamento e aplica¢éo de tapa poros.

Os equipamentos e materiais deverao ser instalados de acordo com as especificagdes dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

m2

104,5

58

03.03

Pintura a esmalte aquoso (& cor do existente), nas duas faces, dos rodapés / lambrins em madeira, incluindo preparacgéo, lixagem, emacamento e aplicagdo de primario
e subcapa.

Nota: Os equipamentos e materiais deverdo ser instalados de acordo com as especificag8es dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

mi

79,6

59

03.04

Abertura e tapamento de rocos em distribuicdes verticais e horizontais, valas, fura¢@es, nichos e todos os trabalhos de construcao civil inerentes a execugédo de todas as
instalagdes, incluindo remates, reposicéo de materiais (ceramicos e outros) e todas as vedagGes necessarias.

Aberturas nas paredes ou tetos para atravessamento de tubagem, condutas ou cabos, abertura e tapamento de rocos, estruturas metélicas de suporte e apoio, (caso
seja necessario).

Conforme pecas desenhadas apresentadas, incluindo a reposi¢édo dos acabamentos finais.

(Todos os trabalhos necessarios afetos & ligagdo da nova rede de sistema de aquecimento e equipamentos das respetivas instalagdes); Pormenores (P02 e P03).

Nota: Medidas a confirmar no local, conforme tracado final.

(Incluindo trabalhos inerentes a remogéao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml

78

60

03.05

Trabalhos de recolocagao temporaria de mobiliario existente para permitir o normal desenrolar dos trabalhos, posterior colocagéo definitiva e limpeza final da obra.
Estéo incluidos os trabalhos de remocédo dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao
PPGRCD.

vg
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