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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 01.01 Trabalhos preparatórios:
1 01.01.01 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 4435

2 01.01.03 Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m2 296
 01.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização,

incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósi
3 01.1.5.1 Com colocação em vazadouro. m3 3175
 01.1.6 Preparação da fundação de aterros em condições especiais:
 01.1.6.1 Limpeza, regularização e compactação da fundação de aterros:
4 01.1.6.1.1 Em zonas de solos para execução de aterros de pequena altura. m2 457
 01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
5 01.02.01 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 6392
 01.2.3 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
6 01.2.3.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 307
7 01.02.04 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 6085
 01.02.05 Regularização de taludes de escavação:
8 01.02.05.

01
Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 800

 01.03 Trabalhos em condições particulares:
 01.03.01 Escavação nas bermas e/ou separador para alargamento do pavimento (abertura de caixa), incluindo transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro, e eventual

indemnização por depósito:
9 01.03.02 Ente 0,30 m a 0,50 m de espessura. m2 598

10 01.03.03 Corte de árvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, e transporte, colocação em vazadouro dos
produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

UN 68

 01.04 Outros Trabalhos:
11 01.04.01 Remoção e recolocação de portões existentes. UN 2
12 01.04.02 Remoção e requalificação de escadarias existentes. UN 1
 02 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 02.05 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 02.05.03 Bocas em escavação ou recipiente:
 02.05.03.

01
Com altura inferior ou igual 2.50 m:

13 02.05.03.
01.04

Simples para diâmetro inferior ou igual a 0.60 m. UN 1
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 02.08 Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.08.04 Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:
14 02.08.04.

01
Aquedutos. m 39

15 02.08.04.
05

Valetas e valas revestidas. m 83

16 02.08.04.
07

Sumidouros, sarjetas, caixas de receção, ligação ou derivação. UN 5

 03 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das
camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.

 03.01 Camadas granulares:
 03.01.01 Camada de sub-base:
 03.01.01.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

17 03.01.01.
01.01

Com 0,15m de espessura. m2 3371

 03.01.02 Camada de base:
 03.01.02.

01
Agregado britado de granulometria extensa:

18 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 4210

19 03.01.02.
01.02

Com 0,20 m de espessura. m2 2997

 03.01.03 Camada de regularização:
 03.01.03.

01
Pó de pedra para assentamento de calçadas ou blocos de betão:

20 03.01.03.
01.01

Com 0,04 m de espessura. m2 746

 03.01.04 Camada de regularização, no enchimento de bermas:
21 03.01.04.

02
Agregado britado de granulometria extensa. m3 8,6

 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.01 Camada de base:
 03.02.01.

01
AC20 base 35/50 (MB):

22 03.02.01.
01.01

Com 0,06 m de espessura. m2 1297

23 03.02.01.
01.02

Com 0,07 m de espessura. m2 1954

24 03.02.01.
01.05

Com 0,10 m de espessura. m2 552

 03.02.02 Camadas de regularização no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variável):
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25 03.02.02.
01

AC20 reg 35/50 (MB). TON 407

 03.02.03 Camada de desgaste:
 03.02.03.

01
AC14 surf ligante 35/50 (BB):

26 03.02.03.
01.01

Com 0,05 m de espessura. m2 8066

27 03.02.03.
01.02

Com 0,06 m de espessura. m2 3278

 03.03 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.03.01 Rega de impregnação betuminosa:

28 03.03.01.
01

Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ) m2 6535

 03.03.02 Rega de colagem:
29 03.03.02.

01
Com emulsão betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicação 0,5 kg/m2 ) m2 8702

 03.09 Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.09.01 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:
 03.09.01.

01
Em misturas betuminosas:

30 03.09.01.
01.01

Em profundidades entre 0,05 e 0,10 m. m2 1759

31 03.09.02 Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 766
32 03.09.03 Escarificação/demolição, recompactação e regularização em agregado britado de granulometria extensa, de pavimentos existentes, com 0,05 m de espessura. m2 3278
 03.09.04 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:

33 03.09.04.
01

Em betonilha. m2 2

34 03.09.04.
02

Em lajetas ou blocos de betão com 0,06 de espessura. m2 3743

35 03.09.04.
03

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de lajetas ou blocos de betão com 0,05 de espessura. m2 2997

36 03.09.04.
04

Fornecimento e colocação de betão tipo C 12/15, com função de reforço, para execução do leito de assentamento de areia, com 0,20 m de espessura. m2 22

 03.09.08 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito:
37 03.09.08.

01
Em pavimentos betuminosos. m2 989

 03.05 Outros Trabalhos:
38 03.05.01 Remoção de passeios, ou ilhas, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. m2 1895
 04 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 04.01 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 04.01.02 Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:

39 04.01.02.
01

Árvores. UN 56
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 04.02 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos
os materiais necessários:

 04.02.01 Fundações:
 04.02.01.

01
Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:

40 04.02.01.
01.01

Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 300

 04.02.02 Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
41 04.02.02.

01
Em blocos de granito. m3 110

 04.03 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
42 04.03.01 Lancil de passeio, incluindo fundação. m 2081
43 04.03.02 Lancil de remate de passeios, incluindo fundação. m 997
44 04.03.03 Lancil galgável, incluindo fundação. m 12
45 04.04 Remoção e recolocação de postes de iluminação, baixa tensão e telecomunicação existentes. UN 11
 04.05 Outros Trabalhos:

46 04.05.01 Subida e reperfilamento das tampas de caixas existentes. UN 51
47 04.05.02 Infraestruturas complementares para instalação dos contentores do lixo e/ou ecopontos. UN 6
48 04.05.03 Execução de caldeiras, construídas \"\"in situ\"\", compostas por lancil guia tipo \"L8\", incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários,

conforme dimensões definidas no projecto.
UN 56

49 04.05.04 Fornecimento e colocação de \"casca de pinheiro\" para preenchimento do interior das caldeiras, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 56
50 04.05.05 Fornecimento e colocação de guarda-corpos, incluindo lintel de fundação e todos os trabalhos necessários, conforme pormenor definido no projecto. m 75
51 04.05.06 Fornecimento e aplicação de 2 tubos PEAD 125 mm, incluindo fita de sinalização, abertura e fecho de vala. m 310
 04.09 Outros Trabalhos:

52 04.09.01 Demolição e retirar rede  existente com h=1,50 a depósito. m 39
 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 05.01 Sinalização vertical:
 05.01.01 \"Sinalização vertical de \"\"código\"\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:\"
 05.01.01.

01
Sinais triangulares:

53 05.01.01.
01.01

Com L = 0,60 m. UN 13

 05.01.01.
02

Sinais circulares:

54 05.01.01.
02.01

Com diâmetro igual a 0,60 m. UN 5

 05.01.01.
03

Sinais octogonais (STOP):

55 05.01.01.
03.01

Com L = 0,60 m. UN 13

 05.01.01.
04

Sinais quadrangulares:
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56 05.01.01.
04.01

Com L = 0,60 m. UN 19

57 05.01.01.
05

Sinais rectangulares. UN 1

 05.01.02 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 05.01.02.

02
Sinais de selecção e afectação:

 05.01.02.
03

Sinais de direcção:

58 05.01.02.
03.02

Setas SD´s. m2 5,13

59 05.01.02.
09

Placas adicionais. UN 10

 05.01.03 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.01.03.

01
\"Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"\"código\"\"), setas e painéis:\"

60 05.01.03.
01.02

Em perfis metálicos tubulares. kg 48,5

61 05.01.03.
06

\"Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"\"código\"\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.\"

m3 2

 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

62 05.02.01.
01.01

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10) em estacionamentos. m 178

63 05.02.01.
01.02

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 456

 05.02.01.
02

Linha amarela contínua (LAC):

64 05.02.01.
02.01

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 7

 05.02.01.
03

Linha branca tracejada (LBT):

65 05.02.01.
03.01

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 300

66 05.02.01.
03.02

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 705

67 05.02.01.
03.03

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 380

68 05.02.01.
03.04

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 79
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69 05.02.01.
03.05

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 21

 05.02.01.
04

Guias:

70 05.02.01.
04.01

Com 0,15 m de largura. m 2227

 05.02.02 Marcas Transversais:
71 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 59

72 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 126

 05.02.03 Outras marcas:
73 05.02.03.

01
Raias oblíquas paralelas. m2 79

74 05.02.03.
02

Raias oblíquas paralelas, de cor amarela, com 0,10 m de largura. m2 6

 05.02.03.
03

Triângulo de cedência de prioridade:

75 05.02.03.
03.01

Com h = 2,0 m. UN 3

76 05.02.03.
04

Inscrições STOP. UN 8

 05.02.03.
05

Outras inscrições:

77 05.02.03.
05.01

Inscrições simbologia de deficientes. UN 1

78 05.02.03.
06

Quadrícula para localização de passadeira \"LRV\". m2 14

79 05.02.03.
07

Fornecimento e aplicação de solução semafórica para circulação alternada, contituída por 2 báculos, 4 semáforos led tricolor com ecrã, incluindo bases dos báculos,
abertura e fecho de valas, tubo PEAD DN63, cabo, armário e todos os trabalhos necessários e complementares.

vg 1

 05.03 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.03.03 Baias direccionais:
 05.03.03.

04
Balizas laterais de posição:

80 05.03.03.
04.01

Metálicas com L = 0,20 m. UN 1

 05.08 Sinalização temporária:
81 05.08.01 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 05.09 Outros Trabalhos:
 05.09.01 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização:

82 05.09.01.
01

\"Sinais de \"\"código\"\", baias, balisas e marcos.\" UN 6
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83 05.09.01.
02

Semáforos. UN 8

 05.09.02 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocação de acordo com o definido no projecto:
84 05.09.02.

01
Sinais de Informação, Setas e Painéis. vg 1

85 05.09.03 Fornecimento e aplicação de pintura anti-derrapante, com base de resina epoxi, do tipo Tyregrip da FLG ou equivalente, com 4mm de espessura, com a coloração
indicada no projecto.

m2 207

 06 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 06.01 Redes de águas residuais:
 06.01.01 Trabalhos preparatórios:

86 06.01.01.
01

Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 312

87 06.01.01.
02

Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,08 m, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos
produtos resultantes e transporte a vazadouro.

m2 163

 06.01.02 Movimento de Terras:
 06.01.02.

01
Abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e
drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes.

88 06.01.02.
01.01

Com recurso a meios mecânicos ( balde). m3 311

89 06.01.02.
01.02

Com recurso a explosivos e/ou martelo pneumático. m3 156

90 06.01.02.
02

Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 172

91 06.01.02.
03

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 295

92 06.01.02.
04

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 95

93 06.01.02.
05

Fornecimento e colocação de betão ciclópico para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 28

 06.01.03 Tubagens e acessórios:
 06.01.03.

01
Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:

94 06.01.03.
01.01

PP Corrugado, diâmetro 0,200 m, classe SN8. m 366

95 06.01.03.
02

Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de condutas/ramais instaladas em vala, ao longo destas, conforme peças desenhadas. m 366

 06.01.04 Execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, com cobertura tronco-cónica assimétrica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD conforme EN-GJS-500, de
modelo eixo-dobradiça, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cónico e apoio elástico anti-ruído, da classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura útil , diâmetro 600 mm
e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de segurança adicional e todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor:96 06.01.04.

01
Com diâmetro de 1,0 m e altura (h)   2,5 m. UN 15
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97 06.01.05 Fornecimento e assentamento de ramais de saneamento com caixa de betão pré fabricada, circular, diâmetro de 500mm, altura entre 500mm e 1000mm, com laje de
fundo em betão, meia cana com acabamento liso,  pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, tampa e
aro em ferro fundido, classe C250, redonda, diâmetro 500mm, chumbado à caixa, ligação à rede principal com tubagem PPc, DN160, SN8, incluindo forquilha em (PP)
D200/160, movimento de terras, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares.

UN 9

 06.02 Redes de águas pluviais:
 06.02.01 Trabalhos preparatórios:

98 06.02.01.
01

Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 1002

99 06.02.01.
02

Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,08 m, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos
produtos resultantes e transporte a vazadouro.

m2 635

 06.02.02 Movimento de Terras:
 06.02.02.

01
Abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e
drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes.

100 06.02.02.
01.01

Com recurso a meios mecânicos ( balde). m3 902

101 06.02.02.
01.02

Com recurso a explosivos e/ou martelo pneumático. m3 247

102 06.02.02.
02

Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 651

103 06.02.02.
03

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 498

104 06.02.02.
04

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 436

 06.02.03 Tubagens e acessórios:
 06.02.03.

01
Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:

105 06.02.03.
01.01

PP Corrugado, diâmetro 0,315 m, classe SN8. m 307

106 06.02.03.
01.02

PP Corrugado, diâmetro 0,400 m, classe SN8. m 361

 06.02.03.
02

Fornecimento e assentamento de tubagens em ramais de ligação ao sumidouros, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários:

107 06.02.03.
02.01

PP Corrugado, diâmetro 0,20 m, classe SN8. m 251

108 06.02.03.
03

Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização de condutas/ramais instaladas em vala, ao longo destas, conforme peças desenhadas. m 978

 06.02.04 Execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, com cobertura tronco-cónica assimétrica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD conforme EN-GJS-500, de
modelo eixo-dobradiça, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cónico e apoio elástico anti-ruído, da classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura útil , diâmetro 600 mm
e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de segurança adicional e todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor:109 06.02.04.

01
Com diâmetro de 1,0 m e altura (h)   2,5 m. UN 31
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 06.02.05 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 06.02.05.
01

Sumidouros e Sarjetas:

110 06.02.05.
01.01

Sumidouros junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, construídas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, conforme peças desenhadas, incluindo
movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários.

UN 41

111 06.02.05.
02

Fornecimento e assentamento de câmaras de ramal pluvial com caixa de betão pré fabricada, circular, diâmetro de 500mm, altura entre 500mm e 1000mm, com laje de
fundo em betão, meia cana com acabamento liso,  pintura interior com resina epoxy, pintura da superfície exterior com duas demãos de emulsão betuminosa, tampa e
aro em ferro fundido, classe C250, redonda, diâmetro 500mm, chumbado à caixa, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares.

UN 9

 06.02.07 Outros trabalhos:
 06.02.07.

01
Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:

112 06.02.07.
01.01

Sumidouros, sarjetas, caixas de recepção, ligação ou derivação. UN 3

 06.03 Redes de abastecimento de águas:
 06.03.01 Trabalhos preparatórios:

113 06.03.01.
01

Corte de pavimento com serra mecânica, conforme definido no projecto. m 1744

114 06.03.01.
02

Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,08 m, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos
produtos resultantes e transporte a vazadouro.

m2 765

 06.03.02 Movimento de Terras:
 06.03.02.

01
Abertura de valas para instalação de tubagens, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação e
drenagem de valas ou de sondagens para localização de infraestruturas existentes.

115 06.03.02.
01.01

Com recurso a meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 1043

116 06.03.02.
01.02

Com recurso a explosivos e/ou martelo pneumático. m3 15

117 06.03.02.
02

Carga, transporte e colocação em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 855

118 06.03.02.
03

Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 378

119 06.03.02.
04

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 203

 06.03.03 Tubagens e Acessórios:
 06.03.03.

01
Fornecimento e assentamento de tubagens em condutas, incluindo ligações eletrossoldadas, curvas e acessórios de percurso e todos os acessórios:

120 06.03.03.
01.01

PEAD PN10, DN110 MRS/PE100. m 1466

121 06.03.03.
01.02

PEAD PN16, DN110 MRS/PE100 m 6

122 06.03.03.
02

Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização das conduta/ramais instaladas em vala, ao longo destas, conforme peças desenhadas. m 1515
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 06.03.03.
03

Fornecimento e assentamento de acessórios, próprios para água potável no (NÓ 01, NÓ 02, NÓ 03, NÓ 04, NÓ 05 e NÓ 06   Acesso) , (NÓ 01 e NÓ02   Regada) e (NÓ 01 - ER228),
incluindo maciços de amarração em betão simples de 250 Kg de cimento por m3, de acordo com o desenho e todos os materiais e trabalhos necessários:

123 06.03.03.
03.01

Flange de Adaptação para PVC, com anel de tensão   FFD PN16 DN 060-065/063. UN 6

124 06.03.03.
03.02

Flange de Adaptação para PVC,  com anel de tensão   FFD PN10 DN 060-065X075. UN 4

125 06.03.03.
03.03

Tê de Flange Móvel   FFD PN16 DN 60x60 UN 1

126 06.03.03.
03.04

Tê de Flange Móvel   FFD PN10 DN65x65 UN 1

127 06.03.03.
03.05

Tê de Flange Móvel   FFD PN10/16 DN100/DN100. UN 4

128 06.03.03.
03.06

Cone de Redução   FFD PN16 DN100x60. UN 5

129 06.03.03.
03.07

Cone de Redução   FFD PN10 DN100x65. UN 3

130 06.03.03.
03.08

Colarinho  stub-end DN110, com ligação topo a topo, incluindo flange em aço revestido a EPDM. UN 15

131 06.03.03.
03.09

Flange cega - FFD DN 100 PN 10/16 . UN 1

 06.03.03.
03.10

Fornecimento e colocação de Válvula de Cunha Elástica Flangeada, incluindo acessórios de ligação, haste/cabeça móvel ou volante e todos os trabalhos complementares.   FFD
PN10/16 DN100, incluindo haste e volante.

132 06.03.03.
03.10.01

FFD PN16 DN60 UN 2

133 06.03.03.
03.10.02

FFD PN10 DN65 UN 2

134 06.03.03.
03.10.03

FFD PN10 DN100 UN 8

 06.03.03.
04

Ramais Domiciliários:

 06.03.03.
04.01

Execução de ramal de ligação, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, com acessórios metálicos, incluindo abertura e aterro de vala de acordo com as peças
desenhadas, incluindo ligações:

135 06.03.03.
04.01.01

PEAD PN10, DN32. m 147

136 06.03.03.
04.01.02

Braçadeira  - FFD PN10 DN110XDN32. UN 35

137 06.03.03.
04.01.03

Curva - Latão 90º Macho/União Rápida DN30 do tipo DECA ou equivalente. UN 35

138 06.03.03.
04.01.04

União Fêmea- Latão  DN32 do tipo DECA ou equivalente. UN 35

139 06.03.03.
04.01.05

Taco em Latão DN32 UN 9
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140 06.03.03.
04.01.06

Portinhola Metálica Redonda Diâmetro 160 UN 9

 06.03.03.
05

Marcos de Incêndio:

 06.03.03.
05.01

Execução de ramal de ligação, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, com acessórios metálicos, incluindo abertura e aterro de vala de acordo com as peças
desenhadas, incluindo ligações:

141 06.03.03.
05.01.01

PEAD PN10, DN110. m 32

142 06.03.03.
05.01.02

Colarinho  stub-end DN110, com ligação topo a topo, incluindo flange em aço revestido a EPDM. UN 8

143 06.03.03.
05.01.03

Tê de Flange Móvel   FFD PN10/16 DN100/DN100. UN 8

144 06.03.03.
05.01.04

Válvula de cunha elástica Flange Móvel   FFD PN10/16 DN100, incluindo campânula de haste fixa e cabeça móvel quadrada. UN 8

145 06.03.03.
05.01.05

S de Ajustamento de Altura com Flange Móvel   FFD PN10/16 DN100, H=500. UN 8

146 06.03.03.
05.01.06

Curva de Flange Móvel com Pé a 90º    FFD PN10/16 DN100. UN 8

147 06.03.03.
05.01.07

Marcos de incêndio, derrubável, DN100 mm de incêndio (3 saídas storz 75x52x52). UN 8

 06.03.03.
06

Descargas de Fundo

148 06.03.03.
06.01

Colarinho  stub-end DN110, com ligação topo a topo, incluindo flange em aço revestido a EPDM. UN 7

149 06.03.03.
06.02

Válvula de cunha elástica Flange Móvel   FFD PN10/16 DN100, incluindo campânula de haste fixa e cabeça móvel quadrada. UN 4

 06.03.03.
06.03

Ligação à câmra de visita de de Águas Pluviais:

150 06.03.03.
06.03.01

PEAD PN10, DN110. m 1

 06.03.04 Válvula Redutora de Pressão:
 06.03.04.

01
Movimento Geral de Terras:

151 06.03.04.
01.01

Desmatação e limpeza do terreno, incluindo o abate e desenraizamento de árvores. m2 21

 06.03.04.
01.02

Escavação  para criação de plataformas às cotas de projeto:

152 06.03.04.
01.02.01

Em terra. m3 28,5

 06.03.04.
02

Fundação e Estrutura:

153 06.03.04.
02.01

Brita diâmetro médio 6cm aplicada em camadas devidamente compactadas. m3 1,2
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154 06.03.04.
02.02

Betão de regularização e limpeza das bases de assentamento de estruturas, aplicado em camada  de 0.05 m de espessura. m3 0,9

155 06.03.04.
02.03

Massame de betão aplicado em camada de 0,10 m de espessura. m2 18

156 06.03.04.
02.04

Betão da classe C20/25, incluindo armadura em Aço A400 NR, juntas de betonagem, cofragens e descofragens . m3 39,6

157 06.03.04.
02.05

Alvenaria de tijolo de 0,11 m, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo construção de linteis de betão ligeiramente  armado em paredes. m2 1,5

 06.03.04.
03

Revestimentos:

158 06.03.04.
03.01

Reboco com argamassa de cimento em paredes interiores. m2 36

159 06.03.04.
03.02

Reboco com argamassa de cimento em superfícies exteriores. m2 39,6

160 06.03.04.
03.03

Pintura com 3 demãos cruzadas com tinta à base de alcatrão  de hulha em superfícies exteriores enterradas. m2 39,6

161 06.03.04.
03.04

Aplicação de aguada de cimento nas faces interiores de paredes e pavimento. m2 50,1

162 06.03.04.
03.05

Pintura a duas demãos com tinta à base de borracha clorada em superfícies interiores em contacto com o liquido. m2 2,1

 06.03.04.
03.06

Execução de maciços de betão  C16/20 ligeiramente armado, considerando cofragem, para assentamento de tubagem.

163 06.03.04.
03.06.01

0.20 x 0.20 x H (altura a definir em obra). UN 12

 06.03.04.
04

Serralharias:

164 06.03.04.
04.01

Fornecimento e colocação de escadas verticais simples, fabricadas em perfis pultrudidos, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil canelado antiderrapante,
incluindo esquadros de fixação ao betão.

UN 12

165 06.03.04.
04.02

Fornecimento e colocação de tubagem de ventilação, em aço inox AISI 304, DN150 mm, com 2 m de comprimento, incluindo curvas, flanges, passa-muros e todos os
acessórios complementares.

UN 6

166 06.03.04.
04.03

Execução de tampa de acesso em aço inox anti-derrapante (tipo chapa gota) com 1,45x0,875, incluindo aro e sistema de fecho por meio de aluquete com chave dos
serviços

UN 3

 06.03.04.
05

Equipamentos metalomecânicos:

167 06.03.04.
05.01

Válvulas de cunha manual flangeada em FFD PN10 DN50, incluindo volante e acessórios de ligação. UN 15

168 06.03.04.
05.02

Filtro com corpo em FFD PN 16 DN50, com ligações flangeadas, completo, incluindo juntas e todos os materiais e trabalhos necessários. UN 6

169 06.03.04.
05.03

Válvula redutora de pressão em FFD PN 10 DN50, sustentadora de pressão a jusante, com controlo ao longo do tempo, com ligações flangeadas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários para o seu correto funcionamento.

UN 6

170 06.03.04.
05.04

Fornecimento e assentamento de juntas de desmontagem auto-travadas DN50 PN10/16. UN 6
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171 06.03.04.
05.05

Fornecimento e montagem de ventosa de simples efeito (do tipo Purgex ou equivalente) em FFD PN 10 DN40, flangeada, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários.

m 6

172 06.03.04.
05.06

Execução de coletor de descarga em PPc DN200-SN8, grelha em latão de malha apertada DN200 no início  tubagem, incluindo levantamento e reposição de
pavimentos, movimento de terras, assentamento, transporte a depósito dos produtos sobrantes e todos os trabalhos.

m 54

173 06.03.04.
05.07

Execução boca de descarga com válvula de maré DN200, em PEAD com fuso e parafusos em aço inox AISI 304. UN 3

174 06.03.04.
05.08

Fornecimento e montagem de passa-muros em FFD PN 10 DN100, com duas flanges UN 6

 06.03.04.
05.09

Fornecimento e montagem de tê de derivação flangeado em FFD PN 10, revestido interior e exteriormente, incluindo juntas travadas e todos os materiais e trabalhos necessários,
nos seguintes diâmetros:

175 06.03.04.
05.09.01

DN50x50 mm UN 9

176 06.03.04.
05.10

Fornecimento e assentamento de curvas flangeadas de 90.º   FFD DN50 PN10/16. UN 6

177 06.03.04.
05.11

Fornecimento e montagem de tubo flangeado em DN50 FFD PN 10, com 0,30 m, revestido interior e exteriormente, para instalação de manómetro, conforme pormenor
desenhado.

UN 6

178 06.03.04.
05.12

Fornecimento e montagem de tubo flange-ponta lisa em DN 50 FFD PN 10, com 1,60 m, revestido interior e exteriormente, conforme pormenor desenhado: UN 6

 06.04 Rede de iluminação pública, Rede de BT:
 06.04.01 Iluminação publica:

179 06.04.01.
01

Armadura tipo P01 ou equivalente, incluindo montagem. UN 16

180 06.04.01.
02

Eletrificação das armaduras com Cabo FXV 3G2,5 m 154

181 06.04.01.
03

Sistema de proteção, incluindo todos os acessórios a instalar no interior da portinhola da coluna para a sua eletrificação. vg 16

182 06.04.01.
04

Fornecimento e instalação de cabos entubado em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação  LSVAV 4X16
mm2

m 566

183 06.04.01.
05

Fornecimento e execução de terras únicas das colunas metálicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2 vg 16

 06.04.01.
06

Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação:

184 06.04.01.
06.01

Tubo PEAD Ø 63mm m 566

185 06.04.01.
07

Trabalhos de construção civil inerente a fixação das colunas incluindo chumbadouros para a colocação das colunas e aterradas diretamente só com terras de acordo
com as indicações da entidade distribuição de energia incluindo todos os meios mecânicos e inertes necessários à realização deste trabalho.

UN 16

 06.04.02 Distribuição de energia:
186 06.04.02.

01
Abertura, preparação com a respetiva sinalização e tapamento com reposição de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificações para
cabos de BT, IP  e MT conforme especificações

m 528

 06.04.02.
02

Fornecimento e aplicação de tubo aplicado em vala aberta, excluindo todos os inertes de aplicação e dispositivos de identificação e sinalização

187 06.04.02.
02.01

PEAD 125 mm m 420
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188 06.04.02.
02.02

PEAD 63mm m 486

189 06.04.02.
03

Fornecimento, montagem e ligação dos armários de passeio completamente equipados e respetivos maciços de fixação, incluindo fornecimento de todas as ferragens
necessárias bem como as câmaras de visita de chegada dos cabos ao passeio, de acordo com as peças desenhas e o CE.

UN 3

190 06.04.02.
04

Fornecimento e execução de terras únicas dos armários  e os respectivos eléctrodos a cabo XV 1x25mm2 conforme especificações vg 3

191 06.04.02.
05

Fornecimento e montagem de câmaras de visita para ajudar o enfiamento dos cabos de BT, IP e MT incluindo todos os materiais necessários para a sua construção e
respetiva tampa, conforme CE e pecas desenhadas.

UN 11

 06.04.02.
06

Fornecimento e instalação de cabos entubados  em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização e identificação:

192 06.04.02.
06.01

LVAV 3x185+95mm2 m 377

193 06.04.02.
07

Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessários de forma a
garantir o funcionamento das mesmas, tais como uniões ás redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos trabalhos de construção civil, reposição de
pavimentos fora da área de intervenção etc.

vg 1

194 06.04.02.
08

Meios mecânicas para montagem das novas redes . vg 1

195 06.04.02.
09

Trabalhos de construção civil inerentes à empreitada dentro e fora da área intervencionada de forma a garantir uma continuidade de serviços e interligação ás redes
existentes no local.

vg 1

196 06.04.02.
10

Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um
exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.

UN 3

197 06.04.02.
11

Ligação há rede pública com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiação das alterações. vg 1

198 06.04.02.
12

Ensaio e certificação da instalação vg 1

199 06.04.02.
13

Assistência técnica durante o período de garantia vg 1

 06.05 Rede de telecomunicações:
200 06.05.01 Abertura, preparação com respetiva sinalização e tapamento com reposição de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificações para as

redes de telecomunicações de acordo com o CE e pecas desenhas
m 551

 06.05.02 Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta, excluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização e identificação de acordo com as peças desenhadas e
CE:201 06.05.02.

01
Tubo PEAD 110 mm m 2299

202 06.05.02.
02

Tubo PEAD 40 mm m 312

203 06.05.02.
03

Tritubo Ø 40mm m 575

 06.05.03 Fornecimento e montagem de câmaras de visita a realizar, incluindo todos os acessórios para a sua construção do tipo:
204 06.05.03.

01
CVR 1 com Tampa D400 UN 9

205 06.05.03.
02

CVR 2 com Tampa D400 UN 4

Alameda D. Duarte de Almeida


Telef. 232740740 / Fax. 232771513
www.cm-vouzela.pt Página 14 de 15



Município de Vouzela
Procedimento EOP202202_2022/300.10.001/2

206 06.05.03.
03

CVR 3 com Tampa D400 UN 1

207 06.05.03.
04

CVM UN 9

208 06.05.04 Fornecimento e montagem de maciço para o ATU com todos os acessórios e materiais para a seu bom funcionamento de acordo com o previsto no CE: UN 1
209 06.05.05 Fornecimento e execução de terras únicas das CVR com os respetivos elétrodos e cabo XV 1x35mm2 conforme especificações. UN 14
210 06.05.06 Elaboração e fornecimento de telas finais \"Como Construído\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverão conter um

exemplar em suporte informático (CD-ROM) e um exemplar em papel.
UN 3

211 06.05.07 Ligação há rede publica com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiação afetação dos serviços e ás alterações introduzidas a
rede atual.

vg 1

212 06.05.08 Ensaio e certificação da instalação, de acordo com as indicações dos operadores e respetiva regulamentação. UN 1
213 06.05.09 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção ás novas cotas do terreno, incluindo todos os materiais necessários de forma a

garantir o funcionamento das mesmas, tais como uniões das redes ou mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos incluindo trabalhos de construção civil,
reposição de pavimentos fora da área de intervenção etc.

vg 1

214 06.05.10 Trabalhos de construção civil inerentes à empreitada dentro e fora da área intervencionada de forma a garantir uma continuidade de serviços e interligação ás redes
existentes no local, incluindo todos os trabalhos necessários para a interligação das novas redes públicas.

vg 1

215 06.05.11 Trabalhos de transferência das redes aéreas para subterrânea, e serviços afetados de acordo com as indicações dos operadores. vg 1
216 06.05.12 Desmantelamento, transporte e armazenamento em local a indicar pela entidade destribuidora da rede aéria existente, incluíndo postes e todos os acessórios. vg 1
217 06.05.13 Fornecimento e instalação de Tubo PVC 2\" 1/2 de 10Kg fixo em poste por meio de abraçadeira metálica em aço inox do tipo fita metralha band-it, e todos os acessórios

para efectuar  a ligação à rede pública, que se encontra fora da área de intervenção.
vg 1

 10 Diversos:
218 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
219 10.02 Implementação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
220 10.03 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
221 10.04 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto  elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  implantação e colocação.
vg 1

222 10.05 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
223 10.06 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da receção provisória da obra. vg 1

Alameda D. Duarte de Almeida
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