Municipio de Fafe

Procedimento EMP_DOM 2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatérios incluidos nesta empreitada. UN 1
2 12 Manutencéo e sinalizagdo da via durante a execugdo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulacéo e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
2 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
2.1 Fornecimento eassentamento de tubagem em PVC rigido SN8, de ligacdo entre caixas de visita, incluindo fita sinalizadora, colocada 30cm acima do tubo e todos os demais
trabalhos e acessdrios necessarios a perfeita execucédo da tarefa de acordo com os elementos de projecto e caderno de encargos, nos seguintes diametros:
4 [2.1.1 HDPE @200 mm [ml | 279,04
2.2 Fornecimento e execucéo de camaras de inspeccdo em argolas préfabricadas de betdo, de didmetro interior de 1,25m, com altura variavel, com tampa de ferro fundido circular,com
0,60m de diametro, classe de carga D400, articulada,dotada de fecho hidraulico, dispositivo anti-roubo e de dispositivo de acesso ao interior, incluindo todos os pertences e
trabalhos necessarios, de acordo com os desenhos de pormenor e como caderno de encargos.
5 221 21,25 m UN 7
6 2.3 Fornecimento e colocagdo de caixas ramal de ligagdo-CRL quadradas, sem queda ou com queda suave, construidas em alvenaria de blocos de cimento ou em betéo, | UN 1
assente sobre fundo em betdo, revestidas interiormente, com argamassa de cimento e areia, incluindo caneluras em betéo simples de 250Kg de cimento por m3, com
0,20m de espessura na zona mais profunda da canelura, tampa rebaixada em Aco Xadrez de 3/5mm com galvanizacdo a quente, com vedacgédo hidraulica, da classe
B125, sem aba, com abertura ao centro, na dimensao da caixa, incluindo abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, remocéo a vazadouro do
material sobrante (trabalhos n&o incluidos no capitulo de movimentos de terras),incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugéo, de
acordo com os elementos de projecto e caderno de encargos, com as seguintes dimensdes: 0,6 x 0,6 m
7 2.4 Levantamento de pavimento em betéo betuminos e colocagéo dos produtos sobrantes a vazadouro m2 475
8 25 Reposicao de pavimento em camada de desgaste com 0.10m, incluindo rega de impregnacao e camada de tout-venant com 20cm de espessura. m2 475
9 2.6 Inspecdo da rede executada com video filmagens, com a presenca da fiscalizacdo e fornecimento dos elementos, incluindo, perfil longitudinal e todos os meios | UN 1
necessarios para a sua verificagéo tudo em conformidade e de acordo com memorias descritivas.
10 (2.7 Execucéo de ensaios de estanquidade segundo a norma portuguesa NP EN 1610 e todos os meios necessarios para a sua verificacdo tudo em conformidade e de [ UN 1
acordo com memdrias descritivas.
11 |28 Execucéo e fornecimento de telas finais georeferénciadas ao dono de obra, da rede executada durante a empreitada, 1 em documentos fisicos e 1 em documento digital | UN 1
(CD).
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