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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. NOTA GERAL
1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E. Fazem parte integrante do articulado todos os trabalhos descritos no clausulado do Caderno de
Encargos, mesmo que ndo expressamente mencionados no Mapa de Trabalhos, nomeadamente os critérios de medicao e de formacéo dos pregos unitéarios.
2. TRABALHOS PREPARATORIOS
1 2.1 Montagem, manuten¢do e desmonte do estaleiro incluindo implementacéo e cumprimento do plano de seguranca nos termos do Dec. Lei n° 273/03 de 29 de Outubro, | vg 1
incluindo o desenvolvimento e implementacéo do plano de sinalizacéo rodoviaria temporaria.
2 2.2 Fornecimento e implementacéo do Plano de Gestédo de Residuos, aprovado pelo Dono de Obra e de acordo com a legislagdo em vigor. vg 1
3 2.3 Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra (inicial com cerca de 1,5x2m e final em acrilico com cerca de 60x60cm), incluindo estrutura de suporte de [ UN 2
acordo com o estipulado no Caderno de Encargos, conforme modelo a fornecer pela CM Tomar.
4 2.4 Controlo de Qualidade incluindo equipamento laboratorial, realizagdo de ensaios, contratagdo de pessoal especializado e todos os encargos inerentes, consistindo na | UN 4
realizacédo de ensaios SPT para determinacdo da resisténcia do solo para efeitos de fundagdo, os quais deverdo ser realizados até a obtengdo de nega (NSPT>60
pancadas) o que se prevé aconteca a profundidade média de 12m.
5 25 Elaboragdo das telas finais, telas parciais referente a todas as especialidades, relativas ao trabalho executado a entregar mensalmente, georeferénciadas, incluindo | vg 1
compilacéo técnica que contenha todas as alteracgdes introduzidas ao projecto posto a concurso e seu fornecimento ao Dono de Obra em formato digital e em papel.
3. ARQUEOLOGIA
6 3.1 Integracdo de equipa de arqueologia em obra, incluindo a obtencéo de todos as licencas e planos, a producéo de relatérios e todos os trabalhos necessarios ao | d 60
acompanhamento e monitorizagdo da mesma.
4. MOVIMENTO DE TERRAS
7 |41 Execucéao de limpeza e desmatacao, incluindo todos os trabalhos de arranque e desenraizamento de arvores e arbustos m2 940
8 4.2 Decapagem de terra vegetal numa espessura de 0,30m e transporte de material sobrante para vazadouro autorizado m3 282
9 4.3 Execucédo de movimento de terras, incluindo escavacao, aterro e espalhamento, por meios mecénicos ou manuais, em abertura de fundacdes ou preparacéo do terreno, | m3 120
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.
5. PASSADICO METALICO
5.1 Estrutura Metélica em Consola
10 |5.11 Transporte, colocagdo em obra e remocéo de equipamento completo de perfuragdo, para a realizagdo de estacas a uma distancia de entre 100 e 200 km. UN 1
11 |5.1.2 Execucéo de estacas moldadas in situ, DN350 mm, incluindo furagdo (com eventual recurso a lamas bentoniticas para contencéo dos furos), fornecimento e colocagéo | m 837
de betdo e armaduras, saneamento da cabega das estacas, execucdo de magico de encabegamento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
execucao.
5.1.3 Fornecimento e execugdo de aco em perfis normalizados laminados a quente, tipo S235 JR em elementos estruturais varios, incluindo todos os trabalhos, corte,
elaboracdo, montagem, elementos de unido, decapagem a jato de areia ao grau SA 2.5, primario de silicato de zinco com 50 micron e duas demaos de acabamento a tinta
epoxidica com 40 micron cada uma. Medido pelo peso nominal.
12 (5.1.31 HEB 100 kg 2737,7
13 |5.1.3.2 IPE 100 kg 1083,6
14 |5.1.3.3 IPE 270 kg 4404,2
15 |5.1.34 UNP 80 kg 7378,6
16 |5.1.34 UNP 100 kg 1293,2

Praca da Republica

Telef. 249329806 / Fax. 249329809
www.cm-tomar.pt

Pagina 1lde 3




Municipio de Tomar

Procedimento 12/2022

17 ([5.14 Fornecimento e aplicagdo em perfis HEB100 de chapa de topo metdlica com dimensdes 100x100x5mm para fixacdo de neoprene, incluindo todos os materiais e | kg 24
trabalhos necessarios ao seu bom acabamento e fixagao.
18 ([5.1.5 Fornecimento e aplicacéo de placas de neoprene para apoios e batentes estruturais elasticos, a aplicar nos locais indicados nas pegas desenhadas do projeto, incluindo | UN 183
todos os trabalhos necessérios a sua boa solidarizacdo aos elementos metalicos, incluindo fixagdo com cola adequada, sempre que necessario.
5.1.6 Acesso e escada
5.1.6.1 Fornecimento e execugao de aco em perfis normalizados laminados a quente, tipo S235 JR em elementos estruturais varios, incluindo todos os trabalhos, corte,
elaboracdo, montagem, elementos de unido, decapagem a jato de areia ao grau SA 2.5, primario de silicato de zinco com 50 micron e duas demaos de acabamento a tinta
epoxidica com 40 micron cada uma. Medido pelo peso nominal.
19 |5.1.6.1.1 |HEB 100 kg 350
20 (5.1.6.1.2 [UNP 100 kg 200
21 ([5.1.6.1.3 [UNP 240 kg 350
22 [5.1.6.1.4 |barra 80x8 kg 250
23 |5.1.6.1.5 [chapas de ligacéo e parafusos de fixagao kg 200
24 |5.1.6.1.6 |Execucao e fixacdo de guarda-corpos corrido e respetivos suportes, em aco inox 316, deacordo com o estipulado nas pecas escritas e desenhadas, incluindo |m 12,5
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
25 |5.1.6.1.7 |Fornecimento e aplicagdo de deck de madeira tratada em autoclave (2100x145x28mm) estriado, sobre os perfis metalicos do passadico,e de acordo com o estipulado | m2 10
nas pecas escritas e desenhadas, incluindo fixages etodos os materiais e trabalhos necessérios.
26 |5.1.6.1.8 |Betdo armado, incluindo betdo C25/30, cofragem e aco A500NR, fornecimento e colocagéo, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, pintura das faces em | m3 15
contato com o tereno com 2 demaos cruzadas de emulsao betuminosa e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execucgéao.
5.2 Estrutura Metalica em Pértico
27 |5.2.1 Betdo armado, incluindo betdo C25/30, cofragem e agco A500NR, fornecimento e colocagao, incluindo pintura das faces em contato com o tereno com 2 demaos cruzadas | m3 22,2
de emulséo betuminosa e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execugao.
28 |5.2.2 Betéo tipo C 16/20 na regularizacao de fundag¢8es. (B20 segundo o REBAP). m3 3,4
5.2.3 Aco em perfis normalizados laminados a quente, tipo S235 JR em elementos estruturais varios, incluindo todos os trabalhos, corte, elaboragdo, montagem,
elementos de unido, decapagem a jato de areia ao grau SA 2.5, primario de silicatode zinco com 50 micron e duas demaos de acabamento a tinta epoxidica com 40micron
cada uma. Medido pelo peso nominal.
29 |5.231 HEB 100 kg 6152,7
30 |5.2.3.2 UNP 100 kg 7015,7
31 |5.24 Fornecimento e aplicagdo em perfis HEB100 de chapa de topo metdlica com dimensdes 100x100x5mm para fixacdo de neoprene, incluindo todos os materiais e | kg 9
trabalhos necessarios ao seu bom acabamento e fixagao.
32 |5.25 Fornecimento e aplicacéo de placas de neoprene para apoios e batentes estruturais elasticos, a aplicar nos locais indicados nas pegas desenhadas do projeto, incluindo | UN 174
todos os trabalhos necessérios a sua boa solidarizacdo aos elementos metalicos, incluindo fixagdo com cola adequada, sempre que necessario.
33 |5.3 Execucéo e fixacdo de guarda-corpos corrido e respetivos suportes, em acgo inox 316, deacordo com o estipulado nas pecas escritas e desenhadas, incluindo |m 298,9
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
34 |54 Fornecimento e aplicacéo de deck de madeira tratada em autoclave (2100x145x28mm) estriado, sobre os perfis metalicos do passadigo,e de acordo com o estipulado | m2 521,4
nas pegas escritas e desenhadas, incluindo fixacdes etodos os materiais e trabalhos necessarios.
35 |55 Execucdo de murete corrido e respetiva fundagdo em betdo armado para guarda-corpos em zona de contencgdo lateral do passadi¢co conforme o indicado nas|m 60
pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucéo e correto funcionamento.
36 |5.6 Execucéo de murete corrido e respetiva fundacdo em blocos de cimento para apoio lateral e final do passadico junto ao muro existente, incluindo todos os materiais e [ m 60
trabalhos necessarios a sua boa execucéo e correto funcionamento.
5.7 Demoligéo de trogo de muro existente com martelo pneumatico e respetiva fundagao, de acordo com pecgas desenhadas, incluindo carga para camido ou contentor e remogao de
entulho a vazadouro autorizado nos seguintes locais e reposicao de pedra de remate de topo:
37 [5.7.1 A sul, junto & habitacéo existente. [m3 | 1.4
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38 |5.7.2 No limite norte do passadico, incluindo pedras de remate. m3 0,6
39 |5.8 Demolicdo de murete existente no limite do canteiro com meios manuais, de acordo com pecas desenhadas, incluindo carga para camido ou contentor e remogéo de [ m3 0,86

entulho a vazadouro autorizado.
5.9 Muro MS.2
40 ([5.9.1 Betdo armado, incluindo betdo C25/30, cofragem e aco A500NR, fornecimento e colocacgao, incluindo movimentacéo de terras, pintura das faces em contato com o | m3 18
tereno com 2 demaos cruzadas de emulséo betuminosa e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execugéo.
41 ([5.9.2 Betéo tipo C 16/20 na regularizagao de fundagdes. (B20 segundo o REBAP). m3 0,5
5.10 Construcado de pavimento betuminoso em zonas em contacto com o terreno.
42 |5.10.1 Camada de desgaste em AC14 surf ligante (BB) com 0,04 m de espessura. m2 118,8
43 |5.10.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de espessura. m2 118,8
44 15.10.3 Rega de impregnagédo betuminosa com emulsao betuminosa. m2 118,8
45 ([5.10.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de acabamento com leitada betuminosa homogénea (slurry) na cor vermelha. m2 118,8
46 |[5.10.5 Abertura de caixa de pavimento com uma espessura de 0,19 m. m3 22,6
47 (5.11 Construgao de sumidouro para recolha de aguas pluviais colocado sobre base de betdo simples e grelha de ferro fundido ductil anti-roubo normalizada, classe C-250 | UN 15
segundo NP EN 124, com respetivo tubo de descarga, conforme respetivo desenho de pormenor, incluindo todos os demais trabalhos e materiais considerados
necessarios a sua boa montagem.
5.12 Construcdo de protecdo a descarga do sumidouro, conforme pormenor representado nas pecgas desenhadas, composta por colché&o tipo reno e pegca em betdo para amarragéo no
topo do talude, incluindo todos os trabalhos necesséarios.
48 ([5.12.1 Fornecimento e aplicacdo de colchéo tipo reno de acordo com o estipulado nas pecas escritas e desenhadas, incluindo fixacbes e todos os materiais e trabalhos | m3 8
necessarios.
49 |5.12.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo pobre com 150 kg de cimento/ms3. m3 3
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