VILA NOVA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/69/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 LIGACAOB
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizagéo, | vg 1
instalagcdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicag8es, energia eléctrica e drenagens residuais, vedagdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulagéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituicdo e manutengdo de espaco habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacéo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condi¢cdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indicagGes do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicagbes da Fiscalizacao.
2 1.1.2 Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencgédo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizacéo.
1.1.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixacdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indica¢6es da Fiscalizagdo e as normas constantes nas regras de comunicagdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
3 1.1.31 placa de identificagdo de obra UN 1
4 1.1.3.2 placa de financiamento temporario UN 1
5 1.1.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.1.4 Execucdo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicagfes, tubagens enterradas, muros, vedagdes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
7 1.15 Implantacdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
8 1.1.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientacdo para a sua utilizagdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicagbes da Fiscalizacao.
9 1.1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢cdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢des da Fiscalizag&o.
10 (1.1.8 Limpeza geral da obra e envolvente préxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicages | vg 1
da Fiscalizacao.
11 |1.1.9 Telas finais vg 1
1.2 ARQUITETURA
121 DEMOLICOES E DESMONTES
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1211 Remocao/demolicdo de todos os elementos que colidam com a correta execugdo da empreitada, incluindo pavimentos, grelhas de drenagem, lancis, guias, sinalizagao de transito,
equipamento urbano, infraestruturas de acesso condicionado, carga, transporte e colocacdo em local da responsabilidade do adjudicatario e/ou local a indicar pela fiscalizagéo,
para posterior reposi¢@o nesta obra, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizagao.

12 |1.2.1.1.1 |Calcada de cubos de granito, assente sobre almofada de areia, incluindo carga, transporte e descarga da pedra sem terra ou areia misturada para depdsito municipal e [ m2 51
transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado.

13 |1.2.1.1.2 |Pavimento em lajeado em pedra. m2 2

14 ]1.2.1.1.3 |Grelhas de drenagem de aguas pluviais. m 1,5

15 (1.2.1.1.4 |Muros de alvenaria de pedra m 3,1

16 (1.2.1.1.5 |Guias e lancis em granito. m 20

17 ]1.2.1.1.6 |Caixas de visita de infraestruturas existentes. UN 3

18 |1.2.1.1.7 |Quadro de parede de infraestruturas. UN 1

19 |1.2.1.1.8 |Infraestruturas e sensores de acesso condicionado. vg 1

20 [1.2.1.1.9 |Sinalizagao de transito vertical. UN 2

21 |1.2.1.1.10 | Placa de toponimica em poste. UN 1

1.2.1.2 Remocao/demolicdo de todos os elementos que colidam com a correta execucdo da empreitada, incluindo muros, muretes, pilares, corrimédos, guarda-corpos, equipamentos

urbanos, incluindo carga, transporte e descarga em local da responsabilidade do adjudicatario para reaproveitamento posterior.

22 |1.2.1.2.1 |Pilaretes A.- para posterior coloca¢do em obra. UN 2

23 |1.2.1.2.2 |Guarda-corpos metalicos. m 10,6

24 11.2.1.2.3 |Papeleira- para posterior colocagdo em obra. UN 1

122 PAVIMENTAGCAO

25 1221 Abertura de caixa para fundacé@o de pavimentos, com a altura prevista em projeto, incluindo regularizagdo e compactac¢éo do fundo, carga, transporte e descarga das | m3 20,25
terras escavadas em vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizacao.

26 |1.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com espessura entre 0,20m e 0,25m, devidamente | m2 30,375
regado e compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.

27 11.2.23 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e | m2 21,225
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.

28 |1.2.24 Recolocacéo de guias de granito provenientes de desmonte, incluindo fundacédo em betéo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, | m 20
de acordo com pegas desenhadas e CT.

29 |1.2.25 Fornecimento a aplicacéo de guia de granito azul (g1), com 0,40x0,20m, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado de 2 cm, incluindo fundagdo em | m 1,25
betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.

30 |1.2.2.6 Recolocacédo de calgada em cubos de granito 11x11cm proveniente de desmonte, assente em mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,11m de espessura, | m2 51
compactacéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizacdo, de acordo com a estereotomia prevista nas
pecas desenhadas e CT.

31 |1.2.27 Recolocagéo de lajeado em granito proveniente do desmonte, de acordo com pecgas desenhadas e CT, incluindo fundacdo e argamassa de assentamento, e todos os | m2 2
trabalhos e materiais necessarios.

32 |1.2.238 Fornecimento e aplicacéo de calcada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.2 escolha, assente em mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,06m de espessura, | m2 0,5
compactagéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizag&o, de acordo com pecas desenhadas e CT.

33 |1.2.2.9 Remocgéo e reposicao com espalhamento de camada de terra vegetal, com a espessura necessaria para atingir as cotas de projeto, junto a rampa de acesso inferior ao | m2 1,9
elevador, de acordo com pegas desenhadas e CT.

123 MUROS EM ALVENARIA DE PEDRA

34 1231 Execugéo de muro de suporte em bloco de granito (m1), sobre o muro consolidado (mel), de acordo com pegas desenhadas e CT, com material resultante do desmonte. | m2 2,7
35 |1.2.3.2 Execucéo de muro de suporte em bloco de granito (m1), sobre o muro consolidado (me2), de acordo com pegas desenhadas e CT, incluindo guarda corpos, execugéo de | m2 5,13

nicho para armarios técnicos, ligagdo a muro me3 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
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36 |1.2.33 Recolocagéo de muros de alvenaria de granito proveniente de desmonte. m 3,1
124 SERRALHARIA
1.24.1 Fornecimento e instalagédo de vaos envidracados e opacos na caixa do elevador, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acesso6rios necessarios ao seu
perfeito acabamento nos termos do fabricante, conforme pecgas desenhadas e CT, nomeadamente:
37 [1.24.11 |VE.1-1880 x 3210 mm - V&o fixo composto por painel sandwich com perfis e chapas em aco do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, e isolamento em |a de | UN 2
rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
38 [1.2.4.1.2 |VE.2 - 1880 x 3210 mm - V&o fixo composto por envidragado com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 1
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
39 |1.2.4.1.3 |VE.3-1880 x 3230 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis e chapas em ago do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, e isolamento em |a de [ UN &
rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
40 |1.2.4.1.4 (VE.4 - 1880 x 3230 mm - Vao fixo composto por envidragado com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 8
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
41 (1.2.4.15 [VE.5 - 1880 x 3410 mm - Véao fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em [ UN 3
obra), e vidro duplo de seguranga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
42 (1.2.4.1.6 |[VE.6-1880 x 3440 mm - Conjunto composto por vao envidracado fixo com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir [ UN 1
em obra) e vidro duplo de seguranga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis e chapas em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, com isolamento em Ia de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em
obra).
43 (1.2.4.1.7 |[VE.7 - 1880 x 3280 mm - Conjunto composto por 3 painéis sandwich com perfis e chapas em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, com isolamento de 60 [ UN 2
mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
44 11.24.2 Fornecimento e aplicagdo de cobertura da caixa de elevador constituida com painel formado por perfis UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura, e isolamento térmico | m2 4,3264
com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), com a estereotomia constante das pecgas desenhadas, incluindo ligagdes soldadas a
estrutura da caixa e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento de acordo com CT.
1.1.2.4.3 |Fornecimento e aplicagéo de revestimento das palas do elevador, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo, conforme pecas desenhadas e CT, constituido
45 |11.2.4.3.1 |[Chapa de aco lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 4,2399
46 (1.2.4.3.2 |[Chapa de aco perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 3,29868
47 (1.2.4.4 Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada, de acordo com pegas desenhadas e CT. m2 3,29868
48 (1.2.45 Chapa perfurada com 80 mm de diametro e 1,5 mm de espessura, para fecho dos furos de ventilagdo da caixa do elevador realizados nos perfis HEB (incluido na | UN 2
especialidade), incluindo todos os materiais necessarios a sua instalacéo e perfeito acabamento, conforme pecgas desenhadas e CT.
49 |1.24.6 Fornecimento e instalacdo de chapa lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras do elevador, conforme peg¢as desenhadas | m2 1,564
e CT, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
50 |1.2.4.7 Fornecimento e instalacdo de chapa lisa de 5 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), a revestir muretes do elevador, conforme pecas | m2 8,74125
desenhadas e CT, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
51 |1.2.4.8 Fornecimento e assentamento de guarda (G1) em ferro galvanizado pintado (RAL a definir em obra), de altura variavel, fixa ao pavimento, conforme pegas desenhadas e | m 9,31
CT, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixacéo e perfeito acabamento.
52 |1.2.4.9 Fornecimento e assentamento de guarda (G4) em ferro galvanizado e acabamento pintado a esmalte forja, com altura de 1,0 m, fixa ao pavimento e escadas, conforme | m 14,9
pecas desenhadas e CT, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixacéo e perfeito acabamento.
53 |1.2.4.10 |Fornecimento e instalacéo de portdo em ferro galvanizado, com acabamento pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme pecas desenhadas e CT, incluindo [ UN 1
dobradicas com abas, fechadura para chave triangular e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao e perfeito acabamento.
1.2.4.11 |Fornecimento e instalacdo de arméario técnico de infraestruturas em em chapa lisa com 5 mm, portas com estrutura em tubos TPS de 50x25x4mm e revestimento em chapa lisa de
3mm de espessura, pintura a cor cinza (de RAL igual ao muro existente), dobradicas em ag¢o galvanizado, fixacdo em cantoneiras de 50x30x4mm, fechadura de triangulo, incluindo
todos os materiais necessarios, conforme pecas desenhadas e CT:
54 |1.2.4.11.1 [ Armério técnico - 2,38x0,92xvariavel. [UN | 1
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55 |1.2.4.12 |Fornecimento e instalagdo de placa toponimica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester a cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscri¢céo | UN 2
em vinil adesivo e posterior envernizamento (com protecdo UV) da placa, incluindo fixagdo a fachada com parafusos em aco inox e bucha quimica, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a uma correta execugéo, de acordo com desenho de pormenor, C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
1.25 EQUIPAMENTO URBANO
56 |1.2.5.1 Restauro da papeleira existente e recolocacgao, incluindo sistema de fixagéo, fundacdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas e CT, e todos os trabalhos e | UN 1
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
57 |1.25.2 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de ago galvanizado de 4mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebativel com fungdo de [ UN 1
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixagdo, fundagdo em betdo, de acordo com pegas desenhadas e CT, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
perfeito acabamento.
1.2.6 DIVERSOS
58 |1.2.6.1 Recolocacédo de canal de drenagem de aguas pluviais, incluindo reabilitacdo do material existente, conforme condicdes técnicas e pecas desenhadas e CT, incluindo | m 15
ligacdes a rede de drenagem publica de aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento
e ligagdes aos 6rgdos contiguos.
59 |1.2.6.2 Recolocacdo de placa de sinalizagdo de transito vertical, no local assinalado nas pegas desenhadas, incluindo pecas de ligagdo e macico de fundagao, abertura de [ UN 2
caboucos, aterro sobre macicgo e transporte, conforme condigdes técnicas.
60 |1.2.6.3 Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacéo de transito vertical, no local assinalado nas pecas desenhadas, incluindo pecas de ligagdo e macico de fundacéo, | UN 1
abertura de caboucos, aterro sobre macico e transporte, conforme condigdes técnicas.
61 |1.2.6.4 Recolocagéo de placa toponimica, no local assinalado nas pegas desenhadas, incluindo pecas de ligagdo e macico de fundagdo, abertura de caboucos, aterro sobre [ UN 1
macico e transporte, conforme condicdes técnicas.
62 |1.2.6.5 Reposicao de todos os elementos e infraestruturas que colidam com a execugéo da obra, inclusive as relativas ao acesso condicionado, incluindo todas as ligagdes e | vg 1
materiais necessarios ao seu completo funcionamento.
1.2.7 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
1.2.7.1 ASCENSOR ELETRICO
63 |1.2.7.1.1 |Fornecimento e montagem de ascensor eléctrico sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4R-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 kg), | vg 1
com acessos a 90°, portas simétricas e acabamentos conforme pecas escritas e desenhadas do projeto.
1.2.7.2 ENCARGOS DE MANUTENGAO
64 [1.2.7.2.1 [Encargos anuais com manutenc&o no periodo de garantia. [vg | 1
1.2.7.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
65 [1.2.7.3.1 [Ensaios e testes finais. [vg | 1
1.3 FUNDACOES E ESTRUTURAS
1.3.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES
66 |1.3.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficardo afetadas pela construcdo das fundagBes das estruturas novas a construir, incluindo a construcao de novas | vg 1
caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demoligao das caixas de visitas desativadas.
1.3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
1.3.2.1 ESCAVACAO
67 |1.3.2.1.1 |Estdo incluidas neste artigo todas as operacdes relativas a execucgdo de escavagées, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras | m3 22,13535
de sapatas, vigas e lintéis de fundagdo e de macicos de encabegcamento de microestacas, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e 4
colocagdo de materiais, rebaixamento do nivel freatico, bombagens de &agua, entivagdes, estabilizacdo de taludes e regularizagdo do fundo de escavagoes, se
necessario. A remocao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes serd por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdésito em vazadouro licenciado e/ou local a
indicar pela fiscalizacéo.
1.3.2.2 ATERRO
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68

13221

Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo de aterros no tardoz de elementos de contengdo de terras e sobre elementos de fundacéo com
terrenos provenientes da escavacdo da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga, colocacdo de terrenos, espalhamento e
compactacgdo, de acordo com as Condi¢des Técnicas.

m3

5,45

133

FUNDAGOES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS

69

1331

Considera-se incluido neste trabalho a mobilizacédo, transporte, montagem, movimentacdo e desmontagem de todo o equipamento necessario a execucao das
microestacas definitivas @88.9x9.5 em aco N80 com unides exteriores, considera-se também incluido o posicionamento, o trabalho de furacéo, segundo o processo por
roto-percusséo, com diametro minimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocagdo da armadura tubular em agco N80, fornecimento, selagem e injecédo I.R.S. com
calda de cimento CEM Il 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas pecas desenhadas; todos os trabalhos acessérios, o transporte a
vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da fura¢éo, materiais, equipamento e execuc¢édo de acordo com o0 projeto.

151

134

BETAO NAO ESTRUTURAL

70

1341

Fornecimento, colocacdo e espalhamento de betéo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizacédo, enchimento e selagem de bases das fundacdes e de
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagdes necessarias a correta execucao.

m2

18,27

135

BETAO

71

1351

Fornecimento, colocagéo, compactacao e cura de betdo C30/37; XC2(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e paredes de contencao,
macigos de encabegamento de microestacas e fossos de elevadores, incluindo todas as operacdes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos 0os materiais, preparacéo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacdo e cura, de acordo com o definido nas
Condig6es Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um aditivo hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos nas Condi¢oes
Técnicas.

m3

11,06425

72

1.3.5.2

Fornecimento, colocagdo, compactacéo e cura de betdo C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes e paredes de contencéo, incluindo
todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparacéo, carga,
transporte, colocagdo em obra, compactagdo e cura, de acordo com o definido nas Condi¢des Técnicas. Inclui ainda a adigdo de um aditivo hidréfugo na dosagem
recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos nas Condigées Técnicas.

m3

4,59375

1.3.6

COFRAGEM

73

1.36.1

Execucéo de todas a operagdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de sapatas de paredes, de paredes de contencéo e de escadas
térreas, macicos de encabegamento de microestacas e fossos de elevadores (classe Al - betdo ndo a vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas
de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico,
montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem
ser apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicéo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo
com as Condig6es Técnicas.

m2

27,964

74

1.3.6.2

Execucdo de todas a operagGes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de paredes e paredes de contencdo (classe A2 - betdo ndo a vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacoes e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagcdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composi¢do e o estado das cofragens
devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condi¢Ges Técnicas. Considera-se necessaria a cofragem completa (em todas as faces), sempre
gue o seu angulo com a horizontal seja superior a 35°. Na parede betonada contra o muro de alvenaria de pedra existente, s6 é contabilizada a cofragem na face
exposta.

m2

31,3796

1.3.7

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em varéo

75

1371

Consideram-se incluidas neste artigo todas as operages relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras para sapatas de paredes e paredes de contencéo e fossos de
elevador, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacées, ligagdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocagdo em
obra, fornecimento, colocacdo de espacadores, material para atado dos varoes, etc.

kg

725,19
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76

1.3.7.2

Consideram-se incluidas neste artigo todas as operacdes relativas a execugao dos trabalhos de armaduras para paredes e paredes de contengdo, nomeadamente o
fornecimento e transporte de acgos, dobragens, armacdes, ligagdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocagao em obra, fornecimento, colocagao
de espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

909,1556
547914

7

1.3.7.3

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operacdes relativas a execucao dos trabalhos de armaduras para maci¢os de encabecamento de microestacas,
nomeadamente o fornecimento e transporte de agos, dobragens, armacodes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacdo em obra,
fornecimento, colocacéo de espagadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

609,9282
75642374
6

1.3.8

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]

78

1.3.8.1

Estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aco S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas CondigGes Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das liga¢Ges, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinacao dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

8231

79

1.3.8.2

Estédo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar, a toda a altura, aos
pilares metdlicos HEB 200 da ligagdo B, nomeadamente: execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e
aplicacao do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdicios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, coloca¢do, montagem e afinacéo
dos elementos estruturais e sua ligagao definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg

696,93

80

1.3.8.3

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucao dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em aco S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligagcdes nao definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacoes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, coloca¢éo, montagem e afinacio dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

144

81

1.38.4

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados UPE 200 em aco S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das liga¢Ges, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecéanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagdo dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

239

82

1.3.8.5

Estdo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligagcdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacoes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, coloca¢éo, montagem e afinacdo dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

578
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83 |1.3.8.6 Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm em ago S235 JR nomeadamente: | m2 24,52
execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparacdo de superficies, decapagem e aplicacdo da camada
protetora definida, fornecimento de todos os materiais (incluindo elementos constituintes das ligacdes e fixagbes), carga, transporte e descarga de todos os elementos e
materiais no local da obra, montagem e desmontagem de andaimes e cimbres (se necessario), colocagdo, montagem e afinagao dos elementos estruturais e sua ligacéo
definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem. Estdo incluidas também todas as operag@es relativas a execugéo de degraus para a escada metalica do tipo e com
0 aco indicados no projeto, tais como quinagem, decapagem, aplicacdo da camada protetora definida e todos os dispositivos de fixagcdo e soldaduras.
1.3.9 PREGAGENS
84 ]1.3.9.1 Fornecimento e execugdo de pregagens em didmetro @25 mm roscados na extremidade para M20, inclinada 15°, em ago do tipo A500 NR galvanizados, com|m 15
comprimentos de 10m, 9m e 8m, incluindo furagéo de @3.5\'\', executada, em principio, com martelos de rotopercursséo (ou a rotagdo onde as condi¢Oes de estabilidade
assim o exijam), centralizadores, mobilizagdo de técnicos e quipamentos necessarios a instalacéo, fornecimento e selagem com calda de cimento CEM Il 42.5R, cabeca
de pregagens constituida por chapa metalica e porca de aperto da classe A500 NR, e respectiva prote¢cao anti-corrosao por galvanizacdo de todos os elementos e
pintura final com primario epoxi rico em zinco, bem como todos os trabalhos necesséarios e complementares, incluindo os ensaios prévios de arranque. Inclui ainda todos
0s custos e ensaios para afericdo da composicdo mais adequada para a calda de selagem e a moldagem e desmoldagem de provetes e ensaios laboratoriais para
afericéo da resisténcia de acordo com as condigdes técnicas.
1.3.10 DIVERSOS
1.3.10.1 PAVIMENTO TERREO
85 |1.3.10.1.1 | Neste trabalho inclui-se a compactacédo do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocacéo de tela geotéxtil com a gramagem especificada no projecto, [ m2 8,5
fornecimento, colocacdo e compactacdo da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocacdo da camada de regularizacdo, o
fornecimento e colocacéo da pelicula ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocagéo e vibracdo do betdo.
Inclui também o fornecimento, montagem e colocacéo das armaduras definidas nas pegas desenhadas, execugao das juntas de dilatagdo, juntas de isolamento, juntas
de inducéo de fendas e juntas de betonagem definidas nas pecas desenhadas e ainda todos os restantes trabalhos acessérios e complementares para que seja
garantida uma correcta execucao deste trabalho.
Esta ainda incluida toda a cofragem necessaria a execugéo das lajes térreas. Inclui-se também o acabamento da superficie superior para receber o acabamento previsto
no Projecto de Arquitectura.
86 |1.3.10.2 |Protecao mecanica dos perfis metalicos enterrados com material a definir pelo Adjudicatario de modo proteger o esquema de pintura durante a execugdo dos |vg 1
acabamentos
1.4 Instalacdes Elétricas, de Seguranca e Telecomunicacdes
141 Rede de Alimentacéo de Energia Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pecas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
1411 Tubos
14.1.1.1 |Montagem vista
87 [1.4.1.1.1. (-VD25 m 1
1
88 |1.4.1.1.1. |-VD40 m 1
2
1.4.1.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
89 [1.4.1.1.2. |- PEAD @125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 3
1
90 ([1.4.1.1.2. |- ERM25 m 1
2
14.1.2 Cabos / Condutores
1.4.1.2.1 |Enfiados em tubos

Rua Alvares Cabral
Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 7 de 23




VILA NOWA DE

4
e I Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/69/2021/DCE

91 |1.4.1.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-R4x10 m 2
1
92 |1.4.1.2.1. [-HO7V-R1G10 (V/IA) m 1
2
93 |1.4.1.2.1. |- HO7V-R1G16 (V/A) m 3
3
1.4.1.3 Equipamento
94 ]1.4.1.3.1 |- Caixade contagem BTN UN 1
95 |1.4.1.3.2 |- Portinhola do tipo P100 UN 1
96 |[1.4.1.3.3 |- Ligador amovivel UN 1
97 |1.4.1.3.4 |- Elétrodo de terra UN 1
98 |1.4.14 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pegas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagdo [ m 3
vermelha e demais elementos necessarios a boa execugéo dos trabalhos nas condi¢des regulamentares.

1.4.2 Quadros Elétricos Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecgas escritas, pegas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:

99 [1421 [QGE. [UN | 1

1.4.3 lluminacéo Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos

constituintes do projeto:

1.4.3.1 Tubos

1.4.3.1.1 [Montagem embebida

100 |1.4.3.1.1. |-ERM 20 m 4
1
1.43.1.2 [Montagem vista

101 [1.4.3.1.2. |-VD20 m 26
1

1.4.3.2 Cabos

1.4.3.2.1 |Enfiados em tubos

102 [1.4.3.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
1

103 [1.4.3.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 30
2

1.4.3.3 Caixas

1.4.3.3.1 |Montagem saliente

104 [1.4.3.3.1. |- Caixa de derivagao 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 4
1
1434 Luminarias

105 [1.4.3.41 [-Al-1x35W [uN | 9
1.4.35 Equipamentos

106 [1.4.3.5.1 |- Célula fotoelétrica [uN | 1
1.4.4 Equipamentos Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pegas escritas, pecas desenhadas e restantes

elementos constituintes do projeto:

1.4.4.1 Tubos

1.4.4.1.1 |Montagem vista
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107 |1.4.4.1.1. |- VD40 m 7
1
1.4.4.1.2 |Montagem enterrada e/ou embebida
108 |1.4.4.1.2. |- ERM25 m 3
1
109 |1.4.4.1.2. |- ERM40 m 3
2
1.4.4.2 Cabos
1.4.4.2.1 |Enfiados em tubos
110 |1.4.4.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
1
111 |1.4.4.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 11
2
1.4.4.3 Caixas
1.4.4.3.1 |Montagem saliente
112 |1.4.4.3.1. |- Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 1
1
145 Ligagdes Equipoténciais Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecgas escritas, pegcas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
1451 Tubos
1.45.1.1 |Montagem vista
113 |1.45.1.1. |- VD25 m 2
1
1.45.1.2 |Montagem enterrada e/ou embebida
114 |1.45.1.2. |- ERM25 m 2
1
1452 Cabos / Condutores
1.45.2.1 |Enfiados em tubos
115 |1.4.5.2.1. |- HO7V-R1G10 (V/IA) m 5
1
116 |1.4.5.2.1. |- HO7V-R1G16 (V/A) m 3
2
1453 Equipamento
117 [1.4.5.3.1 |- Ligador amovivel UN 1
118 [1.4.5.3.2 |- Elétrodo de terra UN 1
119 |1.45.4 Ligacéo equipoténcial de todas as massas metdlicas da constru¢éo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metalicos, etc. UN 1
1.4.6 Infraestruturas de Telecomunicagdes Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pecas desenhadas e
restantes elementos constituintes do projeto:
1.4.6.1 Fornecimento e montagem de \'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:
120 |[1.4.6.1.1 |- Estrutura metdlica de parede para 8U\'s Interior, com as dimen&es minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
121 [1.4.6.1.2 |- Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas ndo blindadas RJ45, cat.6) UN 1
122 |1.4.6.1.3 |- Switch Data Sheet 12P UN 1
123 |[1.4.6.1.4 |- Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
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124 [1.4.6.1.5 |- repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
125 |1.4.6.1.6 |- Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
126 [1.4.6.1.7 |- ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
127 |1.4.6.1.8 |- painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
128 |1.4.6.1.9 |- organizador de cabos metdlico 1U UN 1
129 (1.4.6.1.10 |- prateleira fixa UN 1
130 [1.4.6.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
131 [1.4.6.1.12 |- eletrificagcdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixagdo de equipamento UN 1
1.4.6.2 Tubos
1.4.6.2.1 [Montagem embebida
132 |1.4.6.2.1. |-ERM 25 m 2
1
133 |1.4.6.2.1. |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 1
2
1.4.6.2.2 |Montagem a vista em abragadeiras metalicas (fixas ao passadigo)
134 |1.4.6.2.2. |-VD 25 m 6
1
1.4.6.2.3 |Montagem enterrada
135 |1.4.6.2.3. |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 3
1
136 [1.4.6.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalizagdo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos, com as|m 3
dimens6es médias de 0,60x0,80 (LxP)
1.4.6.4 REDE DE CABOS Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pecas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
1.4.6.4.1 |REDE DE PARES DE COBRE
1.4.6.4.1. | Cabos enfiados
1
137 |1.4.6.4.1. |- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 16
1.1
1.4.6.4.1. |Equipamentos - montagem saliente
2
138 |1.4.6.4.1. |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos ndo blindada UN 2
2.1
1.4.6.4.1. |Patch cords RJ45-RJ45
3
139 |1.4.6.4.1. |- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 3
3.1
1.4.6.4.2 | REDE DE CABOS COAXIAIS
1.4.6.4.2. |Cabos enfiados
1
140 (1.4.6.4.2. |- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 4
11
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1.4.7 Detecdo Automatica de Incéndio Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pegas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
1.4.7.1 Tubos - Montagem enterrada e/ou embebida
141 [1.4.7.11 [- ERM20 [m | 20
14.7.2 Cabos
1.4.7.2.1 |Enfiados em tubos
142 |1.4.7.2.1. |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 22
1
1.4.7.2.2 |Fixados com abragadeiras ignifugas
143 |1.4.7.2.2. |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 12
1
1.4.7.3 Equipamento
144 (1.4.7.3.1 |- Central de detegdo com transmisséo de alerta UN 1
145 (1.4.7.3.2 |- Detetor termovelocimétrico UN 1
146 [1.4.7.3.3 |- Resisténcia terminal UN 1
147 |1.4.7.4 Interligag@o/Compatibilizagdo e Comunicagéo da C.D.l. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 1
1.4.8 Diversos Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pe¢cas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
148 |1.4.8.1 Testes e ensaios UN 1
149 [1.4.8.2 Manuais de Utilizacéo e Exploracéo UN 1
150 [1.4.8.3 Programacéo e parametrizacdo dos sistemas UN 1
151 |1.4.8.4 Formacé&o do operador UN 1
152 |1.4.85 Trabalhos de construgéo civil de apoio as instalagdes UN 1
1.5 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
151 AGUAS PLUVIAIS
153 |1.5.1.1 Execucéo de ramal de ligacao da caixa do elevador para a caixa de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SNB8\" ou equivalente, de diametro [ m 9,3
@ 125 mm, incluindo levantamento e reposicdo do pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza, preparagéo do leito de assentamento de forma a que a
tubagem fiqgue a uma profundidade média de 1,2 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocac&o de telas de pré-sinalizacdo com a inscricéo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatario.
2 LIGACAO D
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
154 (2.1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizagéo, | vg 1
instalagdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicag@es, energia eléctrica e drenagens residuais, vedagdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulagéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas méveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pecas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituicdo e manutencdo de espaco habitavel destinado a Fiscalizagdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliério, infraestruturas e condi¢cdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizagdo e CSSO, conforme indicagGes do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicacdes da Fiscalizagéo.
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155 (2.1.2 Implementagédo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencgédo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagéo.
2.13 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixacdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac8es da Fiscalizagdo e as normas constantes nas regras de comunicacdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
156 |2.1.3.1 placa de identificagdo de obra UN 1
157 |2.1.3.2 placa de financiamento temporario UN 1
158 |[2.1.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
159 [2.14 Execucdo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicagées, tubagens enterradas, muros, vedagdes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizacéo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
160 (2.1.5 Implantacéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
161 (2.1.6 Execugéo de todas as tarefas inerentes a aplicagcdo do Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 Marco (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagdo para a sua utilizagdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicagbes da Fiscalizacao.
162 |[2.1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢cdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicagdes da Fiscalizagao.
163 |[2.1.8 Limpeza geral da obra e envolvente préxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicages | vg 1
da Fiscalizagao.
164 (2.1.9 Telas finais vg 1
2.2 ARQUITETURA
221 DEMOLICOES E DESMONTES
221.1 Desmonte de elementos, incluindo carga, transporte e descarga em depdsito municipal para reaproveitamento, e transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado e/ou
local aindicar pela fiscalizagdo, nomeadamente:
165 |2.2.1.1.1 |Corrimdo metélico das escadas. m 9,3
166 [2.2.1.1.2 |Grelha de drenagem de aguas pluviais - para posterior colocagéo em obra m 2,85
167 [2.2.1.1.3 |Papeleiras metalicas - para posterior colocagdo em obra UN 2
168 [2.2.1.1.4 |Calcada de cubos de granito, assente sobre almofada de areia, incluindo carga, transporte e descarga da pedra sem terra ou areia misturada para depésito municipal e | m2 28,8392
transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizag&o.
169 [2.2.1.1.5 |Lancis e guias de granito (retas e curvas), fundagdo néo incluida, incluindo carga, transporte e descarga do material para local da responsabilade do adjudicatario e/ou | m 26,85
local a indicar pela fiscalizagao.
2.21.2 Remocdao, protegcdo e acondicionamento em local da responsabilidade do adjudicatario, para posterior recolocagdo no local assinalado nas pecas desenhadas, de todos os
elementos a manter, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e de sobrantes a vazadouro e/ou local a indicar pela fiscalizagao, e todos os trabalhos necessérios:
170 |2.2.1.2.1 |Poste de iluminagdo com candeeiro de parede. UN 1
171 |2.2.1.2.2 |Placas de sinalizagao de transito vertical. UN 1
172 |2.2.1.2.3 |Tubos de queda. m 2,7
173 |2.2.1.2.4 |Calgada de cubos de granito, assente sobre almofada de areia, para acondicionamento em local da responsabilidade do adjudicatario e posterior recolocacéo no local | m2 65,2
assinalado nas pecas desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga e transporte de sobrantes para vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizagao.
222 PAVIMENTAGCAO
174 |2.2.2.1 Abertura de caixa para fundagdo de pavimentos, com a altura prevista em projeto, incluindo regularizagdo e compactagédo do fundo, carga, transporte e descarga das | m3 49,68

terras escavadas em vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizacao.
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175 |2.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e | m2 82,8
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
176 |2.2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e | m2 82,8
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
177 |2.2.2.4 Fornecimento e aplicagcdo de guia em chapa de ferro galvanizado com 200x5mm, cravada em fundacdo de betdo armado, junto ao canal de drenagem sito na faixa | m 4,91
transversal a refazer, conforme pecas desenhadas e CT.
178 |2.2.25 Fornecimento a aplicagdo de guia de granito azul (g1), com 0,40x0,20x1,00m, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado de 2 cm no sentido da|m 21,4
pendente, incluindo fundacédo em betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.
179 |2.2.2.6 Fornecimento a aplicagdo de guias de granito azul nos degraus da escada (g9), com 0,32x0,18x1,00m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas, | m 20,05
incluindo fundacéo em betdo e argamassa de assentamento,e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas e CT, alinhadas pela face
externa da escada.
180 [2.2.2.7 Fornecimento a aplicacdo de guia de granito azul no arranque da escada (g9.1), com 0,32x0,30x1,00m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas, | m 1,92
incluindo fundacdo em betéo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT, alinhada pela face
externa da escada.
181 |2.2.2.8 Fornecimento a aplicacdo de guia de granito azul (g10), com 0,33x0,18x1,00m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas, incluindo fundagdo em | m 6,55
betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas e CT, alinhada pela face externa da escada, sobre
argamassa de assentamento.
182 |[2.2.2.9 Fornecimento a aplicagéo de lajeado de granito azul (L1), com 0,60x0,10x1,20m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, incluindo fundagéo em betéo | m 8,8
e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.
183 [2.2.2.10 |Fornecimento a aplicagao de lajeado de granito azul (L2.1), com 0,60x0,03x1,50m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, incluindo fundagdo em|m 2,35
betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.
184 [2.2.2.11 |Fornecimento a aplicagdo de bloco de granito azul (b2), com 0,60x0,35x1,20m, acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas, incluindo fundagdo em | UN 1
betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.
185 [2.2.2.12 |Fornecimento a aplicagdo de bloco de granito azul (b8) a forrar a escada E2, com 0,60x0,20x1,00m, acabamento a pico fino nas faces a vista com ressalto boleado (2 | m 8,8
cm) no sentido da pendente, incluindo fundacdo em betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessérios, de acordo com pecas
desenhadas e CT.
186 [2.2.2.13 |Fornecimento a aplicacédo de lajeado de granito azul (b8.1), com 0,60x0,30m e comprimento variavel, acabamento a pico fino nas faces a vista, com ressalto boleado (2 [ m2 15
cm) no sentido da pendente, incluindo fundagdo em betdo e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas
desenhadas e CT.
187 [2.2.2.14 |Fornecimento a aplicagdo de peca de remate (pr) do muro em granito, com largura variavel entre 0,60m e 0,34m, espessura de 0,08m e comprimento de 1,00m, | m 5,95
acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT.
188 |[2.2.2.15 |Fornecimento e aplicacédo de calgcada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.2 escolha, assente em mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,06m de espessura, | m2 28,8392
compactacéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizagéo, de acordo com pecas desenhadas e CT.
189 [2.2.2.16 |Recolocacdo de calcada em cubos de granito 11x1lcm proveniente de desmonte, assente em mistura de areia e cimento ao traco 1/4 com 0,06m de espessura, | m2 65,2
compactacdo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizacéo, de acordo com a estereotomia prevista nas
pecas desenhadas e CT.
223 REVESTIMENTOS
190 [2.2.3.1 Execucéo de forra em pedra do muro de betdo com os blocos de granito resultantes do desmonte do muro existente, serrados em profundidade para formar blocos com | m2 68,9
espessura de 0,20 m, de dimensdes variaveis, com a mesma face a vista, grampeados ao muro de betdo, com juntas em argamassa, seguindo a estereotomia do muro
atual, de acordo com desenhos e condig¢des técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
224 SERRALHARIA
2241 Fornecimento e montagem de véos envidracados e opacos na caixa do elevador, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu

perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme desenhos e CT, nomeadamente:
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191 (2.2.4.1.1 |VE.1 - 1940 x 3380 mm - Véo fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 1
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Plus Protect ou equivalente.

192 (2.2.4.1.2 |VE.2 - 1940 x 3430 mm - Conjunto composto por véo fixo envidracado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacado a cor cinza (RAL a definir [ UN 1
em obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Plus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis e chapas em aco com isolamento de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

193 [2.2.4.1.3 |VE.3 - 1940 x 3400 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis e chapas em aco do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, e isolamento em 1a de | UN 2
rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

194 |2.24.2 Fornecimento e aplicagdo de cobertura da caixa de elevador constituida com painel formado por perfils UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura, e isolamento | m2 4,5796
térmico com espessuras entre 3 e 6¢cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), com a estereotomia constante das pegas desenhadas, incluindo ligagdes soldadas
a estrutura da caixa e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

2243 Fornecimento e aplicacdo de revestimento da pala do elevador, incluindo todos 0s materiais e acessorios necessarios a sua fixagcao, conforme pecas desenhadas e CT, constituido

195 [2.2.4.3.1 |Chapa de aco lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 2,17812

196 [2.2.4.3.2 |Chapa de aco perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 1,68168

197 [2.2.4.3.3 |Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada. m2 1,68168

198 |2.2.4.4 Fornecimento e instalagéo de chapa perfurada com 80 mm de didmetro e 1,5 mm de espessura, para fecho dos furos de ventilacdo da caixa do elevador realizados nos | UN 2
perfis HEB (incluidos na especialidade), incluindo todos os materiais necessarios a sua instalacéo e perfeito acabamento, conforme pegas desenhadas e CT.

199 |2.2.45 Fornecimento e instalacdo de chapa de aco lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), a forrar ombreiras e padieira do véo de entrada | m2 3,21657
no elevador (Cal¢ada da Serra), conforme pegas desenhadas e CT.

200 (2.2.4.6 Fornecimento e assentamento de guarda (G1) em ferro galvanizado pintado (RAL a definir em obra), com altura de 1,0 m, fixa ao pavimento, conforme pecas|m 12
desenhadas e CT, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao e perfeito acabamento.

2247 Fornecimento e instalagcdo de arméario técnico em chapa lisa com 5 mm, portas com estrutura em tubos TPS de 50x25x4mm e revestimento em chapa lisa de 3mm de espessura,
pintura a cor cinza (de RAL igual ao muro existente), dobradicas em ago galvanizado, fixacdo em cantoneiras de 50x30x4mm, fechadura de tridngulo, incluindo todos os materiais
necessarios, conforme pecas desenhadas e CT:

201 |2.2.4.7.1 |Armario de eletricidade - 1,07x0,68x0,42m UN 1
202 |2.2.4.7.2 | Armério de telecomunicages - 1,07x0,63x0,42m UN 1
225 EQUIPAMENTO URBANO
203 |2.25.1 Restauro da papeleira existente e recolocagao, incluindo sistema de fixagdo, fundacdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas e CT, e todos os trabalhos e | UN 2
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.2.6 DIVERSOS
204 |2.2.6.1 Execucdo de nichos em muros de pedra existentes, para instalacdo de armarios técnicos incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu acabamento, e | UN 2
transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado e/ou local a indicar pela fiscalizag&o.
205 (2.2.6.2 Recolocacédo de placa de sinalizagédo de transito vertical, no local assinalado nas pe¢as desenhadas, incluindo pegas de ligagdo e maci¢o de fundacéo, abertura de | UN 1
caboucos, aterro sobre macico e transporte, conforme condi¢des técnicas.
206 |2.2.6.3 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de aguas pluviais, a colocar no remate inferior da escada E1, constituida por canal em betdo do tipo \"P20\" da | m 2,94
Presdouro, ou equivalente, com grelha em granito azul com rasgos para passagem da agua e acabamento a pico fino (classe A15), conforme pegas desenhadas,
incluindo ligacdes a rede de drenagem publica de aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento.
207 (2.2.6.4 Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de aguas pluviais ,composto por canal e grelha do tipo \"RC20-D400\" e \"RM20D4\" da Fundicion Ductil Benito ou | m 15
equivalente, conforme pegas desenhadas, incluindo ligacdes a rede de drenagem publica de aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento e ligacdes aos érgaos contiguos.
227 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
22.7.1 ASCENSOR ELETRICO
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208 |2.2.7.1.1 |Fornecimento e montagem de ascensor eléctrico sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 kg), | vg 1
com acessos opostos (180°), portas assimétricas e acabamentos conforme pegas escritas e desenhadas do projeto de execugéo.

2.2.7.2 ENCARGOS DE MANUTENCAO

209 |2.2.7.2.1 |Encargos anuais com manutencao no periodo de garantia. | vg | 1

2.2.7.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES

210 [2.2.7.3.1 |Ensaios e testes finais. [vg | 1

23 FUNDACOES E ESTRUTURAS
231 DESMANTELAMENTO E DEMOLIQOES

211 (2.3.11 Desmantelamento e demolicdo da escada existente na ligagdo D incluindo todos os elementos de alvenaria, betdo armado, metalicos ou de madeira, ou de outros | vg 1
materiais, reaproveitando as pedras de alvenaria existentes conforme previsto no Projeto de Execucgao de Arquitetura. Remoc¢éo a vazadouro e/ou local a indicar pela
fiscalizagdo, pertenca do Empreiteiro, do material resultante do desmantelamento e demolicdo que néo seja reaproveitado. Remogao a estaleiro, pertenca da Camara
Municipal de Gaia, do material resultante do desmantelamento e demolicdo indicado no Projeto de Arquitetura. O trabalho inclui a mobilizagdo de todos os meios,
ferramentas, maquinaria e equipamento necessarios a execugao do trabalho em condigdes de seguranca. Inclui-se também neste trabalho, caso assim a Fiscalizagdo o
exija, o desenvolvimento de um plano de demolicdo que assegure as adequadas condi¢Bes de seguranga aos intervenientes na Obra e & populacédo que possa estar na
proximidade da Obra. Esse plano também devera contemplar eventuais interferéncias com edificagdes vizinhas.

2.3.2 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES

212 (2.3.21 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficardo afetadas pela construcéo das fundagbes das estruturas novas a construir, incluindo a construcdo de novas | vg 1

caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demolicdo das caixas de visitas desativadas.
2.3.3 MOVIMENTO DE TERRAS
2.3.3.1 ESCAVACAO

213 |2.3.3.1.1 |Estédo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucédo de escavagdes, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras | m3 42,1397
de sapatas, vigas e lintéis de fundagdo e de macicos de encabecamento de microestacas, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e
colocagdo de materiais, rebaixamento do nivel freatico, bombagens de &agua, entivagdes, estabilizacdo de taludes e regularizagdo do fundo de escavagdes, se
necessario. A remocao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes serd por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdésito em vazadouro licenciado e/ou local a
indicar pela fiscalizacéo.

234 BETAO NAO ESTRUTURAL

214 |2.34.1 Fornecimento, colocagdo e espalhamento de betéo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizagdo, enchimento e selagem de bases das fundacdes e de [ m2 31,75
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagdes necessarias a correta execugao.

215 (2.3.4.2 Fornecimento, transporte e enchimento com betéo ciclépico, com a composicédo definida nas Condi¢des Técnicas, do tardoz das paredes de contengdo em 4 fases de [ m3 85,04187
betonagem distintas, conforme indicado nas pecas desenhadas. Considera-se que o betdo ciclépico serd betonado contra o topo das sapatas, contra as paredes de 5
contencao e contra 0 muro de alvenaria de pedra existente, pelo que néo é considerada a necessidade de cofragens.

2.35 BETAO

216 (2.3.5.1 Fornecimento, colocagéo, compactacao e cura de betdo C30/37; XC2(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e paredes de contengéo, | m3 17,9
macigos de encabegamento de microestacas e fossos de elevadores, incluindo todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparagdo, carga, transporte, colocagdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido nas
Condig6es Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um aditivo hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos nas Condi¢des
Técnicas.

217 (2.3.5.2 Fornecimento, colocacéo, compactagao e cura de betdo C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes e paredes de contencéo, incluindo | m3 32,5
todas as operacdes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparacéo, carga,
transporte, colocagdo em obra, compactacdo e cura, de acordo com o definido nas Condi¢cdes Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um aditivo hidréfugo na dosagem
recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos nas Condiges Técnicas.
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218

2.353

Fornecimento, colocagdo, compactacéo e cura de betdo C25/30; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) na execucdo de escadas térreas com 0,15 m e
degraus, incluindo todas as operagfes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparacéo, carga, transporte, colocagdo em obra, compactacao e cura, de acordo com o definido nas Condi¢Bes Técnicas. Inclui ainda a adi¢cdo de um aditivo hidréfugo
na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos 0s ensaios previstos nas Condi¢8es Técnicas.

m3

5,76

2.3.6

COFRAGEM

219

2.3.6.1

Execucéo de todas a operagdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de sapatas de paredes, de paredes de contengdo e de escadas
térreas, macicos de encabecamento de microestacas e fossos de elevadores (classe Al - betdo néo a vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas
de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico,
montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betédo aparente devem
ser apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composi¢éo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo
com as Condigbes Técnicas.

m2

18,7762

220

2.3.6.2

Execucéo de todas a operacdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de paredes e paredes de contencao (classe A2 - betdo ndo a vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagoes e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composi¢édo e o estado das cofragens
devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condi¢des Técnicas. Considera-se necessaria a cofragem completa (em todas as faces), sempre
que o seu angulo com a horizontal seja superior a 35°. Na parede betonada contra o muro de alvenaria de pedra existente, sé € contabilizada a cofragem na face
exposta.

m2

210,4366

221

2.3.6.3

Execucéo de todas a operagdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de escadas térreas (classe A2 - betdo ndo a vista para revestir),
incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes
e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e
montagem dos dispositivos de fixagio e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso
das superficies em betdo aparente devem ser apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicédo e o estado das cofragens devera respeitar o
nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condigbes Técnicas.

m2

14,2143

2.3.7

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em var&o

222

2371

Consideram-se incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de armaduras para sapatas de paredes e paredes de contencéo e fossos de
elevador, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacdes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacdo em
obra, fornecimento, colocacdo de espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

1784,893
49423458
7

223

2.3.7.2

Consideram-se incluidas neste artigo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de armaduras para paredes e paredes de contengdo, nomeadamente o
fornecimento e transporte de agos, dobragens, armacdes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacido em obra, fornecimento, colocacao
de espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

4628,615
45824995
6

224

2.3.7.3

Consideram-se incluidas neste artigo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de armaduras para escadas térreas, nomeadamente o fornecimento e
transporte de acos, dobragens, armacdes, liga¢cbes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacdo em obra, fornecimento, colocagédo de
espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

390,0857
79265762

2.3.8

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]
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225 (2.3.8.1 Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em | kg 2093
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execuc¢do de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicagdo do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatério, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligacdes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furagdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagao dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..
226 (2.3.8.2 Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em | kg 74
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas CondigGes Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das liga¢Ges, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinacao dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..
2.3.9 SELAGENS E BUCHAS
227 (2.3.9.1 Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposi¢do e selagem quimica de buchas em vardo roscado do tipo HIT-V-F (8.8) M12 para ligagdo de [ UN 24
elementos estruturais construidos em fases distintas, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execugdo da furagdo até as profundidades definidas nas pecgas
desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicacdo do quimica de injec&o do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente e a selagem dos varfes, para ligacdo de
elementos estruturais novos a elementos de estruturais anteriormente construidos. Estao igualmente incluidas as operacdes de preparacdo das superficies de contacto
entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia sob presséao.
2.3.10 PREGAGENS
228 |[2.3.10.1 |Fornecimento e execucdo de pregagens em diametro @25 mm roscados na extremidade para M20, inclinada 15°, em ago do tipo A500 NR galvanizados, com|m 81
comprimentos de 10m, 9m e 8m, incluindo furacédo de @3.5\'\', executada, em principio, com martelos de rotopercursséo (ou a rotagdo onde as condi¢des de estabilidade
assim o exijam), centralizadores, mobilizagéo de técnicos e quipamentos necessarios a instalagéo, fornecimento e selagem com calda de cimento CEM Il 42.5R, cabega
de pregagens constituida por chapa metalica e porca de aperto da classe A500 NR, e respectiva protecdo anti-corrosdo por galvanizacdo de todos os elementos e
pintura final com primario epoxi rico em zinco, bem como todos os trabalhos necesséarios e complementares, incluindo os ensaios prévios de arranque. Inclui ainda todos
0s custos e ensaios para afericdo da composicdo mais adequada para a calda de selagem e a moldagem e desmoldagem de provetes e ensaios laboratoriais para
afericdo da resisténcia de acordo com as condigdes técnicas.
23.11 DIVERSOS
23111 CORTE DO MURO DE ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE
229 [2.3.11.1.1 | Neste artigo incluem-se todas as operagdes necessarias para corte com disco ou fio diamantado as pedras do muro de alvenaria de pedra existente, de forma a formar [ m2 22,4
um plano vertical imediatamente atrds da parede de bet&o armado do nucleo do elevador.
24 Instalacdes Elétricas, de Seguranca e Telecomunicacdes
24.1 Rede de Alimentagéo de Energia Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pegas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:
2411 Tubos
2.4.1.1.1 |Montagem vista
230 (2.4.1.1.1. |-VD25 m 1
1
231 [2.4.1.1.1. |-VD40 m 1
2
2.4.1.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
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232 |2.4.1.1.2. |- PEAD @125 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) m 3
1
233 [2.4.1.1.2. |- ERM25 m 1
2
2412 Cabos / Condutores
24.1.2.1 |Enfiados em tubos
234 |2.4.1.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-R4x10 m 2
1
235 (2.4.1.2.1. |- HO7V-R1G10 (V/A) m 1
2
236 (2.4.1.2.1. |- HO7V-R1G16 (V/IA) m 3
3
24.1.3 Equipamento
237 |2.4.1.3.1 |- Caixa de contagem BTN UN 1
238 (2.4.1.3.2 |- Portinhola do tipo P100 UN 1
239 |2.4.1.3.3 |- Ligador amovivel UN 1
240 |2.4.1.3.4 |- Elétrodo de terra UN 1
241 (24.14 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pecas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagdo [ m 3
vermelha e demais elementos necessarios a boa execugéo dos trabalhos nas condi¢des regulamentares.
2.4.2 Quadros Elétricos Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecgas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:
242 (2421 [QGE. [UN | 1
243 lluminacéo Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pegas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:
2431 Tubos
2.43.1.1 [Montagem embebida
243 (2.43.1.1. |-ERM 20 m 7
1
2.4.3.1.2 |Montagem vista
244 |(2.43.1.2. |-VD20 m 5
1
24.3.2 Cabos - Enfiados em tubos
245 [2.4.3.2.1 |-XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
246 |(2.4.3.2.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 10
2433 Caixas - Montagem saliente
247 (2.4.3.3.1 |- Caixa de derivacéo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins | UN | 1
2434 Luminarias
248 [2.4.3.4.1 [-Al1-1x35W [uN | 3
2.4.35 Equipamentos
249 [2.4.35.1 |[- Célulafotoelétrica [UN | 1
244 Equipamentos Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pegas escritas, pecas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
2441 Tubos
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24411 |Montagem vista

250 |2.4.4.1.1. |-VD40 m 2
1
2.4.4.1.2 |Montagem enterrada e/ou embebida

251 |2.4.4.1.2. |- ERM25 m 18
1

252 |2.4.4.1.2. |- ERM40 m 5
2
2442 Cabos
24421 |[Enfiados em tubos

253 (2.4.4.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 20
1

254 |2.4.4.2.1. |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 8
2
2443 Caixas
2.4.4.3.1 |[Montagem saliente

255 [2.4.4.3.1. |- Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
1
2.45 Ligagdes Equipoténciais Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pegas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos

constituintes do projeto:

2451 Tubos
2.45.1.1 |Montagem vista

256 (2.4.5.1.1. |-VD25 m 1
1
2.45.1.2 |Montagem enterrada e/ou embebida

257 |2.45.1.2. |- ERM25 m 2
1
2452 Cabos / Condutores
2.45.2.1 |[Enfiados em tubos

258 (2.4.5.2.1. |- HO7V-R1G10 (V/A) m 5
1

259 |2.45.2.1. |- HO7V-R1G16 (V/IA) m 3
2
2453 Equipamento

260 |2.4.5.3.1 |- Ligador amovivel UN 1

261 |2.4.5.3.2 |- Elétrodo de terra UN 1

262 (2.454 Ligacdo equipoténcial de todas as massas metdlicas da constru¢éo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metalicos, etc. UN 1
2.4.6 Dete¢cdo Automatica de Incéndio Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecgas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos

constituintes do projeto:

246.1 Tubos
2.4.6.1.1 |Montagem enterrada e/ou embebida

263 |2.4.6.1.1. |- ERM20 m 12
1

Rua Alvares Cabral
Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Pagina 19 de 23




VILA NOWA DE

4
e I Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/69/2021/DCE

2.4.6.2 Cabos

2.4.6.2.1 |Enfiados em tubos

264 (2.4.6.2.1. |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 13
1
2.4.6.2.2 |Fixados com abracadeiras ignifugas
265 [2.4.6.2.2. |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 7
1
2.4.6.3 Equipamento
266 (2.4.6.3.1 |- Central de dete¢do com transmissao de alerta UN 1
267 |2.4.6.3.2 |- Detetor termovelocimétrico UN 1
268 |2.4.6.3.3 |- Resisténcia terminal UN 1
269 |2.4.6.4 Interligacdo/Compatibilizagdo e Comunicagéo da C.D.l. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 1
247 Relocalizagdo de infraestruturas existentes Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecgas escritas, pecas desenhadas e restantes
elementos constituintes do projeto:
270 (2.4.71 Desmontagem do candeeiro de iluminacédo publica fixado ao muro de suporte das escadas (indicado no desenho a sua atual localizagdo), e mudanga do mesmo, [ UN 1
incluindo todas as infraestruturas necessarias & sua mudanca e correto funcionamento para o novo local assinalado no desenho (a confirmar pelo dono da obra).
271 (2.4.7.2 Desmontagem do armario de eletricidade da atual posi¢éo (indicado no desenho) e recolucagdo do mesmo no local indicado (a confirmar pelo fornecedor), incluindo a | UN 1
abertura de valas e a colocagao de 3 tubos PEAD @125 - 10 kgf/lcm2 (a interligar as duas posicdes) e todas as infraestruturas necessarias & sua mudanga e correto
funcionamento.
272 |2.4.7.3 Desmontagem do armario de telecomunicaces da atual posi¢éo (indicado no desenho) e recolucagdo do mesmo no local indicado (a confirmar pelo fornecedor), | UN 1
incluindo a abertura de valas e a colocagao de 2 tubos PEAD @110 - 10 kgf/cm2 (a interligar as duas posi¢oes) e todas as infraestruturas necessarias & sua mudanca e
correto funcionamento.

2.4.8 Infraestruturas de Telecomunicacfes Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pecas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:

2.48.1 Fornecimento e montagem de 'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:

273 [2.4.8.1.1 |- Estrutura metalica de parede para 8U\'s Interior, com as dimendes minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
274 12.4.8.1.2 |- Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas néo blindadas RJ45, cat.6) UN 1
275 [2.4.8.1.3 |- Switch Data Sheet 12P UN 1
276 (2.4.8.1.4 |- Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
277 |2.4.8.1.5 |- repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
278 |2.4.8.1.6 |- Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
279 (2.4.8.1.7 |- ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
280 |2.4.8.1.8 |- painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
281 |2.4.8.1.9 |- organizador de cabos metélico 1U UN 1
282 |2.4.8.1.10 | - prateleira fixa UN 1
283 (2.4.8.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
284 |2.4.8.1.12 | - eletrificacdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixacdo de equipamento UN 1

2.4.8.2 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS

2.4.8.2.1 |Tubos

2.4.8.2.1. |Montagem embebida

1
285 [2.4.8.2.1. |-ERM 25 m 8

1.1
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286 |2.4.8.2.1. |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 2
1.2
2.4.8.2.1. |Montagem enterrada
2
287 [2.4.8.2.1. |- PEAD 40 (6 Kgflcm2) m 1
21
2.4.8.2.2 |Caixas
288 |2.4.8.2.2. [-CVM UN 1
1
289 |2.4.8.2.3 |Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalizacéo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugéo dos trabalhos, com as [ m 1
dimens6es médias de 0,60x0,80 (LxP)
2.4.8.3 REDE DE CABOS
2.4.8.3.1 |REDE DE PARES DE COBRE
2.4.8.3.1. |Cabos enfiados
1
290 (2.4.8.3.1. |- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 16
1.1
2.48.3.1. |Equipamentos - montagem saliente
2
291 |2.4.8.3.1. |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos nado blindada UN 1
2.1
2.4.8.3.1. |Patch cords RJ45-RJ45
3
292 (2.4.8.3.1. |- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 3
3.1
2.4.8.3.2 |REDE DE CABOS COAXIAIS
2.4.8.3.2. |Cabos enfiados
1
293 (2.4.8.3.2. |- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 3
1.1
2.4.9 DIVERSOS Fornecimento e montagem de acordo com o definido nas pecas escritas, pe¢cas desenhadas e restantes elementos
constituintes do projeto:
294 |249.1 Testes e Ensaios UN 1
295 |2.4.9.2 Manuais de Utilizagéo e Exploracéo UN 1
296 (2.4.9.3 Formagé&o de Operador UN 1
297 (2.494 Programacao e parametrizacdo dos sistemas UN 1
298 (2.4.95 Trabalhos de construgéo e de apoio a empreitada UN 1
2.5 INSTALAGOES HIDRAULICAS
25.1 AGUAS PLUVIAIS
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2511

Execucédo de ramal de ligagdo da caixa do elevador para a caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de
didmetro @ 125 mm, incluindo levantamento e reposi¢do do pavimento, escavacéo em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento de forma a
gue a tubagem fique a uma profundidade média de 1,2 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocagédo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatario.

7,9

300

25.1.2

Execucéo de ramal de ligacio do canalete a camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm,
escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estad a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e méao de obra necesséria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao.

301

25.1.3

Construgdo de camara de visita conforme pormenor desenhado , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, para tubagem de diametro igual ou superior a
500mm, em terreno de qualquer natureza, construidas em betdo armado encimadas por lajes em betdo armado, incluindo soleiras em betdo de 250kg/m3 , sobre
camada de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20m e 0,10m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com
argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura 0,02m, queimada a colher, fornecimento e aplicagdo de degraus de acesso em ago revestidos
com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este
tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, com altura média de 1,30 m

UN

302

25.14

Construgao de camara de ramal, conforme pormenor desenhado, a uma profundidade média de 0,25 m, incluindo fornecimento e assentamento de tampa 50x50 cm, em
ferro fundido ductil, D400, de acordo com a especificacdo NP EN 124

UN

303

25.1.5

Fornecimento e assentamento de tampas para camaras de visita. Tampa circular hidraulica, com aro, em ferro fundido ddctil, da classe D400 com diametro util de 600
mm, de acordo com a especificacio NP EN 124, munidas de fecho de fixacdo e do tipo Korum ou equivalente, incluindo logotipo da Empresa e a palavra AGUAS
PLUVIAIS , de acordo com pormenor desenho.

UN

304

25.1.6

Desvio de tubo de queda, incluindo demoligdo da tubagem e caixa de visita a desativar, carga, transporte e descarga a vazadouro, autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, dos materiais a desativar e dos produtos sobrantes, fornecimento e instalagdo de nova tubagem DN 90 PVC PN4, incluindo todos
0s acessorios necessarios e tampa de varejamento.

UN

305

25.1.7

Demolicdo de caixas de visita existentes, incluindo carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD e todos os
trabalhos necessarios a boa execucdo, nomeadamente apoio de construcao civil.

UN

306

2518

Demolicdo de coletores existentes e respetivos acessorios, incluindo carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o
PPGRCD e todos os trabalhos necessarios a boa execugéo, nomeadamente apoio de construcao civil

23

307

25.1.9

Fornecimento e instalacdo de tubagem PVC PN4, DN 110, e ligacdo a caixa de visita, incluindo levantamento e reposicdo do pavimento, escavacdo em terreno de
qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento de forma a que a tubagem fique a uma profundidade média de 0,2 m medida do extradorso da mesma,
almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 , aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatario.

308

2.5.1.10

Fornecimento e instalacéo de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 630 mm, a uma profundidade média de 1,50
m; escavacado em terreno de qualquer natureza, preparacao do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagéo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAISY', incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execugao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo (ver pecas desenhadas)

17,35
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309 |25.1.11

Fornecimento e instalagé@o de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 500 mm, a uma profundidade média de 1,50
m; escavacao em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagéo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\', incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execugdo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizacdo (ver pecas desenhadas).

2,35
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