
Município de Faro
Procedimento 2022/CCPE/OP/1

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIR0
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos. vg 1
2 1.2 Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde Para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção de Construção e Demolição, de acordo com o Ledreto-Lei 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a

notificação de quantidade e classificação de residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à fiscalização dos comprovativos previstos pela Lei.
vg 1

4 1.4 Fornecimento e manutenção de placar informativo publicitário a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 2
 2 Camaras CCTV
 2.1 Fornecimento e instalação de câmaras de CCTV conforme caderno de encargos, incluido acessórios e ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento
5 2.1.1 Tipo 1 UN 3
6 2.1.2 Tipo 2 UN 2
7 2.1.3 Tipo 3 UN 9
8 2.1.4 Tipo 4 UN 18
 3 Switch e Gestão
9 3.1 Switch  tipo 1 - core c/ 24 portas SFP, equipado com 15SFP, equipamento de  referencia Cisco SG350XG-24F 24-Port 10G SFP+, com extensão de garantia para 3 anos UN 1

10 3.2 Switch  tipo 2, com garantia de 60 meses, conforme memoria descritiva, UN 5
11 3.3 Switch tipo 3 UN 11
12 3.4 Switch tipo 4 -  8 portas 10/100/1000 + 2 SFP, equipado com 1 SFP para instalar na PSP UN 1
13 3.5 Poe Extender de 1 porta com capacidade de entregar 41W a 300m por cabo utp cat6. UN 15
14 3.6 Fonte de alimentação industrial, para switch tipo 2, 48VDC, 240W, 3 anos garantia UN 5
15 3.7 Fonte de alimentação industrial para switch tipo 3, 48VDC, 75W, com   3 anos garantia UN 9
16 3.8 SFP Industrial Gigabit Mini GBIC Single Mode 1312nm 40KM, LC UN 14
17 3.9 Servidor de RACK equipado de acordo o descrito na memoria descritiva UN 1
18 3.10 Posto de operação e visualização de CCTV, de acordo com descrição na memoria dewscritiva. UN 2
19 3.11 Software para gestão e monitorização,  não fidelizado a marcas de camara., lic. Para 32 camaras, com lic video wall, escalavel vg 1
 4 Rede de Cabo

20 4.1 Cabo Optico · Exterior · SM G652.D · Armado
Dielectrico Multitubo· 48 Fibras

m 500

21 4.2 Cabo Optico · Exterior · SM G652.D · Armado
Dielectrico Multitubo· 36 Fibras

m 1200

22 4.3 Cabo Optico · Int/Ext · SM G652.D · Armado
Dielectrico multitubo· 24 Fibras

m 5900

23 4.4 Cabo Optico · Int/Ext · SM G652.D · Armado
Dielectrico Unitubo · 12 Fibras

m 5600

24 4.5 Cabo Optico · Int/Ext · SM G652.D · Armado
Dielectrico Unitubo · 8 Fibras

m 3000

25 4.6 cabo UTP cat6 exterior m 4650
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 5 Acessórios
26 5.1 Torpedo tipo garrafa p/ 96 fibras UN 5
27 5.2 Tabuleiro organizador de fibra otica, 24 portas sc/apc duplex UN 2
28 5.3 Caixa para junta de FO, a implememtar em armário com capacidade para 48 fibras UN 9
29 5.4 Caixa terminal para fobra otica equipada com dois conetores SC/APC simplex vg 15
30 5.5 Material diverso para conetorização de fo (pigtail,mangas de fusão ) vg 1
31 5.6 Patch cord SC/apc-LC/UPC OS2 duplex UN 28
32 5.7 Patch cord SC/apc-SC/APC OS2 Duplex UN 4
33 5.8 sinalética vertical Inicio de zona Vigiada - 0.66*0.82m (mod.1) UN 39
34 5.9 sinalética vertical Inicio de zona Vigiada - 0.66*0.74m (mod.3) UN 39
35 5.10 sinalética vertical Fim de zona vigiada -0.66*0.82m (mod.1a) UN 39
36 5.11 sinalética vertical Fim de zona vigiada -0.66*0.74m (mod.3) UN 39
37 5.12 Coluna metálica troncocônica de enterrar, HU=6m para fixação de câmara de CCTV UN 27
38 5.13 Coluna metálica troncocônica de enterrar, HU=8m para fixação de câmara de CCTV UN 1
39 5.14 Subida de cabo em fachada no interior de tubo ou calha para ligação a câmara de CCTV UN 4
 6 Instalação Eléctrica

40 6.1 Fornecimento e instalação de armário IFI, incluido terra de protecção e certificação por EIIEL UN 14
41 6.2 Fornecimento e instalação de cabo LSVAV4x16 m 170
42 6.3 Ligação de cabo LSVAV4x16 em armário de distribuição com fornecimento de fusíveis UN 13
43 6.4 Duplicação de armário de passeio para criar saída necessária ao ramal de alimentação para o armário IFI CJ 9
44 6.5 Acompanhamento do processo de pedido e entrega de ramais junto da EDP Distribuição (não inclui o pagamento dos encargos iniciais ou qualquer outro valor à EDP

Distribuição)
vg 14

45 6.6 Trabalhos necessários ao aproveitamento do cabo de alimentação à camara de CCTV existente actualmente no parque para alimentação do armário IFI6 vg 1
 7 Tubagem e Valas

46 7.1 Tubo corrugado DN110 VD m 4832
47 7.2 Tubo corrugado DN50 VD m 590
48 7.3 Tubo corrugado DN125 VM m 20
49 7.4 Câmaras de visita UN 44
50 7.5 Abertura e tapamento de vala m 3145
51 7.6 Levantamento e reposição de calçada m 1527
52 7.7 Levantamento e reposição de betuminoso m 1618
53 7.8 Desobstrução de troço de conduta entre a rotunda da EN2 e a rotunda do Hospital vg 1
54 7.9 Acompanhamento arqueológico das escavação de valas nas zonas a definir pelo Município vg 1
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