.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAP.01 ESTALEIRO/TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Encargos relativos & montagem e desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislagéo em vigor. vg 1
2 1.2 Adaptacdo do PSS a obra e implementacéo, manutengdo do plano de seguranca e higiene na obra, conforme Dec. Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,50m de altura e 1,10m de largura, fixa em suporte metalico afastado do chao cerca | vg 1
1,20m, inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
4 14 Execucéo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem e equipamentos a implementar conforme definido no plano de residuos da | vg 1
utilizacéo da obra pronta constante do projeto de execucéo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.
2 CAP. 02 -ALVENARIAS
5 2.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em bloco de Isoargila tipo \"Artebel - Isoa 20\", dimensdes: C 400 - A 190 - L 200 (mm), assente com argamassa de | m2 339,44
cimento e areia, incluindo: vardes de reforco longitudinal, 2 ferros de 6 entre cada fiada; execugéo de torgas em B.A. sobre os vaos necessarios conforme previsto no
projecto de fundag@es e estruturas; tudo conforme pegas desenhadas
6 2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior em bloco de Isoargila tipo \"Artebel - Isoa 28 \", dimensdes: C 400 - A 190 - L 280 (mm), assente com argamassa de | m2 203,21
cimento e areia, incluindo: vardes de reforgo longitudinal, 2 ferros de 6 entre cada fiada; execugéo de torcas em B.A. sobre os vdos necessarios conforme previsto no
projecto de fundagdes e estruturas; tudo conforme pecas desenhadas
7 2.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em tijolo tradicional 30x20x15, , assente com argamassa de cimento e areia, incluindo: varbes de refor¢o longitudinal, | m2 66,16
2 ferros de 6 entre cada fiada; execucao de torgas em B.A. sobre os vaos necessarios conforme previsto no projecto de fundagdes e estruturas; tudo conforme pecgas
desenhadas
3 CAP. 03 -REBOCOS E GUARNECIMENTOS
8 3.1 Execucdo de chapisco, argamassas de desempeno, embogo e reboco hidraulico com acabamento liso em paredes (reboco RHP hidréfugo), pronto a receber o|m2 999,79
acabamento final.
4 CAP. 04 -REVESTIMENTO DE TECTOS
9 4.1 Fornecimento e montagem de tecto falso acustico em gesso cartonado tipo \"Pladur\" + isolamento térmico 50 mm, ou equivalente, incluindo estrutura e perfil de | m2 610
suspenséo oculto em ago galvanizado, apoios e todos os elementos necessarios a sua correcta fixagdo, com todos os trabalhos e materiais acessorios, devendo ser
respeitados 0os pormenores constantes das pecgas desenhadas. C1 (ver planta de tetos)
10 |4.2 Fornecimento e montagem de tecto falso hidréfugo em gesso cartonado tipo \"Pladur\" + isolamento térmico 50 mm, ou equivalente, incluindo estrutura e perfil de [ m2 240
suspensdo oculto em ago galvanizado, apoios e todos os elementos necessarios a sua correcta fixagdo, com todos os trabalhos e materiais acessorios, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas. C2 (ver planta de tetos)
11 (4.3 Teto Falso \"armstrong F-CLIP ACCESS SYSTEM\" ou equivalente, Ref:microperforation, + isolamento térmico 50 mm incluindo estrutura e perfil de suspenséo oculto em | m2 30,22
aco galvanizado, apoios e todos os elementos necessarios a sua correcta fixagdo, com todos os trabalhos e materiais acessérios, devendo ser respeitados 0s
pormenores constantes das pegas desenhadas. C3 (ver planta de tetos)
5 CAP. 05- IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
12 |51 Fornecimento e aplicagcdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (Sistema ETICS) tipo weber.therm da Weber, ou equivalente, composto por placas de [ m2 720,3
poliestireno extrudido XPS de 80mm de espessura, coladas a alvenaria com argamassa do tipo weber.therm pro, com fixagdo mecanica complementar, por intermédio de
buchas nos pontos de colagem, e regularizadas com argamassa do tipo weber.therm pro, reforcada com rede de fibra de vidro anti-alcalina. Execucdo dos remates
necessarios com todos os acessdrios recomendados para o sistema ETICS, tipo weber.therm, de acordo com as especificacdes do Manual Técnico do Sistema
weber.therm e das indica¢Bes do fornecedor, a aplicar em paredes exteriores.
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13 |5.2 Fornecimento e assentamento de camada de pendente em betdo leve tipo \"Leca Mix\" ou equivalente, incluindo camada final de regularizacéo e todos os trabalhos | m2 40,95
necessarios e complementares, devendo ser respeitados 0os pormenores constantes das pecgas desenhadas e as indicag6es dadas nas condig6es técnicas especiais.
14 (5.3 Fornecimento e colocagdo de isolamento fonoabsorvente & base de celulose projetada do tipo \"SonaSpray K-13\", ou equivalente, com cerca de 30 mm de espessura, | m2 735
revestindo toda a cobertura em chapa (pelo interior), bem como todos os elementos estruturais em contacto com a cobertura, contornando 0s mesmos na sua totalidade.
6 CAP. 06- ACABAMENTOS DE PAREDES
15 |6.1 Execucéao de pintura de paredes interiores, com tinta Plastica - Acabamento acetinado branco - RAL 9010, nas dem&os necessarias a um bom acabamento, devendo ser | m2 1104,68
respeitados 0s pormenores constantes das pegas desenhadas. (Referéncia em planta A1)
16 (6.2 Fornecimento e aplicacdo de Manta vinilica tipotipo \"Tarkett\" Aquarelle Wall WHITE - 3935056, ou equivalente, incluindo cola de fixacao, cortes, desperdicios e limpeza | m2 63,4
de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pec¢as desenhadas e as instrucdes e recomendacdes do fabricante. (Referéncia em planta A2)
17 (6.3 Fornecimento e aplicacdo de Manta vinilica tipotipo \"Tarkett\" Aquarelle Wall WHITE - 393505, ou equivalente, incluindo cola de fixagdo, cortes, desperdicios e limpeza | m2 63,32
de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pec¢as desenhadas e as instrugdes e recomendacgdes do fabricante. (Referéncia em planta A3)
7 CAP. 07- COBERTURAS
18 |7.1 Fornecimento e aplicagdo de Painel tipo \"Rooftec 4 - Fireclass - Perfitec\" (sem furagdo), ou equivalente, com isolamento de 80 mm e fixag&o oculta, incluindo todos os | m2 895,65
trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pegas desenhadas e as indicagdes
dadas nas condigdes técnicas especiais.
19 (7.2 Fornecimento e assentamento de Grés Porcelanico Porcelanato extrudido tipo \"Keratec - serie residencial\" texturado, Ref.: cinza claro texturado 1520, com a dimens&o | m2 40,95
de 30x30x0.8cm ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, cortes, desperdicios, betumacgéao e limpeza de juntas. A aplicar na zona técnica na coberura.
8 CAP. 08- CANTARIAS
8.1 Fornecimento de soleiras em granito, rebordo inclinado 3/2 cm de espessura, incluindo assentamento com cimento cola tipo \"Fermaflex\", ou equivalente e tomacé&o de juntas com
\" Fermacolor\", ou equivalente, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicagdes dadas nas condi¢cdes técnicas especiais.
20 [8.1.1 Com 40 cm de largura e 3 cm de espessura. [m | 5,18
8.2 Fornecimento e instalacdo de tampos para lavatérios de encastrar, executados em pedra polida, Ataija, com 3cm de espessura e 50 cm de profundidade, incluindo furos para
encastramento de lavatério e peca de avental e de remate em paredes, poleias metéalicas e remates, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as
indicagdes dadas nas condigdes técnicas especiais.
21 [8.2.1 Com 4 furos e dimenséo total de 2,51 m [m2 | 2,64
9 CAP. 09- RODAPES
22 |91 Em todas as areas com o vinilico referenciado em Planta (B5) O pavimento vinilico devera subir a parede fazendo rodapé com o auxilio de acessorio tipo \"Tarkett\" PAD [ m 381,4
80 mm - Light grey.
23 9.2 Em todas as areas com o Porcelanato extrudido tipo\"Keratec - serie residencial\"textura,Ref. cinza claro texturado 1520, sera aplicado rodapé da mesma referéncia. m 13,69
10 CAP. 10- ACABAMENTOS DE PAVIMENTOS
24 ]10.1 Fornecimento e aplicagdo de Manta vinilica tipo \"Tarkett IQ Granit Acoustic\", ou equivalente,Ref banana - 3040751 incluindo cola de fixacéo, cortes, desperdicios e [ m2 21,41
limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instrugcdes e recomendacg6es do fabricante. (Referéncia em planta B1)
25 ]10.2 Fornecimento e aplicagdo de Manta vinilica tipo \"Tarkett IQ Granit Acoustic\", Ref ou equivalente, Ref.Ref. medium blue - 3040777, incluindo cola de fixacéo, cortes, | m2 21,41
desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instru¢cbes e recomendagdes do fabricante.
(Referéncia em planta B2)
26 ]10.3 Pavimento em tipo \"matador\", cinza claro, incluindo cola de fixacdo, cortes, desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das | m2 4.4
pecas desenhadas e as instru¢des e recomendacdes do fabricante. (Referéncia em planta B3)
27 104 Porcelanato extrudido tipo\"Keratec - serie residencial\"textura,Ref. cinza claro texturado 1520, com dimens&o 30x30x0,8cm, incluindo cola de fixa¢&@o, cortes,|m2 14,39
desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instru¢cbes e recomendagfes do fabricante.
(Referéncia em planta B4)
28 |10.5 Pavimento em vinilico acustico tipo \"Tarkett Tapiflex Excellence 65\", REF - ALLOVER WOOD / GREGE - 25029011, incluindo cola de fixacéo, cortes, desperdicios e | m2 729,25
limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instrugdes e recomendagdes do fabricante. (Referéncia em planta B5)
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29 |10.6 Fornecimento e aplicagcdo de pavimento em Pedra de Granito cinza ariz polida incluindo argamassa de fixacéo, cortes, desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser | m2 105,98
respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as instrugdes e recomendacdes do fabricante. (Referéncia em planta B6)
11 CAP. 11- SERRALHARIAS
111 Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio termolacado do tipo VW TECHNAL MX GEO e PY SOLEAL\'\' com ruptura térmica RAL 7011, incluindo vidro duplo incolor (6 + 14
+ 4), ferragens e todos os trabalhos e acessorios complementares de acordo com o mapa de vaos tendo em consideragcédo tudo o previsto no projeto de Seguranca Contra
30 |11.11 Do tipo Ve 1 - Duas folhas de abrir e oito partes fixas, 2,30 x 3,00m. UN 1
31 |11.1.2 Do tipo Ve 2 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 1,93 x 1,5m. UN 4
32 |11.1.3 Do tipo Ve 3 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 1,98 x 1,50m. UN 8
33 |11.1.4 Do tipo Ve 4 - Uma folha de abrir e trés partes fixas com 1,31 x 2,50m. UN 2
34 |11.15 Do tipo Ve 5 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 5,30 x 1,50m. UN 2
35 |11.1.6 Do tipo Ve 6 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 5,30 x 1,50m. UN 2
36 |11.1.7 Do tipo Ve 7 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 2,65 x 2,02m. UN 1
37 |11.1.8 Do tipo Ve 8 - Uma folha de abrir com 1,27 x 2,00m. UN 4
38 |11.1.9 Do tipo Ve 9 - Uma folha de abrir com 1,27 x 2,00m. UN 4
39 |11.1.10 Do tipo Ve 10 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 2,65 x 2,02m. UN 1
11.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em aluminio termolacado a cor, cinza - Ral 7011 tipo \'WARKIAL\'\, incluindo vidro duplo incolor (6 + 14 + 4), ferragens e todos os trabalhos
e acessoOrios complementares de acordo com o mapa de véaos .
40 [11.2.1 Do tipo Vi 5 - Duas folhas de abrir com 1,60 x 2,00m. [UN | 2
11.3 Fornecimento e montagem de portas automaticas de correr tipo \"Manusa\", com sistema anti-panico total, incluindo vidro laminado 4+4 mm, sensor de abertura, ferragens e todos
os trabalhos e acessérios complementares de acordo com o mapa de vaos, pormenorizacao e as instrugdes e recomendacdes do fabricante.
41 1131 Do tipo Vi 4 - Uma unidade com 2,59 x 2,00m. UN 1
42 |11.4 Fornecimento de peitoril em chapa de aluminio tipo \"Technal\", ou equivalente, devendo ser respeitados 0os pormenores constantes das pecas desenhadas e as|m 37,94
indicag6es dadas nas condigdes técnicas especiais.
43 |115 Fornecimento e assentamento de rufos em chapa de aluminio termolacado, cor branco, RAL defenido conforme RAL do revestimento da parede exterior, com 1,50 cm de | m 178,5
desenvolvimento transversal, no remate de platibandas, incluindo cortes, remates, quinagem e todos 0s remates necessarios a sua correcta aplicagao.
44 (11.6 Fornecimento e montagem de Laminas Parasol tipo \"Technal\", ou equivalente, termolacado RAL 7011 ou equivalente, incluindo ferragens e todos os trabalhos e [ m2 37,94
acessorios complementares de acordo com o mapa de vaos, pormenorizagao e as instru¢des e recomendacdes do fabricante.
12 CAP. 12- CARPINTARIA
12.1 Fornecimento e montagem de portas interiores tipo \"DIERRE\", ou equivalente, Basic a madeira carvalho \"Rovere Shiancato tranché \"postformado, acabamento em
termolaminado de alta presséo, integrando porta, aro com dimensao variavel, dobradicas tipo \"Tupai\", ou equivalente - Ref, 1747 ou equivalente, fechadura tipo \"Tesa\", ou
equivalente, vidros laminados, puxadores tipo \"Tupai - Ref. 857\", ou equivalente, mola recuperadora aérea tipo \"Tesa - CT2000D\", ou equivalente, barras anti-panico tipo \"Tesa -
série Tempro\", ou equivalente, incluindo vedante de frinchas no contorno, de acordo com o mapa de vaos e pormenores constantes das pe¢cas desenhadas, bem como as
indicacbes dadas nas condigdes técnicas especiais e as instru¢cées e recomendacdes do fabricante tendo em consideracdo tudo o previsto no projeto de Seguranca Contra
45 (12.1.1 Do tipo Vi 1 - Duas folhas de abrir com 1,14 x 2,00m. UN 6
46 (12.1.2 Do tipo Vi 2 - Uma folha de abrir com 0,84 x 2,00m. UN S
47 112.1.3 Do tipo Vi 3 - Uma folha de abrir com 0,74 x 2,00m. UN 2
12.3 Fornecimento e assentamento de balcdo em termolaminado de alta presséo, tipo \"formica\" ou equivalente, lacagem a matte a aplicar no atrio - RAL 9010.
48 [12.3.1 Do tipo \"Bal\" [UN | 1
13 CAP. 13- DIVERSOS
13.1 Fornecimento e instalagdo de equipamentos e acessorios sanitarios, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua fixacdo e funcionamento, com respeito pelas
indicagcdes dadas pelo fabricante e conforme indicado nas pecas desenhadas.
49 (13.1.1 Sanitas tipo \"Sanitana\" - série Glam compacta 60 - Ref. GLSCHT ou equivalente, incluindo tampo, e todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua aplicagédo e | UN 7
funcionamento.
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50 |13.1.2 Lavatérios tipo \"Sanitana\" - série Jara 40 de encastrar - Ref. JRLEOE ou equivalente, incluindo Monocomando para lavatério Ref. TUNICLO601MO todos os acessorios e | UN 8
trabalhos necessarios a sua aplicagéo e funcionamento.
51 |13.1.3 Sanitas de mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" - série Mobil compacta - Ref. HH823716000231 ou equivalente, incluindo tampo, 2 barras basculantes c/ porta rolos tipo | UN 2
\"Sanitana\" Mobil 83 c/ porta rolos - Ref. MBB5B83PRIO e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios a sua aplica¢éo e funcionamento.
52 |13.1.4 Lavatorios de mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" - série Mobil - Ref. H8137140000951 ou equivalente, incluindo suporte basculante hidraulico tipo \"Sanitana\" Mobil 83 | UN 4
Ref. MBSBRIO, monocomando para o lavatorio Ref. TUNICLAO0601MO e todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua aplicagéo e funcionamento.
53 |13.15 Urindl tipo \"Sanitana\" - série Pkuril ou equivalente, incluindo Torneira de encastre temporizada para urinol Ref. TCMUTO0001MO e ferragens e todos os acessorios e | UN 4
trabalhos necessarios a sua fixagao e funcionamento.
54 ]13.1.6 Separador para urinol em contraplacado maritimo lacado, com suportes em ago inox escovado tipo \"Sanitana\", incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios a | UN 3
sua fixacao.
13.2 Fornecimento e instalacé@o de espelhos, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessérios a sua fixagdo e funcionamento, com respeito pelas indicacdes dadas pelo fabricante
e conforme indicado nas pecas desenhadas.
55 |13.2.1 Espelho basculante tipo \"Sanitana\" Ref. MBEB608010 UN 4
56 |13.2.2 Do tipo \"Es1\" Espelhos com 2,51 x 0,90m UN 2
57 133 Fornecimento e instalacdo completa de cabinas tipo \"COCIGA - Cabinas MAX COMPACTO\" ou equivalente, cér matte branco, em laminado decorativo a base de | m2 21,79
resinas fendlicas homogeneamente reforcado com fibras de celulose e armacédo em ago inoxidavel, incluindo fixacdes, portas, acabamentos, acessérios e todos as pegas
de remates necessarias a sua fixacdo, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas.
14 CAP. 14- ARRANJOS EXTERIORES
58 |14.1 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em Pedra de Granito cinza ariz bujardada incluindo argamassa de fixagao, cortes, desperdicios e limpeza de juntas, devendo ser | m2 52,5
respeitados 0s pormenores constantes das pegas desenhadas e as instru¢des e recomendagdes do fabricante. A aplicar nas rampas exteriores.
59 |14.2 Fornecimento e aplicacéo de guarda-corpos em vidro temperado, com .6 m de altura, a aplicar no exterior, incluindo fixagdo com distanciadores em ago inxidavel AISI | m 116,2
316L de 50 mm de diametro, passamado compativel com o sistema, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios de acordo com o fabricante. Totalmente
montado e testado.
14.3 Sinalizagéo horizontal
60 |14.3.1 Fornecimento e aplicacéo de tinta branca em material termoplastico retro-reflector de aplicagdo a quente de acordo com caderno de encargos. | m | 165,05
15 CAP. 15- DEMOLIGOES
61 |15.1 Demolicdo e remogdo de paredes interiores e exteriores existentes, com os necessarios cuidados para ndo danificar a estrutura existente, incluindo a demolicédo e [ m2 441,83
desmontagem de elementos adossados as paredes, e todos os trabalhos acessdrios necessarios, remogéo e carga manual de entulho de acordo com o Plano de Gestéo
de Residuos em Obra.
62 |15.2 Desmontagem e remogéao dos vaos interiores completos, incluindo aros, folhas, molduras, bandeiras e todos os trabalhos necessérios, carga, transporte e descarga dos | UN 37
materiais, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
63 |15.3 Desmontagem de chapa de cobertura e elementos de fixacdo, fixa mecanicamente sobre madre estrutural, em cobertura inclinada de uma agua com uma pendente [ m2 850
média de 20%; plastificacéo, etiquetagem e paletizacéo das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecanica do material desmontado para camiao.
15.4 (Nota: As demoli¢cdes ndo podem pdr em causa a seguranca estrutural do edificio devendo todos os vaos ser devidamente escorados.
15.5 Apo6s as demoligdes verificadas nas plantas de Amarelos e Encarnados do Projeto de Arquitetura, todas as medidas devem ser confirmadas, em confronto com as dimensdes
definidas nas pecas desenhadas, verificando igualmente os alinhamentos ai definidos.
15.6 Em caso de as medidas verificadas em obra n&o coincidirem com as do projecto, deverdo ser consultar os Projectistas das varias especialidades, antes de se avancar com outros
16 CAP. 16- ESTABILIDADE
64 |16.1 Escavacédo para implantagao de edificio e arranjos exteriores as cotas de projecto, incluindo escavacéo para elementos de fundagédo em terreno de qualquer natureza. m3 30
65 |16.1.1 Aterro com produtos provenientes da escavacdo devidamente sececcionados sobre elementos estruturais de fundagdo, e em arranjos exteriores em camadas com | m3 50
espessura nao superior a 50 cm, com nivel de compactacéo de acordo com as pecgas desenhadas e minimo de 80 % CBR.
66 |16.1.2 Transporte dos produtos sobrantes a aterro sanitario. m3 20
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67 |16.2 Execucéo de camada de betéo de limpeza de 10 cm de espessura em sapatas de pilares, soleiras de macicos, vigas de fundacao, vigas de equilibrio e muros de suporte, | m3 2
de betéo simples C12/15 (S2, D12) fabricado em central, no fundo da escavacédo previamente realizada. Elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV
206. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camifes. Marcagdo. Colocagdo de pontos e/ou
formacdo de mestras. Betonagem, espalhamento e vibracéo do betdo. Cura através de rega que nédo produza deslavamento. Impermeabilizacdo por aplicacdo de 2
demaéos cruzadas de produto betuminoso & base de resinas asfélticas e todos os trabalhos em linteis de fundacéo, materiais e execucéo de acordo com o projecto.

16.3 Execucgéo de sapata de pilares, em betdo hidréfugo armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem, com uma quantidade aproximada de aco A500 NR de
73.3kg/m3, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de negativos para a posterior montagem das redes de instalagcfes projectadas.
Executada segundo NP ENV 1997 (Eurocédigo 7) e LNEC E 217. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos
camides. Colocagdo da armadura, incluindo arranque de pilares e paredes, com separadores homologados. Coloca¢éo de negativos. Betonagem e vibragédo do betdo. Coroamento e
nivelamento da fundagao. Cura do betd@o. Protec¢ao e sinalizacao das armaduras salientes de espera. Limpeza final da base do pilar e muro.

68 (16.3.1 Sapata: P1 m3 2
69 (16.3.2 Sapata: P2 m3 2,178
16.4 Execucao de sapata de muros, em betdo hidréfugo armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem, com uma quantidade aproximada de ago A500 NR de
84kg/ms3, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de negativos para a posterior montagem das redes de instalagdes projectadas. Executada
segundo NP ENV 1997 (Eurocédigo 7) e LNEC E 217. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides.
Colocacdo da armadura, incluindo arranque de pilares e paredes, com separadores homologados. Colocacdo de negativos. Betonagem e vibragcdo do betdo. Coroamento e
nivelamento da fundacédo. Cura do betdo. Proteccéo e sinalizagcdo das armaduras salientes de espera. Limpeza final da base do pilar e muro.
70 [16.4.1 Muro: M2 m3 15
71 [16.4.2 Muro: M1 m3 0,86
72 |16.5 Execucéo de vigas de fundagéo e vigas de equlibrio, realizado com betdo armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada | m3 11,5

de aco A500 NR de 164 kg/m3, laborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas

metdlicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Marcagdo. Colocagéo da armadura com

separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibragdo do betdo. Descofragem. Cura do betdo. Protec¢éo e sinalizagdo das armaduras salientes de espera.

Limpeza da base do suporte. Eliminagdo de restos, limpeza final e remog¢éo de entulho para vazadouro.

16.6 Execucéo de pilares, realizado com betdo armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de aco A500 NR de 105 kg/m3, laborado,
transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas metalicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Marcagao. Colocacdo da armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibracdo do
betdo. Descofragem. Cura do betdo. Proteccdo e sinalizagdo das armaduras salientes de espera. Limpeza da base do suporte. Eliminacao de restos, limpeza final e remocéo de

73 [16.6.1 P1 m3 0,589048

125
74 [16.6.2 P2 m3 6,32702
75 |16.6.3 P3 m3 0,47
76 [16.6.4 P4 m3 0,84
77 [16.6.5 P5 m3 0,58
78 [16.6.6 P6 m3 0,7392
79 |[16.6.7 pP7 m3 0,8652
80 [16.6.8 P8 m3 0,8652

16.7 Execucgdo de vigas, realizadas com betdo armado C30/37 (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de agco A500 NR de 67 kg/m3; Cofragem e
descofragem de vigas através de sistema continuo composto de prumos, travessas metalicas e superficie cofrante de madeira tratada reforgcada com vardes e perfis, segundo NP
ENV 1992 (Euroc6digo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: Transporte e movimento vertical e horizontal dos
materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides.Colocagdo das armaduras com separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibracdo do bet&o.
Cura e protecgdo do betéo fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem. Reparacéo de defeitos superficiais.Rega de cofragens e elementos. Betonagem,
vibracdo e cura do betdo.Reparacéo de defeitos superficiais. Eliminacéo de restos, limpeza final e remocao de entulho para vazadouro. Utilizagdo de andaimes.
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81 [16.7.1 V-101(B6-) m3 0,0385
82 [16.7.2 V-102(-) m3 0,1815
83 [16.7.3 V-103(-B7) m3 0,2849
84 (16.7.4 V-104 m3 1,35
85 [16.7.5 VB 20x25 m3 0,715
86 |16.8.8 Corte 3 m3 3

16.9 Fornecimento e aplicagcédo de laje do tipo aligeirada fungiforme, betdo do tipo C30/37, A500 NR com cofragem recuperavel,com blocos de aligeiramento em argila expandida (tipo

Leca) com as dimensdes de 0.800%0.800%0.200 para laje H=0,25 m , incluindo lamina de compressao, malha sol CQ30, nervuras estribadas conforme pecas desenhadas, zonas
macicas, escoramentos incluindo contra-flecha e todos os trabalhos acessérios necessarios.

87 [16.9.1 LAJE 0,30 [m2 | 25

16.10 Execucdo de escadas em laje macica, realizada com betdo armado C30/37 (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de aco A400 NR de 51,40
kg/ms3; Cofragem e descofragem através de sistema continuo composto de prumos, travessas metélicas e superficie cofrante de madeira tratada reforcada com vardes e perfis,
segundo NP ENV 1992 (Eurocddigo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camides. Consideram-se incluidos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e
pormenores do Projecto. Colocacédo das armaduras com separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibracdo do betdo. Cura e protec¢cdo do betdo fresco
perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem. Reparacdo de defeitos superficiais. Marcacdo e montagem da cofragem, incluindo sacadas, aberturas, passagem de
instalacGes, colocacédo de pingadeiras, molduras e outros trabalhos acessoérios.

88 [16.10.8 Escada Ext.2 m3 1,5
89 |16.10.9 Escada Ext.3 m3 0,7
90 |16.11 Execucdo de muros de suporte e paredes resistentes, realizado com betdo armado C30/37 (P) (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade [ m3 12

aproximada de ago A500 NR de 145 kg/m3, laborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes
com chapas metalicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camifes. Marcagéo. Colocagdo da
armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibracéo do bet@o. Descofragem. Cura do betéo. Protecgédo e sinalizac@o das armaduras salientes de
espera. Limpeza da base do suporte. Eliminacao de restos, limpeza final e remocao de entulho para vazadouro.

91 |16.12 Execucdo de pavimento térreo assente em terreno devidamente compactado (CBR 85/90%), e constituido por tela impermeabilizante, duas telas geotextil classe [ m2 58
200gr/m2, uma camada de brita com 0,30m, filme de polietileno com 2mm de espessura de espessura e uma camada de massame de betdo armado com malha sol tipo
AQ 30. Incluindo carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e rega dos mesmos. Inclui: Carga e transporte no
local de trabalho do material de enchimento e rega do mesmo. Aplicacdo do material de enchimento em camadas de espessura uniforme. Rega da camada.
Compactacao e nivelamento.

16.13 Fornecimento e montagem de estrutura metélica, em ago classe de resisténcia S 275 JR, através de unides soldadas e aparafusadas conforme projecto. Trabalhado e montado em
oficina, com preparacéo de superficies em grau SA21/2 e aplicacéo posterior de duas demé&os de primario com tinta de minio electrolitico e posterior pintura com tinta intumescente
(R60) e acabamento em esquema de pintura da Robbilac em COR PRETA, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distancia de 100 mm do bordo da
soldadura. Incluindo, contraventamentos e execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, regularizagdo das superficies, selagem
de chumbadouros, chapas de ligagdes, soldaduras, neoprene e pernos. Inclusive p/p de preparacdo de bordas, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e reparagdo em

obra de quantos defeitos se originem por razdes de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparacao de superficies e aplicagédo de primario.
92 [16.13.4 IPE-120 kg 1471,47
93 [16.135 IPE-100 kg 911,702
94 |16.13.6 IPE-160 kg 419,858
95 |16.13.7 IPE-80 kg 64,185
96 |16.13.8 IPE-160, Com chapas laterais kg 27,005
16.14 Fornecimento e montagem de perfis tipo \"MadreMax\" ou equivalente em aco S350GD+Z (EN 10326) para suporte de cobertura. Incluindo todos trabalhos, os acessoérios de de
fixagdo e inslacdo de acordo com fabricante, desperdicios e repara¢cdo em obra de quantos defeitos se originem por razbes de transporte, manuseamento ou montagem
97 [16.14.1 [200x1,5 [kg | 22578
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98 |[16.14.2 100x1,5 kg 1436,6
99 |16.15 Execucéo de rampa , incluindo vigas, fundag&o, muros realizada com betéo armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem com grua, com [ m3 1,89
uma quantidade aproximada de ago A500 NR de 71,6 kg/m3; Cofragem e descofragem através de sistema continuo composto de prumos, travessas metalicas e
superficie cofrante de madeira tratada reforcada com var6es e perfis, segundo NP ENV 1992 (Eurocédigo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP
ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camibes.
Consideram-se incluidos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e pormenores do Projecto. Colocacdo das armaduras com separadores
homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibragao do betdo. Cura e proteccdo do betdo fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem.
Reparacéo de defeitos superficiais.
100 (16.16 Execucdo de muretes/bancada em arranjos exteriores , com uma 0,40x0.60 realizada com betdo armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e | m3 10
betonagem com grua, com uma quantidade aproximada de ago A500 NR de 71,6 kg/m3; Cofragem e descofragem através de sistema continuo composto de prumos,
travessas metdlicas e superficie cofrante de madeira tratada reforgcada com vardes e perfis, segundo NP ENV 1992 (Eurocddigo 2). Elaborado, transportado colocado em
obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos
camides. Consideram-se incluidos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e pormenores do Projecto. Colocagéo das armaduras com
separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibragdo do betéo. Cura e proteccéo do betdo fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas.
Descofragem. Reparacgéo de defeitos superficia
101 (16.17 Fornecimento e colocagao de betdo pobre c12/15 a mistura com pedra rach&o (65%), em fundagGes e enchimentos de piso a cota para receber massame. m3 12
102 (16.18 Fornecimento de linteis seccéo 20x20 cm com betdo C20/25 em parede resistente para suporte cobertura ventilada. ml 97
103 (16.19 Fornecimento e aplicacéo de esquema de impermeabilizacdo, incluindo emulsdo betuminosa aplicada como priméario de impermeabilizacéo, tipo IMPERKOTE F da|m2 450
IMPERALUM ou equivalente, membrana de betume polimero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo
POLYESTER 40 da IMPERALUM ou equivalente, lamina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil fixado aos granulos, tipo AGUADRAIN GEO da
IMPERALUM ou equivalente, manta geotéxtil em polipropileno com 150gr/m2, como camada separadora, tipo IMPERSEP 150 da IMPERALUM ou equivalente.
104 |(16.20 Fornecimento e execuc¢édo de dreno perimetral com 20cm de altura e 40cm de largura, nas fachadas laterais (algados norte e sul) em contacto com terreno vegetal, com | m2 106
seixo rolado calibre 3 (3 a 5cm), incluindo tela anti-infestantes preta de 105gr/m2, conforme pormenores construtivos.
17 CAP. 17 -REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
17.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
17.1.1 Fornecimento e colocacé&o de tubagem do tipo multicamada ou equivalente na rede de abastecimento de agua quente e fria no interior do edificio incluindo colunas montantes, com
acessorios metalicos, de aperto mecanico tipo press fitting ,instaladas sobre tecto falso, em calha técnica, descendo embebidas nas paredes dos compartimentos a alimentar
incluindo abertura e tapamento de rocos, macicos de amarragao, fixagdes, acessorios (incluindo curvas, tés, reducdes e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento) e
todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execugéo da tarefa, de acordo com as pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
105 |17.1.11 |@ 16 mm ml 161,868
106 |17.1.1.2 |@ 20 mm ml 69,072
107 |17.1.1.3 |@26 mm ml 102,948
108 |17.1.1.4 |@32mm ml 81,792
17.1.2 Fornecimento e colocagdo de tubagem do tipo PEAD ou equivalente na rede de abastecimento de agua fria no exterior do edificio incluindo colunas montantes, com acessérios
metdlicos, de aperto mecanico tipo press fitting ,instaladas sobre tecto falso, em calha técnica, descendo embebidas nas paredes dos compartimentos a alimentar incluindo
abertura e tapamento de rogos, macicos de amarracao, fixagdes, acessoérios (incluindo curvas, tés, reducdes e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento) e todos os
trabalhos complementares necessarios a perfeita execucéo da tarefa, de acordo com as pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
109 |17.1.21 |@32mm ml 34,932
110 |17.1.22 |@ 40 mm ml 19,296
111 |17.1.3 Fornecimento e aplicacdo de isolamento (manga térmica 20mm) em tubagem multicamada em tubagem de agua quente, de acordo com os diametros indicados nas | ml 48
pecas desenhadas:
17.1.4 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento tipo macho esférico com passagem total, devidamente assentes e prontas a funcionar, nas redes de agua fria e quente,
incluindo todos os materiais e acessoérios necessarios a perfeita execugdo da tarefa, nos seguintes diametros:
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112 (17.1.4.1 |Lavatério individual / 1 Véalvula seccionamento (corte) UN 21
113 [17.1.4.2 | Autoclismo de bacia de retrete / 1 Valvula seccionamento (corte) UN 22
114 |17.1.4.3 | Mictdrio com torneira individual / 1 Valvula seccionamento (corte) UN 9
115 [17.1.4.4 |MAaquina de lavar louga / 1 Valvula seccionamento (corte) UN 1
116 [17.1.45 |Pialava-louca/ 1 Vélvula seccionamento (corte) UN 1
117 [17.1.4.6 |Bocade rega/ 1 Vélvula seccionamento (corte) UN 2
118 (17.1.4.7 |Chuveiro individual com misturadora / 2 Valvula seccionamento (corte) UN 6
119 (17.1.4.8 |Lavatoério individual com misturadora / 2 Véalvula seccionamento (corte) UN 6
120 |17.1.4.9 |Pialava-louga com misturadora /2 Valvula seccionamento (corte) UN 2
17.15 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento de macho esférico, em latdo cromado, a aplicar na rede de 4gua fria e quente, incluindo todos os materiais e acessorios
necessarios a perfeita execucédo da tarefa, nos seguintes diametros:
121 |17.15.2 |@20 UN 10
122 |17.152 |Q26 UN 9
123 |17.1.6 Fornecimento e instalagdo de termoacumulador eléctrico para o servigo de A.Q.S., resisténcia blindada, capacidade 500 |, poténcia 6000 W, formado por cuba de ago | vg 1
vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnésio, lampada de controlo e termémetro. Inclusive suporte e ancoragens de fixacéo, valvula
de seguranga anti-retorno, valvulas de corte de esfera e tubos de ligacéo flexiveis, tanto na entrada de 4gua como na saida. Totalmente montado, ligado e testado.
124 |17.1.7 Fornecimento e instalagdo de termoacumulador eléctrico para o servico de A.Q.S., resisténcia blindada, capacidade 100 |, poténcia 2000 W, formado por cuba de ago | vg 1
vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnésio, lampada de controlo e termdmetro. Inclusive suporte e ancoragens de fixagdo, valvula
de segurancga anti-retorno, valvulas de corte de esfera e tubos de ligacéo flexiveis, tanto na entrada de &gua como na saida. Totalmente montado, ligado e testado.
125 |17.1.8 Forneciemnto e instalagdo de contador parcial, colocado em armario, ligado ao ramal de ligacédo e ao ramal de introducéo, formada por duas valvulas de corte de latéo | vg 1
fundido; torneira de purga e valvula de retencéo. Inclusive fechadura especial de secgdo quadrada e outro material auxiliar. Totalmente montada, ligada e testada.
126 |17.1.9 Forneciemnto e instalacédo de contador, colocado em armario, ligado ao ramal de ligacédo e ao ramal de introducéo, formada por duas valvulas de corte de latdo fundido; | vg 1
torneira de purga e vélvula de retengéo. Inclusive fechadura especial de seccédo quadrada e outro material auxiliar. Totalmente montada, ligada e testada.
127 (17.1.11 Ligacédo da rede de aguas ao ramal publico existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de rocos, fixacdes, acessdrios (incluindo curvas, tés, redugées e todos os | vg 2
elementos para o seu perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execucéo da tarefa e seu funcionamento.
17.2 DIVERSOS
128 |17.2.1 Apresentacao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questao. vg 1
129 |17.2.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em|vg 1
guestéo.
130 [17.2.3 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execugéo da | vg 1
tarefa.
18 CAP. 18 -REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
18.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
18.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6, em ramais e colectores de descarga individuais e colectivos, tubos de queda e ventilagdo, embebidos no pavimento, na
parede de alvenaria, no tecto falso e/ou a vista, incluindo abertura e tapamento de rogos, se necessario, acessorios de ligacdo e fixacdo necessérios (sistemas de suportes
necessarios, bragadeiras, pendurais de suspenséo), bocas de limpeza e todos os trabalhos necessérios, materiais, mdo de obra e trabalhos afins, de acordo com as especificagdes
técnicas e pegas desenhadas, com os diametros seguintes:
131 |18.1.1.1 |@50 ml 56,48
132 |18.1.1.2 |@75 ml 42,61
133 |18.1.1.3 |@90 ml 64,51
134 |18.1.1.4 |@110 ml 95,68
135 |18.1.1.4 |@125 ml 60,9
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18.1.2 Execucgdo da caixas de inspecc¢dao/visita para aplicacdo nas redes predial interior e exterior de colectores, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os
acessorios necessarios, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
136 [19.1.2.1 |Rectangular 0,40 x 0,40 UN 8
137 [19.1.2.2 |Circular diametro = 1,00m UN 2
138 |18.1.3 Fornecimento e assentamento de caixas de passagem, em PVC rigido, com retencdo e tampa roscada em latdo cromado, cachimbos de sifonagem (caso seja|UN 12
necessario), incluindo todos os materiais e acessorios necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
18.1.4 Fornecimento de véalvulas de admissdo de ar (tipo Valsir ou equivalente) para ventilagdo de aguas residuais para colocagcdo em tecto falso, de acordo com especificagées do
fabricante, incluindo todos os materiais, acessérios e mao de obra necessarios ao seu correcto funcionamento, nos seguintes diametros.
139 |18.1.4.1 |@75 UN 1
140 |18.1.42 |@110 UN 3
141 |18.1.5 Ligacéo da rede de aguas residuais a rede publica existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de rocos, fixacdes, acessorios (todos os elementos para o seu | vg 2
perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execucédo da tarefa e seu funcionamento.
18.2 DIVERSOS
142 |18.2.1 Apresentacao, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questao. vg 1
143 |18.2.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em|vg 1
guestéo.
144 |18.2.3 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios a perfeita execugéo da | vg 1
tarefa.
19 CAP. 19- REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
19.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
19.1.1 Fornecimento e assentamento de caleiras em chapa lacada de ago galvanizado, incluindo esquinas, tampas, remates finais, pecas de ligacdo a tubos de queda, rufos para
capeamento das platibandas e protec¢do de juntas e pecgas especiais como trop plein, executados conforme representado nas Pecas Desenhadas.
145 |19.1.1.1 | 110x75 mm ml 45
146 |19.1.1.2 |200x100 mm ml 65
147 [19.1.1.3 |200x100 mm (com grelha D400) ml 9
19.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem predial em PVC, em tubagens e tubos de queda interiores e exteriores, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria, no tecto falso, a
vista e/ou colocados em vala, incluindo abertura e tapamento de rogos, se necessario, acessorios de ligacdo e fixagdo necessarios (sistemas de suportes necessarios,
abragadeiras, pendurais de suspensao), incluindo todos os materiais, bocas de limpeza, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com especificagcGes técnicas e pegas desenhadas,
148 |19.1.2.1 |@50 ml 10
149 |19.1.2.2 |@75 ml 12
150 [19.1.2.3 |@90 ml 45
151 |19.1.2.4 |@110 ml 129
152 |19.1.25 |@125 ml 36
19.1.3 Execucgéo da caixas de inspeccgao/visita para aplicagdo nas redes predial interior e exterior de colectores, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os
acessorios necessarios, de acordo com especificagfes técnicas e pegas desenhadas.
153 |[19.1.3.1 |Rectangular 0,40 x 0,40 UN 13
154 [19.1.3.2 |Circular didmetro = 1,00m UN 1
155 [19.1.5 Fornecimento e instalcdo de tubagem enterrada para drenagem de aguas freaticas em muros de suporte e em pavimentos, de geodrenos em PVC ranhurado (220°) [ ml 155
envolto em brita filtrante e geotextil de 200g/m2, incluindo ligacdes a caixas de rede drenagem pluvial, todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios ao seu
correcto funcionamento.
156 |19.1.6 Ligacéo da rede de aguas pluviais a rede publica existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de rogos, fixagdes, acessorios (todos os elementos para o seu | UN 3
perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execucéo da tarefa e seu funcionamento.
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157 |19.1.7 Fornecimento e instalagdo de Valvula anti-retorno em PVC, para tubagem enterrada em cave, localizada de acordo pecas desenhadas, cumprindo especificagdes do | UN 1
fabricante, incluindo todos os acessoérios, materiais e mao de obra necessarios. totalmente montada e pronta a funcionar
19.2 DIVERSOS
158 [19.2.1 Apresentacéo, no final dos trabalhos, dos tragados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questao. vg 1
159 |[19.2.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em | vg 1
guestao.
160 |19.2.3 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execucéo da | vg 1
tarefa.
20 CAP. 20- REDE DE INCENDIOS
20.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
20.1.1 Tubagem em aco galvanizado a instalar em rede de Carreteis, pintado na c6r vermelha (caso a vista e em AG), incluindo fixagfes, acessoérios e todos os trabalhos complementares
necessarios a perfeita execucéo da tarefa, de acordo com as pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
161 |20.1.1.1 |@2\" (AG Série Média) ml 57,5
162 [20.1.1.2 |@50 (PEAD) ml 46
163 |[20.1.2 Fornecimento e aplicagdo de bocas de incéndio (25mm) armadas carretel com mangueira semi-rigida de 25m e agulheta de 3 posi¢oes, manoémetros para controlo da | UN 6
presséo da rede, e demais assesdrios necessarios a perfeita execugao da tarefa, de acordo com as pecgas desenhadas:
20.2 DIVERSOS
164 |20.2.1 Apresentacéo, no final dos trabalhos, dos tragcados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questao. vg 1
165 |[20.2.2 Execucéo de todos os ensaios e experiéncias exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em|vg 1
guestao.
166 |20.2.3 Assisténcia técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execucéo da | vg 1
tarefa.
167 |20.2.4 Fornecimento e instalagdo de extintores de fixagdo mural sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de Pé Quimico ABC, [ UN 20
pressurizado, de 6Kg, de acordo com a NP EN3, localizados de acordo com pecas desenhadas de projecto de \"SCIE\", instalados a 1,20 metros de altura entre o
manipulo e o pavimento. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessoérios a sua correcta instalagio e funcionamento.
168 |20.2.5 Fornecimento e instalagcdo de extintores de fixacdo mural sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de CO2, pressurizado, de [ UN 4
5Kg, de acordo com a NP EN3, localizados de acordo com pecas desenhadas de projecto de \"SCIE\", instalados a 1,20 metros de altura entre o manipulo e o pavimento.
Inclui todos os trabalhos, materiais e acessorios a sua correcta instalagéo e funcionamento.
20.2.6 Fornecimento de montagem de Sinalética luminescente de acordo com \" Nota técnica n® 11\" da ANPC a indicar nos seguites equipamentos:
169 |(20.2.6.1 Extintores UN 24
170 [20.2.6.2 |Sinalética diversa UN 42
171 |20.2.6.3 |Carreteis UN 3
172 |20.2.6.4 |Quadros Eléctricos UN 3
21 CAP. 21-INSTALACOES ELETRICAS
211 Alimentacé&o de Quadros
2111 Fornecimento, montagem e ligacdes de acordo com Pecas Escritas e Desenhadas do seguinte equipamento:
173 |21.111 Q.E. UN 1
174 |121.1.1.2 Q.P.0.3 UN 1
175 |[21.1.1.3 |Q.P.0.4 - Quadro Parcial do anfiteatro exterior, de acordo com esquema unifilar. Incluindo caixa para instalagdo embebida com IP65-1K10, do tipo \"Caixa porta opaca | UN 1
BRES-86\", da AL ou equivalente
176 |21.1.1.4 Q.P.0.5 UN 1
177 |21.1.15 Q.Palco UN 1
178 [21.1.1.6 Q.P.1.2 UN 1
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179 |21.1.1.7 |Q.P.21 UN 1
180 |21.1.1.8 |Q.P.-1.1 UN 1
21.1.2 Equipamentos
181 [21.1.2.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de botoneiras de emergéncia de dupla sinalizagéo, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida, [ CJ 2
do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixagdo de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
182 [21.1.2.2 |Fornecimento e instalacdo de portinhola P1000, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo 1P45/IK10, completamente equipada com | vg 1
base seccionadora porta-fusiveis e base de neutro seccionavel, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.
183 [21.1.2.3 |Fornecimento e instalacdo de caixa de contagem e caixa de TI\'s para contador trifasico, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, garantindo | vg 1
IP45/1K10, completamente equipada , dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.
21.1.3 Cabos eléctricos
184 |21.1.3.1 |XZ1(zh)(frs)-U4x1.5 m 9,48
185 |21.1.3.2 | XG(zh)(frt)-R5G10 m 18,24
186 |21.1.3.3 | XG(zh)(frt)-R5G16 m 10,48
187 |21.1.3.4 | 4x(XG(zh)(frt)-R1x25)+XG(zh)(frt)-R1G16 m 6,68
188 |21.1.3.5 |4x(XG(zh)(frt)-R1x35)+XG(zh)(frt)-R1G16 m 2,72
189 |21.1.3.6 | 4x(XG(zh)(frt)-R1x70)+XG(zh)(frt)-R1G35 m 5,88
190 |21.1.3.7 |XZ1(zh)(frs)-U3G6 m 13,12
191 |21.1.3.8 |4x(XV-R1x185) m 1,6
192 |21.1.3.9 |HO7V-R1G16 m 21,175
21.15 Tubagem
21.1.5.1 |Fornecimento e instalacao de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos os
acessorios necessarios ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
193 |21.1.5.2 |VD25 m 13,68
194 |21.1.53 |VD32 m 14,72
195 |21.1.54 |VD40 m 8
196 |21.1.5.5 |VD63 m 6
197 |21.1.5.6 |PEAD@125 m 2,4
21.1.6 Tubagem - Cénica
21.1.6.1 |Fornecimento e instalacdo de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos os
acessorios necessarios ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
198 |21.1.6.1.1 | VD20 m 50
199 |21.1.6.1.2 | VD40 m 18
21.2 Rede de Terras
200 |21.2.1 Fornecimento e montagem do anel de terras, de acordo com o caderno de encargos, a chapa 30x3,5 em ago galvanizado (304m) incluindo 20 soldaduras |vg 1
aluminotérmicas e restantes acessorios necessarios ao seu bom funcionamento incluindo todos os acessorios para a ligagéo da rede aos respectivos quadros electricos,
cabo de ligacédo ao QE e caixa de medicéo
21.2.2 Ligacdes equipotenciais
201 [21.2.2.1 |LigagBes equipotenciais a todos os euipamentos metalicos, tubagens, caminhos de cabos, maquinas, estruturas, portas metalicas, etc | vg 1
21.3 Caminho de Cabos
21.3.1 Fornecimento, montagem e ligagdes de acordo com Pegas Escritas do seguinte equipamento:
21.3.2 Caminho cabos em esteira metatica armada, suspensa ao tecto, fixa a parede, incluindo todos os acessorios necessarios, para Baixa Tensédo e Telecomunicacdes
202 [21.3.2.1 [300x60 [m 15
21.3.3 Fornecimento e montagem de calha técnica em PVC com tampa, de:
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203 |[21.3.3.1 |200x60 m 24
204 |[21.3.3.2 |Caixa de pavimento c/ 16 modulos, dimens6es exteriores (mm): 256x256, fornecida com garras, da Efapel UN 2
21.3.4 Caminho de Cabos - Cénica
21.3.4.1 |Caminho cabos em esteira metéatica armada, suspensa ao tecto, fixa a parede, incluindo todos os acessorios necessarios, para Baixa Tenséo e Telecomunicagdes
205 [21.3.4.2 |150x60 m 280
206 [21.3.4.3 |300x60 m 320
21.4 lluminagdo Normal
2141 Fornecimento, montagem e ligacdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessérios de sustentacdo, do seguinte equipamento:
21.4.2 Armadura de iluminac&o dos seguintes tipos ou equivalentes:
207 [21.4.2.1 |L1-DRLVO101 01 01014-01 DE 1050lm, da EEE UN 2
208 [21.4.2.2 |L2-DRLVO101 01 02024-02 DE 2100lm, da EEE UN 4
209 [21.4.2.3 |L4-MHPLP 07 13014-xx DE 3000Im, da EEE UN 4
210 [21.4.2.4 |L5- MHPLP 07 16024-xx DE 15000lm, da EEE m 3
211 [21.4.2.5 |L6- MHPLP 07 16024-xx DE 7500Im, da EEE UN 1
212 |21.42.6 |L7-TRLB 04 06064-xx DE 4500Im, da EEE UN 1
213 |[21.4.2.7 |L8-TRLB 04 12034-xx DE 6000Im, da EEE UN 1
21.4.3 Aparelhagem
214 |21.4.3.1 |Caixas de aparelhagem, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos. Considerar todos 0s acessorios necessarios ao correto establebecimento das | UN 15
caixas.
215 |21.4.3.2 |Interruptor simples UN 8
216 |21.4.3.3 |Comutador de lustre UN 6
217 (21.4.3.4 |Interruptor simples, de instalacéo saliente - IP65 IKO7 UN 5
218 [21.4.3.5 |Comutador de lustre, de instalacéo saliente - IP65 IKO7 UN 2
219 (21.4.3.6 |Botéo de pressao, de instalagdo saliente - IP65 IKO7 UN 7
220 |[21.4.3.7 |Comando BUS DALI, com regulacéo de fluxo UN 3
221 |21.4.3.8 |Caixas de derivagéo, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos 0s acessoérios necessarios ao correto establebecimento das | UN 75
caixas.
222 |21.4.3.9 |Detector de movimento, de instalagéo na parede UN 8
223 (21.4.3.10 |Detector de movimento, de instalacdo no teto UN 11
21.4.4 Cabos eléctricos
224 [21.4.4.1 | XG(zh)(frt)-U2x1.5 m 10,272
225 [21.4.4.2 | XG(zh)(frt)-U3G1.5 m 163,8
226 [21.4.4.3 | XG(zh)(frt)-U3x1.5 m 4,2
227 |21.4.4.4 |LIYCY 2x0.5mm m 12,2
21.4.5 Fornecimento e instalagdo de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos os
acessoOrios necessarios ao correto establebecimento da rede
228 |21.45.1 |VD16 [m | 1548
21.4.6 Sinaliza¢ao degraus do auditério
21.4.6.1 [Calhade sinalizacédo em fibra otica
229 (21.4.6.1.1 | Perfil de 2 metros de corredor lacado com fibra optica e led (cor a defenir) com led de 12V (unidade) | UN | 10
21.4.6.2 |Perfil de degrau
230 |21.4.6.2.1 | Perfil de degrau lacado a preto mate (preparado para fibra optica e led de 12V (cor a defenir), unidade até 2 metros (unidade) UN 78
231 (21.4.6.2.2 | Fibra optica e led (cor a defenir) com led de 12V (metro) m 112
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21.4.6.3 |ldentificacdo de fila
232 [21.4.6.3.1 | Placa de identificacéo de encastrar em perfir de degrau com led (cor a defenir) (unidade) UN 52
233 [21.4.6.3.2 | Placa de identificacéo isolado de invalido em led (cor a defenir) (unidade) UN 3
234 |21.4.6.3.3 | Placa de identificacdo isolado de numeracéo em led (cor a defenir) (unidade) UN 4
21.4.6.4 |Alimentador
235 [21.4.6.4.1 | Alimentador e UPS | UN | 1
21.5 lluminacdo de Segurancga
2151 Fornecimento, montagem e ligacdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessérios de sustentacdo, do seguinte equipamento:
215.2 Armadura de iluminac&o dos seguintes tipos:
236 |21.5.2.1 |CREATECH | ECO W - Luminéria de iluminacdo de emergéncia para montagem saliente ou encastrada, com IP65, IKO7 classe Il de isolamento, constituida por corpo e [ UN 3
difusor em policarbonato auto-extinguivel e resistente ao Glow-Wire Test a 850°c
237 |21.5.2.2 |CREATECH | ECO W - Luminéria de iluminacdo de emergéncia para montagem saliente ou encastrada, com IP42, IKO7 classe Il de isolamento, constituida por corpo e [ UN 51
difusor em policarbonato auto-extinguivel e resistente ao Glow-Wire Test a 850°c
238 |21.5.3 Caixas de derivacéo estanque anti-fogo, do tipo Boxline Fire E90 da JSL ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos. Considerar | UN 27
todos os acessorios necessarios ao correto establebecimento das caixas.
239 (2154 Sistema de baterias centralizadas, com sistema de monitorizacdo automatica, controlada por microprocessador destinada a lluminagdo de Seguranca. Modelo KV2000. | UN 1
Alimentacdo Monoféasica 230 V AC, e 8 saidas com 230V AC/DC protegidas individualmente por fusivel de 6.3A, IP21, em conformidade com VDE 0108/10.89, VDE
0510, em acordo com o disposto na norma EN50171. A central esta ainda equipada com carregador rapido, de forma a assegurar no minimo de 80% da carga em 12h.
Possibilidade de efetuar programagcéo de testes diarios /mensais / anuais, bem como outras fungdes diarias. Este equipamento tem protecéo contra descargas profundas,
protecdo contra inversdo de polaridade na bateria, bem como contactos para sinalizagdo remota de estado e alarmes, além da possibilidade de inibigdo. Incluido o
maodulo de chave
240 (21.55 JOLLY DALI 123424, da TCI ou equivalente, para instalacdo em luminaria UN 6
21.5.6 Cabos eléctricos
241 [21.5.6.1 NHXH-U2x1.5 m 919,5
242 |[21.5.6.2 |JYSTY-2x2x0.8 m 219
21.5.7 Fornecimento e instalacdo de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogcos. Considerar todos os
acessorios necessarios ao correto establebecimento darede
243 [21571 [vD16 [m | 11835
21.6 Tomadas e Alimentagcdes Especificas
21.6.1 Fornecimento, montagem e ligagdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessérios de sustentacdo, do seguinte equipamento:
244 |21.6.1.1 |Tomada monofasica 16A, montagem embebida UN 68
245 (21.6.1.2 |Tomada monofasica 16A, montagem em calha tecnica UN 22
246 |21.6.1.3 |Tomada monofasica 16A, montagem em caixa de pavimento UN 24
247 |21.6.1.4 |Tomada monofasica 16A, montagem saliente IP65 IKO7 UN 42
248 |21.6.1.5 |Tomada trifasica 16A com tampa, montagem embebida, IP44 1K04 UN 1
249 |21.6.1.6 |Tomada trifasica 63A com tampa, montagem embebida, IP44 1K04 UN 1
250 (21.6.2 Caixas de derivacédo, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos os acessorios necessarios ao correto establebecimento das | UN 47
caixas.
251 |21.6.3 Caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rocos. Considerar todos 0s acessorios necessarios ao correto establebecimento | UN 67
das caixas.
21.6.4 Cabos eléctricos
252 [21.6.4.1 | XG(zh)(frt)-U3G2.5 m 1250,5
253 [21.6.4.2 | XG(zh)(frt)-U3G6 m 37,5
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254 [21.6.4.3 | XG(zh)(frt)-U5G2.5 m 80
255 |[21.6.4.4 | XG(zh)(frt)-R5G16 m 41
21.6.5 Fornecimento e instalag@o de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Considerar todos o0s
acessorios necessarios ao correto establebecimento darede
256 [21.6.5.1 |VD20 m 565,5
257 |21.6.5.2 |VD25 m 43,5
258 |[21.6.5.3 |VDA40 m 41
259 (21.6.6 Kit de chamada de emergéncia para WC deficientes, de acordo com pormenor das pecas desenhadas CJ 2
21.7 SISTEMA SADI
21.7.1 Fornecimento, montagem e ligagdes, incluindo todos 0s acessorios necessarios e trabalhos de construgao civil complementares
260 (21.7.2 Terminal repetidor enderecavel FT2011, ou equivalente (Visor LCD grande com luz de fundo com texto simples de 6 x 40 caracteres, Botdes de reconhecimento, reset e [ UN 1
silenciamento, Tecla rotativa, Acesso ao interruptor de chave Nordica e chave Kaba, Alimentacdo e comunicacdo através de C-NET, possibilidade de alimentacao
adicional de 24V CC, Indice de protecao IP30, Aprovado por EN54-17, EN54-18, Temperatura de operagao entre -8° C a + 42 ° C na Cor Cinzenta - Ral 7035
261 |21.7.3 Detector optico de fumos, incluindo base UN 35
262 (21.7.4 Retentor de porta - 50Kg UN 2
263 (21.75 Detector optico de fumos, com dupla tecnologia, incluindo base UN 21
264 (21.7.6 Sirene de alarme, instalacéo exterior UN 2
265 (21.7.7 Sirene de alarme, instalacéo interior UN 4
266 [21.7.8 Botoneira de alarme manual UN 17
267 |21.7.9 Central de desenfumagem do tipo EMB 24A 0303, equipada com baterias com autonomia até 72 horas, da Safe Energy, ou equivalente UN 1
268 |21.7.10 Conjunto Botoneiras de desenfumagem (Botoneira tipo quebra de vidro + Botoneira de ventilagdo), da Safe Energy, ou equivalente UN 1
269 |[21.7.11 Cabo JE-H(St)H 2x2x0.8 mm E30 - 90 m 601,05
270 |[21.7.12 NHXH-U4x1.5 m 45,87
271 |21.7.13 NHXH-R3x6 m 76,325
272 |21.7.14 Tubo VD16 m 601,05
273 |21.7.15 Tubo VD25 m 122,195
22 CAP. 22- INSTALAGOES ITED
221 Rede de Tubagens e Caixas
22.1.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessérios de fixagao, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construcéo civil
274 (22.1.1.1 |Tubo VD20, em lage, teto ou parede m 155,6
275 [22.1.1.2 |Tubo VD32, em lage, teto ou parede m 44,8
22.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de passagens e aparelhagem normalizadas, incluindo acessérios de fixagéo, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construgéo civil
276 |22.1.2.1 |Caixa de aparelhagem - 53x53x63mm - |1 UN 18
277 |22.1.2.2 |Caixa de aparelhagem do tipo Plexo, da Legrand ou equivalente UN 3
22.1.3 Caminho cabos em esteira metatica armada, suspensa ao tecto, fixa a parede, incluindo todos os acessorios necessarios, para Baixa Tensédo e Telecomunicacdes
278 [22.1.3.1 [200x60 [m | 1375
22.2 Rede de Cablagens
22.2.1 Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligagao, fixagao do cabos e todos os acessoérios necessarios ao bom funcionamento da rede
279 |22.2.1.1 |Cabo de Dados UTP Cat.-6 @ 6,2mm LSFH Violeta, da Televés m 2860
280 [22.2.1.2 |Cabo Coaxial T-200 Plus LSFH, da Televés m 108
281 [22.2.1.3 |Cabo de Dados UTP Cat.-6 @ 6,2mm LSFH Violeta - Ligagio entre bastidores m 113
282 |22.2.1.4 |Fibra éptica monomodo 2xFO e todos 0s acessorios para o seu correcto funcionamento - Ligacéo entre bastidores m 113
283 |22.2.1.5 |Cabo Coaxial T-100 Plus PE (Preto), da Televés - Ligacao entre bastidores m 113
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22.3 Equipamentos Passivos
22.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos passivos, incluindo todos os acessorios de ligagdo, fixagdo, pronto a funcionar
284 122.3.1.1 |Armario Bastidor ITED \"BASTIDOR 0.1 (ATE/ATI)\" da Teka, de acordo com esquema das Pecas Desenhadas UN 1
285 |22.3.1.2 |Armario Bastidor ITED \"BASTIDOR 1.1\" da Teka, de acordo com esquema das Pegas Desenhadas UN 1
286 |22.3.1.3 |Armario Bastidor ITED \"BASTIDOR 0.2\" da Teka, de acordo com esquema das Pegas Desenhadas UN 1
287 |22.3.1.4 |Tomada dupla de RJ45 instalada em caixa de aparelhagem, incluindo ligacdes, fixagcoes, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar UN 9
288 |22.3.1.5 |Tomada RJ45 instalada em caixa de aparelhagem, incluindo ligacdes, fixagdes, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar UN 7
289 |22.3.1.6 |Tomada RJ45 instalada em aparelhagem do tipo Plexo, da Legrand, incluindo ligacGes, fixacdes, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a | UN 8
funcionar
290 (22.3.1.7 |Tomada dupla de RJ45 instalada em calha técnica de PVC, incluindo ligacdes, fixagdes, pronto a funcionar UN 4
291 |22.3.1.8 |Tomada dupla de RJ45 instalada em caixa de pavimento, incluindo ligacdes, fixacdes, pronto a funcionar UN 12
292 122.3.1.9 |Tomada TV+R+SAT instalada em caixa de aparelhagem, com espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, incluindo ligagdes, fixacdes e espelho, pronto a | UN 1
funcionar
293 |22.3.1.10 | Tomada TV+R+SAT instalada em calha técnica, com espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, incluindo ligacGes, fixacdes e espelho, pronto a|UN 1
funcionar
22.4 Tecnologia CC
294 (22.4.1 Recepcdo e Amplificagdo de Canais Terrestres TDT e FM, composto por: Suporte Mastro Zinco+RPR Aparafusavel \"L\" [90 x 300 x 90mm, Conector \"F\" roscar c/ | vg 1
Proteccéo Intempérie (Bolsa B1), Descarregador de Sobretensbes Coaxial 90V (0-3GHz), Amplificador MiniKkom MATV 4e/ls \"EasyF\": FM-VHF-UHF-UHF G
15-(22||32)-(26]|36)-(26]|36)dB Vs 113-114-117-117dB V, a instalar no Bastidor ITED, Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF (C21-60) G 17dBi BOSS OFF, G 32dBi
BOSS ON (Embalagem individual) e Mastro Zinco+Branco @45 x 2000 x 2 mm
22.4.2 Amplificagdo CATV, composta por:
295 (22.4.2.1 | Amplificador Apartamento CATV Ret. Pass. c/Equa. 2s+TV \"F\" G.18/12dB Vs.106dB V, a instalar no Bastidor ITED | vg | 1
225 Rede de Terras e Ligacdes Equipotenciais
296 (22.5.1 Instalagédo eléctrica das ITED e rede de terras, de acordo com as pegas escritas e desenhadas | vg | 1
22.6 Video Porteiro
22.6.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessérios de fixagao, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construcéo civil
297 [22.6.1.1 |Tubo VD20, em lage, teto ou parede [m | 32,2
22.6.2 Rede de Cablagens
22.6.2.1 |Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligacao, fixagcdo do cabos e todos os acessoérios necessarios ao bom funcionamento darede
298 [22.6.2.2 [Cabo UTP 4/ Cat 6 normalizado, da televés [m | 35
22.6.3 Equipamentos
299 |22.6.3.1 |Fornecimento, instalacdo e ensaios, incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios ao bom funcionamento de um sistema de video porteiro, de acordo com as | vg 1
pecas desenhadas, composto por: 1 Unidade interior (monitor a cores) - Video Porteiro, 1 Unidade exterior - Video Porteiro, 1 Fonte de alimentacao.
22.7 Obrigagdes Complementares
300 |22.7.1 Elaboracgéo de telas finais do projeto, conforme instalagéo vg 1
301 (22.7.2 Testes, ensaios finais, elaboracéo do relatério de funcionalidades e emisséo termo de responsabilidade. Instrugdes do funcionamento da instalagdo ao dono de obra. vg 1
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