
Município de Carregal do Sal
Procedimento 2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP.01   ESTALEIRO / TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Encargos relativos à montagem e desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
2 1.2 Adaptação do PSS à obra e implementação, manutenção do plano de segurança e higiene na obra, conforme Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
3 1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,50m de altura e 1,10m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca

1,20m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.
vg 1

4 1.4 Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas, metodologias de triagem e equipamentos a implementar conforme definido no plano de resíduos da
utilização da obra pronta constante do projeto de execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

vg 1

 2 CAP. 02 -ALVENARIAS
5 2.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em bloco de Isoargila tipo \"Artebel - Isoa 20\", dimensões: C 400 - A 190 - L 200 (mm), assente com argamassa de

cimento e areia, incluindo: varões de reforço longitudinal, 2 ferros de 6 entre cada fiada; execução de torças em B.A. sobre os vãos necessários conforme previsto no
projecto de fundações e estruturas; tudo conforme peças desenhadas

m2 339,44

6 2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior em bloco de Isoargila tipo \"Artebel - Isoa 28 \", dimensões: C 400 - A 190 - L 280 (mm), assente com argamassa de
cimento e areia, incluindo: varões de reforço longitudinal, 2 ferros de 6 entre cada fiada; execução de torças em B.A. sobre os vãos necessários conforme previsto no
projecto de fundações e estruturas; tudo conforme peças desenhadas

m2 203,21

7 2.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em tijolo tradicional 30x20x15, , assente com argamassa de cimento e areia, incluindo: varões de reforço longitudinal,
2 ferros de 6 entre cada fiada; execução de torças em B.A. sobre os vãos necessários conforme previsto no projecto de fundações e estruturas; tudo conforme peças
desenhadas

m2 66,16

 3 CAP. 03 -REBOCOS E GUARNECIMENTOS
8 3.1 Execução de chapisco, argamassas de desempeno, emboço e reboco hidráulico com acabamento liso em paredes (reboco RHP hidrófugo), pronto a receber o

acabamento final.
m2 999,79

 4 CAP. 04 -REVESTIMENTO DE TECTOS
9 4.1 Fornecimento e montagem de tecto falso acustico em gesso cartonado tipo \"Pladur\" + isolamento térmico 50 mm, ou equivalente, incluindo estrutura e perfil de

suspensão oculto em aço galvanizado, apoios e todos os elementos necessários à sua correcta fixação, com todos os trabalhos e materiais acessórios, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas. C1 (ver planta de tetos)

m2 610

10 4.2 Fornecimento e montagem de tecto falso hidrófugo em gesso cartonado tipo \"Pladur\" + isolamento térmico 50 mm, ou equivalente, incluindo estrutura e perfil de
suspensão oculto em aço galvanizado, apoios e todos os elementos necessários à sua correcta fixação, com todos os trabalhos e materiais acessórios, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas. C2 (ver planta de tetos)

m2 240

11 4.3 Teto Falso \"armstrong F-CLIP ACCESS SYSTEM\" ou equivalente, Ref:microperforation, + isolamento térmico 50 mm incluindo estrutura e perfil de suspensão oculto em
aço galvanizado, apoios e todos os elementos necessários à sua correcta fixação, com todos os trabalhos e materiais acessórios, devendo ser respeitados os
pormenores constantes das peças desenhadas. C3 (ver planta de tetos)

m2 30,22

 5 CAP. 05- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
12 5.1 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior (Sistema ETICS) tipo weber.therm da Weber, ou equivalente, composto por placas de

poliestireno extrudido XPS de 80mm de espessura, coladas à alvenaria com argamassa do tipo weber.therm pro, com fixação mecânica complementar, por intermédio de
buchas nos pontos de colagem, e regularizadas com argamassa do tipo weber.therm pro, reforçada com rede de fibra de vidro anti-alcalina. Execução dos remates
necessários com todos os acessórios recomendados para o sistema ETICS, tipo weber.therm, de acordo com as especificações do Manual Técnico do Sistema
weber.therm e das indicações do fornecedor, a aplicar em paredes exteriores.

m2 720,3
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13 5.2 Fornecimento e assentamento de camada de pendente em betão leve tipo \"Leca Mix\" ou equivalente, incluindo camada final de regularização e todos os trabalhos
necessários e complementares, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.

m2 40,95

14 5.3 Fornecimento e colocação de isolamento fonoabsorvente à base de celulose projetada do tipo \"SonaSpray K-13\", ou equivalente, com cerca de 30 mm de espessura,
revestindo toda a cobertura em chapa (pelo interior), bem como todos os elementos estruturais em contacto com a cobertura, contornando os mesmos na sua totalidade.

m2 735

 6 CAP. 06- ACABAMENTOS DE PAREDES
15 6.1 Execução de pintura de paredes interiores, com tinta Plástica - Acabamento acetinado branco - RAL 9010, nas demãos necessárias a um bom acabamento, devendo ser

respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas. (Referência em planta A1)
m2 1104,68

16 6.2 Fornecimento e aplicação de Manta vinílica tipotipo \"Tarkett\" Aquarelle Wall WHITE - 3935056, ou equivalente, incluindo cola de fixação, cortes, desperdícios e limpeza
de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta A2)

m2 63,4

17 6.3 Fornecimento e aplicação de Manta vinílica tipotipo \"Tarkett\" Aquarelle Wall WHITE - 393505, ou equivalente, incluindo cola de fixação, cortes, desperdícios e limpeza
de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta A3)

m2 63,32

 7 CAP. 07- COBERTURAS
18 7.1 Fornecimento e aplicação de Painel tipo \"Rooftec 4 - Fireclass - Perfitec\" (sem furação), ou equivalente, com isolamento de 80 mm e fixação oculta, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações
dadas nas condições técnicas especiais.

m2 895,65

19 7.2 Fornecimento e assentamento de Grês Porcelânico Porcelanato extrudido tipo \"Keratec - serie residencial\" texturado, Ref.: cinza claro texturado 1520, com a dimensão
de 30x30x0.8cm ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, cortes, desperdícios, betumação e limpeza de juntas. A aplicar na zona técnica na coberura.

m2 40,95

 8 CAP. 08- CANTARIAS
 8.1 Fornecimento de soleiras em granito, rebordo inclinado 3/2 cm de espessura, incluindo assentamento com cimento cola tipo \"Fermaflex\", ou equivalente e tomação de juntas com

\" Fermacolor\", ou equivalente, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.
20 8.1.1 Com 40 cm de largura e 3 cm de espessura. m 5,18
 8.2 Fornecimento e instalação de tampos para lavatórios de encastrar, executados em pedra polida, Ataíja, com 3cm de espessura e 50 cm de profundidade, incluindo furos para

encastramento de lavatório e peça de avental e de remate em paredes, poleias metálicas e remates, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as
indicações dadas nas condições técnicas especiais.

21 8.2.1 Com 4 furos e dimensão total de 2,51 m m2 2,64
 9 CAP. 09- RODAPÉS

22 9.1 Em todas as áreas com o vinilico referenciado em Planta (B5) O pavimento vinilico deverá subir à parede fazendo rodapé com o auxilio de acessório tipo \"Tarkett\" PAD
80 mm - Light grey.

m 381,4

23 9.2 Em todas as áreas com o Porcelanato extrudido tipo\"Keratec - serie residencial\"textura,Ref. cinza claro texturado 1520, será aplicado rodapé da mesma referência. m 13,69
 10 CAP. 10- ACABAMENTOS DE PAVIMENTOS

24 10.1 Fornecimento e aplicação de Manta vinílica tipo \"Tarkett IQ Granit Acoustic\", ou equivalente,Ref banana - 3040751 incluindo cola de fixação, cortes, desperdícios e
limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta B1)

m2 21,41

25 10.2 Fornecimento e aplicação de Manta vinílica tipo \"Tarkett IQ Granit Acoustic\", Ref ou equivalente, Ref.Ref. medium blue - 3040777, incluindo cola de fixação, cortes,
desperdícios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante.
(Referência em planta B2)

m2 21,41

26 10.3 Pavimento em tipo \"matador\", cinza claro, incluindo cola de fixação, cortes, desperdícios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das
peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta B3)

m2 4,4

27 10.4 Porcelanato extrudido tipo\"Keratec - serie residencial\"textura,Ref. cinza claro texturado 1520, com dimensão 30x30x0,8cm, incluindo cola de fixação, cortes,
desperdícios e limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante.
(Referência em planta B4)

m2 14,39

28 10.5 Pavimento em vinilico acustico tipo \"Tarkett Tapiflex Excellence 65\", REF - ALLOVER WOOD / GREGE - 25029011, incluindo cola de fixação, cortes, desperdícios e
limpeza de juntas, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta B5)

m2 729,25
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29 10.6 Fornecimento e aplicação de pavimento em Pedra de Granito cinza ariz polida incluindo argamassa de fixação, cortes, desperdícios e limpeza de juntas, devendo ser
respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. (Referência em planta B6)

m2 105,98

 11 CAP. 11- SERRALHARIAS
 11.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado do tipo \'\'TECHNAL MX GEO e PY SOLEAL\'\' com ruptura térmica RAL 7011, incluindo vidro duplo incolor (6 + 14

+ 4), ferragens e todos os trabalhos e acessórios complementares de acordo com o mapa de vãos tendo em consideração tudo o previsto no projeto de Segurança Contra
Incêndios.30 11.1.1 Do tipo Ve 1 - Duas folhas de abrir e oito partes fixas, 2,30 x 3,00m. UN 1

31 11.1.2 Do tipo Ve 2 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 1,93 x 1,5m. UN 4
32 11.1.3 Do tipo Ve 3 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 1,98 x 1,50m. UN 8
33 11.1.4 Do tipo Ve 4 - Uma folha de abrir e três partes fixas com 1,31 x 2,50m. UN 2
34 11.1.5 Do tipo Ve 5 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 5,30 x 1,50m. UN 2
35 11.1.6 Do tipo Ve 6 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 5,30 x 1,50m. UN 2
36 11.1.7 Do tipo Ve 7 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 2,65 x 2,02m. UN 1
37 11.1.8 Do tipo Ve 8 - Uma folha de abrir com 1,27 x 2,00m. UN 4
38 11.1.9 Do tipo Ve 9 - Uma folha de abrir com 1,27 x 2,00m. UN 4
39 11.1.10 Do tipo Ve 10 - Uma folha projetante e uma folha fixa com 2,65 x 2,02m. UN 1
 11.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio termolacado à cor, cinza - Ral 7011 tipo \'\'ARKIAL\'\', incluindo vidro duplo incolor (6 + 14 + 4), ferragens e todos os trabalhos

e acessórios complementares de acordo com o mapa de vãos .
40 11.2.1 Do tipo Vi 5 - Duas folhas de abrir com 1,60 x 2,00m. UN 2
 11.3 Fornecimento e montagem de portas automáticas de correr tipo \"Manusa\", com sistema anti-pânico total, incluindo vidro laminado 4+4 mm, sensor de abertura, ferragens e todos

os trabalhos e acessórios complementares de acordo com o mapa de vãos, pormenorização e as instruções e recomendações do fabricante.
41 11.3.1 Do tipo Vi 4 - Uma unidade com 2,59 x 2,00m. UN 1
42 11.4 Fornecimento de peitoril em chapa de aluminio tipo \"Technal\", ou equivalente, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as

indicações dadas nas condições técnicas especiais.
m 37,94

43 11.5 Fornecimento e assentamento de rufos em chapa de aluminio termolacado, cor branco, RAL defenido conforme RAL do revestimento da parede exterior, com 1,50 cm de
desenvolvimento transversal, no remate de platibandas, incluindo cortes, remates, quinagem e todos os remates necessários à sua correcta aplicação.

m 178,5

44 11.6 Fornecimento e montagem de Laminas Parasol tipo \"Technal\", ou equivalente, termolacado RAL 7011 ou equivalente, incluindo ferragens e todos os trabalhos e
acessórios complementares de acordo com o mapa de vãos, pormenorização e as instruções e recomendações do fabricante.

m2 37,94

 12 CAP. 12- CARPINTARIA
 12.1 Fornecimento e montagem de portas interiores tipo \"DIERRE\", ou equivalente, Basic a madeira carvalho \"Rovere Sbiancato tranché \"postformado, acabamento em

termolaminado de alta pressão, integrando porta, aro com dimensão variavel, dobradiças tipo \"Tupai\", ou equivalente - Ref, 1747 ou equivalente, fechadura tipo \"Tesa\", ou
equivalente, vidros laminados, puxadores tipo \"Tupai - Ref. 857\", ou equivalente, mola recuperadora aérea tipo \"Tesa - CT2000D\", ou equivalente, barras anti-pânico tipo \"Tesa -
série Tempro\", ou equivalente, incluindo vedante de frinchas no contorno, de acordo com o mapa de vãos e pormenores constantes das peças desenhadas, bem como as
indicações dadas nas condições técnicas especiais e as instruções e recomendações do fabricante tendo em consideração tudo o previsto no projeto de Segurança Contra
Incêndios..45 12.1.1 Do tipo Vi 1 - Duas folhas de abrir com 1,14 x 2,00m. UN 6

46 12.1.2 Do tipo Vi 2 - Uma folha de abrir com 0,84 x 2,00m. UN 3
47 12.1.3 Do tipo Vi 3 - Uma folha de abrir com 0,74 x 2,00m. UN 2
 12.3 Fornecimento e assentamento de balcão em termolaminado de alta pressão, tipo \"formica\" ou equivalente, lacagem a matte a aplicar no atrio - RAL 9010.

48 12.3.1 Do tipo \"Ba1\" UN 1
 13 CAP. 13- DIVERSOS
 13.1 Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios sanitários, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação e funcionamento, com respeito pelas

indicações dadas pelo fabricante e conforme indicado nas peças desenhadas.
49 13.1.1 Sanitas tipo \"Sanitana\" - série Glam compacta 60 - Ref. GLSCHT ou equivalente, incluindo tampo, e todos os acessórios e trabalhos necessários á sua aplicação e

funcionamento.
UN 7
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50 13.1.2 Lavatórios tipo \"Sanitana\" - série Jara 40 de encastrar - Ref. JRLEOE ou equivalente, incluindo Monocomando para lavatório Ref. TUNICL0601M0 todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua aplicação e funcionamento.

UN 8

51 13.1.3 Sanitas de mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" - série Mobil compacta - Ref. HH823716000231 ou equivalente, incluindo tampo, 2 barras basculantes c/ porta rolos tipo
\"Sanitana\" Mobil 83 c/ porta rolos - Ref. MBB5B83PRIO e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua aplicação e funcionamento.

UN 2

52 13.1.4 Lavatórios de mobilidade reduzida tipo \"Sanitana\" - série Mobil - Ref. H8137140000951 ou equivalente, incluindo suporte basculante hidráulico tipo \"Sanitana\" Mobil 83
Ref. MBSBRIO, monocomando para o lavatório Ref.TUNICLA0601M0 e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua aplicação e funcionamento.

UN 4

53 13.1.5 Urinól tipo \"Sanitana\" - série Pkuril ou equivalente, incluindo Torneira de encastre temporizada para urinol Ref.TCMUT0001M0 e ferragens e todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua fixação e funcionamento.

UN 4

54 13.1.6 Separador para urinol em contraplacado maritimo lacado, com suportes em aço inox escovado tipo \"Sanitana\", incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à
sua fixação.

UN 3

 13.2 Fornecimento e instalação de espelhos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação e funcionamento, com respeito pelas indicações dadas pelo fabricante
e conforme indicado nas peças desenhadas.

55 13.2.1 Espelho basculante tipo \"Sanitana\" Ref. MBEB608010 UN 4
56 13.2.2 Do tipo \"Es1\" Espelhos com 2,51 x 0,90m UN 2
57 13.3 Fornecimento e instalação completa de cabinas tipo \"COCIGA - Cabinas MAX COMPACTO\" ou equivalente, côr matte branco, em laminado decorativo à base de

resinas fenólicas homogeneamente reforçado com fibras de celulose e armação em aço inoxidável, incluindo fixações, portas, acabamentos, acessórios e todos as peças
de remates necessárias à sua fixação, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas.

m2 21,79

 14 CAP. 14- ARRANJOS EXTERIORES
58 14.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em Pedra de Granito cinza ariz bujardada incluindo argamassa de fixação, cortes, desperdícios e limpeza de juntas, devendo ser

respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as instruções e recomendações do fabricante. A aplicar nas rampas exteriores.
m2 52,5

59 14.2 Fornecimento e aplicação de guarda-corpos em vidro temperado, com .6 m de altura, a aplicar no exterior, incluíndo fixação com distanciadores em aço inxidável AISI
316L de 50 mm de diâmetro, passamão compativel com o sistema, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com o fabricante. Totalmente
montado e testado.

m 116,2

 14.3 Sinalização horizontal
60 14.3.1 Fornecimento e aplicação de tinta branca em material termoplástico retro-reflector de aplicação a quente de acordo com caderno de encargos. m 165,05
 15 CAP. 15- DEMOLIÇÕES

61 15.1 Demolição e remoção de paredes interiores e exteriores existentes, com os necessários cuidados para não danificar a estrutura existente, incluindo a demolição e
desmontagem de elementos adossados às paredes, e todos os trabalhos acessórios necessários, remoção e carga manual de entulho de acordo com o Plano de Gestão
de Resíduos em Obra.

m2 441,83

62 15.2 Desmontagem e remoção dos vãos interiores completos, incluindo aros, folhas, molduras, bandeiras e todos os trabalhos necessários, carga, transporte e descarga dos
materiais, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

UN 37

63 15.3 Desmontagem de chapa de cobertura e elementos de fixação, fixa mecanicamente sobre madre estrutural, em cobertura inclinada de uma água com uma pendente
média de 20%; plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecânica do material desmontado para camião.

m2 850

 15.4 (Nota: As demolições não podem pôr em causa a segurança estrutural do edifício devendo todos os vãos ser devidamente escorados.
 15.5 Após as demolições verificadas nas plantas de Amarelos e Encarnados do Projeto de Arquitetura, todas as medidas devem ser confirmadas, em confronto com as dimensões

definidas nas peças desenhadas, verificando igualmente os alinhamentos aí definidos.
 15.6 Em caso de as medidas verificadas em obra não coincidirem com as do projecto, deverão ser consultar os Projectistas das várias especialidades, antes de se avançar com outros

trabalhos.) 16 CAP. 16- ESTABILIDADE
64 16.1 Escavação para implantação de edifício e arranjos exteriores às cotas de projecto, incluindo escavação para elementos de fundação em terreno de qualquer natureza. m3 30
65 16.1.1 Aterro com produtos provenientes da escavação devidamente sececcionados sobre elementos estruturais de fundação, e em arranjos exteriores em camadas com

espessura não superior a 50 cm, com nivel de compactação de acordo com as peças desenhadas e minimo de 80 % CBR.
m3 50

66 16.1.2 Transporte dos produtos sobrantes a aterro sanitário. m3 20
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67 16.2 Execução de camada de betão de limpeza de 10 cm de espessura em sapatas de pilares, soleiras de maciços, vigas de fundação, vigas de equilibrio e muros de suporte,
de betão simples C12/15 (S2, D12) fabricado em central, no fundo da escavação previamente realizada. Elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV
206. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Marcação. Colocação de pontos e/ou
formação de mestras. Betonagem, espalhamento e vibração do betão. Cura através de rega que não produza deslavamento. Impermeabilização por aplicação de 2
demãos cruzadas de produto betuminoso à base de resinas asfálticas e todos os trabalhos em linteis de fundação, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 2

 16.3 Execução de sapata de pilares, em betão hidrófugo armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de
73.3kg/m³, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de negativos para a posterior montagem das redes de instalações projectadas.
Executada segundo NP ENV 1997 (Eurocódigo 7) e LNEC E 217. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos
camiões. Colocação da armadura, incluindo arranque de pilares e paredes, com separadores homologados. Colocação de negativos. Betonagem e vibração do betão. Coroamento e
nivelamento da fundação. Cura do betão. Protecção e sinalização das armaduras salientes de espera. Limpeza final da base do pilar e muro.

68 16.3.1 Sapata: P1 m3 2
69 16.3.2 Sapata: P2 m3 2,178
 16.4 Execução de sapata de muros, em betão hidrófugo armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de

84kg/m³, elaborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de negativos para a posterior montagem das redes de instalações projectadas. Executada
segundo NP ENV 1997 (Eurocódigo 7) e LNEC E 217. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões.
Colocação da armadura, incluindo arranque de pilares e paredes, com separadores homologados. Colocação de negativos. Betonagem e vibração do betão. Coroamento e
nivelamento da fundação. Cura do betão. Protecção e sinalização das armaduras salientes de espera. Limpeza final da base do pilar e muro.

70 16.4.1 Muro: M2 m3 15
71 16.4.2 Muro: M1 m3 0,86
72 16.5 Execução de vigas de fundação e vigas de equlíbrio, realizado com betão armado C30/37 (P) (XC2;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada

de aço A500 NR de 164 kg/m³, laborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas
metálicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Marcação. Colocação da armadura com
separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibração do betão. Descofragem. Cura do betão. Protecção e sinalização das armaduras salientes de espera.
Limpeza da base do suporte. Eliminação de restos, limpeza final e remoção de entulho para vazadouro.

m3 11,5

 16.6 Execução de pilares, realizado com betão armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de 105 kg/m³, laborado,
transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes com chapas metálicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Marcação. Colocação da armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibração do
betão. Descofragem. Cura do betão. Protecção e sinalização das armaduras salientes de espera. Limpeza da base do suporte. Eliminação de restos, limpeza final e remoção de
entulho para vazadouro.73 16.6.1 P1 m3 0,589048

125
74 16.6.2 P2 m3 6,32702
75 16.6.3 P3 m3 0,47
76 16.6.4 P4 m3 0,84
77 16.6.5 P5 m3 0,58
78 16.6.6 P6 m3 0,7392
79 16.6.7 P7 m3 0,8652
80 16.6.8 P8 m3 0,8652
 16.7 Execução de vigas, realizadas com betão armado C30/37 (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de 67 kg/m³; Cofragem e

descofragem de vigas através de sistema contínuo composto de prumos, travessas metálicas e superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis, segundo NP
ENV 1992 (Eurocódigo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: Transporte e movimento vertical e horizontal dos
materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões.Colocação das armaduras com separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibração do betão.
Cura e protecção do betão fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem. Reparação de defeitos superficiais.Rega de cofragens e elementos. Betonagem,
vibração e cura do betão.Reparação de defeitos superficiais. Eliminação de restos, limpeza final e remoção de entulho para vazadouro. Utilização de andaimes.
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81 16.7.1 V-101(B6-) m3 0,0385
82 16.7.2 V-102(-) m3 0,1815
83 16.7.3 V-103(-B7) m3 0,2849
84 16.7.4 V-104 m3 1,35
85 16.7.5 VB 20x25 m3 0,715
86 16.8.8 Corte 3 m3 3
 16.9 Fornecimento e aplicação de laje do tipo aligeirada fungiforme, betão do tipo C30/37, A500 NR com cofragem recuperável,com blocos de aligeiramento em argila expandida (tipo

Leca) com as dimensões de 0.800*0.800*0.200 para laje H=0,25 m , incluindo lâmina de compressão, malha sol CQ30, nervuras estribadas conforme peças desenhadas, zonas
maciças, escoramentos incluindo contra-flecha e todos os trabalhos acessórios necessários.

87 16.9.1 LAJE 0,30 m2 25
 16.10 Execução de escadas em laje maciça, realizada com betão armado C30/37 (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade aproximada de aço A400 NR de 51,40

kg/m³; Cofragem e descofragem através de sistema contínuo composto de prumos, travessas metálicas e superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis,
segundo NP ENV 1992 (Eurocódigo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e
horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Consideram-se incluídos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e
pormenores do Projecto. Colocação das armaduras com separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibração do betão. Cura e protecção do betão fresco
perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem. Reparação de defeitos superficiais. Marcação e montagem da cofragem, incluindo sacadas, aberturas, passagem de
instalações, colocação de pingadeiras, molduras e outros trabalhos acessórios.

88 16.10.8 Escada Ext.2 m3 1,5
89 16.10.9 Escada Ext.3 m3 0,7
90 16.11 Execução de muros de suporte e paredes resistentes, realizado com betão armado C30/37 (P) (XC1;cl 0,4;S3;D20) fabricado em central, com uma quantidade

aproximada de aço A500 NR de 145 kg/m³, laborado, transportado e colocado em obra segundo NP ENV 206. Inclusive p/p de cofragem e descofragem dos pilaretes
com chapas metálicas. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Marcação. Colocação da
armadura com separadores homologados. Cofragem. Betonagem e vibração do betão. Descofragem. Cura do betão. Protecção e sinalização das armaduras salientes de
espera. Limpeza da base do suporte. Eliminação de restos, limpeza final e remoção de entulho para vazadouro.

m3 12

91 16.12 Execução de pavimento térreo assente em terreno devidamente compactado (CBR 85/90%), e constituído por tela impermeabilizante, duas telas geotextil classe
200gr/m2, uma camada de brita com 0,30m, filme de polietileno com 2mm de espessura de espessura e uma camada de massame de betão armado com malha sol tipo
AQ 30. Incluindo carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e rega dos mesmos. Inclui: Carga e transporte no
local de trabalho do material de enchimento e rega do mesmo. Aplicação do material de enchimento em camadas de espessura uniforme. Rega da camada.
Compactação e nivelamento.

m2 58

 16.13 Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço classe de resistência S 275 JR, através de uniões soldadas e aparafusadas conforme projecto. Trabalhado e montado em
oficina, com preparação de superfícies em grau SA21/2 e aplicação posterior de duas demãos de primário com tinta de mínio electrolítico e posterior pintura com tinta intumescente
(R60) e acabamento em esquema de pintura da Robbilac em COR PRETA, excepto na zona em que devam realizar-se soldaduras em obra, numa distância de 100 mm do bordo da
soldadura. Incluindo, contraventamentos e execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, regularização das superfícies, selagem
de chumbadouros, chapas de ligações, soldaduras, neoprene e pernos. Inclusive p/p de preparação de bordas, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em
obra de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparação de superfícies e aplicação de primário.

92 16.13.4 IPE-120 kg 1471,47
93 16.13.5 IPE-100 kg 911,702
94 16.13.6 IPE-160 kg 419,858
95 16.13.7 IPE-80 kg 64,185
96 16.13.8 IPE-160, Com chapas laterais kg 27,005
 16.14 Fornecimento e montagem de perfis   tipo \"MadreMax\" ou equivalente em aço S350GD+Z (EN 10326) para suporte de cobertura. Incluindo todos trabalhos, os acessórios de de

fixação e inslação de acordo com fabricante, desperdicios e reparação em obra de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem
97 16.14.1 200x1,5 kg 2257,8
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98 16.14.2 100x1,5 kg 1436,6
99 16.15 Execução de rampa , incluindo vigas, fundação, muros realizada com betão armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e betonagem com grua, com

uma quantidade aproximada de aço A500 NR de 71,6 kg/m³; Cofragem e descofragem através de sistema contínuo composto de prumos, travessas metálicas e
superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis, segundo NP ENV 1992 (Eurocódigo 2). Elaborado, transportado colocado em obra segundo NP
ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões.
Consideram-se incluídos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e pormenores do Projecto. Colocação das armaduras com separadores
homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibração do betão. Cura e protecção do betão fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas. Descofragem.
Reparação de defeitos superficiais.

m3 1,89

100 16.16 Execução de muretes/bancada em arranjos exteriores , com uma 0,40x0.60 realizada com betão armado C30/37 (P) (XC1;cl-0,4;S3;D20) fabricado em central e
betonagem com grua, com uma quantidade aproximada de aço A500 NR de 71,6 kg/m³; Cofragem e descofragem através de sistema contínuo composto de prumos,
travessas metálicas e superfície cofrante de madeira tratada reforçada com varões e perfis, segundo NP ENV 1992 (Eurocódigo 2). Elaborado, transportado colocado em
obra segundo NP ENV 206. Segundo REBAP e EN 13225. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos
camiões. Consideram-se incluídos todos os elementos integrantes da estrutura assinalados nos desenhos e pormenores do Projecto. Colocação das armaduras com
separadores homologados. Montagem da cofragem. Betonagem e vibração do betão. Cura e protecção do betão fresco perante chuva, temperaturas baixas e elevadas.
Descofragem. Reparação de defeitos superficia

m3 10

101 16.17 Fornecimento e colocação de betão pobre c12/15 à mistura com pedra rachão (65%), em fundações e enchimentos de piso à cota para receber massame. m3 12
102 16.18 Fornecimento de linteis secção 20x20 cm com betão C20/25 em parede resistente para suporte cobertura ventilada. ml 97
103 16.19 Fornecimento e aplicação de esquema de impermeabilização, incluindo emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F da

IMPERALUM ou equivalente, membrana de betume polímero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo
POLYESTER 40 da IMPERALUM ou equivalente, lâmina granular em polietileno de alta densidade com geotêxtil fixado aos grânulos, tipo AGUADRAIN GEO da
IMPERALUM ou equivalente, manta geotêxtil em polipropileno com 150gr/m2, como camada separadora, tipo IMPERSEP 150 da IMPERALUM ou equivalente.

m2 450

104 16.20 Fornecimento e execução de dreno perimetral com 20cm de altura e 40cm de largura, nas fachadas laterais (alçados norte e sul) em contacto com terreno vegetal, com
seixo rolado calibre 3 (3 a 5cm), incluindo tela anti-infestantes preta de 105gr/m2, conforme pormenores construtivos.

m2 106

 17 CAP. 17 -REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 17.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 17.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem do tipo multicamada ou equivalente na rede de abastecimento de água quente e fria no interior do edifício incluindo colunas montantes, com

acessórios metálicos, de aperto mecânico tipo  press fitting ,instaladas sobre tecto falso, em calha técnica, descendo embebidas nas paredes dos compartimentos a alimentar
incluindo abertura e tapamento de roços, maciços de amarração, fixações, acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento) e
todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com as peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:

105 17.1.1.1 Ø 16 mm ml 161,868
106 17.1.1.2 Ø 20 mm ml 69,072
107 17.1.1.3 Ø 26 mm ml 102,948
108 17.1.1.4 Ø 32 mm ml 81,792

 17.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem do tipo PEAD ou equivalente na rede de abastecimento de água fria no exterior do edifício incluindo colunas montantes, com acessórios
metálicos, de aperto mecânico tipo  press fitting ,instaladas sobre tecto falso, em calha técnica, descendo embebidas nas paredes dos compartimentos a alimentar incluindo
abertura e tapamento de roços, maciços de amarração, fixações, acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento) e todos os
trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com as peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:

109 17.1.2.1 Ø 32 mm ml 34,932
110 17.1.2.2 Ø 40 mm ml 19,296
111 17.1.3 Fornecimento e aplicação de isolamento (manga térmica 20mm) em tubagem multicamada em tubagem de água quente, de acordo com os diâmetros indicados nas

peças desenhadas:
ml 48

 17.1.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento tipo macho esférico com passagem total, devidamente assentes e prontas a funcionar, nas redes de água fria e quente,
incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:
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112 17.1.4.1 Lavatório individual / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 21
113 17.1.4.2 Autoclismo de bacia de retrete / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 22
114 17.1.4.3 Mictório com torneira individual / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 9
115 17.1.4.4 Máquina de lavar louça / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 1
116 17.1.4.5 Pia lava-louça / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 1
117 17.1.4.6 Boca de rega / 1 Válvula seccionamento (corte) UN 2
118 17.1.4.7 Chuveiro individual com misturadora / 2 Válvula seccionamento (corte) UN 6
119 17.1.4.8 Lavatório individual com misturadora / 2 Válvula seccionamento (corte) UN 6
120 17.1.4.9 Pia lava-louça com misturadora / 2 Válvula seccionamento (corte) UN 2

 17.1.5 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento de macho esférico, em latão cromado, a aplicar na rede de água fria e quente, incluindo todos os materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

121 17.1.5.2 Ø20 UN 10
122 17.1.5.2 Ø26 UN 9
123 17.1.6 Fornecimento e instalação de termoacumulador eléctrico para o serviço de A.Q.S., resistência blindada, capacidade 500 l, potência 6000 W, formado por cuba de aço

vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, ânodo de sacrifício de magnésio, lâmpada de controlo e termómetro. Inclusive suporte e ancoragens de fixação, válvula
de segurança anti-retorno, válvulas de corte de esfera e tubos de ligação flexíveis, tanto na entrada de água como na saída. Totalmente montado, ligado e testado.

vg 1

124 17.1.7 Fornecimento e instalação de termoacumulador eléctrico para o serviço de A.Q.S., resistência blindada, capacidade 100 l, potência 2000 W, formado por cuba de aço
vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, ânodo de sacrifício de magnésio, lâmpada de controlo e termómetro. Inclusive suporte e ancoragens de fixação, válvula
de segurança anti-retorno, válvulas de corte de esfera e tubos de ligação flexíveis, tanto na entrada de água como na saída. Totalmente montado, ligado e testado.

vg 1

125 17.1.8 Forneciemnto e instalação de contador parcial, colocado em armário, ligado ao ramal de ligação e ao ramal de introdução, formada por duas válvulas de corte de latão
fundido; torneira de purga e válvula de retenção. Inclusive fechadura especial de secção quadrada e outro material auxiliar. Totalmente montada, ligada e testada.

vg 1

126 17.1.9 Forneciemnto e instalação de contador, colocado em armário, ligado ao ramal de ligação e ao ramal de introdução, formada por duas válvulas de corte de latão fundido;
torneira de purga e válvula de retenção. Inclusive fechadura especial de secção quadrada e outro material auxiliar. Totalmente montada, ligada e testada.

vg 1

127 17.1.11 Ligação da rede de águas ao ramal público existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de roços, fixações, acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e todos os
elementos para o seu perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento.

vg 2

 17.2 DIVERSOS
128 17.2.1 Apresentação, no final dos trabalhos, dos traçados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
129 17.2.2 Execução de todos os ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em

questão.
vg 1

130 17.2.3 Assistência técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

vg 1

 18 CAP. 18 -REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 18.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 18.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6, em ramais e colectores de descarga individuais e colectivos, tubos de queda e ventilação, embebidos no pavimento, na

parede de alvenaria, no tecto falso e/ou à vista, incluindo abertura e tapamento de roços, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes
necessários, braçadeiras, pendurais de suspensão), bocas de limpeza e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com as especificações
técnicas e peças desenhadas, com os diâmetros seguintes:

131 18.1.1.1 Ø50 ml 56,48
132 18.1.1.2 Ø75 ml 42,61
133 18.1.1.3 Ø90 ml 64,51
134 18.1.1.4 Ø110 ml 95,68
135 18.1.1.4 Ø125 ml 60,9
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 18.1.2 Execução da caixas de inspecção/visita para aplicação nas redes predial interior e exterior de colectores, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os
acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

136 19.1.2.1 Rectangular 0,40 x 0,40 UN 8
137 19.1.2.2 Circular diâmetro = 1,00m UN 2
138 18.1.3 Fornecimento e assentamento de caixas de passagem, em PVC rígido, com retenção e tampa roscada em latão cromado, cachimbos de sifonagem (caso seja

necessário), incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.
UN 12

 18.1.4 Fornecimento de válvulas de admissão de ar (tipo Valsir ou equivalente) para ventilação de águas residuais para colocação em tecto falso, de acordo com especificações do
fabricante, incluindo todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários ao seu correcto funcionamento, nos seguintes diametros.

139 18.1.4.1 Ø75 UN 1
140 18.1.4.2 Ø110 UN 3
141 18.1.5 Ligação da rede de águas residuais à rede pública existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de roços, fixações, acessórios (todos os elementos para o seu

perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento.
vg 2

 18.2 DIVERSOS
142 18.2.1 Apresentação, no final dos trabalhos, dos traçados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
143 18.2.2 Execução de todos os ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em

questão.
vg 1

144 18.2.3 Assistência técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

vg 1

 19 CAP. 19- REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 19.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 19.1.1 Fornecimento e assentamento de caleiras em chapa lacada de aço galvanizado, incluindo esquinas, tampas, remates finais, peças de ligação a tubos de queda, rufos para

capeamento das platibandas e protecção de juntas e peças especiais como trop plein, executados conforme representado nas Peças Desenhadas.
145 19.1.1.1 110x75 mm ml 45
146 19.1.1.2 200x100 mm ml 65
147 19.1.1.3 200x100 mm (com grelha D400) ml 9

 19.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem predial em PVC, em tubagens e tubos de queda interiores e exteriores, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria, no tecto falso, à
vista e/ou colocados em vala, incluindo abertura e tapamento de roços, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários,
abraçadeiras, pendurais de suspensão), incluindo todos os materiais, bocas de limpeza, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas,
com os diâmetros seguintes:148 19.1.2.1 Ø50 ml 10

149 19.1.2.2 Ø75 ml 12
150 19.1.2.3 Ø90 ml 45
151 19.1.2.4 Ø110 ml 129
152 19.1.2.5 Ø125 ml 36

 19.1.3 Execução da caixas de inspecção/visita para aplicação nas redes predial interior e exterior de colectores, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os
acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

153 19.1.3.1 Rectangular 0,40 x 0,40 UN 13
154 19.1.3.2 Circular diâmetro = 1,00m UN 1
155 19.1.5 Fornecimento e instalção de tubagem enterrada para drenagem de águas freaticas em muros de suporte e em pavimentos, de geodrenos em PVC ranhurado (220º)

envolto em brita filtrante e geotextil de 200g/m2, incluindo ligações a caixas de rede drenagem pluvial, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu
correcto funcionamento.

ml 155

156 19.1.6 Ligação da rede de águas pluviais à rede pública existente. Incluindo tubagens, abertura e tapamento de roços, fixações, acessórios (todos os elementos para o seu
perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento.

UN 3
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157 19.1.7 Fornecimento e instalação de Válvula anti-retorno em PVC, para tubagem enterrada em cave, localizada de acordo peças desenhadas, cumprindo especificações do
fabricante, incluindo todos os acessórios, materiais e mão de obra necessários. totalmente montada e pronta a funcionar

UN 1

 19.2 DIVERSOS
158 19.2.1 Apresentação, no final dos trabalhos, dos traçados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
159 19.2.2 Execução de todos os ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em

questão.
vg 1

160 19.2.3 Assistência técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

vg 1

 20 CAP. 20- REDE DE INCÊNDIOS
 20.1 TUBAGENS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
 20.1.1 Tubagem em aço galvanizado a instalar em rede de Carreteis, pintado na côr vermelha (caso à vista e em AG), incluindo fixações, acessórios e todos os trabalhos complementares

necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com as peças desenhadas, nos seguintes diâmetros:
161 20.1.1.1 Ø2\" (AG Série Média) ml 57,5
162 20.1.1.2 Ø50 (PEAD) ml 46
163 20.1.2 Fornecimento e aplicação de bocas de incêndio (25mm) armadas  carretel  com mangueira semi-rigida de 25m e agulheta de 3 posições, manómetros para controlo da

pressão da rede, e demais assesórios necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com as peças desenhadas:
UN 6

 20.2 DIVERSOS
164 20.2.1 Apresentação, no final dos trabalhos, dos traçados finais e equipamento utilizado (Telas finais), incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão. vg 1
165 20.2.2 Execução de todos os ensaios e experiências exigidos no caderno de encargos ou pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em

questão.
vg 1

166 20.2.3 Assistência técnica durante o tempo de garantia de todos os materiais e equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

vg 1

167 20.2.4 Fornecimento e instalação de extintores de fixação mural sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de Pó Quimico ABC,
pressurizado, de 6Kg, de acordo com a NP EN3, localizados de acordo com peças desenhadas de projecto de \"SCIE\", instalados a 1,20 metros de altura entre o
manipulo e o pavimento. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios à sua correcta instalação e funcionamento.

UN 20

168 20.2.5 Fornecimento e instalação de extintores de fixação mural sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de CO2, pressurizado, de
5Kg, de acordo com a NP EN3, localizados de acordo com peças desenhadas de projecto de \"SCIE\", instalados a 1,20 metros de altura entre o manipulo e o pavimento.
Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios à sua correcta instalação e funcionamento.

UN 4

 20.2.6 Fornecimento de montagem de Sinalética luminescente de acordo com \" Nota técnica nº 11\" da ANPC a indicar nos seguites equipamentos:
169 20.2.6.1 Extintores UN 24
170 20.2.6.2 Sinalética diversa UN 42
171 20.2.6.3 Carreteis UN 3
172 20.2.6.4 Quadros Eléctricos UN 3

 21 CAP. 21-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 21.1 Alimentação de Quadros
 21.1.1 Fornecimento, montagem e ligações de acordo com Peças Escritas e Desenhadas do seguinte equipamento:

173 21.1.1.1 Q.E. UN 1
174 21.1.1.2 Q.P.0.3 UN 1
175 21.1.1.3 Q.P.0.4 - Quadro Parcial do anfiteatro exterior, de acordo com esquema unifilar. Incluíndo caixa para instalação embebida com IP65-IK10, do tipo \"Caixa porta opaca

BRES-86\", da AL ou equivalente
UN 1

176 21.1.1.4 Q.P.0.5 UN 1
177 21.1.1.5 Q.Palco UN 1
178 21.1.1.6 Q.P.1.2 UN 1
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179 21.1.1.7 Q.P.2.1 UN 1
180 21.1.1.8 Q.P.-1.1 UN 1

 21.1.2 Equipamentos
181 21.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras de emergência de dupla sinalização, com contactos normalmente fechados, para montagem embebida,

do tipo LEGRAND ou equivalente, incluindo caixa de fixação de montagem embebida, placa fotoluminescente, conforme desenhos e C.E.
CJ 2

182 21.1.2.2 Fornecimento e instalação de portinhola P1000, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, garantindo IP45/IK10, completamente equipada com
base seccionadora porta-fusíveis e base de neutro seccionável, e dotada de porta com fechadura, de acordo com DMA-C62-807N.

vg 1

183 21.1.2.3 Fornecimento e instalação de caixa de contagem e caixa de TI\'s para contador trifásico, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, garantindo
IP45/IK10, completamente equipada , dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

vg 1

 21.1.3 Cabos eléctricos
184 21.1.3.1 XZ1(zh)(frs)-U4x1.5 m 9,48
185 21.1.3.2 XG(zh)(frt)-R5G10 m 18,24
186 21.1.3.3 XG(zh)(frt)-R5G16 m 10,48
187 21.1.3.4 4x(XG(zh)(frt)-R1x25)+XG(zh)(frt)-R1G16 m 6,68
188 21.1.3.5 4x(XG(zh)(frt)-R1x35)+XG(zh)(frt)-R1G16 m 2,72
189 21.1.3.6 4x(XG(zh)(frt)-R1x70)+XG(zh)(frt)-R1G35 m 5,88
190 21.1.3.7 XZ1(zh)(frs)-U3G6 m 13,12
191 21.1.3.8 4x(XV-R1x185) m 1,6
192 21.1.3.9 H07V-R1G16 m 21,175

 21.1.5 Tubagem
 21.1.5.1 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os

acessórios necessários ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
193 21.1.5.2 VD25 m 13,68
194 21.1.5.3 VD32 m 14,72
195 21.1.5.4 VD40 m 8
196 21.1.5.5 VD63 m 6
197 21.1.5.6 PEADØ125 m 2,4

 21.1.6 Tubagem - Cénica
 21.1.6.1 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os

acessórios necessários ao correto establebecimento da rede de tubagens e caixas.
198 21.1.6.1.1 VD20 m 50
199 21.1.6.1.2 VD40 m 18

 21.2 Rede de Terras
200 21.2.1 Fornecimento e montagem do anel de terras, de acordo com o caderno de encargos, a chapa 30x3,5 em aço galvanizado (304m) incluíndo 20 soldaduras

aluminotérmicas e restantes acessórios necessários ao seu bom funcionamento incluindo todos os acessorios para a ligação da rede aos respectivos quadros electricos,
cabo de ligação ao QE e caixa de medição

vg 1

 21.2.2 Ligações equipotenciais
201 21.2.2.1 Ligações equipotenciais a todos os euipamentos metálicos, tubagens, caminhos de cabos, máquinas, estruturas, portas metálicas, etc vg 1

 21.3 Caminho de Cabos
 21.3.1 Fornecimento, montagem e ligações de acordo com Peças Escritas do seguinte equipamento:
 21.3.2 Caminho cabos em esteira metática armada, suspensa ao tecto, fixa à parede, incluindo todos os acessórios necessários, para Baixa Tensão e Telecomunicações

202 21.3.2.1 300x60 m 15
 21.3.3 Fornecimento e montagem de calha técnica em PVC com tampa, de:
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203 21.3.3.1 200x60 m 24
204 21.3.3.2 Caixa de pavimento c/ 16 módulos, dimensões exteriores (mm): 256x256, fornecida com garras, da Efapel UN 2

 21.3.4 Caminho de Cabos - Cénica
 21.3.4.1 Caminho cabos em esteira metática armada, suspensa ao tecto, fixa à parede, incluindo todos os acessórios necessários, para Baixa Tensão e Telecomunicações

205 21.3.4.2 150x60 m 280
206 21.3.4.3 300x60 m 320

 21.4 Iluminação Normal
 21.4.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 21.4.2 Armadura de iluminação dos seguintes tipos ou equivalentes:

207 21.4.2.1 L1 - DRLVO101 01 01014-01 DE 1050lm, da EEE UN 2
208 21.4.2.2 L2 - DRLVO101 01 02024-02 DE 2100lm, da EEE UN 4
209 21.4.2.3 L4 - MHPLP 07 13014-xx DE 3000lm, da EEE UN 4
210 21.4.2.4 L5 - MHPLP 07 16024-xx DE 15000lm, da EEE m 3
211 21.4.2.5 L6 - MHPLP 07 16024-xx DE 7500lm, da EEE UN 1
212 21.4.2.6 L7 - TRLB 04 06064-xx DE 4500lm, da EEE UN 1
213 21.4.2.7 L8 - TRLB 04 12034-xx DE 6000lm, da EEE UN 1

 21.4.3 Aparelhagem
214 21.4.3.1 Caixas de aparelhagem, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os acessórios necessários ao correto establebecimento das

caixas.
UN 15

215 21.4.3.2 Interruptor simples UN 8
216 21.4.3.3 Comutador de lustre UN 6
217 21.4.3.4 Interruptor simples, de instalação saliente - IP65 IK07 UN 5
218 21.4.3.5 Comutador de lustre, de instalação saliente - IP65 IK07 UN 2
219 21.4.3.6 Botão de pressão, de instalação saliente - IP65 IK07 UN 7
220 21.4.3.7 Comando BUS DALI, com regulação de fluxo UN 3
221 21.4.3.8 Caixas de derivação, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os acessórios necessários ao correto establebecimento das

caixas.
UN 75

222 21.4.3.9 Detector de movimento, de instalação na parede UN 8
223 21.4.3.10 Detector de movimento, de instalação no teto UN 11

 21.4.4 Cabos eléctricos
224 21.4.4.1 XG(zh)(frt)-U2x1.5 m 10,272
225 21.4.4.2 XG(zh)(frt)-U3G1.5 m 163,8
226 21.4.4.3 XG(zh)(frt)-U3x1.5 m 4,2
227 21.4.4.4 LIYCY 2x0.5mm m 12,2

 21.4.5 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os
acessórios necessários ao correto establebecimento da rede

228 21.4.5.1 VD16 m 1548
 21.4.6 Sinalização degraus do auditório
 21.4.6.1 Calha de sinalização em fibra ótica

229 21.4.6.1.1 Perfil de 2 metros de corredor lacado com fibra optica e led (cor a defenir) com led de 12V (unidade) UN 10
 21.4.6.2 Perfil de degrau

230 21.4.6.2.1 Perfil de degrau lacado a preto mate (preparado para fibra optica e led de 12V (cor a defenir), unidade até 2 metros (unidade) UN 78
231 21.4.6.2.2 Fibra optica e led (cor a defenir) com led de 12V (metro) m 112
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 21.4.6.3 Identificação de fila
232 21.4.6.3.1 Placa de identificação de encastrar em perfir de degrau com led (cor a defenir) (unidade) UN 52
233 21.4.6.3.2 Placa de identificação isolado de inválido em led (cor a defenir) (unidade) UN 3
234 21.4.6.3.3 Placa de identificação isolado de numeração em led (cor a defenir) (unidade) UN 4

 21.4.6.4 Alimentador
235 21.4.6.4.1 Alimentador e UPS UN 1

 21.5 Iluminação de Segurança
 21.5.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 21.5.2 Armadura de iluminação dos seguintes tipos:

236 21.5.2.1 CREATECH | ECO W - Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, com IP65, IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e
difusor em policarbonato auto-extinguível e resistente ao  Glow-Wire Test  a 850ºc

UN 3

237 21.5.2.2 CREATECH | ECO W - Luminária de iluminação de emergência para montagem saliente ou encastrada, com IP42, IK07 classe II de isolamento, constituída por corpo e
difusor em policarbonato auto-extinguível e  resistente ao  Glow-Wire Test  a 850ºc

UN 51

238 21.5.3 Caixas de derivação estanque anti-fogo, do tipo Boxline Fire E90 da JSL ou equivalente, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar
todos os acessórios necessários ao correto establebecimento das caixas.

UN 27

239 21.5.4 Sistema de baterias centralizadas, com sistema de monitorização automática, controlada por microprocessador destinada a Iluminação de Segurança. Modelo KV2000.
Alimentação Monofásica 230 V AC, e 8 saídas com 230V AC/DC protegidas individualmente por fusível de 6.3A, IP21, em conformidade com VDE 0108/10.89, VDE
0510, em acordo com o disposto na norma EN50171. A central está ainda equipada com carregador rápido, de forma a assegurar no mínimo de 80% da carga em 12h.
Possibilidade de efetuar programação de testes diários /mensais / anuais, bem como outras funções diárias. Este equipamento tem proteção contra descargas profundas,
proteção contra inversão de polaridade na bateria, bem como contactos para sinalização remota de estado e alarmes, além da possibilidade de inibição. Incluído o
módulo de chave

UN 1

240 21.5.5 JOLLY DALI 123424, da TCI ou equivalente, para instalação em luminária UN 6
 21.5.6 Cabos eléctricos

241 21.5.6.1 NHXH-U2x1.5 m 919,5
242 21.5.6.2 JYSTY-2x2x0.8 m 219

 21.5.7 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os
acessórios necessários ao correto establebecimento da rede

243 21.5.7.1 VD16 m 1183,5
 21.6 Tomadas e Alimentações Especificas
 21.6.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:

244 21.6.1.1 Tomada monofásica 16A, montagem embebida UN 68
245 21.6.1.2 Tomada monofásica 16A, montagem em calha tecnica UN 22
246 21.6.1.3 Tomada monofásica 16A, montagem em caixa de pavimento UN 24
247 21.6.1.4 Tomada monofásica 16A, montagem saliente IP65 IK07 UN 42
248 21.6.1.5 Tomada trifásica 16A com tampa, montagem embebida, IP44 IK04 UN 1
249 21.6.1.6 Tomada trifásica 63A com tampa, montagem embebida, IP44 IK04 UN 1
250 21.6.2 Caixas de derivação, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os acessórios necessários ao correto establebecimento das

caixas.
UN 47

251 21.6.3 Caixa de aparelhagem funda, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os acessórios necessários ao correto establebecimento
das caixas.

UN 67

 21.6.4 Cabos eléctricos
252 21.6.4.1 XG(zh)(frt)-U3G2.5 m 1250,5
253 21.6.4.2 XG(zh)(frt)-U3G6 m 37,5
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254 21.6.4.3 XG(zh)(frt)-U5G2.5 m 80
255 21.6.4.4 XG(zh)(frt)-R5G16 m 41

 21.6.5 Fornecimento e instalação de tubagem (saliente ou embebida), em pavimento, paredes e tetos, incluíndo todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços. Considerar todos os
acessórios necessários ao correto establebecimento da rede

256 21.6.5.1 VD20 m 565,5
257 21.6.5.2 VD25 m 43,5
258 21.6.5.3 VD40 m 41
259 21.6.6 Kit de chamada de emergência para WC deficientes, de acordo com pormenor das peças desenhadas CJ 2

 21.7 SISTEMA SADI
 21.7.1 Fornecimento, montagem e ligações, incluindo todos os acessorios necessários e trabalhos de construção civil complementares

260 21.7.2 Terminal repetidor endereçável FT2011, ou equivalente (Visor LCD grande com luz de fundo com texto simples de 6 x 40 caracteres, Botões de reconhecimento, reset e
silenciamento,Tecla rotativa,  Acesso ao interruptor de chave Nórdica e chave Kaba, Alimentação e comunicação através de C-NET, possibilidade de alimentação
adicional de 24V CC, Indice de proteção IP30, Aprovado por EN54-17, EN54-18, Temperatura de operação entre -8° C a + 42 ° C na Cor Cinzenta - Ral 7035

UN 1

261 21.7.3 Detector optico de fumos, incluindo base UN 35
262 21.7.4 Retentor de porta - 50Kg UN 2
263 21.7.5 Detector optico de fumos, com dupla tecnologia, incluindo base UN 21
264 21.7.6 Sirene de alarme, instalação exterior UN 2
265 21.7.7 Sirene de alarme, instalação interior UN 4
266 21.7.8 Botoneira de alarme manual UN 17
267 21.7.9 Central de desenfumagem do tipo EMB 24A 0303, equipada com baterias com autonomia até 72 horas, da Safe Energy, ou equivalente UN 1
268 21.7.10 Conjunto Botoneiras de desenfumagem (Botoneira tipo quebra de vidro + Botoneira de ventilação), da Safe Energy, ou equivalente UN 1
269 21.7.11 Cabo JE-H(St)H 2x2x0.8 mm E30 - 90 m 601,05
270 21.7.12 NHXH-U4x1.5 m 45,87
271 21.7.13 NHXH-R3x6 m 76,325
272 21.7.14 Tubo VD16 m 601,05
273 21.7.15 Tubo VD25 m 122,195

 22 CAP. 22- INSTALAÇÕES ITED
 22.1 Rede de Tubagens e Caixas
 22.1.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessórios de fixação, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construção civil

274 22.1.1.1 Tubo VD20, em lage, teto ou parede m 155,6
275 22.1.1.2 Tubo VD32, em lage, teto ou parede m 44,8

 22.1.2 Fornecimento e montagem de caixas de passagens e aparelhagem normalizadas, incluindo acessórios de fixação, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construção civil
276 22.1.2.1 Caixa de aparelhagem - 53x53x63mm - I1 UN 18
277 22.1.2.2 Caixa de aparelhagem do tipo Plexo, da Legrand ou equivalente UN 3

 22.1.3 Caminho cabos em esteira metática armada, suspensa ao tecto, fixa à parede, incluindo todos os acessórios necessários, para Baixa Tensão e Telecomunicações
278 22.1.3.1 200x60 m 137,5

 22.2 Rede de Cablagens
 22.2.1 Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligação, fixação do cabos e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede

279 22.2.1.1 Cabo de Dados UTP Cat.-6 Ø 6,2mm LSFH Violeta, da Televés m 2860
280 22.2.1.2 Cabo Coaxial T-200 Plus LSFH, da Televés m 108
281 22.2.1.3 Cabo de Dados UTP Cat.-6 Ø 6,2mm LSFH Violeta - Ligação entre bastidores m 113
282 22.2.1.4 Fibra óptica monomodo 2xFO e todos os acessorios para o seu correcto funcionamento - Ligação entre bastidores m 113
283 22.2.1.5 Cabo Coaxial T-100 Plus PE (Preto), da Televés - Ligação entre bastidores m 113
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 22.3 Equipamentos Passivos
 22.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos passivos, incluindo todos os acessórios de ligação, fixação, pronto a funcionar

284 22.3.1.1 Armário Bastidor ITED \"BASTIDOR 0.1 (ATE/ATI)\" da Teka, de acordo com esquema das Peças Desenhadas UN 1
285 22.3.1.2 Armário Bastidor ITED \"BASTIDOR 1.1\" da Teka, de acordo com esquema das Peças Desenhadas UN 1
286 22.3.1.3 Armário Bastidor ITED \"BASTIDOR 0.2\" da Teka, de acordo com esquema das Peças Desenhadas UN 1
287 22.3.1.4 Tomada dupla de RJ45 instalada em caixa de aparelhagem, incluindo ligações, fixações, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar UN 9
288 22.3.1.5 Tomada RJ45 instalada em caixa de aparelhagem, incluindo ligações, fixações, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a funcionar UN 7
289 22.3.1.6 Tomada RJ45 instalada em aparelhagem do tipo Plexo, da Legrand, incluindo ligações, fixações, espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, pronto a

funcionar
UN 3

290 22.3.1.7 Tomada dupla de RJ45 instalada em calha técnica de PVC, incluindo ligações, fixações, pronto a funcionar UN 4
291 22.3.1.8 Tomada dupla de RJ45 instalada em caixa de pavimento, incluindo ligações, fixações, pronto a funcionar UN 12
292 22.3.1.9 Tomada TV+R+SAT instalada em caixa de aparelhagem, com espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, incluindo ligações, fixações e espelho, pronto a

funcionar
UN 1

293 22.3.1.10 Tomada TV+R+SAT instalada em calha técnica, com espelho e centro da mesma série das tomadas de energia, incluindo ligações, fixações e espelho, pronto a
funcionar

UN 1

 22.4 Tecnologia CC
294 22.4.1 Recepção e Amplificação de Canais Terrestres TDT e FM, composto por: Suporte Mastro Zinco+RPR Aparafusável \"L\" [90 x 300 x 90mm, Conector \"F\" roscar c/

Protecção Intempérie (Bolsa B1), Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz), Amplificador MiniKom MATV 4e/1s \"EasyF\": FM-VHF-UHF-UHF G
15-(22||32)-(26||36)-(26||36)dB Vs 113-114-117-117dB V, a instalar no Bastidor ITED, Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF (C21-60) G 17dBi BOSS OFF, G 32dBi
BOSS ON (Embalagem individual) e Mastro Zinco+Branco Ø45 x 2000 x 2 mm

vg 1

 22.4.2 Amplificação CATV, composta por:
295 22.4.2.1 Amplificador Apartamento CATV Ret. Pass. c/Equa. 2s+TV \"F\" G.18/12dB Vs.106dB V, a instalar no Bastidor ITED vg 1

 22.5 Rede de Terras e Ligações Equipotenciais
296 22.5.1 Instalação eléctrica das ITED e rede de terras, de acordo com as peças escritas e desenhadas vg 1

 22.6 Video Porteiro
 22.6.1 Fornecimento e montagem de tubagens normalizadas, incluindo acessórios de fixação, bucins, boquilhas e todos os trabalhos de construção civil

297 22.6.1.1 Tubo VD20, em lage, teto ou parede m 32,2
 22.6.2 Rede de Cablagens
 22.6.2.1 Fornecimento e montagem de cabos em tubo, incluindo conectores de ligação, fixação do cabos e todos os acessórios necessários ao bom funcionamento da rede

298 22.6.2.2 Cabo UTP 4/ Cat 6 normalizado, da televés m 35
 22.6.3 Equipamentos

299 22.6.3.1 Fornecimento, instalação e ensaios, incluíndo todos os acessórios e materiais necessários ao bom funcionamento de um sistema de video porteiro, de acordo com as
peças desenhadas, composto por: 1 Unidade interior (monitor a cores) - Video Porteiro, 1 Unidade exterior - Video Porteiro, 1 Fonte de alimentação.

vg 1

 22.7 Obrigações Complementares
300 22.7.1 Elaboração de telas finais do projeto, conforme instalação vg 1
301 22.7.2 Testes, ensaios finais, elaboração do relatório de funcionalidades e emissão termo de responsabilidade. Instruções do funcionamento da instalação ao dono de obra. vg 1
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