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Procedimento 2022_03-DIT(DOM)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOINHO
 1.1 TRABALHOS GERAIS PARA TODA A EMPREITADA (Nota Geral : Todos as referencias ou marcas devem ser consideradas iguais ou equivalentes)
 1.1.1 Trabalhos de Apoio à Empreitada
1 1.1.1.1 Elaboração do Projeto de Obra e respetiva Preparação dos Trabalhos, subordinado ao Projeto de Execução, tendo em consideração as adaptações decorrentes da

execução dos trabalhos de construção, implantação topográfica e execução de ligações e bypasses necessários à execução da obra.
vg 1

2 1.1.1.2 Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição pelo empreiteiro, assim como de todos os trabalhos relacionados com a
Gestão Ambiental de Resíduos, conforme legislação e regulamentação em vigor.

vg 1

3 1.1.1.3 Elaboração, implementação e gestão do Plano de Segurança e Saúde em todas as fases e atividades da construção, bem como todos os trabalhos relacionados,
conforme legislação em vigor.

vg 1

 1.1.1.4 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, nos termos do artº24º do DL 59/99 de 2/3.
4 1.1.1.4.1 Montagem. vg 1
5 1.1.1.4.2 Desmontagem vg 1
 1.1.2 Trabalhos Preparatórios
6 1.1.2.1 Execução de todos os tapumes, protecções e escoramentos necessários à execução da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários e

adequados.
vg 1

 1.1.3 Limpeza de Terreno
7 1.1.3.1 Limpeza de terreno através de remoção da totalidade de materiais existentes na área de intervenção (elementos de construção pertencentes ao edificio original, material

vegetal, resíduos indiferenciados) e a desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em
vazadouro e/ou em armazém de acordo com indicações do D.O. e eventual indemnização por depósito.

vg 1

 1.1.4 Trabalhos Complementares
8 1.1.4.1 Execução da limpeza corrente e final da obra. vg 1
9 1.1.4.2 Execução de telas finais e compilação técnica de acordo com o DL 273/2003 de 29/10, relativas à obra de construção civil geral (arquitetura) e de todas as instalações

técnicas.
vg 1

 1.2 ARQUITETURA
 1.2.1 Demolições e Limpezas
 1.2.1.1 Tarambola e Ponte dos Duques

10 1.2.1.1.1 Demolição e remoção da tarambola existente considerando a totalidade dos seus componentes, todos os materiais de construção obsoletos e manutenção dos
elementos de suporte para instalação de nova tarambola, conforme projeto, incluindo remoção e colocação em armazém do Dono de Obra do eixo da tarambola
existente, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

UN 1

11 1.2.1.1.2 Demolição e estrutura em betão ou alvenaria e madeira, existente na base da tarambola identificada nas peças desenhadas como Equip. I, considerando a totalidade dos
dos seus componentes, conforme projeto, incluindo todos os materiais e componentes de construção, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos
sobrantes e eventual indemnização por depósito.

UN 1

12 1.2.1.1.3 Remoção e/ou picagem seletiva de rebocos em muros a manter nos canais existentes, Muro A e Canal da Tarambola, incluindo liquens e espécies vegetais presentes,
para preparação de renovação dos paramentos, através de meios manuais e/ou mecânicos, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 199
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13 1.2.1.1.4 Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos em todos os elementos de apoio da tarambola construidos em betão ou alvenaria, a manter e a consolidar, através de meios
mecânicos e/ou manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e espécies vegetais presentes, para preparação de aplicação de novos rebocos, conforme projeto,
garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme
projeto.

m2 19

14 1.2.1.1.5 Remoção de peças componentes em pedra, tufo ou outros materiais necessários a a instalação da escada Esc 05, através de meios manuais e/ou mecânicos,
garantindo a estabilidade estrutural dos elementos de construção existentes, incluindo todos os trabalhos de limpeza e demolição necessários, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

UN 1

 1.2.1.2 Moinho dos Duques
15 1.2.1.2.1 Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos no Muro B a manter e a revestir em pedra cf. Porm.01, através de meios mecânicos e/ou manuais, incluindo materiais

desagregados, liquens e espécies vegetais presentes, para preparação de aplicação de cantarias, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes,
considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 35

16 1.2.1.2.2 Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos no Muros C a manter e a consolidar, através de meios mecânicos e/ou manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e
espécies vegetais presentes, para preparação de aplicação de novos rebocos, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 43

17 1.2.1.2.3 Limpeza das Galerias a manter e a consolidar (entrada este e saída oeste das galerias), através de meios manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e espécies
vegetais presentes, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e
componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 15

18 1.2.1.2.4 Demolição de Muro D, em alvenaria de tijolo de barro, através de meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os componentes de construção neles incluidos,
considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 10

19 1.2.1.2.5 Demolição de Muro E, em alvenaria de tijolo de barro, através de meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os componentes de construção neles incluidos,
considerando escoramentos e travamentos, e depósito de entulhos e componentes sobrantes no vazio existente no espaço da esplanada ou seu transporte a vazadouro,
conforme projeto.

m2 5

20 1.2.1.2.6 Demolição de Muro F, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os componentes de construção neles incluidos,
considerando escoramentos e travamento se necessário, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para  construção de paredes ou muros e depósito de entulhos e
componentes sobrantes no vazio existente no espaço da esplanada ou seu transporte a vazadouro, conforme projeto.

m2 32

21 1.2.1.2.7 Demolição de Muro G, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os componentes de construção neles incluidos,
considerando escoramentos e travamento se necessário, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para  construção de paredes ou muros e transporte de entulhos e
componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 1,8

22 1.2.1.2.8 Demolição de troço I.b da Parede I, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecânicos, incluindo todos os componentes de construção neles
incluidos, nomeadamente porta metálica, considerando escoramentos e travamento se necessário, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para  construção de
paredes ou muros e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2 12

23 1.2.1.2.9 Demolição de pavimentos existentes de qualquer natureza na zona da Esplanada, com manutenção da escada existente através de meios manuais e/ou mecânicos,
incluindo todos os componentes de construção neles incluidos, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a
vazadouro, conforme projeto.

m2 24,5

 1.2.1.3 Ponte da Levada
24 1.2.1.3.1 Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos sa mesoestrutura da Ponte da levada(paramentos e arcos) para futura pintura,através de meios mecânicos e/ou manuais,

incluindo materiais desagregados, liquens e espécies vegetais presentes, para preparação de aplicação de cantarias, conforme projeto,garantindo a estabilidade
estrutural das paredes e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro.

m2 230

 1.2.2 Pavimentos
 1.2.2.1 Tarambola e Ponte dos Duques

25 1.2.2.1.1 Fornecimento e execução de pavimento - Pav.01 - sobre a crista do Muro A em pedra de calcário irregular idêntica à existente no Percurso A, incluindo colmatação de
juntas com argamassa de cimento conforme existente no Percurso A, considerando todos os materiais e equipamentos necesários a um correto acabamento, conforme
projeto

m2 35
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 1.2.2.2 Moinho dos Duques
 1.2.2.2.1 Fornecimento e execução de pavimentos de escadas em pedra de lioz claro amaciada (patamares, degraus de arranque, laterais, cobertores e espelhos), incluindo polimento de

topos e considerando regularização da base de assentamento em betão, colas e todos os materiais necessários a um correto acabamento, conforme projeto.
26 1.2.2.2.1.

1
Esc. 02 m2 3

27 1.2.2.2.1.
2

Esc. 03 m2 5,6

28 1.2.2.2.1.
3

Esc. 04 - inluindo bordadura no patamar da Esplanada m2 12,3

29 1.2.2.2.2 Fornecimento e execução de pavimento - Pav.02 - de patamar em pedra de lioz claro amaciada nas localizações indicadas, incluindo polimento de topos, betonilha de
regularização, colas e todos os materiais necessários a um correto acabamento e considerando execução de laje térrea sobre terreno compactado composta por
enrocamento, regularização e betão armado, conforme projeto.

m2 14,5

 1.2.2.2.3 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.03 - em calçada de cubos de vidraço 5/7, incluindo base de assentamento, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários
a um correto acabamento, conforme projeto.

30 1.2.2.2.3.
1

Pav. 03a - sobre laje de betão, considerando assentamento em almofada de areia e cimento ao traço 1:6 com 0,10m de espessura. m2 63

31 1.2.2.2.3.
2

Pav. 03b - sobre terreno existente, considerando camada de tout-venant com 0,15 de espessura e almofada de areia e cimento ao traço 1:6 com 0,10m de espessura m2 10

32 1.2.2.2.4 Fornecimento e execução de pavimento - Pav.04 - em lajes de calcário capacidade pedonal, incluindo assentamento em almofada de areia com 0,10 de espessura,
sobre base de tout-venant com 0,15 de espessura depois de recalque, com assentamento em terreno regularizado e bem compactado e todos os trabalhos necessários
para uma boa aplicação, conforme projeto.

m2 40,85

33 1.2.2.2.5 Limpeza de pavimento - Pav.05 - existente em lajedo de calcário rijo, incluindo colmatação de nível das áreas sem revestimento (cerca de 30% do existente) em betão do
tipo / equivalente ao pavimento decorativo em betão "Secil - UNILISBOA", considerando as condições técnicas de execução definidas pelo fabricante, a marcação de
juntas de acordo com estereotomia existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um bom acabamento, conforme projeto.

m2 40

34 1.2.2.2.6 Fornecimento e aplicação de seixo de mármore rolado branco  com cerca de 0,10m de espessura - Pav.06 - na Zona Alagável do Moinho dos Duques, incluindo
trabalhos prévios de limpeza, acerto de cotas de base dos canais de modo a assegurar a funcionalidade da tarambola e assentamento de um revestimento de fundo do
respetivo leito, conforme projeto.

m2 60

35 1.2.2.2.7 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.07 - em calçada de cubos granito 10/11 com traço de areia e cimento, incluindo base de assentamento, compactação e
todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento, situado na continuação do pavimento da zona da saida do estacionamento do Almonda Parque,
incluindo trabalhos prévios e finais de limpeza, abertura de caixa, incluindo corte e remoção de pavimento existente, carga e descarga e compactação de sub bases.

m2 210,5

36 1.2.2.2.8 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.07 - em calçada de cubos de vidraço 10/11 com traço de areia e cimento, incluindo base de assentamento, compactação,
aplicação em forma de meia cana formando uma valeta para as aguas pluviais e respestiva ligacao ao sumidouro incluindo execução de trabalhos para repor sumidouro
a cota bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento.

m2 12,8

 1.2.3 Paredes e Muros
 1.2.3.1 Tarambola e Ponte dos Duques

37 1.2.3.1.1 Execução de reboco em todos os elementos de apoio da tarambola construidos em betão ou alvenaria, através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por
cal hidráulica natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², em camadas sucessivas, de 20 mm de espessura
total, acabamento afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 8 a 10 mm de espessura
cada uma.

m2 19
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38 1.2.3.1.2 Execução de reboco armado no revestimento dos paramentos dos Muro A e Canal da Tarambola através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal
hidráulica natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura
total, acabamento afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura
cada uma; reforçada com malha de fibra de vidro anti-álcalis, com um conteúdo mínimo de zircónio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vão de malha e de 125 g/m² de massa
superficial.

m2 199

39 1.2.3.1.3 Execução de reboco no revestimento do muro da Ponte dos Duques através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal hidráulica natural NHL 3,5,
pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura total, acabamento afagado
com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforçada com
malha de fibra de vidro anti-álcalis, com um conteúdo mínimo de zircónio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vão de malha e de 125 g/m² de massa superficial.

m2 1

 1.2.3.2 Moinho dos Duques
40 1.2.3.2.1 Execução do remate da Parede I em alvenaria de pedra de calcário semi-rijo ou obtida nas demolições, incluindo encasques, consolidação à parede existente através de

grampos metálicos com afastamento médio de 0,50, limpeza manual das superficies de contacto com jato de água a baixa pressão (máximo de 1 atm à saída da boca),
sapata de fundação em betão armado e respetivas escavações necessárias, preenchimento de vazios superficiais ou estruturais através de pedra calcário ou obtida nas
demolições e argamassa composta por cal hidratada, metacaulino e areia sílica; tipo M-5; com 7,5 N/mm² de resistência à compressão e todos os materiais necessário a
uma correta execução e boa estabilidade final.

m2 13

 1.2.3.2.2 Execução de reboco armado no revestimento inicial da Parede I (paramentos e topos superiores) através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal hidráulica
natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura total, acabamento
afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforçada com malha
de fibra de vidro anti-álcalis, com um conteúdo mínimo de zircónio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vão de malha e de 125 g/m² de massa superficial.

41 1.2.3.2.2.
1

No troço de remate da Parede I descrita no ponto ARQ-3.6 m2 22

42 1.2.3.2.2.
2

No tardoz da Parede I sobre o percurso pedonal e esplanada m2 31

 1.2.3.2.3 Execução de paredes circulares em alvenaria de tijolo cerâmico amaciçado  no envolvimento das 4 talhas a recuperar, incluindo sobre fundação em betão, acabamento em reboco
de cimento e areia afagado com esponja e todos os materiais e componentes necessários a um correto acabamento

43 1.2.3.2.3.
1

Talhas 01 (a, b, c) UN 3

44 1.2.3.2.3.
2

Talha 2, incluindo tampo em betão UN 1

45 1.2.3.2.4 Execução de reboco sobre parede em betão na zona da Esplanada, através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal hidráulica natural NHL 3,5,
pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², em camadas sucessivas, de 20 mm de espessura total, acabamento afagado
com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 8 a 10 mm de espessura cada uma.

m2 6,8

 1.2.3.2.5 Execução de revestimento a pedra de lioz claro amaciado sobre parede Muro B, Cf. pormenor P.01, incluindo polimento de topos, betonilha de regularização, colas e todos os
materiais necessários a um correto acabamento e considerando execução de laje térrea sobre terreno compactado composta por enrocamento, regularização e betão armado,
conforme projeto..46 1.2.3.2.5.

1
No revestimento superior com 0,05 de espessura m2 8

47 1.2.3.2.5.
2

Nos paramentos vertivais com 0,02 de espessura m2 18

 1.2.3.3 Ponte da Levada
48 1.2.3.3.1 Execução de reparação de rebocos da Ponte da Levada, após limpezas e picagens através da aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal hidráulica

natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resistência à compressão 15 N/mm², nas camadas necessárias, acabamento afagado com esponja,
sendo a primeira camada destinada a regularizar as superfícies e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforçada com malha de
fibra de vidro anti-álcalis, com um conteúdo mínimo de zircónio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vão de malha e de 125 g/m² de massa superficial.

m2 230
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 1.2.4 Cantarias - Moinho dos Duques
 1.2.4.1 Fornecimento e execução de soleiras em pedra de lioz amaciado nas estereotomias definidas em projeto, considerando colagens, fixações, remates, todos os materiais e

componentes necessários a uma correta execução e acabamento, conforme projeto
49 1.2.4.1.1 Soleira 1 Cf. pormenor P.01 m 11
50 1.2.4.1.2 Soleira 2 com 0,05 de espessura, incluindo murete de remate em betão rebocado m2 1
51 1.2.4.1.3 Soleira 3 com 0,05 de espessura m2 0,75
52 1.2.4.2 Fornecimento e execução de Degrau 01, Cf. pormenor P.03 em pedra de lioz amaciado nas espessuras e estereotomias definidas em projeto, considerando maciço em

betão,chapa corten, colagens, fixações, remates, todos os materiais e componentes necessários a uma correta execução e acabamento, conforme projeto
UN 1

 1.2.5 Serralharias gerais
 1.2.5.1 Tarambola e Ponte dos Duques
 1.2.5.1.1 Fornecimento e colocação de portões metálicos Cf. pormenores, incluindo metalização e pintura a tinta de esmalte sintético, fixações, remates e todos os materiais e componentes

necessários a um correto acabamento, conforme projeto
53 1.2.5.1.1.

1
Prt 01 - no acesso à Escada 05 UN 1

54 1.2.5.1.2 Fornecimento e execução de escada Esc 05, considerando degraus, patamares e corrimão em aço galvanizado, incluindo soleira em pedra de lioz, fixações, bem como
todos os trabalhos e materiais necessários a uma correta execução e acabamento, conforme projeto.

UN 1

 1.2.5.2 Moinho dos Duques
 1.2.5.2.1 Fornecimento e colocação de guardas metálicas em escadas Cf. pormenores, incluindo metalização e pintura a tinta de esmalte sintético, fixações, remates e todos os materiais e

componentes necessários a um correto acabamento, conforme projeto
55 1.2.5.2.1.

1
Guarda 01 m 18,3

56 1.2.5.2.1.
2

Guarda 02 m 24,3

 1.2.6 Pinturas
 1.2.6.1 Tarambola, Ponte dos Duques e Moinho dos Duques

57 1.2.6.1.1 Execução de pintura de exteriores sobre muros, paredes, galerias rebocados e no interior do canal  hidraulico em betão, com tinta lisa 100% acrílica tipo "CIN - Novaqua
HD" ou equivalente - RAL 9010, incluindo primários de isolamento e todos os trabalhos necessários a um correto acabamento, conforme projeto.

m2 725

 1.2.6.2 Ponte da Levada
58 1.2.6.2.1 Execução de pintura de exteriores sobre paramentos e arcos rebocados, com tinta lisa 100% acrílica tipo "CIN - Novaqua HD" ou equivalente - RAL 9010, incluindo

primários de isolamento e todos os trabalhos necessários a um correto acabamento, conforme projeto.
m2 230

 1.2.7 Diversos
 1.2.7.1 Tarambola e Ponte dos Duques

59 1.2.7.1.1 Fornecimento e montagem de tarambola nos materiais e acabamentos iguais à existente, incluindo todos os acessórios, componentes mecânicos e fixações necessários
ao seu correto acabamento e funcionamento, conforme projeto.

UN 1

60 1.2.7.1.2 Levantamento e reposicionamento de nivel da Soleira 4, na entrada para o jardim da Tarambola de modo a cumprir com o regulamento das acessibilidades,
considerando todos os trabalhos e materiais necessário a uma correta execução e acabamento

UN 1

 1.2.7.2 Ponte da Levada
61 1.2.7.2.1 Fornecimento e montagem de painel Cf. pormenor P.04 em chapa galvanizada perfurada quinada com 2mm e espessura, furação redonda (R10 | T15) em quincôncio

(60º), lacada a branco, no recobrimento das condutas hidraulicas existentes na Ponte da Levada, incluindo estruturas de apoio, todos os acessórios, componentes
mecânicos e fixações necessários ao seu correto acabamento e funcionamento, conforme projeto.

m 23

 1.2.7.3 Moinho dos Duques
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62 1.2.7.3.1 Execução de recuperação do Núcleo do Moinho através da renovação do sistema da Mó, construido em degraus, a recolocação das peças de cantaria existentes no
local, considerando a consolidação da estrutura de apoio, pela reabilitação da alvenaria de pedra ou tufo existente, incluindo aplicação de chapa corten de 3mm nos
paramentos verticais curvos e todos os trabalhos e materiais neceasários a um correto acabamento, conforme projeto

UN 1

63 1.2.7.3.2 Limpeza e consolidação de estruturas calcárias existentes no Núcleo do Moinho entre a tarambola e a estrutura das Mós (Pav.M), considerando argamassas todos os
trabalhos e materiais necessários a uma correta execução e acabamento.

UN 1

64 1.2.7.3.3 Abertura e refechamento de área necessária para aplicação de UPN240 destinado a consolidação do patamar superior da Escada 01, considerando acabamentos finais
(reboco e respetiva pintura), incluindo todos os materiais necessários a uma correta execução e acabamento.

UN 1

65 1.2.7.3.4 Recolocação de blocos calcários que constituem peças das adufas do sistema de canais, no seu local de origem, considerando acabamentos finais, incluindo todos os
materiais necessários a uma correta execução e acabamento.

UN 4

 1.3 ARQUITETURA PAISAGISTA
 1.3.1 EQUIPAMENTO

66 1.3.1.1 Fornecimento e colocação de banco com costas(180cm), com estrutura em ferro fundido pintada a RAL antracite forja e assento em ripado de madeira de cambala
escura, modelo Serralves da 'Larus' ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta colocação e funcionamento, conforme
indicações do fabricante, o desenho da folha PE-05 e as especificações do caderno de encargos.

UN 1

67 1.3.1.2 Fornecimento e colocação de papeleira de 70L, com estrutura em aço  pintada a RAL antracite forja, modelo Serralves da 'Larus' ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários à sua correcta colocação e funcionamento, conforme indicações do fabricante, o desenho da folha PE-05 e as especificações do
caderno de encargos.

UN 1

 1.3.2 DRENAGEM
 1.3.2.1 Fornecimento e aplicação de geodreno, incluindo todos os trabalhos necessários à boa construção, conforme os detalhes construtivos das folhas PE-1.01 e PE-1.02 e as

especificações do caderno de encargos.
68 1.3.2.1.1 Fornecimento e aplicação de manta geotextil de 180g m2 13,5
69 1.3.2.1.2 Fornecimento e aplicação de brita nº2 m3 3,6
70 1.3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de tubo pvc canelado e microperfurado com Ø 10cm m 9
 1.3.3 CONSTRUÇÃO VEGETAL
 1.3.3.1 Trabalhos preliminares

71 1.3.3.1.1 Preparação do terreno para recepção de terra vegetal, incluindo regularização e escarificação, de acordo com o prescrito nas Condições Técnicas. m2 150
 1.3.3.1.2 Fornecimento e distribuição de terra vegetal, de textura franco-arenosa, rica em matéria orgânica, isenta de infestantes, pedras e materiais estranhos, incluindo carga, transporte,

descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas e inclinações de projecto e conforme as características qualitativas descritas nas Condições Técnicas.
72 1.3.3.1.2.

1
para covas de árvores sem caldeira | 1,00 x 1,00 m² m3 9

73 1.3.3.1.2.
2

arbustos, herbáceas altas | covacho 0,40 x 0,40 x 0,40 m m3 0,45

74 1.3.3.1.2.
3

área de prado|relvado |  0,10 m de profundidade m3 27,5

75 1.3.3.1.2.
4

Fornecimento e fertilização geral do terreno, constituida por espalhamento de estrumes à razão de 2m³/100m² sobre as terras préviamente modeladas e limpas, seguida
de adubação química de fundo com composto NPK, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 5,5

 1.3.3.2 Material vegetal
 1.3.3.2.1 Fornecimento e plantação de árvores e arbustos altos com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante,

incluíndo abertura de cova e tapamento da mesma com terra vegetal.  Todas as oprerações a executar de acordo com as boas normas de execução e especificações
dendrométricas/dimensionais definidas nas Condições Técnicas.

76 1.3.3.2.1.
1

Bc1 - Betula celtibérica - pap 10|12 UN 4
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77 1.3.3.2.1.
2

Bc2 - Betula celtibérica - pap 12|14 UN 4

78 1.3.3.2.1.
3

Sb - Salix babilonica - pap 25|30 UN 1

 1.3.3.3 Fornecimento e plantação de arbustos, herbáceas, gramineas altas e revestimento do solo. Os arbustos com plumagem, flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular
bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da mesma com terra vegetal, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção a
vazadouro de materiais sobrantes. Todas as oprerações a executar de acordo com as boas normas de execução e prescrições das Condições Técnicas.

79 1.3.3.3.1 Cp - Cyperus papyrus - Lt.10 80|100 alt. UN 7
 1.3.3.4 Fornecimento e execução de sementeira de prado-relvado, das espécies definidas em projecto.
 1.3.3.4.1 Fornecimento e execução de sementeira de prado - relvado, mistura  Alípio Dias, à razão de 60 g/m2 das espécies definidas em projecto (150m² = 9,00kg):

80 1.3.3.4.1.
1

festuca arundinacea Rebel IV - 30% kg 2,7

81 1.3.3.4.1.
2

festuca ovina duriúscula Dumas- 20% kg 1,8

82 1.3.3.4.1.
3

Trifolium repens  - 20% kg 1,8

83 1.3.3.4.1.
4

Trifolium pratensis Dajana - 20% kg 1,8

84 1.3.3.4.1.
5

Poa pratensis Conni - 10% kg 0,9

 1.3.3.5 Tutoragem
85 1.3.3.5.1 Fornecimento e montagem de sistema de tutoragem com toros com  8/10 de diâmetro (2,5/3m alt.) para espécimes arbóreos, incluindo todos os trabalhos conforme

Condições Técnicas. Espécies arboreas a tutorar através de escolha em obra com a aprovação do projectista
UN 9

 1.4 ESTABILIDADE
 1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.4.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivações, bombagem de água, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicações da fiscalização.

86 1.4.1.1.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas de escada m3 1
87 1.4.1.1.2 Em sapatas contínuas de muros m3 31
88 1.4.1.2 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessários, de acordo com

o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização.
m3 41,6

 1.4.2 FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTENÇÃO
 1.4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas, lintéis de fundação e sapatas de muros e lajes de fundação, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm

sob os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.
89 1.4.2.1.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas de escada m3 0,2
90 1.4.2.1.2 Em sapatas contínuas de muros m3 3
 1.4.2.2 Fornecimento e colocação de betão EN206-1:2007: C25/30•XC2(P)•Cl 0,40•Dmax20•S3,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem,

escoramento, execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aço S400NR e
todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

91 1.4.2.2.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas de escada m3 1,2
92 1.4.2.2.2 Em sapatas contínuas de muros m3 8,35
 1.4.3 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
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 1.4.3.1 Fornecimento e colocação de betão EN206-1:2007: C25/30•XC2(P)•Cl 0,40•Dmax20•S3,  em reforços, "gigantes", cintas e lajes maciças, conforme projeto, incluindo vibração e
bombagem, execução de cofragem e descofragem necessárias para acabamento à vista, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de
armaduras e reforços em aço S400NR e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

93 1.4.3.1.1 Muros m3 11
94 1.4.3.1.2 Laje maciça (LM1) - Escada 04 m3 1,5
95 1.4.3.1.3 Laje maciça (LM2) (0,25m) - Ligação ao Caldeirão m3 13
96 1.4.3.1.4 Escada 02 m3 0,85
97 1.4.3.1.5 Escada 03 m3 2,2
 1.4.4 ESTRUTURA DE ESCADA
 1.4.4.1 Fornecimento e montagem de perfis em aço laminado S275JR, decapado, metalizado e lacado na cor a definir pela arquitectura, incluindo chapas de ligação e reforço, chapas de

base, soldaduras, parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas químicas, regularização, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessórios e
materiais indispensáveis à sua execução e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificações técnicas e indicações da fiscalização.

98 1.4.4.1.1 Perfil UNP240 kg 50
 1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 1.5.1 Alimentações
 1.5.1.1 Valas

99 1.5.1.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betão, rede e fita de sinalização, perfil BT, com 0,8 m ml 20
 1.5.1.2 Tubos

100 1.5.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta: Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 90 mm 6kg/cm2 ml 10
101 1.5.1.2.2 Fornecimento e montagem de tubos em roços. Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 50 mm 4kg/cm2 ml 10
102 1.5.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubos instalados à vista. Tubo PEAD Dn 50 mm ml 30

 1.5.1.3 Cabos
 1.5.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo, em roços, incluindo execução de extremidades e ligações:

103 1.5.1.3.2 Cabo H1XV-R 4x16mm^2 ml 10
 1.5.1.4 Quadros
 1.5.1.4.1 Quadro de Entrada

104 1.5.1.4.1.
1

Fornecimento e montagem de Portinhola P100, ref +324 da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da E-REDES, inclui seccionador de fusiveis, fusiveis e barrade
neutro.

UN 1

105 1.5.1.4.1.
2

Fornecimento e montagem de Caixa de Contador ref +302, da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP. UN 1

106 1.5.1.4.1.
3

Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1

 1.5.1.5 Ramal de Energia
107 1.5.1.5.1 Fornecimento de ramal de alimentação de energia em baixa tensão para locais de consumo a cabo LSVAV 4x16mm^2 UN 1

 1.5.1.6 Muretes
108 1.5.1.6.1 Execução de Muretes em alvenaria para Q.E., conforme as peças desenhadas UN 1

 1.5.1.7 Quadro Parcial 1
109 1.5.1.7.1 Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 1, de montagem saliente, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1

 1.5.2 Iluminação Decorativa
 1.5.2.1 Valas

110 1.5.2.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betão, rede e fita de sinalização, perfil BT, com 0,6 m ml 110
 1.5.2.2 Tubos

111 1.5.2.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta: Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 40 mm 4kg/cm2 ml 235
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112 1.5.2.2.2 Fornecimento e montagem de tubos instalados à vista: Tubo VD Dn 40 mm ml 70
 1.5.2.3 Cabos
 1.5.2.3.1 Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execução de extremidades e ligações:

113 1.5.2.3.1.
1

Cabo H1XV-U 3G4 mm^2, em Tubo PEAD 40mm enterrado/instalado à vista ml 420

 1.5.2.4 Luminárias
114 1.5.2.4.1 IE1 UN 5
115 1.5.2.4.2 IE2 UN 3
116 1.5.2.4.3 IE3 UN 3
117 1.5.2.4.4 IE4 UN 8
118 1.5.2.4.5 IE5 UN 9
119 1.5.2.4.6 Drive de alimentação da luminária IE5 em caixa estanque a instalar no muro de betão de 240W. IP 65. UN 3
120 1.5.2.4.7 Fita de LED de alta potencia,18W/m,  IP65 IK07, da MOTAKO, DUCTUS 65 em PERFIL LED COPENHAGA, ou Equivalente;; ml 20
121 1.5.2.4.8 Drive de alimentação da Fita de LED em caixa estanque a instalar no muro de betão de 96W. IP 65. UN 2
122 1.5.2.4.9 Caixas de derivação estanques IP68 UN 11

 1.5.2.5 Terras
123 1.5.2.5.1 Fornecimento e montagem de terra de proteção constituida por electrodo e cabo de H07V-R 1G25mm^2 UN 1

 1.6 REDE DE REGA
 1.6.1 REDE DE REGA
 1.6.1.1 Abertura e fecho de  valas

124 1.6.1.1.1 Abertura e fecho de  valas, com 0,40 x 0,50m  incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme
previsto no projecto, sobre terreno natural.

m3 22,8

125 1.6.1.1.2 Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,20m isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens,
incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.

m3 9,12

126 1.6.1.1.3 Remoção de materiais sobrantes  para destino adequado, de acordo com o PPGRCD, e à responsabilidade do adjudicatário, incluindo carga, transporte, descarga e
espalhamento (medição com 20% de empolamento).

m3 12,77

 1.6.1.2 Tubagem
 1.6.1.2.1 Fornecimento e instalação em vala de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) MRS 100, PN 10 SRD 17 , incluindo todos o tipo de ligação e com os acessórios de ligação 

indicados em Caderno de  Encargo quer em planta como em perfil, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal
especializado.127 1.6.1.2.1.

1
diâmetro 32 mm m 114

 1.6.1.2.2 Atravessamento
 1.6.1.2.2.

1
Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD MRS 100 PN 12,5 SRD , incluindo, bem como todo o material e trabalhos complementares.

128 1.6.1.2.2.
1.1

DN 63 m 6

 1.6.1.3 Emissores
 1.6.1.3.1 Fornecimento e instalação de   bicos rotores  tipo "Hunter MP", ou equivalente instalados em corpos "Hunter Pro-Spray 04", ou equivalente equipados com válvula anti drenagem,

segundo Caderno de Encargos, bem como todo o material e trabalhos complementares.
129 1.6.1.3.1.

1
MP 800 90º-210º UN 14

130 1.6.1.3.1.
2

MP 800 360º UN 2
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131 1.6.1.3.1.
3

MP 1000 90º-210º UN 4

 1.6.1.3.2 Fornecimento e instalação de   bicos pulverizadores  tipo "Hunter A", ou equivalente instalados em corpos "Hunter Pro-Spray 04", ou equivalente equipados com válvula anti
drenagem, segundo Caderno de Encargos, bem como todo o material e trabalhos complementares.

132 1.6.1.3.2.
1

12A UN 10

133 1.6.1.3.2.
2

10A UN 1

134 1.6.1.3.2.
3

6A UN 9

 1.6.1.4 Tomadas de água
135 1.6.1.4.1 Fornecimento e montagem de   tomada de água  em metal de  diam. 3/4"," Sure Quick WW" , ou equivalente incluindo haste em hidronil de 3/4" e  válvula de macho

esférico de 3/4" em latão com manipulo em forma de borboleta a montante, bem como todos os materiais e trabalhos  necessários para a ligação à conduta e caixa de
protecção" Rain Bird 10RND", ou equivalente,  segundo Caderno de Encargos.

UN 1

 1.6.1.5 Electroválvula
136 1.6.1.5.1 Fornecimento e montagem de electroválvula  "Hunter PGV  100  G", ou equivalente  incluindo caixa de protecção "Rain Bird VBSTD",  ou equivalente segundo Caderno

de encargos , bem como todos os materiais e trabalhos necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante.
UN 2

 1.6.1.6 Cabo eléctrico
 1.6.1.6.1 Fornecimento e instalação em vala de cabo eléctrico do tipo VAV com  fios condutores de 1.5 mm2,  incluindo ligação ao troço de cabo eléctrico  anexo à electroválvula V1 do

Parque do Almonda, execução de  laçadas nas caixas de válvulas e nas mudanças de direcção e  conectores estantes de fácil conexão e desconexão, bem como todo material e
trabalhos complementares.

137 1.6.1.6.1.
1

2 condutores m 69

 1.6.1.7 Válvula  de retenção
 1.6.1.7.1 Fornecimento e instalação de válvula de retenção do tipo York  segundo as indicações do seu fabricante incluindo todos os acessórios para ligação à conduta de condução   para 

e caixa de protecção" Rain Bird 7RND", ou equivalente,  segundo Caderno de Encargos.
138 1.6.1.7.1.

1
1" UN 1

 1.6.1.8 Ligação ao Nó
139 1.6.1.8.1 Execução da ligação  ao Nó número 2,  segundo  as boas regras da arte e Caderno de Encargos, bem como todos materiais e trabalhos complementares. UN 1

 2 CALDEIRÂO
 2.1 DEMOLIÇÕES
 2.1.1 Demolições dos elementos listados , incluindo todos os trabalhos e remoção a depósito autorizado de  materiais sobrantes :

140 2.1.1.1 Remoção de pavimento em calçada existente  conforme o plano de demolições, para posterior utilização. m2 1,76
141 2.1.1.2 Demolição de lancil existente na área de intervenção e na rotunda, com transporte a depósito autorizado ml 12,8

 2.1.1.3 MEDIDAS CAUTELARES, LIMPEZAS, DESMATAÇÕES E ABATES
142 2.1.1.4 Implementação de medidas de protecção às árvores existentes a manter. UN 7

 2.2 BASES, PAVIMENTOS, LANCIS , REMATES e REVESTIMENTOS
 2.2.1 Fresagem de betuminoso existente, quando necessário, de acordo com os pormenores das peças desenhadas, incluindo transporte para depósito autorisado e inventual

indimização para obtenção de cotas da base de pavimentos:
143 2.2.1.1 Na zona de Lajetas de vidraço de ataija mix flamejadas na  Rua do Caldeirão m2 561,76

 2.2.2 BASE
144 2.2.2.1 Forencimento e aplicação de betonilha ligeiramente armada em regularização de cotas quando necessário m2 450
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 2.2.3 PAVIMENTOS
145 2.2.3.1 Fornecimento e execução de superfície pavimentada em lajes de pedra Ataíja mix flamejada, 0,50x0,70x0,07, incluindo massame de assentamento e todos os trabalhos

necessários à sua boa execução.
m2 548,83

 2.2.4 LANCIS E REMATES
 2.2.4.1 LANCIS

146 2.2.4.1.1 Fornecimento e execução de lancil 15x30x100 em vidraço ataíja , incluindo abertura de caixa, base em brita, fundações e todos os trabalhos  e acessorios necessários à
sua boa execução, conforme pormenor tipo . Os troços com raio inferior a 10 metros são curvos. O comprimento minimo aceitável é de 1 metro.

m 63,89

 2.2.5 REMATES
147 2.2.5.1 Fornecimento e execução de remate em patola vidraço ataíja, com dimensões 0,30x0,30x0,10mt, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios à sua boa

execução.
m2 10,54

 2.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.3.1 Rede de Águas Pluviais
 2.3.1.1 Ramais

148 2.3.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem PP Corrugado DN200 SN8, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua boa
execução.

ml 13,32

 2.3.2 Sumidouros
 2.3.2.1 Fornecimento e instalação de sumidouros novos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, de acordo com pormenor
 2.3.2.1.1 Sumidouro com grelha metálica construidos em betão polimero

149 2.3.2.1.1.
1

Multidrain MD300, Grelha Sumidoura plana Multitop 300 x 554 mm D 400 ou equivalente UN 4

150 2.3.2.1.1.
2

Recuperação de sumidouros existentes a manter na posição actual incluindo rebaixamento ou levantamento da grelha para cotas, e substituição da grelha D400 se
necessário

UN 1

151 2.3.2.1.1.
3

Ligações à Levada com instalação de quedas guiadas em tubo PVC200 ou PVC300, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, de
acordo com pormenor.

UN 3

 2.4 EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIO
 2.4.1 MOBILIARIO URBANO

152 2.4.1.1 Fornecimento e montagem Papeleira UN 2
153 2.4.1.2 Fornecimento e aplicação de Bancos Rectilineos em Betão pré-fabricado Orieva C da AMOP ou equivalente Ref 01094 UN 6

 2.5 REDE DE REGA
154 2.5.1 Valas - Abertura e tapamento de valas, dim:0,40x0,40m, para instalação de tubagem PEAD   incluindo enchimento e todos os trabalhos e mão de obra, e remoção a

depósito de produtos sobrantes, de acordo com peças desenhadas
ml 66,81

 2.5.2 Tubagem  - Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD e PVC, PN10, incluindo ligaçaões, acessórios e todos os trabalhos e mão de obra, de acordo com peças
desenhadas155 2.5.2.1 Tubo diâm 40mm m 32,58

156 2.5.2.2 Tubo diâm 25mm m 14,86
157 2.5.2.3 Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 110 mm 6kg/cm2 m 20,94
158 2.5.3 Gota-a-gota - Fornecimento e instalação deTubo gota-a-gota tipo rainbird autocompensante 2.2l/h com gotejadores distanciados de 0.50m, e interdistância entre tubos de

0.50m, ou equivalente, e todos os trabalhos e acessórios
ml 195,96

 2.5.4 Válvulas  - Fornecimento e instalação de válvulas de e electroválvulas , incluindo ligações, acessórios, todos os trabalhos e mão de obra, de acordo com peças desenhadas
 2.5.4.1 Electroválvulas:

159 2.5.4.1.1 Electroválvulas tipo 100-PGA da Rainbird, ou equivalente, de 1" incluindo válvula de esfera de seccionamento em PVC. UN 1
 2.5.4.2 Válvulas de seccionamento (válvulas de esfera)

160 2.5.4.2.1 DN 40 UN 1
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161 2.5.5 Bocas de rega - Fornecimento e instalação de Bocas de rega de 3/4" em bronze, tipo Rainbird, ou equivalente, incluindo válvula de esfera de seccionamento em PVC e
todos os trabalhos, acessórios, ligações e mão de obra

UN 1

 2.5.6 Caixas de protecção - Fornecimento e montagem de caixas de protecção para hidrantes e electroválvulas, e para bocas de rega,  tipo Rainbird, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos, acessórios e maciços, e mão de obra, e de acordo com peças desenhadas

162 2.5.6.1 Caixas de protecção rectangulares tipo VB-STD-H" da Rainbird para protecção de hidrantes/electroválvulas UN 1
163 2.5.6.2 Caixas de protecção redondas tipo VB-7RND da Rainbird, para protecção de bocas de rega UN 1

 2.5.7 PROGRAMADORES
164 2.5.7.1 Programador a pilhas tipo TBOS-BT1 da RainBird ou equivalente UN 1
165 2.5.7.2 Contador com ligação à rede de abastecimento de águas, incluindo todos os trabalhos UN 1
166 2.5.7.3 Acessórios diversos. UN 1

 2.6 PLANTAÇÕES
 2.6.1 TERRA VEGETAL
 2.6.1.1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal (incluindo fertilização química e orgânica) em todas as áreas de jardim, incluindo todos os trabalhos e mão de obra, e de acordo com

o seguinte:167 2.6.1.1.1 Áreas de plantação de árvores, arbustos e herbáceas m3 29,63
 2.6.2 MATERIAL VEGETAL
 2.6.2.1 ARBUSTOS
 2.6.2.1.1 Arbustos isolados

168 2.6.2.1.1.
1

Escallonia macrantha (alt. 1.5mt V10L) UN 12

169 2.6.2.1.1.
2

Loropetalum prostate (alt. 0.4mt V3L) UN 13

170 2.6.2.1.1.
3

Viburnum tinus (alt. 1.5mt V10L) UN 41

 2.6.3 Fornecimento e plantação de Arbustos e herbáceas em manchas
171 2.6.3.1 Pelargonium peltatum UN 204
172 2.6.3.2 Penniseptum alocpecuroides "moudry"  (alt.0.8mt v3L) UN 125

 2.7 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
 2.7.1 Alimentações
 2.7.1.1 Valas

173 2.7.1.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betão, rede e fita de sinalização, perfil BT, com 0,8 m ml 40
 2.7.1.2 Tubos
 2.7.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

174 2.7.1.2.1.
1

Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 110 mm 6kg/cm2 ml 40

 2.7.1.2.2 Fornecimento e montagem de tubos em roços
175 2.7.1.2.2.

1
Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 50 mm 4kg/cm2 ml 10

 2.7.1.3 Cabos
 2.7.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo, em roços, incluindo execução de extremidades e ligações:

176 2.7.1.3.1.
1

Cabo H1XV-R 4x16mm^2 ml 10

177 2.7.1.3.1.
2

Cabo H1XV-R 5G10mm^2 ml 10
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178 2.7.1.3.1.
3

Cabo H07-R 1G25mm^2 ml 10

 2.7.1.4 Quadros
 2.7.1.4.1 Quadro de Entrada

179 2.7.1.4.1.
1

Fornecimento e montagem de Portinhola P100, ref +324 da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP, inclui seccionador de fusiveis, fusiveis e barrade neutro. UN 2

180 2.7.1.4.1.
2

Fornecimento e montagem de Caixa de Contador ref +302, da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP. UN 2

181 2.7.1.4.1.
3

Fornecimento e montagem de Eletrodo de Terra, ligador amovivel e cabo H07U-R1G25mm^2, segundo DMA da EDP. UN 2

182 2.7.1.4.1.
4

Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Jardim, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1

 2.7.1.5 Ramal de Energia
183 2.7.1.5.1 Fornecimento de ramal de alimentação de energia em baixa tensão para locais de consumo a cabo LSVAV 4x16mm^2 UN 2

 2.7.1.6 Muretes
184 2.7.1.6.1 Execução de Muretes em alvenaria para Q.E., conforme as peças desenhadas UN 2

 2.7.2 Iuminação Publica
 2.7.2.1 DEMOLIÇÕES

185 2.7.2.1.1 Demolição das colunas de iluminação pública existentes, incluindo a entrega a vazadouro; Após indicação da EDP Distribuição consoante forem ou não reutilizáveis,
devem ser entregues a operador de tratamento de resíduos qualificado ou à EDP Distribuição em local a designar

UN 2

 2.7.2.2 REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 2.7.2.2.1 Abertura e reposição de vala para cabos, de acordo c/ projecto, incluindo areia de regularização, rede plástica de protecção e fita avisadora.

186 2.7.2.2.1.
1

- Em passeio ml 153,96

187 2.7.2.2.1.
2

- Em travessia ml 22,71

 2.7.2.3 Fornecimento e montagem de tubos em  vala aberta:
188 2.7.2.3.1 - Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 6kg/cm2 ml 16,93
189 2.7.2.3.2 - Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 125 mm 6kg/cm2 ml 80
190 2.7.2.3.3 - Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 160 mm 6kg/cm2 ml 160

 2.7.2.4 Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execução de extremidades e ligações:
191 2.7.2.4.1 - Cabo LSVAV 4x16 m 153,96
192 2.7.2.4.2 - Cabo H1XV-U 3G2,5 m 27

 2.7.2.5 Fornecimento e montagem de de colunas de Iluminação, incluindo as ligações:
193 2.7.2.5.1 P2.2 - Ponto de Luz hu=4M, acabamento 2900sablé, tecnologia LED com 24LEDs 46W temperatura de cor 3000K lente ORW. Modelo NYX Ref.NYX 4M -24.5700 ORW

4000K. BOOS / AURA LIGHT, ou equivalente;
UN 3

194 2.7.2.6 Terra de serviço UN 1
195 2.7.2.7 Caixa de visita em Tronco-cónica UN 5

 2.7.2.8 DIVERSOS
196 2.7.2.8.1 Coordenação dos trabalhos a executar com EDP Distribuição UN 1
197 2.7.2.8.2 Execução de telas Finais UN 1

 2.8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SINALÉTICA INFORMATIVA
 2.8.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL  - fornecimento, instalação e montagem de sinalização vertical, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos:
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 2.8.1.1 Sinais de Regulamentação Nota: A Sinalização horizontal encontra-se contabilizada nos pavimentos, conforme MD e CTE.
198 2.8.1.1.1 C1 - Sentido proibido UN 1

 2.9 ESTRUTURAS
 2.9.1 LEVADA

199 2.9.1.1 Demolição do coroamento dos muros da levada até às cotas de projecto, incluindo canteiros, gradeamentos e demais elementos existentes, considerando triagem na
própria obra , reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga
incluindo carga, transporte e indeminização por entrega dos produtos resultantes a operador autorizado, todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos
trabalhos, assim como para a limpeza do local.

m3 15,12

200 2.9.1.2 Remoção de camadas de pavimento em betuminoso, incluindo transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro autorizado, e eventual indemnização
por depósito.

m2 283,5

201 2.9.1.3 Demolição de cobertura existente da levada, considerando triagem na própria obra, reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projecto e a legislação em vigor. Inclui carga, transporte e descarga incluindo carga, transporte e indeminização por entrega dos produtos resultantes a operador
autorizado, todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos trabalhos, assim como para a limpeza do local.

m2 252

 2.9.2 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
 2.9.2.1 Fornecimento e colocação de betão C25/30•XC 1(P)•Cl 0,20•Dmax22•S3,  em elementos de elevação, conforme projecto, incluindo vibração, execução de cofragem, fornecimento,

moldagem e montagem de armaduras em aço A400NR, e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento;
202 2.9.2.1.1 Lintel de Coroamento m3 10,4
203 2.9.2.1.2 Cobertura da levada m3 60,64

 3 Execução do Muro de Suporte Junto à Ponte da Bácora na Margem Direita do Rio Almonda
 3.1 Trabalhos preparatórios

204 3.1.1 Trabalhos preparatórios para a execução do muro de suporte incluindo o estabelecimento de condições de acesso, vedações, entivações, rebaixamentos do nível
freático, desvio das águas no leito do rio através de ensecadeiras (considerando uma profundidade média de 80 cm) e reposição das condições iniciais designadamente
pavimentos.

vg 1

 3.2 Movimentação de terras
205 3.2.1 Escavação no leito do rio, por qualquer meio, incluindo todos os trabalhos inerentes para saneamento da fundação, o transporte de produtos sobrantes a vazadouro e

taxa por depósito.
m3 20

 3.3 Betão armado
206 3.3.1 Fornecimento e execução de camada de betão de limpeza C 12/15, com 10 cm de espessura sobre camada de brita com 15 cm incluída neste preço para regularização

da base do muro.
m2 19

207 3.3.2 Execução da consolidação dos muros de suporte de acordo com a peça desenhada “Consolidação do Muro Junto à Ponte da Bácora” incluindo o fornecimento e
aplicação de betão C30/37 hidrófugo, armaduras em aço A500 NR e malha eletrosoldada nervurada 8,0 x 8,0 – 100 x 100 A500 ER, pregagens em quincôncio com
varões nervurados Ø 12 mm injetados com grout em furos horizontais com Ø 16 mm e 20 cm de comprimento (considerar 14 pregagens/m2) e cofragem e descofragem.
O preço deverá incluir ainda o saneamento de rebocos velhos até às juntas de argamassa de modo a libertar as paredes de pedaços soltos de argamassa e o
refechamento de juntas de alvenaria, bem como a remoção do material deteriorado na zona das estacas como elementos de alvenaria, madeiras outros.

m 15

 3.4 Enrocamento
208 3.4.1 Fornecimento e colocação de pedra de enrocamento com dimensão 400/600 encostado aos muros de suporte consolidados, incluindo todos os trabalhos necessários. m3 34

 4 Rua do Centro Republicano
 4.1 Demolições

209 4.1.1 Remoção de pavimento em betuminoso existente conforme o plano de demolições, incluindo corte, carga e descarga a vazadouro autorizado m2 365
210 4.1.2 Remoção de lancil calcário incluindo sapata de assentamento, carga e descarga a vazadouro autorizado. ml 75

 4.2 Pavimentação
211 4.2.1 Fornecimento e espalhamento de toutvenant 1ª classe em sub bases incluindo rega e compactação m3 67
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212 4.2.2 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.08a - em calçada de cubos calcário 10/11 com traço de areia e cimento, incluindo base de assentamento e regularização
em pó de pedra, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento. (incluindo na passadeira)

m2 570

213 4.2.3 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.08b - em calçada de cubos basalto 10/11 com traço de areia e cimento, incluindo base de assentamento e regularização
em pó de pedra, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento. (incluindo na passadeira)

m2 134

214 4.2.4 Fornecimento e execução de pavimentos - Pav.09 - em calçada de cubos calcário 5/7 com traço de areia e cimento, incluindo base de assentamento em pó de pedra,
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento.

m2 235

215 4.2.5 Construção de solução de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descrição técnica, no acesso a passadeira existente em calçada, com
regularização altimétrica no acesso à sobrelevação

UN 1

 4.3 Lancil
216 4.3.1 Fornecimento e execução de lancil 15x30x100 em vidraço ataíja , incluindo abertura de caixa, base em brita, fundações e todos os trabalhos  e acessorios necessários à

sua boa execução, conforme pormenor tipo .
ml 125

 4.4 Pinturas
217 4.4.1 Pintura de guarda metalica existente com 1,10m de altura em tinta de esmalte cor verde Ral 6005, incluindo todos os trabalhos a um bom acabamento ml 32
218 4.4.2 pintura de murete existente com 1,10m de altura em tinta de exterior cor branco Ral 9010, incluindo lavagem a jato agua bem como todos os trabalhos a um bom

acabamento
ml 5

 4.5 Diversos
219 4.5.1 Execução de caixas de drenagem com grelha (sumidouro) de aguas pluviais, incluindo manilha, cortes, intercepção, abertura de vala, movimentos de terras , cargas e

descargas bem como a ligação a rede existente. (anulação da existente)
UN 3

220 4.5.2 Levantamento à cota final do pavimento de tampas metálicas de caixas de visita e grelhas de sumidouros existentes. UN 7
221 4.5.3 Remoção de guardas publicitarias incluindo carga e descarga até ao estaleiro da CMTN, incluindo reposição de pavimento com acabamento identico ao existente. ml 20
222 4.5.4 Colocação na implantação final dos sinais verticais existentes, incluindo remoção, abertura de fundação, colocação e remates de pavimento. UN 3
223 4.5.5 Fornecimento e aplicação de caixas em ferro fundido 50x50cm, incluindo assentamento com argamassa, remoção da existente. UN 3
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