torres

municipio

Municipio de Torres Novas

Procedimento 2022_03-DIT(DOM)

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MOINHO
1.1 TRABALHOS GERAIS PARA TODA A EMPREITADA (Nota Geral : Todos as referencias ou marcas devem ser consideradas iguais ou equivalentes)
1.1.1 Trabalhos de Apoio a Empreitada
1 11.1.1 Elaboragcdo do Projeto de Obra e respetiva Preparagdo dos Trabalhos, subordinado ao Projeto de Execugéo, tendo em consideracdo as adaptagdes decorrentes da | vg 1
execucao dos trabalhos de construgdo, implantacéo topografica e execucao de ligagbes e bypasses necessarios a execugao da obra.
2 11.1.2 Elaboragdo e implementacédo do Plano de Gestédo de Residuos da Construgdo e Demolicdo pelo empreiteiro, assim como de todos os trabalhos relacionados com a|vg 1
Gestdo Ambiental de Residuos, conforme legislagédo e regulamentacéo em vigor.
3 1.1.1.3 Elaboragdo, implementagdo e gestdo do Plano de Seguranga e Salde em todas as fases e atividades da construgéo, bem como todos os trabalhos relacionados, | vg 1
conforme legislacéo em vigor.
1.1.1.4 Montagem, manutenc&o e desmontagem do estaleiro, nos termos do art®24° do DL 59/99 de 2/3.
4 1.1.1.4.1 | Montagem. vg 1
5 1.1.1.4.2 |Desmontagem vg 1
1.1.2 Trabalhos Preparatérios
6 11.21 Execucdo de todos os tapumes, proteccdes e escoramentos necessarios a execugdo da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios e | vg 1
adequados.
1.1.3 Limpeza de Terreno
7 1131 Limpeza de terreno através de remogao da totalidade de materiais existentes na area de intervengao (elementos de construgé@o pertencentes ao edificio original, material | vg 1
vegetal, residuos indiferenciados) e a desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagao dos produtos em
vazadouro e/ou em armazém de acordo com indicag6es do D.O. e eventual indemnizacgéo por depésito.
114 Trabalhos Complementares
8 1141 Execuc¢éo da limpeza corrente e final da obra. vg 1
9 1.1.4.2 Execucéao de telas finais e compilagdo técnica de acordo com o DL 273/2003 de 29/10, relativas a obra de construcgao civil geral (arquitetura) e de todas as instalacées | vg 1
técnicas.
1.2 ARQUITETURA
1.2.1 Demoli¢cdes e Limpezas
1211 Tarambola e Ponte dos Duques
10 (1.2.1.1.1 |Demolicdo e remocgdo da tarambola existente considerando a totalidade dos seus componentes, todos os materiais de construcdo obsoletos e manutencdo dos|UN 1
elementos de suporte para instalagdo de nova tarambola, conforme projeto, incluindo remocédo e colocagcdo em armazém do Dono de Obra do eixo da tarambola
existente, carga, transporte e coloca¢édo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por deposito.
11 |1.2.1.1.2 |Demolicdo e estrutura em betdo ou alvenaria e madeira, existente na base da tarambola identificada nas pecas desenhadas como Equip. |, considerando a totalidade dos | UN 1
dos seus componentes, conforme projeto, incluindo todos os materiais e componentes de construgdo, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos
sobrantes e eventual indemnizag&o por depésito.
12 |1.2.1.1.3 |Remocéo e/ou picagem seletiva de rebocos em muros a manter nos canais existentes, Muro A e Canal da Tarambola, incluindo liqguens e espécies vegetais presentes, | m2 199
para preparacdo de renovagdo dos paramentos, através de meios manuais e/ou mecanicos, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.
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13

12114

Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos em todos os elementos de apoio da tarambola construidos em betéo ou alvenaria, a manter e a consolidar, através de meios
mecanicos e/ou manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e espécies vegetais presentes, para preparacdo de aplicagdo de novos rebocos, conforme projeto,
garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme
projeto.

m2

19

14

1.2.1.15

Remocéo de pecas componentes em pedra, tufo ou outros materiais necessarios a a instalacdo da escada Esc 05, através de meios manuais e/ou mecanicos,
garantindo a estabilidade estrutural dos elementos de construgdo existentes, incluindo todos os trabalhos de limpeza e demolicdo necessarios, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

UN

1.2.1.2

Moinho dos Duques

15

1.21.21

Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos no Muro B a manter e a revestir em pedra cf. Porm.01, através de meios mecanicos e/ou manuais, incluindo materiais
desagregados, liquens e espécies vegetais presentes, para preparacdo de aplicacdo de cantarias, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes,
considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

35

16

12122

Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos no Muros C a manter e a consolidar, através de meios mecanicos e/ou manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e
espécies vegetais presentes, para preparacdo de aplicacdo de novos rebocos, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando
escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

43

17

1.21.23

Limpeza das Galerias a manter e a consolidar (entrada este e saida oeste das galerias), através de meios manuais, incluindo materiais desagregados, liquens e espécies
vegetais presentes, conforme projeto, garantindo a estabilidade estrutural das paredes, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e
componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

15

18

12124

Demolicdo de Muro D, em alvenaria de tijolo de barro, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo todos os componentes de construcdo neles incluidos,
considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

10

19

1.2.1.25

Demolicdo de Muro E, em alvenaria de tijolo de barro, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo todos os componentes de construcdo neles incluidos,
considerando escoramentos e travamentos, e depésito de entulhos e componentes sobrantes no vazio existente no espago da esplanada ou seu transporte a vazadouro,
conforme projeto.

m2

20

1.2.1.2.6

Demolicdo de Muro F, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo todos os componentes de construgdo neles incluidos,
considerando escoramentos e travamento se necessario, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para construcdo de paredes ou muros e depésito de entulhos e
componentes sobrantes no vazio existente no espago da esplanada ou seu transporte a vazadouro, conforme projeto.

m2

32

21

1.21.2.7

Demolicdo de Muro G, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo todos os componentes de constru¢do neles incluidos,
considerando escoramentos e travamento se necessario, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para construcdo de paredes ou muros e transporte de entulhos e
componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

1,8

22

1.2.1.2.8

Demolicdo de troco I.b da Parede I, em alvenaria de pedra e/ou tufo, através de meios manuais e/ou mecanicos, incluindo todos os componentes de construgdo neles
incluidos, nomeadamente porta metélica, considerando escoramentos e travamento se necessario, eventual aproveitamento de pedra ou tufo para construcdo de
paredes ou muros e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro, conforme projeto.

m2

12

23

1.2.1.2.9

Demolicdo de pavimentos existentes de qualquer natureza na zona da Esplanada, com manutencéo da escada existente através de meios manuais e/ou mecanicos,
incluindo todos os componentes de construgdo neles incluidos, considerando escoramentos e travamentos, e transporte de entulhos e componentes sobrantes a
vazadouro, conforme projeto.

m2

24,5

1213

Ponte da Levada

24

12131

Limpeza e/ou picagem seletiva de rebocos sa mesoestrutura da Ponte da levada(paramentos e arcos) para futura pintura,através de meios mecanicos e/ou manuais,
incluindo materiais desagregados, liguens e espécies vegetais presentes, para preparagdo de aplicacdo de cantarias, conforme projeto,garantindo a estabilidade
estrutural das paredes e transporte de entulhos e componentes sobrantes a vazadouro.

m2

230

1.2.2

Pavimentos

1221

Tarambola e Ponte dos Duques

25

12211

Fornecimento e execucéo de pavimento - Pav.01 - sobre a crista do Muro A em pedra de calcario irregular idéntica a existente no Percurso A, incluindo colmatacéo de
juntas com argamassa de cimento conforme existente no Percurso A, considerando todos 0s materiais e equipamentos necesarios a um correto acabamento, conforme
projeto

m2

35
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1.2.2.2 Moinho dos Duques
1.2.2.2.1 |Fornecimento e execucdo de pavimentos de escadas em pedra de lioz claro amaciada (patamares, degraus de arranque, laterais, cobertores e espelhos), incluindo polimento de
topos e considerando regularizacdo da base de assentamento em betéo, colas e todos os materiais necessarios a um correto acabamento, conforme projeto.
26 (1.2.2.2.1. [Esc. 02 m2 3
1
27 |1.2.2.2.1. |Esc.03 m2 5,6
2
28 |1.2.2.2.1. |Esc. 04 - inluindo bordadura no patamar da Esplanada m2 12,3
3
29 |1.2.2.2.2 |Fornecimento e execuc¢do de pavimento - Pav.02 - de patamar em pedra de lioz claro amaciada nas localiza¢g6es indicadas, incluindo polimento de topos, betonilha de [ m2 145
regularizagdo, colas e todos os materiais necessarios a um correto acabamento e considerando execucao de laje térrea sobre terreno compactado composta por
enrocamento, regularizacédo e betdo armado, conforme projeto.
1.2.2.2.3 |Fornecimento e execucdo de pavimentos - Pav.03 - em calgcada de cubos de vidrago 5/7, incluindo base de assentamento, compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios
a um correto acabamento, conforme projeto.
30 |1.2.2.2.3. |Pav. 03a - sobre laje de betéo, considerando assentamento em almofada de areia e cimento ao trago 1:6 com 0,10m de espessura. m2 63
1
31 |1.2.2.2.3. |Pav. 03b - sobre terreno existente, considerando camada de tout-venant com 0,15 de espessura e almofada de areia e cimento ao trago 1:6 com 0,10m de espessura m2 10
2
32 |1.2.2.2.4 |Fornecimento e execugdo de pavimento - Pav.04 - em lajes de calcéario capacidade pedonal, incluindo assentamento em almofada de areia com 0,10 de espessura, | m2 40,85
sobre base de tout-venant com 0,15 de espessura depois de recalque, com assentamento em terreno regularizado e bem compactado e todos os trabalhos necessarios
para uma boa aplicagéo, conforme projeto.
33 |1.2.2.2.5 |Limpeza de pavimento - Pav.05 - existente em lajedo de calcario rijo, incluindo colmatacéo de nivel das areas sem revestimento (cerca de 30% do existente) em betdo do | m2 40
tipo / equivalente ao pavimento decorativo em betédo "Secil - UNILISBOA", considerando as condi¢des técnicas de execugéo definidas pelo fabricante, a marcagdo de
juntas de acordo com estereotomia existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um bom acabamento, conforme projeto.
34 |1.2.2.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de seixo de marmore rolado branco com cerca de 0,10m de espessura - Pav.06 - na Zona Alagavel do Moinho dos Duques, incluindo [ m2 60
trabalhos prévios de limpeza, acerto de cotas de base dos canais de modo a assegurar a funcionalidade da tarambola e assentamento de um revestimento de fundo do
respetivo leito, conforme projeto.
35 |1.2.2.2.7 |Fornecimento e execugdo de pavimentos - Pav.07 - em calgada de cubos granito 10/11 com traco de areia e cimento, incluindo base de assentamento, compactacéo e | m2 210,5
todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento, situado na continuacdo do pavimento da zona da saida do estacionamento do Almonda Parque,
incluindo trabalhos prévios e finais de limpeza, abertura de caixa, incluindo corte e remocao de pavimento existente, carga e descarga e compactacao de sub bases.
36 |1.2.2.2.8 |Fornecimento e execugdo de pavimentos - Pav.07 - em cal¢ada de cubos de vidrago 10/11 com traco de areia e cimento, incluindo base de assentamento, compactacao, [ m2 12,8
aplicacdo em forma de meia cana formando uma valeta para as aguas pluviais e respestiva ligacao ao sumidouro incluindo execugao de trabalhos para repor sumidouro
a cota bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento.
1.2.3 Paredes e Muros
1231 Tarambola e Ponte dos Duques
37 |1.2.3.1.1 |Execugao de reboco em todos os elementos de apoio da tarambola construidos em betéo ou alvenaria, através da aplicagdo de argamassa bicomponente, composta por | m2 19
cal hidraulica natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressao 15 N/mm2, em camadas sucessivas, de 20 mm de espessura
total, acabamento afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 8 a 10 mm de espessura
cada uma.
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38 |1.2.3.1.2 |Execugao de reboco armado no revestimento dos paramentos dos Muro A e Canal da Tarambola através da aplicacdo de argamassa bicomponente, composta por cal | m2 199
hidraulica natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressédo 15 N/mm2, em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura
total, acabamento afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura
cada uma; reforcada com malha de fibra de vidro anti-alcalis, com um contelldo minimo de zirconio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vao de malha e de 125 g/m2 de massa
superficial.
39 |1.2.3.1.3 |Execucao de reboco no revestimento do muro da Ponte dos Duques através da aplicacdo de argamassa bicomponente, composta por cal hidraulica natural NHL 3,5, | m2 1
pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressédo 15 N/mmz2, em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura total, acabamento afagado
com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforcada com
malha de fibra de vidro anti-alcalis, com um conteido minimo de zircénio de 17%, de 12,7x12,7 mm de véo de malha e de 125 g/m2 de massa superficial.
1.2.3.2 Moinho dos Duques
40 (1.2.3.2.1 |[Execucéo do remate da Parede | em alvenaria de pedra de calcario semi-rijo ou obtida nas demoli¢6es, incluindo encasques, consolidacéo a parede existente através de | m2 13
grampos metalicos com afastamento médio de 0,50, limpeza manual das superficies de contacto com jato de agua a baixa pressdo (méaximo de 1 atm a saida da boca),
sapata de fundacéo em betdo armado e respetivas escavacdes necessarias, preenchimento de vazios superficiais ou estruturais através de pedra calcéario ou obtida nas
demolicdes e argamassa composta por cal hidratada, metacaulino e areia silica; tipo M-5; com 7,5 N/mm?2 de resisténcia a compressao e todos os materiais necessario a
uma correta execucgao e boa estabilidade final.
1.2.3.2.2 |Execucdo de reboco armado no revestimento inicial da Parede | (paramentos e topos superiores) através da aplicacdo de argamassa bicomponente, composta por cal hidraulica
natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressao 15 N/mm2, em camadas sucessivas, de 30 mm de espessura total, acabamento
afagado com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforcada com malha
de fibra de vidro anti-alcalis, com um conteliddo minimo de zircénio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vao de malha e de 125 g/m2 de massa superficial.
41 (1.2.3.2.2. |No troco de remate da Parede | descrita no ponto ARQ-3.6 m2 22
1
42 |1.2.3.2.2. |No tardoz da Parede | sobre o percurso pedonal e esplanada m2 31
2
1.2.3.2.3 |[Execucédo de paredes circulares em alvenaria de tijolo ceramico amacicado no envolvimento das 4 talhas a recuperar, incluindo sobre fundacéo em betdo, acabamento em reboco
de cimento e areia afagado com esponja e todos 0s materiais e componentes necessarios a um correto acabamento
43 1.2.3.2.3. |Talhas 01 (a, b, c) UN 3
1
44 (1.2.3.2.3. |Talha 2, incluindo tampo em betao UN 1
2
45 (1.2.3.2.4 |Execugdo de reboco sobre parede em betdo na zona da Esplanada, através da aplicagdo de argamassa bicomponente, composta por cal hidraulica natural NHL 3,5, | m2 6,8
pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressdo 15 N/mmz2, em camadas sucessivas, de 20 mm de espessura total, acabamento afagado
com esponja, sendo a primeira camada fina de 2 a 3 mm de espessura e as posteriores camadas sucessivas de 8 a 10 mm de espessura cada uma.
1.2.3.2.5 |Execucao de revestimento a pedra de lioz claro amaciado sobre parede Muro B, Cf. pormenor P.01, incluindo polimento de topos, betonilha de regularizagédo, colas e todos os
materiais necessarios a um correto acabamento e considerando execucgéo de laje térrea sobre terreno compactado composta por enrocamento, regularizagdo e betdo armado,
46 |1.2.3.2.5. [ No revestimento superior com 0,05 de espessura m2 8
1
47 [1.2.3.2.5. [ Nos paramentos vertivais com 0,02 de espessura m2 18
2
1.2.33 Ponte da Levada
48 (1.2.3.3.1 |[Execucdo de reparacéo de rebocos da Ponte da Levada, apos limpezas e picagens através da aplicacdo de argamassa bicomponente, composta por cal hidraulica | m2 230
natural NHL 3,5, pozolanas, inertes seleccionados e outros aditivos, resisténcia a compressao 15 N/mm2, nas camadas necessarias, acabamento afagado com esponja,
sendo a primeira camada destinada a regularizar as superficies e as posteriores camadas sucessivas de 10 a 15 mm de espessura cada uma; reforcada com malha de
fibra de vidro anti-alcalis, com um contetldo minimo de zircénio de 17%, de 12,7x12,7 mm de vao de malha e de 125 g/m2 de massa superficial.
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1.2.4 Cantarias - Moinho dos Duques
1.24.1 Fornecimento e execucdo de soleiras em pedra de lioz amaciado nas estereotomias definidas em projeto, considerando colagens, fixacdes, remates, todos os materiais e
componentes necessarios a uma correta execugao e acabamento, conforme projeto
49 [1.2.4.1.1 |Soleira 1 Cf. pormenor P.01 m 11
50 |1.2.4.1.2 |Soleira2 com 0,05 de espessura, incluindo murete de remate em betéo rebocado m2 1
51 |1.2.4.1.3 |Soleira 3 com 0,05 de espessura m2 0,75
52 |1.2.4.2 Fornecimento e execugéo de Degrau 01, Cf. pormenor P.03 em pedra de lioz amaciado nas espessuras e estereotomias definidas em projeto, considerando macico em | UN 1
betdo,chapa corten, colagens, fixagdes, remates, todos os materiais e componentes necessarios a uma correta execugao e acabamento, conforme projeto
1.2.5 Serralharias gerais
1.25.1 Tarambola e Ponte dos Duques
1.25.1.1 |Fornecimento e colocacao de portdes metalicos Cf. pormenores, incluindo metalizagao e pintura a tinta de esmalte sintético, fixacdes, remates e todos os materiais e componentes
necessarios a um correto acabamento, conforme projeto
53 [1.2.5.1.1. [Prt01 - no acesso a Escada 05 UN 1
1
54 ]1.25.1.2 |Fornecimento e execucdo de escada Esc 05, considerando degraus, patamares e corrimdo em aco galvanizado, incluindo soleira em pedra de lioz, fixag6es, bem como [ UN 1
todos os trabalhos e materiais necessarios a uma correta execucéo e acabamento, conforme projeto.
1.25.2 Moinho dos Duques
1.2.5.2.1 |Fornecimento e colocacdo de guardas metélicas em escadas Cf. pormenores, incluindo metalizagao e pintura a tinta de esmalte sintético, fixacdes, remates e todos os materiais e
componentes necessarios a um correto acabamento, conforme projeto
55 [1.2.5.2.1. [Guarda 01 m 18,3
1
56 |1.2.5.2.1. |Guarda 02 m 24,3
2
1.2.6 Pinturas
1.26.1 Tarambola, Ponte dos Duques e Moinho dos Duques
57 |1.2.6.1.1 |Execucao de pintura de exteriores sobre muros, paredes, galerias rebocados e no interior do canal hidraulico em betéo, com tinta lisa 100% acrilica tipo "CIN - Novaqua | m2 725
HD" ou equivalente - RAL 9010, incluindo primarios de isolamento e todos os trabalhos necessarios a um correto acabamento, conforme projeto.
1.2.6.2 Ponte da Levada
58 |1.2.6.2.1 |Execugdo de pintura de exteriores sobre paramentos e arcos rebocados, com tinta lisa 100% acrilica tipo "CIN - Novaqua HD" ou equivalente - RAL 9010, incluindo | m2 230
primarios de isolamento e todos os trabalhos necessarios a um correto acabamento, conforme projeto.
127 Diversos
1.2.7.1 Tarambola e Ponte dos Duques
59 [1.2.7.1.1 |Fornecimento e montagem de tarambola nos materiais e acabamentos iguais a existente, incluindo todos os acessorios, componentes mecanicos e fixagcdes necessarios | UN 1
ao seu correto acabamento e funcionamento, conforme projeto.
60 [1.2.7.1.2 |Levantamento e reposicionamento de nivel da Soleira 4, na entrada para o jardim da Tarambola de modo a cumprir com o regulamento das acessibilidades, | UN 1
considerando todos os trabalhos e materiais necessario a uma correta execugao e acabamento
1.2.7.2 Ponte da Levada
61 |1.2.7.2.1 |Fornecimento e montagem de painel Cf. pormenor P.04 em chapa galvanizada perfurada quinada com 2mm e espessura, furagdo redonda (R10 | T15) em quincdncio [ m 23
(60°), lacada a branco, no recobrimento das condutas hidraulicas existentes na Ponte da Levada, incluindo estruturas de apoio, todos 0os acessorios, componentes
mecanicos e fixacdes necessarios ao seu correto acabamento e funcionamento, conforme projeto.
1.2.7.3 Moinho dos Duques
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62 |1.2.7.3.1 |Execugao de recuperagdo do Nicleo do Moinho através da renovagdo do sistema da M@, construido em degraus, a recolocacdo das pecas de cantaria existentes no | UN 1
local, considerando a consolidacéo da estrutura de apoio, pela reabilitagdo da alvenaria de pedra ou tufo existente, incluindo aplicacédo de chapa corten de 3mm nos
paramentos verticais curvos e todos os trabalhos e materiais neceasarios a um correto acabamento, conforme projeto
63 |1.2.7.3.2 |Limpeza e consolidacédo de estruturas calcarias existentes no Nucleo do Moinho entre a tarambola e a estrutura das Més (Pav.M), considerando argamassas todos os [ UN 1
trabalhos e materiais necessarios a uma correta execugao e acabamento.
64 |1.2.7.3.3 |Abertura e refechamento de area necessaria para aplicacdo de UPN240 destinado a consolidacéo do patamar superior da Escada 01, considerando acabamentos finais | UN 1
(reboco e respetiva pintura), incluindo todos os materiais necessarios a uma correta execugéo e acabamento.
65 [1.2.7.3.4 |Recolocacéo de blocos calcarios que constituem pecas das adufas do sistema de canais, no seu local de origem, considerando acabamentos finais, incluindo todos os | UN 4
materiais necessarios a uma correta execugéo e acabamento.
1.3 ARQUITETURA PAISAGISTA
131 EQUIPAMENTO
66 |1.3.1.1 Fornecimento e colocagéo de banco com costas(180cm), com estrutura em ferro fundido pintada a RAL antracite forja e assento em ripado de madeira de cambala | UN 1
escura, modelo Serralves da 'Larus' ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correcta colocacdo e funcionamento, conforme
indicac6es do fabricante, o desenho da folha PE-05 e as especificagfes do caderno de encargos.
67 |1.3.1.2 Fornecimento e colocagdo de papeleira de 70L, com estrutura em aco pintada a RAL antracite forja, modelo Serralves da 'Larus' ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessérios necessarios a sua correcta colocagdo e funcionamento, conforme indicagdes do fabricante, o desenho da folha PE-05 e as especificagdes do
caderno de encargos.
1.3.2 DRENAGEM
1321 Fornecimento e aplicagdo de geodreno, incluindo todos os trabalhos necesséarios a boa construgdo, conforme os detalhes construtivos das folhas PE-1.01 e PE-1.02 e as
especificacdes do caderno de encargos.
68 [1.3.2.1.1 [Fornecimento e aplicagcdo de manta geotextil de 180g m2 13,5
69 |1.3.2.1.2 |Fornecimento e aplicagéo de brita n°2 m3 3,6
70 ]1.3.2.1.3 |Fornecimento e aplicagdo de tubo pvc canelado e microperfurado com @ 10cm m 9
133 CONSTRUCAO VEGETAL
1.3.3.1 Trabalhos preliminares
71 |1.3.3.1.1 |Preparacéo do terreno para recepcao de terra vegetal, incluindo regularizacao e escarificagéo, de acordo com o prescrito nas Condi¢des Técnicas. | m2 | 150
1.3.3.1.2 |Fornecimento e distribuicdo de terra vegetal, de textura franco-arenosa, rica em matéria organica, isenta de infestantes, pedras e materiais estranhos, incluindo carga, transporte,
descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com as cotas e inclinagdes de projecto e conforme as caracteristicas qualitativas descritas nas Condi¢des Técnicas.
72 |1.3.3.1.2. |para covas de arvores sem caldeira | 1,00 x 1,00 m? m3 9
1
73 |1.3.3.1.2. |arbustos, herbaceas altas | covacho 0,40 x 0,40 x 0,40 m m3 0,45
2
74 11.3.3.1.2. |area de prado|relvado | 0,10 m de profundidade m3 27,5
3
75 |1.3.3.1.2. |Fornecimento e fertilizagcdo geral do terreno, constituida por espalhamento de estrumes a razdo de 2m3/100m? sobre as terras préviamente modeladas e limpas, seguida | m3 55
4 de adubacéo quimica de fundo com composto NPK, de acordo com as Condi¢Ges Técnicas.
1.3.3.2 Material vegetal
1.3.3.2.1 |Fornecimento e plantagdo de arvores e arbustos altos com plumagem, flecha intacta e raizes com torrdo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante,
incluindo abertura de cova e tapamento da mesma com terra vegetal. Todas as opreracdes a executar de acordo com as boas normas de execucdo e especificacdes
dendrométricas/dimensionais definidas nas Condi¢6es Técnicas.
76 |1.3.3.2.1. |Bcl - Betula celtibérica - pap 10|12 UN 4
1
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77 1.3.3.2.1. |Bc2 - Betula celtibérica - pap 12|14 UN 4
2
78 ]1.3.3.2.1. | Sb - Salix babilonica - pap 25|30 UN 1
3
1.3.3.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos, herbaceas, gramineas altas e revestimento do solo. Os arbustos com plumagem, flecha intacta e raizes em torrdo com o sistema radicular
bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento da mesma com terra vegetal, execugcdo de caldeira para rega e 12 rega, bem como remocéo a
vazadouro de materiais sobrantes. Todas as opreragcdes a executar de acordo com as boas normas de execucao e prescricdes das Condigdes Técnicas.
79 [1.3.3.3.1 [Cp - Cyperus papyrus - Lt.10 80|100 alt. [UN | 7
1.3.34 Fornecimento e execugdo de sementeira de prado-relvado, das espécies definidas em projecto.
1.3.3.4.1 |Fornecimento e execugao de sementeira de prado - relvado, mistura Alipio Dias, a razéo de 60 g/m2 das espécies definidas em projecto (150m? = 9,00kg):
80 [1.3.3.4.1. |festuca arundinacea Rebel IV - 30% kg 2,7
1
81 [1.3.3.4.1. |festuca ovina duritscula Dumas- 20% kg 1,8
2
82 |1.3.3.4.1. |Trifolium repens - 20% kg 1,8
3
83 [1.3.3.4.1. | Trifolium pratensis Dajana - 20% kg 1,8
4
84 |1.3.3.4.1. |Poa pratensis Conni - 10% kg 0,9
5
1.3.35 Tutoragem
85 [1.3.3.,5.1 |Fornecimento e montagem de sistema de tutoragem com toros com 8/10 de diametro (2,5/3m alt.) para espécimes arbéreos, incluindo todos os trabalhos conforme | UN 9
CondigGes Técnicas. Espécies arboreas a tutorar através de escolha em obra com a aprovagao do projectista
14 ESTABILIDADE
1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
14.1.1 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundagdes, baldeacdo e remocéo para depdsitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, regularizagdo e compactacdo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
86 [1.4.1.1.1 |Em Sapatas isoladas ou continuas de escada m3 1
87 |1.4.1.1.2 |Em sapatas continuas de muros m3 31
88 |1.4.1.2 Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavagédo nos locais de depdsito devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com | m3 41,6
o estipulado no caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.
1.4.2 FUNDAGOES E OBRAS DE CONTENGAO
1421 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza em sapatas, lintéis de fundacdo e sapatas de muros e lajes de fundagdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm
sob os elementos de fundagéao, incluindo prévia regularizacdo e compactacédo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicacGes da fiscalizacao.
89 [1.4.2.1.1 |Em Sapatas isoladas ou continuas de escada m3 0,2
90 [1.4.2.1.2 [Em sapatas continuas de muros m3 3
1.4.2.2 Fornecimento e colocacédo de betdo EN206-1:2007: C25/30-XC2(P)+Cl 0,40°Dmax20+S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibragao e bombagem,
escoramento, execucao de cofragem e descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em ago S400NR e
todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicac8es da fiscalizacéo.
91 |1.4.2.2.1 |Em Sapatas isoladas ou continuas de escada m3 1,2
92 |1.4.2.2.2 |Em sapatas continuas de muros m3 8,35
1.4.3 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
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1431 Fornecimento e colocacdo de betdo EN206-1:2007: C25/30XC2(P)+Cl 0,40Dmax20+S3, em reforcos, "gigantes"”, cintas e lajes macicas, conforme projeto, incluindo vibragéo e
bombagem, execucdo de cofragem e descofragem necesséarias para acabamento a vista, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de
armaduras e refor¢cos em aco S400NR e todos os trabalhos inerentes e necessérios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.
93 |1.4.3.1.1 |Muros m3 11
94 |1.4.3.1.2 |Laje macica (LM1) - Escada 04 m3 15
95 |1.4.3.1.3 |[Laje macica (LM2) (0,25m) - Ligacédo ao Caldeirao m3 13
96 |1.4.3.1.4 |Escada02 m3 0,85
97 |1.4.3.1.5 |Escada03 m3 2,2
1.4.4 ESTRUTURA DE ESCADA
1.44.1 Fornecimento e montagem de perfis em aco laminado S275JR, decapado, metalizado e lacado na cor a definir pela arquitectura, incluindo chapas de ligagéo e reforco, chapas de
base, soldaduras, parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas quimicas, regularizacdo, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessorios e
materiais indispenséaveis a sua execucédo e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificacdes técnicas e indicacdes da fiscalizacéo.
98 [1.4.4.1.1 [Perfil UNP240 [kg | 50
15 INSTALAGOES ELETRICAS
151 Alimentacfes
151.1 Valas
99 |1.5.1.1.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betéo, rede e fita de sinalizag¢&o, perfil BT, com 0,8 m | ml 20
15.1.2 Tubos
100 [1.5.1.2.1 |Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta: Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 90 mm 6kg/cm2 ml 10
101 [1.5.1.2.2 |Fornecimento e montagem de tubos em rogos. Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 50 mm 4kg/cm2 ml 10
102 [1.5.1.2.3 |Fornecimento e montagem de tubos instalados a vista. Tubo PEAD Dn 50 mm ml 30
1513 Cabos
1.5.1.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo, em ro¢os, incluindo execucgao de extremidades e ligagdes:
103 |1.5.1.3.2 |Cabo H1XV-R 4x16mm"2 | ml 10
1514 Quadros
1.5.1.4.1 [Quadro de Entrada
104 [1.5.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Portinhola P100, ref +324 da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da E-REDES, inclui seccionador de fusiveis, fusiveis e barrade | UN 1
1 neutro.
105 [1.5.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Caixa de Contador ref +302, da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP. UN 1
2
106 |[1.5.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1
3
15.1.5 Ramal de Energia
107 [1.5.1.5.1 |Fornecimento de ramal de alimentacédo de energia em baixa tensdo para locais de consumo a cabo LSVAV 4x16mm~2 | UN | 1
1.51.6 Muretes
108 |[1.5.1.6.1 |Execucéo de Muretes em alvenaria para Q.E., conforme as pecas desenhadas | UN | 1
1.5.1.7 Quadro Parcial 1
109 |[1.5.1.7.1 |Fornecimento e montagem de Quadro Parcial 1, de montagem saliente, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. | UN | 1
15.2 lluminacédo Decorativa
1521 Valas
110 (1.5.2.1.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betdo, rede e fita de sinalizagao, perfil BT, com 0,6 m | ml | 110
15.2.2 Tubos
111 |[1.5.2.2.1 |Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta: Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 40 mm 4kg/cm2 | ml | 235
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112 [1.5.2.2.2 |Fornecimento e montagem de tubos instalados a vista: Tubo VD Dn 40 mm | ml 70
1.5.2.3 Cabos
1.5.2.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execuc¢ao de extremidades e ligacfes:
113 [1.5.2.3.1. | Cabo H1XV-U 3G4 mm”2, em Tubo PEAD 40mm enterrado/instalado a vista ml 420
1
1524 Luminarias
114 115241 |IE1 UN 5
115 |1.5.24.2 |IE2 UN 3
116 |1.5.2.4.3 |IE3 UN 3
117 |1.5.24.4 |IE4 UN 8
118 |1.5.2.45 |IE5 UN 9
119 [1.5.2.4.6 |Drive de alimentac&o da luminaria IE5 em caixa estanque a instalar no muro de betdo de 240W. IP 65. UN 3
120 |1.5.2.4.7 |Fita de LED de alta potencia,18W/m, IP65 IK07, da MOTAKO, DUCTUS 65 em PERFIL LED COPENHAGA, ou Equivalente;; ml 20
121 [1.5.2.4.8 |Drive de alimentacdo da Fita de LED em caixa estanque a instalar no muro de betdo de 96W. IP 65. UN 2
122 |1.5.2.4.9 |Caixas de derivagéo estanques IP68 UN 11
1525 Terras
123 |[1.5.2.5.1 |Fornecimento e montagem de terra de protegdo constituida por electrodo e cabo de HO7V-R 1G25mm~2 | UN 1
1.6 REDE DE REGA
1.6.1 REDE DE REGA
16.1.1 Abertura e fecho de valas
124 [1.6.1.1.1 |Abertura e fecho de valas, com 0,40 x 0,50m incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, tudo de acordo com as normas da boa execugédo conforme [ m3 22,8
previsto no projecto, sobre terreno natural.
125 [1.6.1.1.2 |Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,20m isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, [ m3 9,12
incluindo compactacao e regularizagao do fundo para assentamento das tubagens.
126 [1.6.1.1.3 |Remocéo de materiais sobrantes para destino adequado, de acordo com o PPGRCD, e a responsabilidade do adjudicatério, incluindo carga, transporte, descarga e [ m3 12,77
espalhamento (medicéo com 20% de empolamento).
16.1.2 Tubagem
1.6.1.2.1 |Fornecimento e instalagdo em vala de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) MRS 100, PN 10 SRD 17 , incluindo todos o tipo de ligacdo e com os acessoérios de ligagdo
indicados em Caderno de Encargo quer em planta como em perfil, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal
127 |[1.6.1.2.1. |diametro 32 mm m 114
1
1.6.1.2.2 |Atravessamento
1.6.1.2.2. |Fornecimento e colocacédo de tubagem em PEAD MRS 100 PN 12,5 SRD , incluindo, bem como todo o material e trabalhos complementares.
1
128 |1.6.1.2.2. |DN 63 m 6
1.1
1.6.1.3 Emissores
1.6.1.3.1 |Fornecimento e instalagdo de bicos rotores tipo "Hunter MP", ou equivalente instalados em corpos "Hunter Pro-Spray 04", ou equivalente equipados com valvula anti drenagem,
segundo Caderno de Encargos, bem como todo o material e trabalhos complementares.
129 |1.6.1.3.1. | MP 800 90°-210° UN 14
1
130 |1.6.1.3.1. | MP 800 360° UN 2
2
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131 |1.6.1.3.1. | MP 1000 90°-210° UN 4
3
1.6.1.3.2 [Fornecimento e instalagdo de bicos pulverizadores tipo "Hunter A", ou equivalente instalados em corpos "Hunter Pro-Spray 04", ou equivalente equipados com valvula anti
drenagem, segundo Caderno de Encargos, bem como todo o material e trabalhos complementares.
132 |1.6.1.3.2. |12A UN 10
1
133 [1.6.1.3.2. |10A UN 1
2
134 |1.6.1.3.2. |6A UN 9
3
1.6.1.4 Tomadas de agua
135 [1.6.1.4.1 |Fornecimento e montagem de tomada de 4gua em metal de diam. 3/4"," Sure Quick WW" , ou equivalente incluindo haste em hidronil de 3/4" e vélvula de macho | UN 1
esférico de 3/4" em latdo com manipulo em forma de borboleta a montante, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios para a ligagdo a conduta e caixa de
proteccao” Rain Bird 10RND", ou equivalente, segundo Caderno de Encargos.
1.6.1.5 Electrovalvula
136 [1.6.1.5.1 |Fornecimento e montagem de electrovalvula "Hunter PGV 100 G", ou equivalente incluindo caixa de protecgdo "Rain Bird VBSTD", ou equivalente segundo Caderno | UN 2
de encargos , bem como todos os materiais e trabalhos necessarios para as ligages a tubagem a montante e a jusante.
1.6.1.6 Cabo eléctrico
1.6.1.6.1 |Fornecimento e instalacdo em vala de cabo eléctrico do tipo VAV com fios condutores de 1.5 mm2, incluindo ligac&o ao trogo de cabo eléctrico anexo a electrovéalvula V1 do
Parque do Almonda, execucéo de lagadas nas caixas de valvulas e nas mudangas de direcgcdo e conectores estantes de facil conexao e desconexdo, bem como todo material e
trabalhos complementares.
137 |[1.6.1.6.1. |2 condutores m 69
1
1.6.1.7 Valvula de retencgéo
1.6.1.7.1 |Fornecimento e instalacdo de valvula de retencéo do tipo York segundo as indicacGes do seu fabricante incluindo todos os acessdrios para ligacdo a conduta de conducéo para
e caixa de protec¢ado" Rain Bird 7RND", ou equivalente, segundo Caderno de Encargos.
138 [1.6.1.7.1. |1" UN 1
1
1.6.1.8 Ligacdo ao N6
139 [1.6.1.8.1 |Execucéo da ligacdo ao N6 nimero 2, segundo as boas regras da arte e Caderno de Encargos, bem como todos materiais e trabalhos complementares. UN 1
2 CALDEIRAO
2.1 DEMOLICOES
21.1 Demoli¢cdes dos elementos listados , incluindo todos os trabalhos e remocéo a depésito autorizado de materiais sobrantes :
140 |2.11.1 Remocéo de pavimento em calgada existente conforme o plano de demoligdes, para posterior utilizag&o. m2 1,76
141 |2.1.1.2 Demolicao de lancil existente na area de intervengdo e na rotunda, com transporte a depdsito autorizado ml 12,8
2113 MEDIDAS CAUTELARES, LIMPEZAS, DESMATACOES E ABATES
142 |2.1.1.4 Implementagdo de medidas de protecgdo as arvores existentes a manter. | UN | 7
2.2 BASES, PAVIMENTOS, LANCIS , REMATES e REVESTIMENTOS
221 Fresagem de betuminoso existente, quando necesséario, de acordo com os pormenores das pecas desenhadas, incluindo transporte para depoésito autorisado e inventual
indimizacéo para obtencéo de cotas da base de pavimentos:
143 |2.2.1.1 Na zona de Lajetas de vidrago de ataija mix flamejadas na Rua do Caldeirdo | m2 | 561,76
222 BASE
144 |2.2.2.1 Forencimento e aplicagdo de betonilha ligeiramente armada em regularizacédo de cotas quando necessario | m2 | 450
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223 PAVIMENTOS
145 [2.2.3.1 Fornecimento e execugédo de superficie pavimentada em lajes de pedra Ataija mix flamejada, 0,50x0,70x0,07, incluindo massame de assentamento e todos os trabalhos | m2 548,83
necessarios a sua boa execucao.
224 LANCIS E REMATES
2241 LANCIS
146 [2.2.4.1.1 |Fornecimento e execucao de lancil 15x30x100 em vidrago ataija , incluindo abertura de caixa, base em brita, fundacdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios a | m 63,89
sua boa execugédo, conforme pormenor tipo . Os trogcos com raio inferior a 10 metros séo curvos. O comprimento minimo aceitavel é de 1 metro.
2.25 REMATES
147 |2.25.1 Fornecimento e execucdo de remate em patola vidrago ataija, com dimensdes 0,30x0,30x0,10mt, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa | m2 10,54
execucao.
2.3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS, RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA
2.3.1 Rede de Aguas Pluviais
23.11 Ramais
148 [2.3.1.1.1 |Fornecimento e instalagao de tubagem PP Corrugado DN200 SN8, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua boa [ ml 13,32
execucao.
232 Sumidouros
2321 Fornecimento e instalagdo de sumidouros novos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugao, de acordo com pormenor
2.3.2.1.1 [Sumidouro com grelha metalica construidos em betédo polimero
149 (2.3.2.1.1. | Multidrain MD300, Grelha Sumidoura plana Multitop 300 x 554 mm D 400 ou equivalente UN 4
1
150 |[2.3.2.1.1. |Recuperagéo de sumidouros existentes a manter na posi¢éo actual incluindo rebaixamento ou levantamento da grelha para cotas, e substituicdo da grelha D400 se | UN 1
2 necessario
151 |2.3.2.1.1. |Ligacdes a Levada com instalagdo de quedas guiadas em tubo PVC200 ou PVC300, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execugao, de | UN 8
3 acordo com pormenor.
2.4 EQUIPAMENTOS e MOBILIARIO
241 MOBILIARIO URBANO
152 |24.1.1 Fornecimento e montagem Papeleira UN 2
153 |2.4.1.2 Fornecimento e aplicagdo de Bancos Rectilineos em Betéo pré-fabricado Orieva C da AMOP ou equivalente Ref 01094 UN 6
2.5 REDE DE REGA
154 |2.51 Valas - Abertura e tapamento de valas, dim:0,40x0,40m, para instalacdo de tubagem PEAD incluindo enchimento e todos os trabalhos e méo de obra, e remocéo a | ml 66,81
deposito de produtos sobrantes, de acordo com pecas desenhadas
252 Tubagem - Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD e PVC, PN10O, incluindo ligacades, acessoérios e todos os trabalhos e méo de obra, de acordo com pecas
155 |2.5.2.1 Tubo didm 40mm m 32,58
156 |2.5.2.2 Tubo diam 25mm m 14,86
157 |2.5.2.3 Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 110 mm 6kg/cm2 m 20,94
158 [2.5.3 Gota-a-gota - Fornecimento e instalagdo deTubo gota-a-gota tipo rainbird autocompensante 2.2I/h com gotejadores distanciados de 0.50m, e interdistancia entre tubos de [ ml 195,96
0.50m, ou equivalente, e todos os trabalhos e acessorios
254 Valvulas - Fornecimento e instalacdo de valvulas de e electrovélvulas , incluindo ligagdes, acessorios, todos os trabalhos e méo de obra, de acordo com pecgas desenhadas
2541 Electrovalvulas:
159 |2.5.4.1.1 [Electrovalvulas tipo 100-PGA da Rainbird, ou equivalente, de 1" incluindo valvula de esfera de seccionamento em PVC. [UN | 1
2542 Valvulas de seccionamento (valvulas de esfera)
160 [2.5.4.2.1 [DN 40 [uN | 1
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161 |2.55 Bocas de rega - Fornecimento e instalacéo de Bocas de rega de 3/4" em bronze, tipo Rainbird, ou equivalente, incluindo valvula de esfera de seccionamento em PVC e [ UN 1
todos os trabalhos, acessorios, ligacdes e méao de obra
256 Caixas de protecgdo - Fornecimento e montagem de caixas de proteccéo para hidrantes e electrovalvulas, e para bocas de rega, tipo Rainbird, ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos, acessoérios e macicos, e mao de obra, e de acordo com pecgas desenhadas
162 [2.5.6.1 Caixas de protecgao rectangulares tipo VB-STD-H" da Rainbird para protecg&o de hidrantes/electrovalvulas UN 1
163 |2.5.6.2 Caixas de protecgao redondas tipo VB-7RND da Rainbird, para proteccéo de bocas de rega UN 1
257 PROGRAMADORES
164 |2.5.7.1 Programador a pilhas tipo TBOS-BT1 da RainBird ou equivalente UN 1
165 |[2.5.7.2 Contador com ligagdo a rede de abastecimento de aguas, incluindo todos os trabalhos UN 1
166 |2.5.7.3 Acessorios diversos. UN 1
2.6 PLANTACOES
2.6.1 TERRA VEGETAL
26.1.1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal (incluindo fertilizagdo quimica e orgénica) em todas as areas de jardim, incluindo todos os trabalhos e mé&o de obra, e de acordo com
167 [2.6.1.1.1 [Areas de plantacio de arvores, arbustos e herbaceas | m3 | 29,63
2.6.2 MATERIAL VEGETAL
2.6.2.1 ARBUSTOS
2.6.2.1.1 |Arbustos isolados
168 [2.6.2.1.1. |Escallonia macrantha (alt. 1.5mt V10L) UN 12
1
169 [2.6.2.1.1. |Loropetalum prostate (alt. 0.4mt V3L) UN 13
2
170 |[2.6.2.1.1. |Viburnum tinus (alt. 1.5mt VV10L) UN 41
3
2.6.3 Fornecimento e plantacao de Arbustos e herbaceas em manchas
171 |2.6.3.1 Pelargonium peltatum UN 204
172 |2.6.3.2 Penniseptum alocpecuroides "moudry” (alt.0.8mt v3L) UN 125
2.7 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
271 Alimentacfes
2711 Valas
173 |2.7.1.1.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betéo, rede e fita de sinalizacéo, perfil BT, com 0,8 m | ml 40
2.7.1.2 Tubos
2.7.1.2.1 |[Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
174 (2.7.1.2.1. | Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 110 mm 6kg/cm2 ml 40
1
2.7.1.2.2 |Fornecimento e montagem de tubos em rogos
175 |2.7.1.2.2. | Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 50 mm 4kg/cm2 ml 10
1
2.7.1.3 Cabos
2.7.1.3.1 |Fornecimento e montagem de cabo, em rogos, incluindo execucao de extremidades e ligagdes:
176 |2.7.1.3.1. |Cabo H1XV-R 4x16mm"2 ml 10
1
177 |2.7.1.3.1. |Cabo H1XV-R 5G10mm~2 ml 10
2
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178 |2.7.1.3.1. |Cabo HO7-R 1G25mm~2 ml 10
3
2714 Quadros
2.7.1.4.1 |Quadro de Entrada

179 [2.7.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Portinhola P100, ref +324 da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP, inclui seccionador de fusiveis, fusiveis e barrade neutro. UN 2
1

180 |(2.7.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Caixa de Contador ref +302, da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP. UN 2
2

181 |2.7.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Eletrodo de Terra, ligador amovivel e cabo HO7U-R1G25mm”2, segundo DMA da EDP. UN 2
3

182 |2.7.1.4.1. |Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Jardim, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1
4
2.7.1.5 Ramal de Energia

183 [2.7.1.5.1 |Fornecimento de ramal de alimentacédo de energia em baixa tensdo para locais de consumo a cabo LSVAV 4x16mm~2 | UN | 2
2.7.1.6 Muretes

184 |2.7.1.6.1 |Execucédo de Muretes em alvenaria para Q.E., conforme as pecas desenhadas | UN | 2
2.7.2 luminagéo Publica
2.7.2.1 DEMOLICOES

185 [2.7.2.1.1 |Demolicdo das colunas de iluminagéo publica existentes, incluindo a entrega a vazadouro; Apds indicacdo da EDP Distribuicdo consoante forem ou néo reutilizaveis, | UN 2

devem ser entregues a operador de tratamento de residuos qualificado ou a EDP Distribuicdo em local a designar

2722 REDES DE ILUMINAGCAO PUBLICA
2.7.2.2.1 |Abertura e reposicdo de vala para cabos, de acordo c/ projecto, incluindo areia de regularizagdo, rede plastica de proteccéo e fita avisadora.

186 |(2.7.2.2.1. |- Em passeio ml 153,96
1

187 |2.7.2.2.1. |- Em travessia ml 22,71
2
2.7.2.3 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

188 (2.7.2.3.1 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 6kg/cm2 ml 16,93

189 |[2.7.2.3.2 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 125 mm 6kg/cm2 ml 80

190 [2.7.2.3.3 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 160 mm 6kg/cm2 ml 160
2724 Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execugédo de extremidades e ligagdes:

191 |2.7.2.4.1 |- Cabo LSVAV 4x16 m 153,96

192 |2.7.2.4.2 |- Cabo H1XV-U 3G2,5 m 27
2.7.2.5 Fornecimento e montagem de de colunas de lluminagéo, incluindo as ligagdes:

193 [2.7.25.1 |P2.2 - Ponto de Luz hu=4M, acabamento 2900sablé, tecnologia LED com 24LEDs 46W temperatura de cor 3000K lente ORW. Modelo NYX Ref.NYX 4M -24.5700 ORW | UN 3

4000K. BOOS / AURA LIGHT, ou equivalente;

194 |2.7.2.6 Terra de servico UN 1

195 |2.7.2.7 Caixa de visita em Tronco-conica UN 5
2.7.2.8 DIVERSOS

196 [2.7.2.8.1 |Coordenacéo dos trabalhos a executar com EDP Distribuicéo UN 1

197 [2.7.2.8.2 |Execucéo de telas Finais UN 1
2.8 SINALIZAGAO HORIZONTAL, VERTICAL E SINALETICA INFORMATIVA
281 SINALIZACAO VERTICAL - fornecimento, instalagdo e montagem de sinalizagéo vertical, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos:
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281.1 Sinais de Regulamentacdo Nota: A Sinaliza¢do horizontal encontra-se contabilizada nos pavimentos, conforme MD e CTE.
198 [2.8.1.1.1 [C1 - Sentido proibido [uN | 1
2.9 ESTRUTURAS
2.9.1 LEVADA
199 [2.9.1.1 Demolicdo do coroamento dos muros da levada até as cotas de projecto, incluindo canteiros, gradeamentos e demais elementos existentes, considerando triagem na | m3 15,12
propria obra , reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto e a legislagdo em vigor. Inclui carga, transporte e descarga
incluindo carga, transporte e indeminizac&o por entrega dos produtos resultantes a operador autorizado, todas as tarefas acessoérias necessarias para a efectivagédo dos
trabalhos, assim como para a limpeza do local.
200 (2.9.1.2 Remocédo de camadas de pavimento em betuminoso, incluindo transporte dos produtos escavados e sua coloca¢do em vazadouro autorizado, e eventual indemnizag¢éo | m2 283,5
por deposito.
201 (2.9.1.3 Demolicdo de cobertura existente da levada, considerando triagem na propria obra, reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do | m2 252
projecto e a legislagdo em vigor. Inclui carga, transporte e descarga incluindo carga, transporte e indeminizagdo por entrega dos produtos resultantes a operador
autorizado, todas as tarefas acessorias necessarias para a efectivagéo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local.
29.2 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
2921 Fornecimento e colocagado de betdo C25/30-XC 1(P)«Cl 0,20.Dmax22+S3, em elementos de elevagcdo, conforme projecto, incluindo vibragéo, execugcdo de cofragem, fornecimento,
moldagem e montagem de armaduras em aco A400NR, e todos os trabalhos inerentes e necesséarios ao seu perfeito acabamento;
202 |2.9.2.1.1 |[Lintel de Coroamento m3 10,4
203 |2.9.2.1.2 |Cobertura da levada m3 60,64
3 Execucgéo do Muro de Suporte Junto a Ponte da Bacora na Margem Direita do Rio Almonda
3.1 Trabalhos preparatorios
204 |3.1.1 Trabalhos preparatérios para a execugdo do muro de suporte incluindo o estabelecimento de condicdes de acesso, vedagdes, entivacdes, rebaixamentos do nivel | vg 1
freatico, desvio das aguas no leito do rio através de ensecadeiras (considerando uma profundidade média de 80 cm) e reposicéo das condigdes iniciais designadamente
pavimentos.
3.2 Movimentacao de terras
205 |3.2.1 Escavacéo no leito do rio, por qualquer meio, incluindo todos os trabalhos inerentes para saneamento da fundacéo, o transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | m3 20
taxa por deposito.
3.3 Bet&o armado
206 |3.3.1 Fornecimento e execugdo de camada de betdo de limpeza C 12/15, com 10 cm de espessura sobre camada de brita com 15 cm incluida neste preco para regularizagéo | m2 19
da base do muro.
207 |(3.3.2 Execucdo da consolidagdo dos muros de suporte de acordo com a peca desenhada “Consolidacdo do Muro Junto a Ponte da Bacora” incluindo o fornecimento e | m 15
aplicacio de betdo C30/37 hidro6fugo, armaduras em aco A500 NR e malha eletrosoldada nervurada 8,0 x 8,0 — 100 x 100 A500 ER, pregagens em quinconcio com
vardes nervurados @ 12 mm injetados com grout em furos horizontais com @ 16 mm e 20 cm de comprimento (considerar 14 pregagens/m2) e cofragem e descofragem.
O preco devera incluir ainda o saneamento de rebocos velhos até as juntas de argamassa de modo a libertar as paredes de pedacos soltos de argamassa e o
refechamento de juntas de alvenaria, bem como a remogao do material deteriorado na zona das estacas como elementos de alvenaria, madeiras outros.
3.4 Enrocamento
208 (3.4.1 Fornecimento e colocagéo de pedra de enrocamento com dimensdo 400/600 encostado aos muros de suporte consolidados, incluindo todos os trabalhos necesséarios. | m3 | 34
4 Rua do Centro Republicano
4.1 Demoli¢cdes
209 (4.1.1 Remocé&o de pavimento em betuminoso existente conforme o plano de demoli¢des, incluindo corte, carga e descarga a vazadouro autorizado m2 365
210 (4.1.2 Remocéo de lancil calcério incluindo sapata de assentamento, carga e descarga a vazadouro autorizado. ml 75
4.2 Pavimentacao
211 (4.21 Fornecimento e espalhamento de toutvenant 12 classe em sub bases incluindo rega e compactacao | m3 | 67
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212 |4.2.2 Fornecimento e execugédo de pavimentos - Pav.08a - em calcada de cubos calcario 10/11 com traco de areia e cimento, incluindo base de assentamento e regularizagéo | m2 570
em po6 de pedra, compactagao e todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento. (incluindo na passadeira)
213 (4.2.3 Fornecimento e execugéo de pavimentos - Pav.08b - em cal¢ada de cubos basalto 10/11 com traco de areia e cimento, incluindo base de assentamento e regularizagéo | m2 134
em po de pedra, compactagédo e todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento. (incluindo na passadeira)
214 424 Fornecimento e execucdo de pavimentos - Pav.09 - em calcada de cubos calcéario 5/7 com trago de areia e cimento, incluindo base de assentamento em p6 de pedra, | m2 235
compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento.
215 |4.25 Construgdo de solugdo de passeira pitonada conforme desenho técnico 1 e respectiva descricdo técnica, no acesso a passadeira existente em calgada, com | UN 1
regularizagao altimétrica no acesso a sobrelevagéo
4.3 Lancil
216 (4.3.1 Fornecimento e execucao de lancil 15x30x100 em vidrago ataija , incluindo abertura de caixa, base em brita, fundagdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios a | ml 125
sua boa execugéo, conforme pormenor tipo .
4.4 Pinturas
217 |4.4.1 Pintura de guarda metalica existente com 1,10m de altura em tinta de esmalte cor verde Ral 6005, incluindo todos os trabalhos a um bom acabamento ml 32
218 |4.4.2 pintura de murete existente com 1,10m de altura em tinta de exterior cor branco Ral 9010, incluindo lavagem a jato agua bem como todos os trabalhos a um bom | ml 5
acabamento
4.5 Diversos
219 (4.5.1 Execucéo de caixas de drenagem com grelha (sumidouro) de aguas pluviais, incluindo manilha, cortes, intercepcao, abertura de vala, movimentos de terras , cargas e | UN 3
descargas bem como a ligacédo a rede existente. (anulacdo da existente)
220 (4.5.2 Levantamento a cota final do pavimento de tampas metdlicas de caixas de visita e grelhas de sumidouros existentes. UN 7
221 |4.5.3 Remocéo de guardas publicitarias incluindo carga e descarga até ao estaleiro da CMTN, incluindo reposi¢cao de pavimento com acabamento identico ao existente. ml 20
222 (454 Colocagéo na implantagéo final dos sinais verticais existentes, incluindo remocéo, abertura de fundagéo, colocagdo e remates de pavimento. UN 3
223 (455 Fornecimento e aplicacéo de caixas em ferro fundido 50x50cm, incluindo assentamento com argamassa, remogao da existente. UN 8
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