
Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,19 3,09 2,14 2,29 38,89 37,09 0 0,70 59,46
2 - 3 3,09 2,33 2,71 2,86 27,86 0 25,81 0,70 51,67
3 - 4 2,32 1,20 1,76 1,91 21,59 19,79 0 0,70 26,46
4 - 5 1,61 1,19 1,40 1,55 32,00 30,20 0 0,70 32,77
5 - 6 1,19 1,20 1,20 1,35 41,82 40,02 0 0,70 37,68
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 44,71 42,91 0 0,70 40,55
7 - 8 2,70 1,19 1,95 2,10 33,53 0 31,48 0,70 46,17
8 - 9 1,19 1,20 1,20 1,35 53,28 51,48 0 0,70 48,47
9 - 11 1,20 2,25 1,73 1,88 36,42 34,62 0 0,70 45,44

11 - 12 2,47 1,19 1,83 1,98 23,11 21,31 0 0,70 29,54
12 - 15 1,19 1,20 1,20 1,35 54,80 53,00 0 0,70 49,90
15 - 16 1,23 1,20 1,22 1,37 59,82 58,02 0 0,70 55,44
16 - 17 1,20 1,20 1,20 1,35 60,00 58,20 0 0,70 55,00
17 - 18 4,10 1,19 2,65 2,80 59,11 0 57,06 0,70 111,64
18 - 19 3,00 1,20 2,10 2,25 24,79 0 22,74 0,70 35,82
19 - 20 1,37 1,19 1,28 1,43 29,34 27,54 0 0,70 27,57
20 - 26 1,19 1,20 1,20 1,35 19,95 18,15 0 0,70 17,09
26 - 27 1,20 1,22 1,21 1,36 6,00 4,20 0 0,70 4,00

0
21 - 22 1,19 1,20 1,20 1,35 33,13 31,33 0 0,70 29,50
22 - 23 1,20 1,20 1,20 1,35 32,11 30,31 0 0,70 28,64
23 - 24 3,81 1,19 2,50 2,65 16,53 0 14,48 0,70 26,86
24 - 25 4,79 1,19 2,99 3,14 16,25 0 14,20 1,00 44,59
25 - 26 3,42 1,20 2,31 2,46 14,06 0 12,01 0,70 20,68

0
13 - 14 1,19 1,20 1,20 1,35 53,79 51,99 0 0,70 48,95
14 - 15 1,20 1,23 1,22 1,37 2,92 1,12 0 0,70 1,07

0
10 - 11 2,78 1,19 1,99 2,14 52,53 0 50,48 0,70 75,44

888,34 ml 1050,37 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 3,09 3,24 2,05 2,05 13,62
3 2,32 2,47 1,80 1,80 8,00
4 1,61 1,76 1,80 1,80 5,70
5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 2,70 2,85 2,05 2,05 11,98
8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 2,47 2,62 1,80 1,80 8,49
12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
15 1,23 1,38 1,80 1,80 4,47
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 4,10 4,25 2,05 2,05 17,86
18 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
19 1,37 1,52 1,80 1,80 4,92
20 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

27/EE1

21 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 3,81 3,96 2,05 2,05 16,64
24 4,79 4,94 2,05 2,05 20,76
25 3,42 3,57 2,05 2,05 15,00

13 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

10 2,78 2,93 2,05 2,05 12,31

209,64 m3

Total
Com dedução de caixas
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Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25
Total

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE A

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 
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Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 38,89 0,70 4,08
2 - 3 0,15 27,86 0,70 2,93
3 - 4 0,15 21,59 0,70 2,27
4 - 5 0,15 32,00 0,70 3,36
5 - 6 0,15 41,82 0,70 4,39
6 - 7 0,15 44,71 0,70 4,69
7 - 8 0,15 33,53 0,70 3,52
8 - 9 0,15 53,28 0,70 5,59
9 - 11 0,15 36,42 0,70 3,82

11 - 12 0,15 23,11 0,70 2,43
12 - 15 0,15 54,80 0,70 5,75
15 - 16 0,15 59,82 0,70 6,28
16 - 17 0,15 60,00 0,70 6,30
17 - 18 0,15 59,11 0,70 6,21
18 - 19 0,15 24,79 0,70 2,60
19 - 20 0,15 29,34 0,70 3,08
20 - 26 0,15 19,95 0,70 2,09
26 - 27 0,15 6,00 0,70 0,63

21 - 22 0,15 33,13 0,70 3,48
22 - 23 0,15 32,11 0,70 3,37
23 - 24 0,15 16,53 0,70 1,74
24 - 25 0,15 16,25 1,00 2,44
25 - 26 0,15 14,06 0,70 1,48

13 - 14 0,15 53,79 0,70 5,65
14 - 15 0,15 2,92 0,70 0,31

10 - 11 0,15 52,53 0,70 5,52

94,01 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 38,89 0,70 13,61
2 - 3 0,50 27,86 0,70 9,75
3 - 4 0,50 21,59 0,70 7,56
4 - 5 0,50 32,00 0,70 11,20
5 - 6 0,50 41,82 0,70 14,64
6 - 7 0,50 44,71 0,70 15,65
7 - 8 0,50 33,53 0,70 11,74
8 - 9 0,50 53,28 0,70 18,65
9 - 11 0,50 36,42 0,70 12,75

11 - 12 0,50 23,11 0,70 8,09
12 - 15 0,50 54,80 0,70 19,18
15 - 16 0,50 59,82 0,70 20,94
16 - 17 0,50 60,00 0,70 21,00
17 - 18 0,50 59,11 0,70 20,69
18 - 19 0,50 24,79 0,70 8,68
19 - 20 0,50 29,34 0,70 10,27
20 - 26 0,50 19,95 0,70 6,98
26 - 27 0,50 6,00 0,70 2,10

21 - 22 0,50 33,13 0,70 11,60
22 - 23 0,50 32,11 0,70 11,24
23 - 24 0,50 16,53 0,70 5,79
24 - 25 0,50 16,25 1,00 8,13
25 - 26 0,50 14,06 0,70 4,92

13 - 14 0,50 53,79 0,70 18,83
14 - 15 0,50 2,92 0,70 1,02

10 - 11 0,50 52,53 0,70 18,39

313,36

A deduzir volume da tubagem



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25
Total

Com dedução de caixas
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1 - 2 38,89 0,03 1,22
2 - 3 27,86 0,03 0,87
3 - 4 21,59 0,03 0,68
4 - 5 32,00 0,03 1,00
5 - 6 41,82 0,03 1,31
6 - 7 44,71 0,03 1,40
7 - 8 33,53 0,03 1,05
8 - 9 53,28 0,03 1,67
9 - 11 36,42 0,03 1,14

11 - 12 23,11 0,03 0,73
12 - 15 54,80 0,03 1,72
15 - 16 59,82 0,03 1,88
16 - 17 60,00 0,03 1,88
17 - 18 59,11 0,03 1,86
18 - 19 24,79 0,03 0,78
19 - 20 29,34 0,03 0,92
20 - 26 19,95 0,03 0,63
26 - 27 6,00 0,03 0,19

21 - 22 33,13 0,03 1,04
22 - 23 32,11 0,03 1,01
23 - 24 16,53 0,03 0,52
24 - 25 16,25 0,03 0,51
25 - 26 14,06 0,03 0,44

13 - 14 53,79 0,03 1,69
14 - 15 2,92 0,03 0,09

10 - 11 52,53 0,03 1,65

27,89

Total 285,46 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 1050,37
Volume de escavação de caixas 209,64

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 94,01
Volume da almofada de envolvimento 285,46
Volume da tubagem 27,89
Volume das caixas

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 3,09 3,24 1,13 3,66
3 2,32 2,47 1,13 2,79
4 1,61 1,76 1,13 1,99
5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 2,70 2,85 1,13 3,22
8 1,19 1,34 1,13 1,51
9 1,20 1,35 1,13 1,53
11 2,47 2,62 1,13 2,96
12 1,19 1,34 1,13 1,51
15 1,23 1,38 1,13 1,56
16 1,20 1,35 1,13 1,53
17 4,10 4,25 1,13 4,80
18 3,00 3,15 1,13 3,56
19 1,37 1,52 1,13 1,72
20 1,19 1,34 1,13 1,51
26 1,20 1,35 1,13 1,53

27/EE1

21 1,19 1,34 1,13 1,51
22 1,20 1,35 1,13 1,53
23 3,81 3,96 1,13 4,48
24 4,79 4,94 1,13 5,58
25 3,42 3,57 1,13 4,04

13 1,19 1,34 1,13 1,51
14 1,20 1,35 1,13 1,53



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25
Total

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE A

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento
Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

10 2,78 2,93 1,13 3,31

63,44

Total 789,20 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 94,01
Volume da almofada de envolvimento 285,46
Volume da tubagem 27,89
Volume das caixas 63,44

Total 470,80 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

4 - 5 1,19 1,20 1,20 1,35 32,49 30,69 0 0,70 28,89
5 - 6 1,20 1,20 1,20 1,35 59,11 57,31 0 0,70 54,16
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 28,68 26,88 0 0,70 25,40
7-  11 1,50 1,20 1,35 1,50 27,45 25,65 0 0,70 26,93

11 - 12 1,20 1,20 1,20 1,35 59,07 57,27 0 0,70 54,12
12 - 13 1,20 1,20 1,20 1,35 56,40 54,60 0 0,70 51,60
13 - 14 1,20 1,20 1,20 1,35 50,00 48,20 0 0,70 45,55
14 - 17 1,20 1,38 1,29 1,44 12,16 10,36 0 0,70 10,44
17 - 18 1,38 1,20 1,29 1,44 38,12 36,32 0 0,70 36,61
18 - 19 1,20 1,20 1,20 1,35 47,55 45,75 0 0,70 43,23
19 - 20 1,20 1,20 1,20 1,35 51,75 49,95 0 0,70 47,20
20 - 21 1,20 1,20 1,20 1,35 58,05 56,25 0 0,70 53,16
21 - 26 1,20 1,20 1,20 1,35 35,19 33,39 0 0,70 31,55
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 11,00 9,20 0 0,70 8,69
27 - 28 1,20 1,60 1,40 1,55 53,52 51,72 0 0,70 56,12
28 - 30 1,60 1,20 1,40 1,55 34,03 32,23 0 0,70 34,97
30 - 31 4,19 1,20 2,70 2,85 34,39 0 32,34 0,70 64,41
31 - 32 1,20 1,20 1,20 1,35 55,65 53,85 0 0,70 50,89
32 - 56 1,20 1,20 1,20 1,35 48,84 47,04 0 0,70 44,45
56 - 57 1,20 1,20 1,20 1,35 59,16 57,36 0 0,70 54,21
57 - 58 1,20 1,20 1,20 1,35 51,92 50,12 0 0,70 47,36
58 - 59 1,20 1,20 1,20 1,35 49,95 48,15 0 0,70 45,50
59 - 60 1,20 1,20 1,20 1,35 40,60 38,80 0 0,70 36,67
60 - 66 1,20 1,20 1,20 1,35 30,12 28,32 0 0,70 26,76
66 - 67 1,20 1,21 1,21 1,36 2,23 0,43 0 0,70 0,41
67 - 68 1,21 2,68 1,95 2,10 41,99 40,19 0 0,70 58,94
68 - 69 2,68 1,36 2,02 2,17 28,43 0 26,38 0,70 40,07
69 - 70 1,36 1,20 1,28 1,43 20,67 18,87 0 0,70 18,89
70 - 71 1,20 1,20 1,20 1,35 25,53 23,73 0 0,70 22,42
71 - 72 1,20 1,20 1,20 1,35 49,02 47,22 0 0,70 44,62
72 - 73 1,20 0,48 0,84 0,99 28,02 26,22 0 0,70 18,17
73 - 74 0,48 0,79 0,64 0,79 53,87 52,07 0 0,70 28,61
74 - 75 0,79 1,59 1,19 1,34 34,30 32,50 0 0,70 30,49

0
33 - 34 1,19 1,20 1,20 1,35 30,89 29,09 0 0,70 27,39
34 - 35 1,20 1,20 1,20 1,35 28,99 27,19 0 0,70 25,69
35 - 36 1,20 1,20 1,20 1,35 25,79 23,99 0 0,70 22,67
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 45,77 43,97 0 0,70 41,55
37 - 39 1,20 1,20 1,20 1,35 26,61 24,81 0 0,70 23,45
39 - 40 1,20 1,20 1,20 1,35 31,40 29,60 0 0,70 27,97
40 - 47 1,20 1,20 1,20 1,35 38,24 36,44 0 0,70 34,44
47 - 48 1,21 1,20 1,21 1,36 45,07 43,27 0 0,70 41,04
48 - 49 1,20 1,20 1,20 1,35 26,19 24,39 0 0,70 23,05
49 - 50 1,20 1,20 1,20 1,35 27,65 25,85 0 0,70 24,43
50 - 51 1,20 1,20 1,20 1,35 58,56 56,76 0 0,70 53,64
51 - 52 1,20 1,20 1,20 1,35 58,50 56,70 0 0,70 53,58
52 - 53 1,20 1,20 1,20 1,35 46,93 45,13 0 0,70 42,65
53 - 54 1,20 1,20 1,20 1,35 40,78 38,98 0 0,70 36,84
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35 37,67 35,87 0 0,70 33,90
55 - 56 1,20 1,20 1,20 1,35 51,43 49,63 0 0,70 46,90

0
41 - 42 3,00 3,00 3,00 3,15 36,22 0 34,17 1,00 107,64
42 - 43 3,00 1,92 2,46 2,61 45,85 0 43,80 0,70 80,02
43 - 44 1,92 3,00 2,46 2,61 45,78 43,98 0 0,70 80,35
44 - 45 3,00 2,94 2,97 3,12 45,72 0 43,67 1,00 136,25
45 - 46 2,94 2,61 2,78 2,93 14,72 0 12,67 0,70 25,94
46 - 47 2,61 1,21 1,91 2,06 22,66 0 20,61 0,70 29,72

0
22 - 23 1,19 1,20 1,20 1,35 60,00 58,20 0 0,70 54,80
23 - 24 1,20 1,36 1,28 1,43 37,75 35,95 0 0,70 35,99
24 - 25 1,36 1,20 1,28 1,43 27,39 25,59 0 0,70 25,62
25 - 26 1,20 1,20 1,20 1,35 58,42 56,62 0 0,70 53,51

0
61 - 62 2,39 1,19 1,79 1,94 32,81 31,01 0 0,70 42,11
62 - 63 1,30 1,19 1,25 1,40 23,27 21,47 0 0,70 20,97
63 - 64 1,19 1,20 1,20 1,35 34,96 33,16 0 0,70 31,22
64 - 65 1,20 1,20 1,20 1,35 39,86 38,06 0 0,70 35,97

Com dedução de caixas
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Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas
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65 - 66 1,28 1,19 1,24 1,39 30,74 28,94 0 0,70 28,06
0

15 - 16 1,19 1,20 1,20 1,35 60,00 58,20 0 0,70 54,80
16 - 17 1,20 1,38 1,29 1,44 60,00 58,20 0 0,70 58,67

0
8 - 9 1,19 1,76 1,48 1,63 24,47 22,67 0 0,70 25,79
9 - 10 1,76 1,56 1,66 1,81 30,61 28,81 0 0,70 36,50

10 - 11 1,56 1,20 1,38 1,53 59,31 57,51 0 0,70 61,59
0

2 - 3 1,19 1,20 1,20 1,35 32,73 30,93 0 0,70 29,12
3 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 35,17 33,37 0 0,70 31,53

0
38 - 39 1,19 1,20 1,20 1,35 48,75 46,95 0 0,70 44,20

0
1 - 7 1,19 1,50 1,35 1,50 42,08 40,28 0 0,70 42,15

0
29 - 30 1,19 4,19 2,69 2,84 36,11 34,31 0 0,70 68,21

2915,11 ml 3041,39 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,50 1,65 1,80 1,80 5,35
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 1,38 1,53 1,80 1,80 4,96
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
20 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67
30 4,19 4,34 2,05 2,05 18,24
31 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
57 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
58 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
59 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,21 1,36 1,80 1,80 4,41
68 2,68 2,83 2,05 2,05 11,89
69 1,36 1,51 1,80 1,80 4,89
70 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
71 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
72 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
73 0,48 0,63 1,80 1,80 2,04
74 0,79 0,94 1,80 1,80 3,05

75/CX AVT

33 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
47 1,21 1,36 1,80 1,80 4,41
48 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
49 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
50 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
51 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
52 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas
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53 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

41 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
42 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
43 1,92 2,07 1,80 1,80 6,71
44 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
45 2,94 3,09 2,05 2,05 12,99
46 2,61 2,76 2,05 2,05 11,60

22 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
24 1,36 1,51 1,80 1,80 4,89
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

61 2,39 2,54 1,80 1,80 8,23
62 1,30 1,45 1,80 1,80 4,70
63 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
64 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
65 1,28 1,43 1,80 1,80 4,63

15 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 1,76 1,91 1,80 1,80 6,19
10 1,56 1,71 1,80 1,80 5,54

2 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

0,15 1,80 1,80 0,49
38 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
0,15 1,80 1,80 0,49

29 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

398,18 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

4 - 5 0,15 32,49 0,70 3,41
5 - 6 0,15 59,11 0,70 6,21
6 - 7 0,15 28,68 0,70 3,01
7-  11 0,15 27,45 0,70 2,88

11 - 12 0,15 59,07 0,70 6,20
12 - 13 0,15 56,40 0,70 5,92
13 - 14 0,15 50,00 0,70 5,25
14 - 17 0,15 12,16 0,70 1,28
17 - 18 0,15 38,12 0,70 4,00
18 - 19 0,15 47,55 0,70 4,99
19 - 20 0,15 51,75 0,70 5,43
20 - 21 0,15 58,05 0,70 6,10
21 - 26 0,15 35,19 0,70 3,69
26 - 27 0,15 11,00 0,70 1,16
27 - 28 0,15 53,52 0,70 5,62
28 - 30 0,15 34,03 0,70 3,57
30 - 31 0,15 34,39 0,70 3,61
31 - 32 0,15 55,65 0,70 5,84
32 - 56 0,15 48,84 0,70 5,13
56 - 57 0,15 59,16 0,70 6,21
57 - 58 0,15 51,92 0,70 5,45
58 - 59 0,15 49,95 0,70 5,24
59 - 60 0,15 40,60 0,70 4,26
60 - 66 0,15 30,12 0,70 3,16
66 - 67 0,15 2,23 0,70 0,23
67 - 68 0,15 41,99 0,70 4,41
68 - 69 0,15 28,43 0,70 2,99



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas
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69 - 70 0,15 20,67 0,70 2,17
70 - 71 0,15 25,53 0,70 2,68
71 - 72 0,15 49,02 0,70 5,15
72 - 73 0,15 28,02 0,70 2,94
73 - 74 0,15 53,87 0,70 5,66
74 - 75 0,15 34,30 0,70 3,60

33 - 34 0,15 30,89 0,70 3,24
34 - 35 0,15 28,99 0,70 3,04
35 - 36 0,15 25,79 0,70 2,71
36 - 37 0,15 45,77 0,70 4,81
37 - 39 0,15 26,61 0,70 2,79
39 - 40 0,15 31,40 0,70 3,30
40 - 47 0,15 38,24 0,70 4,02
47 - 48 0,15 45,07 0,70 4,73
48 - 49 0,15 26,19 0,70 2,75
49 - 50 0,15 27,65 0,70 2,90
50 - 51 0,15 58,56 0,70 6,15
51 - 52 0,15 58,50 0,70 6,14
52 - 53 0,15 46,93 0,70 4,93
53 - 54 0,15 40,78 0,70 4,28
54 - 55 0,15 37,67 0,70 3,96
55 - 56 0,15 51,43 0,70 5,40

41 - 42 0,15 36,22 1,00 5,43
42 - 43 0,15 45,85 0,70 4,81
43 - 44 0,15 45,78 0,70 4,81
44 - 45 0,15 45,72 1,00 6,86
45 - 46 0,15 14,72 0,70 1,55
46 - 47 0,15 22,66 0,70 2,38

0,15
22 - 23 0,15 60,00 0,70 6,30
23 - 24 0,15 37,75 0,70 3,96
24 - 25 0,15 27,39 0,70 2,88
25 - 26 0,15 58,42 0,70 6,13

61 - 62 0,15 32,81 0,70 3,45
62 - 63 0,15 23,27 0,70 2,44
63 - 64 0,15 34,96 0,70 3,67
64 - 65 0,15 39,86 0,70 4,19
65 - 66 0,15 30,74 0,70 3,23

0,15
15 - 16 0,15 60,00 0,70 6,30
16 - 17 0,15 60,00 0,70 6,30

8 - 9 0,15 24,47 0,70 2,57
9 - 10 0,15 30,61 0,70 3,21

10 - 11 0,15 59,31 0,70 6,23

2 - 3 0,15 32,73 0,70 3,44
3 - 7 0,15 35,17 0,70 3,69

38 - 39 0,15 48,75 0,70 5,12

1 - 7 0,15 42,08 0,70 4,42

29 - 30 0,15 36,11 0,70 3,79

309,77 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

4 - 5 0,50 32,49 0,70 11,37
5 - 6 0,50 59,11 0,70 20,69
6 - 7 0,50 28,68 0,70 10,04
7-  11 0,50 27,45 0,70 9,61

11 - 12 0,50 59,07 0,70 20,67
12 - 13 0,50 56,40 0,70 19,74
13 - 14 0,50 50,00 0,70 17,50
14 - 17 0,50 12,16 0,70 4,26
17 - 18 0,50 38,12 0,70 13,34



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE B

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

18 - 19 0,50 47,55 0,70 16,64
19 - 20 0,50 51,75 0,70 18,11
20 - 21 0,50 58,05 0,70 20,32
21 - 26 0,50 35,19 0,70 12,32
26 - 27 0,50 11,00 0,70 3,85
27 - 28 0,50 53,52 0,70 18,73
28 - 30 0,50 34,03 0,70 11,91
30 - 31 0,50 34,39 0,70 12,04
31 - 32 0,50 55,65 0,70 19,48
32 - 56 0,50 48,84 0,70 17,09
56 - 57 0,50 59,16 0,70 20,71
57 - 58 0,50 51,92 0,70 18,17
58 - 59 0,50 49,95 0,70 17,48
59 - 60 0,50 40,60 0,70 14,21
60 - 66 0,50 30,12 0,70 10,54
66 - 67 0,50 2,23 0,70 0,78
67 - 68 0,50 41,99 0,70 14,70
68 - 69 0,50 28,43 0,70 9,95
69 - 70 0,50 20,67 0,70 7,23
70 - 71 0,50 25,53 0,70 8,94
71 - 72 0,50 49,02 0,70 17,16
72 - 73 0,50 28,02 0,70 9,81
73 - 74 0,50 53,87 0,70 18,85
74 - 75 0,50 34,30 0,70 12,01

33 - 34 0,50 30,89 0,70 10,81
34 - 35 0,50 28,99 0,70 10,15
35 - 36 0,50 25,79 0,70 9,03
36 - 37 0,50 45,77 0,70 16,02
37 - 39 0,50 26,61 0,70 9,31
39 - 40 0,50 31,40 0,70 10,99
40 - 47 0,50 38,24 0,70 13,38
47 - 48 0,50 45,07 0,70 15,77
48 - 49 0,50 26,19 0,70 9,17
49 - 50 0,50 27,65 0,70 9,68
50 - 51 0,50 58,56 0,70 20,50
51 - 52 0,50 58,50 0,70 20,48
52 - 53 0,50 46,93 0,70 16,43
53 - 54 0,50 40,78 0,70 14,27
54 - 55 0,50 37,67 0,70 13,18
55 - 56 0,50 51,43 0,70 18,00

41 - 42 0,50 36,22 1,00 18,11
42 - 43 0,50 45,85 0,70 16,05
43 - 44 0,50 45,78 0,70 16,02
44 - 45 0,50 45,72 1,00 22,86
45 - 46 0,50 14,72 0,70 5,15
46 - 47 0,50 22,66 0,70 7,93

22 - 23 0,50 60,00 0,70 21,00
23 - 24 0,50 37,75 0,70 13,21
24 - 25 0,50 27,39 0,70 9,59
25 - 26 0,50 58,42 0,70 20,45

61 - 62 0,50 32,81 0,70 11,48
62 - 63 0,50 23,27 0,70 8,14
63 - 64 0,50 34,96 0,70 12,24
64 - 65 0,50 39,86 0,70 13,95
65 - 66 0,50 30,74 0,70 10,76

15 - 16 0,50 60,00 0,70 21,00
16 - 17 0,50 60,00 0,70 21,00

8 - 9 0,50 24,47 0,70 8,56
9 - 10 0,50 30,61 0,70 10,71

10 - 11 0,50 59,31 0,70 20,76

2 - 3 0,50 32,73 0,70 11,46
3 - 7 0,50 35,17 0,70 12,31

38 - 39 0,50 48,75 0,70 17,06

1 - 7 0,50 42,08 0,70 14,73



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE B

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

29 - 30 0,50 36,11 0,70 12,64

1032,58

A deduzir volume da tubagem

4 - 5 32,49 0,03 1,02
5 - 6 59,11 0,03 1,86
6 - 7 28,68 0,03 0,90
7-  11 27,45 0,03 0,86

11 - 12 59,07 0,03 1,85
12 - 13 56,40 0,03 1,77
13 - 14 50,00 0,03 1,57
14 - 17 12,16 0,03 0,38
17 - 18 38,12 0,03 1,20
18 - 19 47,55 0,03 1,49
19 - 20 51,75 0,03 1,62
20 - 21 58,05 0,03 1,82
21 - 26 35,19 0,03 1,10
26 - 27 11,00 0,03 0,35
27 - 28 53,52 0,03 1,68
28 - 30 34,03 0,03 1,07
30 - 31 34,39 0,03 1,08
31 - 32 55,65 0,03 1,75
32 - 56 48,84 0,03 1,53
56 - 57 59,16 0,03 1,86
57 - 58 51,92 0,03 1,63
58 - 59 49,95 0,03 1,57
59 - 60 40,60 0,03 1,27
60 - 66 30,12 0,03 0,95
66 - 67 2,23 0,03 0,07
67 - 68 41,99 0,03 1,32
68 - 69 28,43 0,03 0,89
69 - 70 20,67 0,03 0,65
70 - 71 25,53 0,03 0,80
71 - 72 49,02 0,03 1,54
72 - 73 28,02 0,03 0,88
73 - 74 53,87 0,03 1,69
74 - 75 34,30 0,03 1,08

33 - 34 30,89 0,03 0,97
34 - 35 28,99 0,03 0,91
35 - 36 25,79 0,03 0,81
36 - 37 45,77 0,03 1,44
37 - 39 26,61 0,03 0,84
39 - 40 31,40 0,03 0,99
40 - 47 38,24 0,03 1,20
47 - 48 45,07 0,03 1,42
48 - 49 26,19 0,03 0,82
49 - 50 27,65 0,03 0,87
50 - 51 58,56 0,03 1,84
51 - 52 58,50 0,03 1,84
52 - 53 46,93 0,03 1,47
53 - 54 40,78 0,03 1,28
54 - 55 37,67 0,03 1,18
55 - 56 51,43 0,03 1,61

41 - 42 36,22 0,03 1,14
42 - 43 45,85 0,03 1,44
43 - 44 45,78 0,03 1,44
44 - 45 45,72 0,03 1,44
45 - 46 14,72 0,03 0,46
46 - 47 22,66 0,03 0,71

22 - 23 60,00 0,03 1,88
23 - 24 37,75 0,03 1,19
24 - 25 27,39 0,03 0,86
25 - 26 58,42 0,03 1,83

61 - 62 32,81 0,03 1,03
62 - 63 23,27 0,03 0,73
63 - 64 34,96 0,03 1,10



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE B

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

64 - 65 39,86 0,03 1,25
65 - 66 30,74 0,03 0,97

15 - 16 60,00 0,03 1,88
16 - 17 60,00 0,03 1,88

8 - 9 24,47 0,03 0,77
9 - 10 30,61 0,03 0,96

10 - 11 59,31 0,03 1,86

2 - 3 32,73 0,03 1,03
3 - 7 35,17 0,03 1,10

38 - 39 48,75 0,03 1,53

1 - 7 42,08 0,03 1,32

29 - 30 36,11 0,03 1,13

91,53

Total 941,05 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 3041,39
Volume de escavação de caixas 398,18

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

309,77

Volume da almofada de envolvimento 941,05
Volume da tubagem 91,53
Volume das caixas

4 1,19 1,34 1,13 1,51
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,50 1,65 1,13 1,87
11 1,20 1,35 1,13 1,53
12 1,20 1,35 1,13 1,53
13 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
17 1,38 1,53 1,13 1,73
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
20 1,20 1,35 1,13 1,53
21 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,60 1,75 1,13 1,98
30 4,19 4,34 1,13 4,91
31 1,20 1,35 1,13 1,53
32 1,20 1,35 1,13 1,53
56 1,20 1,35 1,13 1,53
57 1,20 1,35 1,13 1,53
58 1,20 1,35 1,13 1,53
59 1,20 1,35 1,13 1,53
60 1,20 1,35 1,13 1,53
66 1,20 1,35 1,13 1,53
67 1,21 1,36 1,13 1,54
68 2,68 2,83 1,13 3,20
69 1,36 1,51 1,13 1,71
70 1,20 1,35 1,13 1,53
71 1,20 1,35 1,13 1,53
72 1,20 1,35 1,13 1,53
73 0,48 0,63 1,13 0,71
74 0,79 0,94 1,13 1,06

75/CX AVT

33 1,19 1,34 1,13 1,51
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE B

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
39 1,20 1,35 1,13 1,53
40 1,20 1,35 1,13 1,53
47 1,21 1,36 1,13 1,54
48 1,20 1,35 1,13 1,53
49 1,20 1,35 1,13 1,53
50 1,20 1,35 1,13 1,53
51 1,20 1,35 1,13 1,53
52 1,20 1,35 1,13 1,53
53 1,20 1,35 1,13 1,53
54 1,20 1,35 1,13 1,53
55 1,20 1,35 1,13 1,53

41 3,00 3,15 1,13 3,56
42 3,00 3,15 1,13 3,56
43 1,92 2,07 1,13 2,34
44 3,00 3,15 1,13 3,56
45 2,94 3,09 1,13 3,49
46 2,61 2,76 1,13 3,12

22 1,19 1,34 1,13 1,51
23 1,20 1,35 1,13 1,53
24 1,36 1,51 1,13 1,71
25 1,20 1,35 1,13 1,53

61 2,39 2,54 1,13 2,87
62 1,30 1,45 1,13 1,64
63 1,19 1,34 1,13 1,51
64 1,20 1,35 1,13 1,53
65 1,28 1,43 1,13 1,62

15 1,19 1,34 1,13 1,51
16 1,20 1,35 1,13 1,53

8 1,19 1,34 1,13 1,51
9 1,76 1,91 1,13 2,16
10 1,56 1,71 1,13 1,93

2 1,19 1,34 1,13 1,51
3 1,20 1,35 1,13 1,53

38 1,19 1,34 1,13 1,51

1 1,19 1,34 1,13 1,51

29 1,19 1,34 1,13 1,51

131,04

Total 1966,18 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

309,77

Volume da almofada de envolvimento 941,05
Volume da tubagem 91,53
Volume das caixas 131,04

Total 1473,39 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

3 - 4 1,19 1,20 1,20 1,35 22,72 20,92 0 0,70 19,70
4 - 5 1,20 1,20 1,20 1,35 43,49 41,69 0 0,70 39,40
5 - 6 1,20 1,20 1,20 1,35 26,2 24,40 0 0,70 23,06

0
1 - 2 1,19 1,20 1,20 1,35 50,68 48,88 0 0,70 46,02
2 - 7 1,20 1,37 1,29 1,44 25,25 23,45 0 0,70 23,56
7 - 8 1,37 1,20 1,29 1,44 53,05 51,25 0 0,70 51,48
8 - 9 1,20 1,20 1,20 1,35 2,00 0,20 0 0,70 0,19

223,39 ml 203,40 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

3 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

6/CX AVT

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,37 1,52 1,80 1,80 4,92
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

9/CX AVT

31,10 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

3 - 4 0,15 22,72 0,70 2,39
4 - 5 0,15 43,49 0,70 4,57
5 - 6 0,15 26,20 0,70 2,75

1 - 2 0,15 50,68 0,70 5,32
2 - 7 0,15 25,25 0,70 2,65
7 - 8 0,15 53,05 0,70 5,57
8 - 9 0,15 2,00 0,70 0,21

23,46 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

3 - 4 0,50 22,72 0,70 7,95
4 - 5 0,50 43,49 0,70 15,22
5 - 6 0,50 26,20 0,70 9,17

1 - 2 0,50 50,68 0,70 17,74
2 - 7 0,50 25,25 0,70 8,84
7 - 8 0,50 53,05 0,70 18,57
8 - 9 0,50 2,00 0,70 0,70

78,19

A deduzir volume da tubagem

3 - 4 22,72 0,03 0,71
4 - 5 43,49 0,03 1,37
5 - 6 26,20 0,03 0,82

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE C

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE C

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

1 - 2 50,68 0,03 1,59
2 - 7 25,25 0,03 0,79
7 - 8 53,05 0,03 1,67
8 - 9 2,00 0,03 0,06

7,01

Total 71,17 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 203,40
Volume de escavação de caixas 31,10

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

23,46

Volume da almofada de envolvimento 71,17
Volume da tubagem 7,01
Volume das caixas

3 1,19 1,34 1,13 1,51
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53

6/CX AVT

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,37 1,52 1,13 1,72
8 1,20 1,35 1,13 1,53

9/CX AVT

10,85

Total 122,01 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

23,46

Volume da almofada de envolvimento 71,17
Volume da tubagem 7,01
Volume das caixas 10,85

Total 112,49 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,19 1,2 1,20 1,35 21,67 19,87 0 0,70 18,71
2 - 3 1,2 1,18 1,19 1,34 59,85 58,05 0 0,70 54,45
3 - 4 1,18 1,2 1,19 1,34 2,00 0,20 0 0,70 0,19

83,52 ml 73,35 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,18 1,33 1,80 1,80 4,31

4/CX AVT

13,02 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 21,67 0,70 2,28
2 - 3 0,15 59,85 0,70 6,28
3 - 4 0,15 2,00 0,70 0,21

8,77 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 21,67 0,70 7,58
2 - 3 0,50 59,85 0,70 20,95
3 - 4 0,50 2,00 0,70 0,70

29,23

A deduzir volume da tubagem

1 - 2 21,67 0,03 0,68
2 - 3 59,85 0,03 1,88
3 - 4 2,00 0,03 0,06

2,62

Total 26,61 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 73,35
Volume de escavação de caixas 13,02

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 8,77
Volume da almofada de envolvimento 26,61
Volume da tubagem 2,62
Volume das caixas

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,18 1,33 1,13 1,50

4/CX AVT

4,54

Total 43,83 m3

Cálculo Movimento de Terras - REDE D

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE D

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 8,77
Volume da almofada de envolvimento 26,61
Volume da tubagem 2,62
Volume das caixas 4,54

Total 42,55 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,19 1,20 1,20 1,35 53,13 51,33 0 0,70 48,33
2 - 3 1,20 1,20 1,20 1,35 28,43 26,63 0 0,70 25,17
3 - 4 1,20 1,97 1,59 1,74 37,07 35,27 0 0,70 42,84
4 - 5 1,97 1,60 1,79 1,94 11,84 10,04 0 0,70 13,60
5 - 6 1,60 1,20 1,40 1,55 42,41 40,61 0 0,70 44,06
6 - 7 2,33 1,19 1,76 1,91 24,77 22,97 0 0,70 30,71
7 - 8 1,19 1,20 1,20 1,35 44,1 42,30 0 0,70 39,83
8 - 9 1,20 1,20 1,20 1,35 41,4 39,60 0 0,70 37,42
9 - 10 1,20 1,20 1,20 1,35 13,5 11,70 0 0,70 11,06

296,65 ml 293,00 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,97 2,12 1,80 1,80 6,87
5 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67
6 2,33 2,48 1,80 1,80 8,04
7 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

10/CX AVT
42,38 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 53,13 0,70 5,58
2 - 3 0,15 28,43 0,70 2,99
3 - 4 0,15 37,07 0,70 3,89
4 - 5 0,15 11,84 0,70 1,24
5 - 6 0,15 42,41 0,70 4,45
6 - 7 0,15 24,77 0,70 2,60
7 - 8 0,15 44,10 0,70 4,63
8 - 9 0,15 41,40 0,70 4,35

29,73 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 53,13 0,70 18,60
2 - 3 0,50 28,43 0,70 9,95
3 - 4 0,50 37,07 0,70 12,97
4 - 5 0,50 11,84 0,70 4,14
5 - 6 0,50 42,41 0,70 14,84
6 - 7 0,50 24,77 0,70 8,67
7 - 8 0,50 44,10 0,70 15,44
8 - 9 0,50 41,40 0,70 14,49

69,18

A deduzir volume da tubagem

1 - 2 53,13 0,03 1,67
2 - 3 28,43 0,03 0,89
3 - 4 37,07 0,03 1,16
4 - 5 11,84 0,03 0,37

Cálculo Movimento de Terras - REDE E

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE E

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

5 - 6 42,41 0,03 1,33
6 - 7 24,77 0,03 0,78
7 - 8 44,10 0,03 1,38
8 - 9 41,40 0,03 1,30

8,89

Total 60,29 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 293,00
Volume de escavação de caixas 42,38

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

29,73

Volume da almofada de envolvimento 60,29
Volume da tubagem 8,89
Volume das caixas

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,97 2,12 1,13 2,40
5 1,60 1,75 1,13 1,98
6 2,33 2,48 1,13 2,80
7 1,19 1,34 1,13 1,51
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,20 1,35 1,13 1,53

10/CX AVT
16,31

Total 220,16 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

29,73

Volume da almofada de envolvimento 60,29
Volume da tubagem 8,89
Volume das caixas 16,31

Total 115,22 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

5 - 6 1,19 2,63 1,91 2,06 14,07 12,27 0 0,70 17,69
6 - 7 2,63 1,20 1,92 2,07 33,89 0 31,84 0,70 46,02
7 - 8 1,20 1,20 1,20 1,35 39,68 37,88 0 0,70 35,80
8 - 9 1,20 1,20 1,20 1,35 39,76 37,96 0 0,70 35,87
9 - 10 1,24 1,20 1,22 1,37 56,03 54,23 0 0,70 52,01

10 - 11 1,20 1,20 1,20 1,35 11,95 10,15 0 0,70 9,59
0

1 - 2 1,28 1,19 1,24 1,39 58,88 57,08 0 0,70 55,34
2 - 3 2,24 1,19 1,72 1,87 18,09 16,29 0 0,70 21,27
3 - 4 2,58 1,19 1,89 2,04 19,54 0 17,49 0,70 24,91
4 - 9 1,19 1,24 1,22 1,37 4,76 2,96 0 0,70 2,83

851,45 ml 301,33 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 2,63 2,78 2,05 2,05 11,68
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,24 1,39 1,80 1,80 4,50
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

11/CX AVT

1 1,28 1,43 1,80 1,80 4,63
2 2,24 2,39 1,80 1,80 7,74
3 2,58 2,73 2,05 2,05 11,47
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

38,28 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

5 - 6 0,15 14,07 0,70 1,48
6 - 7 0,15 33,89 0,70 3,56
7 - 8 0,15 39,68 0,70 4,17
8 - 9 0,15 39,76 0,70 4,17
9 - 10 0,15 56,03 0,70 5,88

10 - 11 0,15 11,95 0,70 1,25

1 - 2 0,15 58,88 0,70 6,18
2 - 3 0,15 18,09 0,70 1,90
3 - 4 0,15 19,54 0,70 2,05
4 - 9 0,15 4,76 0,70 0,50

31,15 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

5 - 6 0,50 14,07 0,70 4,92
6 - 7 0,50 33,89 0,70 11,86
7 - 8 0,50 39,68 0,70 13,89
8 - 9 0,50 39,76 0,70 13,92
9 - 10 0,50 56,03 0,70 19,61

10 - 11 0,50 11,95 0,70 4,18

1 - 2 0,50 58,88 0,70 20,61
2 - 3 0,50 18,09 0,70 6,33

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE F

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE F

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

3 - 4 0,50 19,54 0,70 6,84
4 - 9 0,50 4,76 0,70 1,67

68,38

A deduzir volume da tubagem

5 - 6 14,07 0,03 0,44
6 - 7 33,89 0,03 1,06
7 - 8 39,68 0,03 1,25
8 - 9 39,76 0,03 1,25
9 - 10 56,03 0,03 1,76

10 - 11 11,95 0,03 0,38

1 - 2 58,88 0,03 1,85
2 - 3 18,09 0,03 0,57
3 - 4 19,54 0,03 0,61
4 - 9 4,76 0,03 0,15

9,31

Total 59,07 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 301,33
Volume de escavação de caixas 38,28

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

31,15

Volume da almofada de envolvimento 59,07
Volume da tubagem 9,31
Volume das caixas

5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 2,63 2,78 1,13 3,14
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,24 1,39 1,13 1,57
10 1,20 1,35 1,13 1,53

11/CX AVT

1 1,28 1,43 1,13 1,62
2 2,24 2,39 1,13 2,70
3 2,58 2,73 1,13 3,09
4 1,19 1,34 1,13 1,51

19,73

Total 220,36 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

31,15

Volume da almofada de envolvimento 59,07
Volume da tubagem 9,31
Volume das caixas 19,73

Total 119,26 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

5 - 6 1,19 1,20 1,20 1,35 29,74 27,94 0 0,70 26,31
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 58,93 57,13 0 0,70 53,99
7 - 8 1,20 2,06 1,63 1,78 41,70 39,90 0 0,70 49,72
8 - 9 2,06 1,20 1,63 1,78 35,58 33,78 0 0,70 42,09
9 -10 1,20 1,20 1,20 1,35 34,83 33,03 0 0,70 31,21

10 - 11 1,20 1,20 1,20 1,35 31,30 29,50 0 0,70 27,88
11 - 12 1,20 1,20 1,20 1,35 2,94 1,14 0 0,70 1,08

0
1 - 2 1,65 1,19 1,42 1,57 56,25 54,45 0 0,70 59,84
2 - 3 2,31 1,19 1,75 1,90 16,71 14,91 0 0,70 19,83
3 - 4 2,36 1,19 1,78 1,93 34,31 32,51 0 0,70 43,81
4 - 10 1,19 1,20 1,20 1,35 28,72 26,92 0 0,70 25,35

371,01 ml 381,09 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 2,06 2,21 1,80 1,80 7,16
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

12/CX AVT

1 1,65 1,80 1,80 1,80 5,83
2 2,31 2,46 1,80 1,80 7,97
3 2,36 2,51 1,80 1,80 8,13
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

39,20 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

5 - 6 0,15 29,74 0,70 3,12
6 - 7 0,15 58,93 0,70 6,19
7 - 8 0,15 41,70 0,70 4,38
8 - 9 0,15 35,58 0,70 3,74
9 -10 0,15 34,83 0,70 3,66

10 - 11 0,15 31,30 0,70 3,29
11 - 12 0,15 2,94 0,70 0,31

1 - 2 0,15 56,25 0,70 5,91
2 - 3 0,15 16,71 0,70 1,75
3 - 4 0,15 34,31 0,70 3,60
4 - 10 0,15 28,72 0,70 3,02

35,94 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

5 - 6 0,50 29,74 0,70 10,41
6 - 7 0,50 58,93 0,70 20,63
7 - 8 0,50 41,70 0,70 14,60
8 - 9 0,50 35,58 0,70 12,45
9 -10 0,50 34,83 0,70 12,19

10 - 11 0,50 31,30 0,70 10,96

Cálculo Movimento de Terras - REDE F1

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE F1

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

11 - 12 0,50 2,94 0,70 1,03

1 - 2 0,50 56,25 0,70 19,69
2 - 3 0,50 16,71 0,70 5,85
3 - 4 0,50 34,31 0,70 12,01
4 - 10 0,50 28,72 0,70 10,05

81,23

A deduzir volume da tubagem

5 - 6 29,74 0,03 0,93
6 - 7 58,93 0,03 1,85
7 - 8 41,70 0,03 1,31
8 - 9 35,58 0,03 1,12
9 -10 34,83 0,03 1,09

10 - 11 31,30 0,03 0,98
11 - 12 2,94 0,03 0,09

1 - 2 56,25 0,03 1,77
2 - 3 16,71 0,03 0,52
3 - 4 34,31 0,03 1,08
4 - 10 28,72 0,03 0,90

11,65

Total 69,58 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 381,09
Volume de escavação de caixas 39,20

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

35,94

Volume da almofada de envolvimento 69,58
Volume da tubagem 11,65
Volume das caixas

5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 2,06 2,21 1,13 2,50
9 1,20 1,35 1,13 1,53
10 1,20 1,35 1,13 1,53
11 1,20 1,35 1,13 1,53

12/CX AVT 0,15 1,13 0,17

1 1,65 1,80 1,13 2,03
2 2,31 2,46 1,13 2,78
3 2,36 2,51 1,13 2,84
4 1,19 1,34 1,13 1,51

20,98

Total 282,15 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 35,94
Volume da almofada de envolvimento 69,58
Volume da tubagem 11,65
Volume das caixas 20,98

Total 138,15 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,66 1,19 1,43 1,58 47,35 45,55 0 0,70 50,22
2 - 3 1,77 1,19 1,48 1,63 29,41 27,61 0 0,70 31,50
3 - 4 1,70 1,19 1,45 1,60 24,29 22,49 0 0,70 25,11
4 - 5 1,19 1,20 1,20 1,35 10,83 9,03 0 0,70 8,50
5 - 6 2,62 1,19 1,91 2,06 25,86 0 23,81 0,70 34,25
6 - 7 1,40 1,19 1,30 1,45 31,55 29,75 0 0,70 30,09
7 - 10 1,71 1,20 1,46 1,61 4,90 3,10 0 0,70 3,48

0
8 - 9 1,19 1,20 1,20 1,35 41,93 40,13 0 0,70 37,78
9 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 25,25 23,45 0 0,70 22,16

241,37 ml 243,10 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,66 1,81 1,80 1,80 5,86
2 1,77 1,92 1,80 1,80 6,22
3 1,70 1,85 1,80 1,80 5,99
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
5 2,62 2,77 2,05 2,05 11,64
6 1,40 1,55 1,80 1,80 5,02
7 1,71 1,86 1,80 1,80 6,03

10/CX AVT

8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

49,45 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 47,35 0,70 4,97
2 - 3 0,15 29,41 0,70 3,09
3 - 4 0,15 24,29 0,70 2,55
4 - 5 0,15 10,83 0,70 1,14
5 - 6 0,15 25,86 0,70 2,72
6 - 7 0,15 31,55 0,70 3,31
7 - 10 0,15 4,90 0,70 0,51

8 - 9 0,15 41,93 0,70 4,40
9 - 7 0,15 25,25 0,70 2,65

25,34 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 47,35 0,70 16,57
2 - 3 0,50 29,41 0,70 10,29
3 - 4 0,50 24,29 0,70 8,50
4 - 5 0,50 10,83 0,70 3,79
5 - 6 0,50 25,86 0,70 9,05
6 - 7 0,50 31,55 0,70 11,04
7 - 10 0,50 4,90 0,70 1,72

8 - 9 0,50 41,93 0,70 14,68
9 - 7 0,50 25,25 0,70 8,84

59,25

A deduzir volume da tubagem

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE G

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE G

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

1 - 2 47,35 0,03 1,49
2 - 3 29,41 0,03 0,92
3 - 4 24,29 0,03 0,76
4 - 5 10,83 0,03 0,34
5 - 6 25,86 0,03 0,81
6 - 7 31,55 0,03 0,99
7 - 10 4,90 0,03 0,15

8 - 9 41,93 0,03 1,32
9 - 7 25,25 0,03 0,79

7,58

Total 51,67 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 243,10
Volume de escavação de caixas 49,45

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

25,34

Volume da almofada de envolvimento 51,67
Volume da tubagem 7,58
Volume das caixas

1 1,66 1,81 1,13 2,05
2 1,77 1,92 1,13 2,17
3 1,70 1,85 1,13 2,09
4 1,19 1,34 1,13 1,51
5 2,62 2,77 1,13 3,13
6 1,40 1,55 1,13 1,75
7 1,71 1,86 1,13 2,10

10/CX AVT

8 1,19 1,34 1,13 1,51
9 1,20 1,35 1,13 1,53

17,85

Total 190,11 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

25,34

Volume da almofada de envolvimento 51,67
Volume da tubagem 7,58
Volume das caixas 17,85

Total 102,44 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,19 1,20 1,20 1,35 29,41 27,61 0 0,70 25,99
2 - 3 1,20 1,20 1,20 1,35 56,44 54,64 0 0,70 51,63
3 - 4 1,20 1,20 1,20 1,35 57,37 55,57 0 0,70 52,51
4 - 5 1,20 1,20 1,20 1,35 49,86 48,06 0 0,70 45,42
5 - 6 1,20 1,20 1,20 1,35 25,20 23,40 0 0,70 22,11
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 39,00 37,20 0 0,70 35,15
7 - 8 1,20 1,20 1,20 1,35 26,30 24,50 0 0,70 23,15
8 - 9 1,20 1,20 1,20 1,35 43,40 41,60 0 0,70 39,31
9 - 10 1,20 1,20 1,20 1,35 52,63 50,83 0 0,70 48,03

10 - 14 1,20 1,20 1,20 1,35 25,09 23,29 0 0,70 22,01
14 - 15 1,20 1,31 1,26 1,41 29,27 27,47 0 0,70 27,02
15 - 20 1,31 1,46 1,39 1,54 31,63 29,83 0 0,70 32,05
20 - 21 1,46 1,20 1,33 1,48 59,44 57,64 0 0,70 59,72
21 - 22 1,20 1,20 1,20 1,35 53,33 51,53 0 0,70 48,70
22 - 23 1,20 1,20 1,20 1,35 19,80 18,00 0 0,70 17,01
23 - 24 1,20 1,20 1,20 1,35 43,32 41,52 0 0,70 39,24

0
16 - 17 1,19 2,00 1,60 1,75 59,28 57,48 0 0,70 70,21
17 - 18 2,00 1,20 1,60 1,75 59,18 57,38 0 0,70 70,29
18 - 19 1,20 1,24 1,22 1,37 57,22 55,42 0 0,70 53,15
19 - 20 1,24 1,46 1,35 1,50 28,88 27,08 0 0,70 28,43

0
11 - 12 1,19 1,20 1,20 1,35 22,33 20,53 0 0,70 19,33
12 - 13 1,20 1,20 1,20 1,35 41,16 39,36 0 0,70 37,20
13 - 14 1,20 1,20 1,20 1,35 37,14 35,34 0 0,70 33,40

946,68 ml 901,07 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,31 1,46 1,80 1,80 4,73
20 1,46 1,61 1,80 1,80 5,22
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

24/ CX AVT

16 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
17 2,00 2,15 1,80 1,80 6,97
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,24 1,39 1,80 1,80 4,50

11 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

104,43 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE H

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE H

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

1 - 2 0,15 29,41 0,70 3,09
2 - 3 0,15 56,44 0,70 5,93
3 - 4 0,15 57,37 0,70 6,02
4 - 5 0,15 49,86 0,70 5,24
5 - 6 0,15 25,20 0,70 2,65
6 - 7 0,15 39,00 0,70 4,10
7 - 8 0,15 26,30 0,70 2,76
8 - 9 0,15 43,40 0,70 4,56
9 - 10 0,15 52,63 0,70 5,53

10 - 14 0,15 25,09 0,70 2,63
14 - 15 0,15 29,27 0,70 3,07
15 - 20 0,15 31,63 0,70 3,32
20 - 21 0,15 59,44 0,70 6,24
21  - 22 0,15 53,33 0,70 5,60
22 - 23 0,15 19,80 0,70 2,08
23 - 24 0,15 43,32 0,70 4,55

16 - 17 0,15 59,28 0,70 6,22
17 - 18 0,15 59,18 0,70 6,21
18 - 19 0,15 57,22 0,70 6,01
19 - 20 0,15 28,88 0,70 3,03

11 - 12 0,15 22,33 0,70 2,34
12 - 13 0,15 41,16 0,70 4,32
13 - 14 0,15 37,14 0,70 3,90

99,40 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 29,41 0,70 10,29
2 - 3 0,50 56,44 0,70 19,75
3 - 4 0,50 57,37 0,70 20,08
4 - 5 0,50 49,86 0,70 17,45
5 - 6 0,50 25,20 0,70 8,82
6 - 7 0,50 39,00 0,70 13,65
7 - 8 0,50 26,30 0,70 9,21
8 - 9 0,50 43,40 0,70 15,19
9 - 10 0,50 52,63 0,70 18,42

10 - 14 0,50 25,09 0,70 8,78
14 - 15 0,50 29,27 0,70 10,24
15 - 20 0,50 31,63 0,70 11,07
20 - 21 0,50 59,44 0,70 20,80
21  - 22 0,50 53,33 0,70 18,67
22 - 23 0,50 19,80 0,70 6,93
23 - 24 0,50 43,32 0,70 15,16

16 - 17 0,50 59,28 0,70 20,75
17 - 18 0,50 59,18 0,70 20,71
18 - 19 0,50 57,22 0,70 20,03
19 - 20 0,50 28,88 0,70 10,11

11 - 12 0,50 22,33 0,70 7,82
12 - 13 0,50 41,16 0,70 14,41
13 - 14 0,50 37,14 0,70 13,00

331,34

A deduzir volume da tubagem

1 - 2 29,41 0,03 0,92
2 - 3 56,44 0,03 1,77
3 - 4 57,37 0,03 1,80
4 - 5 49,86 0,03 1,57
5 - 6 25,20 0,03 0,79
6 - 7 39,00 0,03 1,22
7 - 8 26,30 0,03 0,83
8 - 9 43,40 0,03 1,36
9 - 10 52,63 0,03 1,65

10 - 14 25,09 0,03 0,79
14 - 15 29,27 0,03 0,92
15 - 20 31,63 0,03 0,99



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE H

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

20 - 21 59,44 0,03 1,87
21  - 22 53,33 0,03 1,67
22 - 23 19,80 0,03 0,62
23 - 24 43,32 0,03 1,36

16 - 17 59,28 0,03 1,86
17 - 18 59,18 0,03 1,86
18 - 19 57,22 0,03 1,80
19 - 20 28,88 0,03 0,91

11 - 12 22,33 0,03 0,70
12 - 13 41,16 0,03 1,29
13 - 14 37,14 0,03 1,17

29,73

Total 301,61 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 901,07
Volume de escavação de caixas 104,43

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

99,40

Volume da almofada de envolvimento 301,61
Volume da tubagem 29,73
Volume das caixas

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,20 1,35 1,13 1,53
10 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
15 1,31 1,46 1,13 1,65
20 1,46 1,61 1,13 1,82
21 1,20 1,35 1,13 1,53
22 1,20 1,35 1,13 1,53
23 1,20 1,35 1,13 1,53

24/ CX AVT

16 1,19 1,34 1,13 1,51
17 2,00 2,15 1,13 2,43
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,24 1,39 1,13 1,57

11 1,19 1,34 1,13 1,51
12 1,20 1,35 1,13 1,53
13 1,20 1,35 1,13 1,53

36,43

Total 538,32 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

99,40

Volume da almofada de envolvimento 301,61
Volume da tubagem 29,73
Volume das caixas 36,43

Total 467,17 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

19 - 20 2,00 1,20 1,60 1,75 59,22 57,42 0 0,70 70,34
20 - 22 1,20 1,20 1,20 1,35 45,53 43,73 0 0,70 41,32
22 - 23 2,80 1,76 2,28 2,43 40,48 0 38,43 0,70 65,37
23 - 24 1,76 1,20 1,48 1,63 55,12 53,32 0 0,70 60,84
24 - 25 1,20 1,20 1,20 1,35 59,49 57,69 0 0,70 54,52
25 - 26 1,20 1,20 1,20 1,35 50,23 48,43 0 0,70 45,77
26 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 41,55 39,75 0 0,70 37,56
28 - 29 1,20 1,20 1,20 1,35 19,10 17,30 0 0,70 16,35
29 - 30 1,20 1,20 1,20 1,35 49,10 47,30 0 0,70 44,70
30 - 31 1,20 1,20 1,20 1,35 59,71 57,91 0 0,70 54,72
31 - 32 1,20 1,20 1,20 1,35 58,59 56,79 0 0,70 53,67
32 - 33 1,20 1,20 1,20 1,35 47,43 45,63 0 0,70 43,12
33 - 34 1,20 1,20 1,20 1,35 38,89 37,09 0 0,70 35,05
34 - 35 1,20 1,20 1,20 1,35 59,49 57,69 0 0,70 54,52
35 - 36 1,20 1,20 1,20 1,35 59,03 57,23 0 0,70 54,08
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 59,07 57,27 0 0,70 54,12
37 - 38 1,20 1,20 1,20 1,35 58,97 57,17 0 0,70 54,03
38 - 39 1,20 1,20 1,20 1,35 59,11 57,31 0 0,70 54,16
39 - 40 1,20 1,20 1,20 1,35 59,18 57,38 0 0,70 54,22
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 58,87 57,07 0 0,70 53,93
41 - 46 1,20 0,99 1,10 1,25 48,76 46,96 0 0,70 40,93
46 - 47 0,99 0,92 0,96 1,11 56,87 55,07 0 0,70 42,60
47 - 48 0,92 1,22 1,07 1,22 38,76 36,96 0 0,70 31,56
48 - 18 1,22 1,47 1,35 1,50 37,15 35,35 0 0,70 36,99

0
1 - 2 1,19 1,20 1,20 1,35 35,11 33,31 0 0,70 31,36
2 - 3 1,20 1,20 1,20 1,35 37,80 36,00 0 0,70 34,02
3 - 5 1,20 1,20 1,20 1,35 35,53 33,73 0 0,70 31,87
5 - 6 1,20 1,20 1,20 1,35 36,00 34,20 0 0,70 32,32
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 45,62 43,82 0 0,70 41,41
7 - 8 1,20 1,20 1,20 1,35 22,84 21,04 0 0,70 19,88
8 - 11 1,20 1,20 1,20 1,35 39,16 37,36 0 0,70 35,31

11 - 12 1,20 1,44 1,32 1,47 43,34 41,54 0 0,70 42,74
12 - 13 1,44 1,47 1,46 1,61 24,14 22,34 0 0,70 25,10
13 - 14 1,47 1,20 1,34 1,49 30,40 28,60 0 0,70 29,73
14 - 15 1,20 1,20 1,20 1,35 45,48 43,68 0 0,70 41,28
15 - 16 1,20 1,20 1,20 1,35 55,61 53,81 0 0,70 50,85
16 - 17 1,20 1,20 1,20 1,35 58,94 57,14 0 0,70 54,00
17 - 18 2,12 2,26 2,19 2,34 53,30 51,50 0 0,70 84,36

0
42 - 43 0,39 0,55 0,47 0,62 45,91 44,11 0 0,70 19,14
43 - 44 0,55 0,66 0,61 0,76 42,52 40,72 0 0,70 21,52
44 - 45 0,66 0,79 0,73 0,88 59,47 57,67 0 0,70 35,32
45 - 46 0,79 0,99 0,89 1,04 55,33 53,53 0 0,70 38,97

0
9 - 10 1,19 1,20 1,20 1,35 29,16 27,36 0 0,70 25,76

10 - 11 1,20 1,20 1,20 1,35 20,69 18,89 0 0,70 17,85
0

27 - 28 1,19 1,20 1,20 1,35 36,80 35,00 0 0,70 32,95
0

4 - 5 1,80 1,20 1,50 1,65 31,87 30,07 0 0,70 34,73
0

21 - 22 1,19 2,80 2,00 2,15 30,21 28,41 0 0,70 42,66

2134,93 ml 1977,60 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

19 2,00 2,15 1,80 1,80 6,97
20 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 2,80 2,95 2,05 2,05 12,40
23 1,76 1,91 1,80 1,80 6,19
24 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
33 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
38 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
46 0,99 1,14 1,80 1,80 3,69
47 0,92 1,07 1,80 1,80 3,47
48 1,22 1,37 1,80 1,80 4,44

18/ CX AVT

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,44 1,59 1,80 1,80 5,15
13 1,47 1,62 1,80 1,80 5,25
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 2,12 2,27 1,80 1,80 7,35

18/ CX AVT

42 0,39 0,54 1,80 1,80 1,75
43 0,55 0,70 1,80 1,80 2,27
44 0,66 0,81 1,80 1,80 2,62
45 0,79 0,94 1,80 1,80 3,05

9 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

27 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

4 1,80 1,95 1,80 1,80 6,32

21 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

215,12 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

19 - 20 0,15 59,22 0,70 6,22
20 - 22 0,15 45,53 0,70 4,78
22 - 23 0,15 40,48 0,70 4,25
23 - 24 0,15 55,12 0,70 5,79
24 - 25 0,15 59,49 0,70 6,25
25 - 26 0,15 50,23 0,70 5,27
26 - 28 0,15 41,55 0,70 4,36
28 - 29 0,15 19,10 0,70 2,01
29 - 30 0,15 49,10 0,70 5,16
30 - 31 0,15 59,71 0,70 6,27
31 - 32 0,15 58,59 0,70 6,15
32 - 33 0,15 47,43 0,70 4,98
33 - 34 0,15 38,89 0,70 4,08
34 - 35 0,15 59,49 0,70 6,25
35 - 36 0,15 59,03 0,70 6,20
36 - 37 0,15 59,07 0,70 6,20
37 - 38 0,15 58,97 0,70 6,19
38 - 39 0,15 59,11 0,70 6,21
39 - 40 0,15 59,18 0,70 6,21
40 - 41 0,15 58,87 0,70 6,18
41 - 46 0,15 48,76 0,70 5,12
46 - 47 0,15 56,87 0,70 5,97
47 - 48 0,15 38,76 0,70 4,07
48 - 18 0,15 37,15 0,70 3,90

1 - 2 0,15 35,11 0,70 3,69
2 - 3 0,15 37,80 0,70 3,97
3 - 5 0,15 35,53 0,70 3,73
5 - 6 0,15 36,00 0,70 3,78
6 - 7 0,15 45,62 0,70 4,79
7 - 8 0,15 22,84 0,70 2,40
8 - 11 0,15 39,16 0,70 4,11

11 - 12 0,15 43,34 0,70 4,55
12 - 13 0,15 24,14 0,70 2,53
13 - 14 0,15 30,40 0,70 3,19
14 - 15 0,15 45,48 0,70 4,78
15 - 16 0,15 55,61 0,70 5,84
16 - 17 0,15 58,94 0,70 6,19
17 - 18 0,15 53,30 0,70 5,60

42 - 43 0,15 45,91 0,70 4,82
43 - 44 0,15 42,52 0,70 4,46
44 - 45 0,15 59,47 0,70 6,24
45 - 46 0,15 55,33 0,70 5,81

9 - 10 0,15 29,16 0,70 3,06
10 - 11 0,15 20,69 0,70 2,17

27 - 28 0,15 36,80 0,70 3,86

4 - 5 0,15 31,87 0,70 3,35

21 - 22 0,15 30,21 0,70 3,17

224,17 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

19 - 20 0,50 59,22 0,70 20,73
20 - 22 0,50 45,53 0,70 15,94
22 - 23 0,50 40,48 0,70 14,17
23 - 24 0,50 55,12 0,70 19,29
24 - 25 0,50 59,49 0,70 20,82
25 - 26 0,50 50,23 0,70 17,58
26 - 28 0,50 41,55 0,70 14,54
28 - 29 0,50 19,10 0,70 6,69
29 - 30 0,50 49,10 0,70 17,19



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

30 - 31 0,50 59,71 0,70 20,90
31 - 32 0,50 58,59 0,70 20,51
32 - 33 0,50 47,43 0,70 16,60
33 - 34 0,50 38,89 0,70 13,61
34 - 35 0,50 59,49 0,70 20,82
35 - 36 0,50 59,03 0,70 20,66
36 - 37 0,50 59,07 0,70 20,67
37 - 38 0,50 58,97 0,70 20,64
38 - 39 0,50 59,11 0,70 20,69
39 - 40 0,50 59,18 0,70 20,71
40 - 41 0,50 58,87 0,70 20,60
41 - 46 0,50 48,76 0,70 17,07
46 - 47 0,50 56,87 0,70 19,90
47 - 48 0,50 38,76 0,70 13,57
48 - 18 0,50 37,15 0,70 13,00

1 - 2 0,50 35,11 0,70 12,29
2 - 3 0,50 37,80 0,70 13,23
3 - 5 0,50 35,53 0,70 12,44
5 - 6 0,50 36,00 0,70 12,60
6 - 7 0,50 45,62 0,70 15,97
7 - 8 0,50 22,84 0,70 7,99
8 - 11 0,50 39,16 0,70 13,71

11 - 12 0,50 43,34 0,70 15,17
12 - 13 0,50 24,14 0,70 8,45
13 - 14 0,50 30,40 0,70 10,64
14 - 15 0,50 45,48 0,70 15,92
15 - 16 0,50 55,61 0,70 19,46
16 - 17 0,50 58,94 0,70 20,63
17 - 18 0,50 53,30 0,70 18,66

42 - 43 0,50 45,91 0,70 16,07
43 - 44 0,50 42,52 0,70 14,88
44 - 45 0,50 59,47 0,70 20,81
45 - 46 0,50 55,33 0,70 19,37

9 - 10 0,50 29,16 0,70 10,21
10 - 11 0,50 20,69 0,70 7,24

27 - 28 0,50 36,80 0,70 12,88

4 - 5 0,50 31,87 0,70 11,15

21 - 22 0,50 30,21 0,70 10,57

747,23

A deduzir volume da tubagem

19 - 20 59,22 0,03 1,86
20 - 22 45,53 0,03 1,43
22 - 23 40,48 0,03 1,27
23 - 24 55,12 0,03 1,73
24 - 25 59,49 0,03 1,87
25 - 26 50,23 0,03 1,58
26 - 28 41,55 0,03 1,30
28 - 29 19,10 0,03 0,60
29 - 30 49,10 0,03 1,54
30 - 31 59,71 0,03 1,87
31 - 32 58,59 0,03 1,84
32 - 33 47,43 0,03 1,49
33 - 34 38,89 0,03 1,22
34 - 35 59,49 0,03 1,87
35 - 36 59,03 0,03 1,85
36 - 37 59,07 0,03 1,85
37 - 38 58,97 0,03 1,85
38 - 39 59,11 0,03 1,86
39 - 40 59,18 0,03 1,86
40 - 41 58,87 0,03 1,85
41 - 46 48,76 0,03 1,53
46 - 47 56,87 0,03 1,79
47 - 48 38,76 0,03 1,22
48 - 18 37,15 0,03 1,17



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

1 - 2 35,11 0,03 1,10
2 - 3 37,80 0,03 1,19
3 - 5 35,53 0,03 1,12
5 - 6 36,00 0,03 1,13
6 - 7 45,62 0,03 1,43
7 - 8 22,84 0,03 0,72
8 - 11 39,16 0,03 1,23

11 - 12 43,34 0,03 1,36
12 - 13 24,14 0,03 0,76
13 - 14 30,40 0,03 0,95
14 - 15 45,48 0,03 1,43
15 - 16 55,61 0,03 1,75
16 - 17 58,94 0,03 1,85
17 - 18 53,30 0,03 1,67

42 - 43 45,91 0,03 1,44
43 - 44 42,52 0,03 1,34
44 - 45 59,47 0,03 1,87
45 - 46 55,33 0,03 1,74

9 - 10 29,16 0,03 0,92
10 - 11 20,69 0,03 0,65

27 - 28 36,80 0,03 1,16

4 - 5 31,87 0,03 1,00

21 - 22 30,21 0,03 0,95

67,04

Total 680,19 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 1977,60
Volume de escavação de caixas 215,12

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

224,17

Volume da almofada de envolvimento 680,19
Volume da tubagem 67,04
Volume das caixas

19 2,00 2,15 1,13 2,43
20 1,20 1,35 1,13 1,53
22 2,80 2,95 1,13 3,33
23 1,76 1,91 1,13 2,16
24 1,20 1,35 1,13 1,53
25 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 1,20 1,35 1,13 1,53
32 1,20 1,35 1,13 1,53
33 1,20 1,35 1,13 1,53
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53
36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
38 1,20 1,35 1,13 1,53
39 1,20 1,35 1,13 1,53
40 1,20 1,35 1,13 1,53
41 1,20 1,35 1,13 1,53
46 0,99 1,14 1,13 1,29
47 0,92 1,07 1,13 1,21
48 1,22 1,37 1,13 1,55

18/ CX AVT

1 1,19 1,34 1,13 1,51



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE I

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
11 1,20 1,35 1,13 1,53
12 1,44 1,59 1,13 1,80
13 1,47 1,62 1,13 1,83
14 1,20 1,35 1,13 1,53
15 1,20 1,35 1,13 1,53
16 1,20 1,35 1,13 1,53
17 2,12 2,27 1,13 2,57

42 0,39 0,54 1,13 0,61
43 0,55 0,70 1,13 0,79
44 0,66 0,81 1,13 0,92
45 0,79 0,94 1,13 1,06

9 1,19 1,34 1,13 1,51
10 1,20 1,35 1,13 1,53

1,13
27 1,19 1,34 1,13 1,51

4 1,80 1,95 1,13 2,20

21 1,19 1,34 1,13 1,51

74,06

Total 1147,27 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 224,17
Volume da almofada de envolvimento 680,19
Volume da tubagem 67,04
Volume das caixas 74,06

Total 1045,46 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,19 1,20 1,20 1,35 59,15 57,35 0 0,70 54,00
2 - 3 1,20 1,20 1,20 1,35 59,06 57,26 0 0,70 54,11
3 - 4 1,20 1,20 1,20 1,35 23,16 21,36 0 0,70 20,19
4 - 5 1,20 1,20 1,20 1,35 11,64 9,84 0 0,70 9,30
5 - 6 1,20 1,22 1,21 1,36 52,95 51,15 0 0,70 48,69
6 - 7 1,22 1,20 1,21 1,36 59,06 57,26 0 0,70 54,51
7 - 8 1,20 1,25 1,23 1,38 59,04 57,24 0 0,70 55,09
8 - 9 1,25 1,32 1,29 1,44 59,40 57,60 0 0,70 57,86
9 - 10 1,32 1,29 1,31 1,46 46,00 44,20 0 0,70 45,02

10 - 11 1,29 1,52 1,41 1,56 58,72 56,92 0 0,70 61,96
11 - 12 1,52 1,60 1,56 1,71 36,53 34,73 0 0,70 41,57
12 - 13 1,60 1,66 1,63 1,78 32,57 30,77 0 0,70 38,34

557,28 ml 540,64 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,22 1,37 1,80 1,80 4,44
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,25 1,40 1,80 1,80 4,54
9 1,32 1,47 1,80 1,80 4,76
10 1,29 1,44 1,80 1,80 4,67
11 1,52 1,67 1,80 1,80 5,41
12 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67

13/Cx AVT

55,70 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 59,15 0,70 6,21
2 - 3 0,15 59,06 0,70 6,20
3 - 4 0,15 23,16 0,70 2,43
4 - 5 0,15 11,64 0,70 1,22
5 - 6 0,15 52,95 0,70 5,56
6 - 7 0,15 59,06 0,70 6,20
7 - 8 0,15 59,04 0,70 6,20
8 - 9 0,15 59,40 0,70 6,24
9 - 10 0,15 46,00 0,70 4,83

10 - 11 0,15 58,72 0,70 6,17
11 - 12 0,15 36,53 0,70 3,84
12 - 13 0,15 32,57 0,70 3,42

58,51 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 59,15 0,70 20,70
2 - 3 0,50 59,06 0,70 20,67
3 - 4 0,50 23,16 0,70 8,11
4 - 5 0,50 11,64 0,70 4,07
5 - 6 0,50 52,95 0,70 18,53
6 - 7 0,50 59,06 0,70 20,67

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE J

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE J

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

7 - 8 0,50 59,04 0,70 20,66
8 - 9 0,50 59,40 0,70 20,79
9 - 10 0,50 46,00 0,70 16,10

10 - 11 0,50 58,72 0,70 20,55
11 - 12 0,50 36,53 0,70 12,79
12 - 13 0,50 32,57 0,70 11,40

195,05

A deduzir volume da tubagem

1 - 2 59,15 0,03 1,86
2 - 3 59,06 0,03 1,85
3 - 4 23,16 0,03 0,73
4 - 5 11,64 0,03 0,37
5 - 6 52,95 0,03 1,66
6 - 7 59,06 0,03 1,85
7 - 8 59,04 0,03 1,85
8 - 9 59,40 0,03 1,87
9 - 10 46,00 0,03 1,44

10 - 11 58,72 0,03 1,84
11 - 12 36,53 0,03 1,15
12 - 13 32,57 0,03 1,02

17,50

Total 177,55 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 540,64
Volume de escavação de caixas 55,70

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

58,51

Volume da almofada de envolvimento 177,55
Volume da tubagem 17,50
Volume das caixas

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,22 1,37 1,13 1,55
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,25 1,40 1,13 1,58
9 1,32 1,47 1,13 1,66
10 1,29 1,44 1,13 1,63
11 1,52 1,67 1,13 1,89
12 1,60 1,75 1,13 1,98

13/Cx AVT

19,43

Total 323,34 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

58,51

Volume da almofada de envolvimento 177,55
Volume da tubagem 17,50
Volume das caixas 19,43

Total 272,99 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

15 - 16 3,00 3,00 3,00 3,15 28,40 0 26,35 1,00 83,00
16 - 17 3,00 1,20 2,10 2,25 57,43 0 55,38 0,70 87,22
17 - 18 1,20 1,20 1,20 1,35 47,83 46,03 0 0,70 43,50
18 - 19 1,20 1,20 1,20 1,35 55,53 53,73 0 0,70 50,77
19 - 20 1,20 2,61 1,91 2,06 58,41 56,61 0 0,70 81,43
20 - 21 2,61 1,20 1,91 2,06 47,88 0 45,83 0,70 65,93
21 - 22 1,20 3,00 2,10 2,25 44,70 42,90 0 0,70 67,57
22 - 23 3,00 3,00 3,00 3,15 59,40 0 57,35 1,00 180,65
23 - 24 3,00 3,00 3,00 3,15 59,33 0 57,28 1,00 180,43
24 - 48 3,00 1,20 2,10 2,25 33,39 0 31,34 0,70 49,36
48 - 49 3,59 2,30 2,95 3,10 59,10 0 57,05 1,00 176,57
49 - 50 2,30 2,07 2,19 2,34 27,66 25,86 0 0,70 42,27
50 - 51 2,07 1,85 1,96 2,11 45,13 43,33 0 0,70 64,00
51 - 52 1,85 1,57 1,71 1,86 9,99 8,19 0 0,70 10,66
52 - 53 1,86 1,57 1,72 1,87 58,97 57,17 0 0,70 74,64
53 - 54 1,57 1,20 1,39 1,54 59,04 57,24 0 0,70 61,50
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35 59,09 57,29 0 0,70 54,14
55 - 56 1,20 1,20 1,20 1,35 59,08 57,28 0 0,70 54,13
56 - 57 1,20 1,20 1,20 1,35 59,08 57,28 0 0,70 54,13
57 - 58 1,20 1,20 1,20 1,35 58,97 57,17 0 0,70 54,03
58 - 67 1,20 1,33 1,27 1,42 45,35 43,55 0 0,70 43,14
67 - 68 1,33 1,27 1,30 1,45 53,86 52,06 0 0,70 52,84
68 - 69 1,27 1,57 1,42 1,57 60,00 58,20 0 0,70 63,96
69 - 70 1,57 1,75 1,66 1,81 32,70 30,90 0 0,70 39,15
70 - 71 1,75 1,38 1,57 1,72 24,57 22,77 0 0,70 27,34
71 - 72 1,38 1,04 1,21 1,36 49,73 47,93 0 0,70 45,63
72 - 73 1,04 0,98 1,01 1,16 59,11 57,31 0 0,70 46,54
73 - 74 0,98 1,35 1,17 1,32 56,44 54,64 0 0,70 50,30
74 - 75 1,35 1,37 1,36 1,51 2,00 0,20 0 0,70 0,21

0
1 - 2 3,00 3,00 3,00 3,15 41,22 0 39,17 1,00 123,39
2 - 3 3,00 1,20 2,10 2,25 26,06 0 24,01 0,70 37,82
3 - 4 1,20 1,20 1,20 1,35 32,17 30,37 0 0,70 28,70
4 - 5 1,20 1,25 1,23 1,38 35,01 33,21 0 0,70 31,96
5 - 6 1,25 4,27 2,76 2,91 44,64 42,84 0 0,70 87,27
6 - 7 4,27 4,88 4,58 4,73 21,28 0 19,23 1,00 90,86
7 - 8 4,88 5,02 4,95 5,10 25,77 0 23,72 1,00 120,97
8 - 9 5,02 2,46 3,74 3,89 55,27 0 53,22 1,00 207,03
9 - 10 2,46 1,48 1,97 2,12 47,02 45,22 0 0,70 67,11

10 - 11 1,48 1,20 1,34 1,49 22,39 20,59 0 0,70 21,48
11 - 12 1,20 1,20 1,20 1,35 20,88 19,08 0 0,70 18,03
12 - 13 1,20 1,20 1,20 1,35 22,53 20,73 0 0,70 19,59
13 - 14 1,20 1,20 1,20 1,35 53,48 51,68 0 0,70 48,84
14 - 52 1,20 1,86 1,53 1,68 24,74 22,94 0 0,70 26,98

0
25 - 26 1,19 1,20 1,20 1,35 58,30 56,50 0 0,70 53,19
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 59,72 57,92 0 0,70 54,73
27 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 35,95 34,15 0 0,70 32,27
28 - 29 1,20 1,20 1,20 1,35 28,30 26,50 0 0,70 25,04
29 - 30 1,20 1,20 1,20 1,35 51,03 49,23 0 0,70 46,52
30 - 31 1,20 0,50 0,85 1,00 31,97 30,17 0 0,70 21,12
31 - 45 0,50 1,30 0,90 1,05 54,44 52,64 0 0,70 38,69
45 - 46 1,30 0,50 0,90 1,05 55,70 53,90 0 0,70 39,62
46 - 47 0,50 3,23 1,87 2,02 58,94 57,14 0 0,70 80,60
47 - 48 3,23 3,59 3,41 3,56 36,57 0 34,52 1,00 122,89

0
59 - 60 1,19 1,20 1,20 1,35 59,04 57,24 0 0,70 53,89
60 - 61 1,20 1,20 1,20 1,35 58,94 57,14 0 0,70 54,00
61 - 63 1,20 1,20 1,20 1,35 38,74 36,94 0 0,70 34,91
63 - 64 1,48 1,20 1,34 1,49 55,02 53,22 0 0,70 55,51
64 - 65 1,20 1,20 1,20 1,35 18,13 16,33 0 0,70 15,43
65 - 66 1,20 1,20 1,20 1,35 56,26 54,46 0 0,70 51,46
66 - 67 1,20 1,20 1,20 1,35 56,24 54,44 0 0,70 51,45

0
32 - 33 1,19 1,20 1,20 1,35 46,56 44,76 0 0,70 42,14
33 - 34 1,20 1,20 1,20 1,35 34,47 32,67 0 0,70 30,87
34 - 35 1,20 1,20 1,20 1,35 35,69 33,89 0 0,70 32,03

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

35 - 36 1,20 1,20 1,20 1,35 33,25 31,45 0 0,70 29,72
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 33,77 31,97 0 0,70 30,21
37 - 42 1,20 1,20 1,20 1,35 2,24 0,44 0 0,70 0,42
42 - 43 1,20 1,20 1,20 1,35 30,51 28,71 0 0,70 27,13
43 - 44 1,20 1,20 1,20 1,35 37,53 35,73 0 0,70 33,76
44 - 45 1,20 1,20 1,20 1,35 46,20 44,40 0 0,70 41,96

0
38 - 39 1,19 1,20 1,20 1,35 37,84 36,04 0 0,70 33,93
39 - 40 1,20 1,20 1,20 1,35 35,20 33,40 0 0,70 31,56
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 45,09 43,29 0 0,70 40,91
41 - 42 1,20 1,20 1,20 1,35 33,08 31,28 0 0,70 29,56

0,15 0 0,70
62 - 63 1,19 1,48 1,34 1,49 58,23 56,43 0 0,70 58,66

3167,58 ml 4129,23 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

15 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
16 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
17 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
20 2,61 2,76 2,05 2,05 11,60
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
23 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
24 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
48 3,59 3,74 2,05 2,05 15,72
49 2,30 2,45 1,80 1,80 7,94
50 2,07 2,22 1,80 1,80 7,19
51 1,85 2,00 1,80 1,80 6,48
52 1,86 2,01 1,80 1,80 6,51
53 1,57 1,72 1,80 1,80 5,57
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
57 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
58 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,33 1,48 1,80 1,80 4,80
68 1,27 1,42 1,80 1,80 4,60
69 1,57 1,72 1,80 1,80 5,57
70 1,75 1,90 1,80 1,80 6,16
71 1,38 1,53 1,80 1,80 4,96
72 1,04 1,19 1,80 1,80 3,86
73 0,98 1,13 1,80 1,80 3,66
74 1,35 1,50 1,80 1,80 4,86

75 / CX AVT

1 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
2 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,25 1,40 1,80 1,80 4,54
6 4,27 4,42 2,05 2,05 18,58
7 4,88 5,03 2,05 2,05 21,14
8 5,02 5,17 2,05 2,05 21,73
9 2,46 2,61 1,80 1,80 8,46
10 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

25 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 0,50 0,65 1,80 1,80 2,11



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

45 1,30 1,45 1,80 1,80 4,70
46 0,50 0,65 1,80 1,80 2,11
47 3,23 3,38 2,05 2,05 14,20

59 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
61 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
63 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
64 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
65 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

32 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
33 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
42 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
43 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
44 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

38 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

62 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

479,42 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

15 - 16 0,15 28,40 1,00 4,26
16 - 17 0,15 57,43 0,70 6,03
17 - 18 0,15 47,83 0,70 5,02
18 - 19 0,15 55,53 0,70 5,83
19 - 20 0,15 58,41 0,70 6,13
20 - 21 0,15 47,88 0,70 5,03
21 - 22 0,15 44,70 0,70 4,69
22 - 23 0,15 59,40 1,00 8,91
23 - 24 0,15 59,33 1,00 8,90
24 - 48 0,15 33,39 0,70 3,51
48 - 49 0,15 59,10 1,00 8,87
49 - 50 0,15 27,66 0,70 2,90
50 - 51 0,15 45,13 0,70 4,74
51 - 52 0,15 9,99 0,70 1,05
52 - 53 0,15 58,97 0,70 6,19
53 - 54 0,15 59,04 0,70 6,20
54 - 55 0,15 59,09 0,70 6,20
55 - 56 0,15 59,08 0,70 6,20
56 - 57 0,15 59,08 0,70 6,20
57 - 58 0,15 58,97 0,70 6,19
58 - 67 0,15 45,35 0,70 4,76
67 - 68 0,15 53,86 0,70 5,66
68 - 69 0,15 60,00 0,70 6,30
69 - 70 0,15 32,70 0,70 3,43
70 - 71 0,15 24,57 0,70 2,58
71 - 72 0,15 49,73 0,70 5,22
72 - 73 0,15 59,11 0,70 6,21
73 - 74 0,15 56,44 0,70 5,93
74 - 75 0,15 2,00 0,70 0,21

1 - 2 0,15 41,22 1,00 6,18
2 - 3 0,15 26,06 0,70 2,74
3 - 4 0,15 32,17 0,70 3,38
4 - 5 0,15 35,01 0,70 3,68
5 - 6 0,15 44,64 0,70 4,69
6 - 7 0,15 21,28 1,00 3,19



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

7 - 8 0,15 25,77 1,00 3,87
8 - 9 0,15 55,27 1,00 8,29
9 - 10 0,15 47,02 0,70 4,94

10 - 11 0,15 22,39 0,70 2,35
11 - 12 0,15 20,88 0,70 2,19
12 - 13 0,15 22,53 0,70 2,37
13 - 14 0,15 53,48 0,70 5,62
14 - 52 0,15 24,74 0,70 2,60

25 - 26 0,15 58,30 0,70 6,12
26 - 27 0,15 59,72 0,70 6,27
27 - 28 0,15 35,95 0,70 3,77
28 - 29 0,15 28,30 0,70 2,97
29 - 30 0,15 51,03 0,70 5,36
30 - 31 0,15 31,97 0,70 3,36
31 - 45 0,15 54,44 0,70 5,72
45 - 46 0,15 55,70 0,70 5,85
46 - 47 0,15 58,94 0,70 6,19
47 - 48 0,15 36,57 1,00 5,49

59 - 60 0,15 59,04 0,70 6,20
60 - 61 0,15 58,94 0,70 6,19
61 - 63 0,15 38,74 0,70 4,07
63 - 64 0,15 55,02 0,70 5,78
64 - 65 0,15 18,13 0,70 1,90
65 - 66 0,15 56,26 0,70 5,91
66 - 67 0,15 56,24 0,70 5,91

32 - 33 0,15 46,56 0,70 4,89
33 - 34 0,15 34,47 0,70 3,62
34 - 35 0,15 35,69 0,70 3,75
35 - 36 0,15 33,25 0,70 3,49
36 - 37 0,15 33,77 0,70 3,55
37 - 42 0,15 2,24 0,70 0,24
42 - 43 0,15 30,51 0,70 3,20
43 - 44 0,15 37,53 0,70 3,94
44 - 45 0,15 46,20 0,70 4,85

38 - 39 0,15 37,84 0,70 3,97
39 - 40 0,15 35,20 0,70 3,70
40 - 41 0,15 45,09 0,70 4,73
41 - 42 0,15 33,08 0,70 3,47

62 - 63 0,15 58,23 0,70 6,11

349,98 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

15 - 16 0,50 28,40 1,00 14,20
16 - 17 0,50 57,43 0,70 20,10
17 - 18 0,50 47,83 0,70 16,74
18 - 19 0,50 55,53 0,70 19,44
19 - 20 0,50 58,41 0,70 20,44
20 - 21 0,50 47,88 0,70 16,76
21 - 22 0,50 44,70 0,70 15,65
22 - 23 0,50 59,40 1,00 29,70
23 - 24 0,50 59,33 1,00 29,67
24 - 48 0,50 33,39 0,70 11,69
48 - 49 0,50 59,10 1,00 29,55
49 - 50 0,50 27,66 0,70 9,68
50 - 51 0,50 45,13 0,70 15,80
51 - 52 0,50 9,99 0,70 3,50
52 - 53 0,50 58,97 0,70 20,64
53 - 54 0,50 59,04 0,70 20,66
54 - 55 0,50 59,09 0,70 20,68
55 - 56 0,50 59,08 0,70 20,68
56 - 57 0,50 59,08 0,70 20,68
57 - 58 0,50 58,97 0,70 20,64
58 - 67 0,50 45,35 0,70 15,87
67 - 68 0,50 53,86 0,70 18,85



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
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68 - 69 0,50 60,00 0,70 21,00
69 - 70 0,50 32,70 0,70 11,45
70 - 71 0,50 24,57 0,70 8,60
71 - 72 0,50 49,73 0,70 17,41
72 - 73 0,50 59,11 0,70 20,69
73 - 74 0,50 56,44 0,70 19,75
74 - 75 0,50 2,00 0,70 0,70

1 - 2 0,50 41,22 1,00 20,61
2 - 3 0,50 26,06 0,70 9,12
3 - 4 0,50 32,17 0,70 11,26
4 - 5 0,50 35,01 0,70 12,25
5 - 6 0,50 44,64 0,70 15,62
6 - 7 0,50 21,28 1,00 10,64
7 - 8 0,50 25,77 1,00 12,89
8 - 9 0,50 55,27 1,00 27,64
9 - 10 0,50 47,02 0,70 16,46

10 - 11 0,50 22,39 0,70 7,84
11 - 12 0,50 20,88 0,70 7,31
12 - 13 0,50 22,53 0,70 7,89
13 - 14 0,50 53,48 0,70 18,72
14 - 52 0,50 24,74 0,70 8,66

25 - 26 0,50 58,30 0,70 20,41
26 - 27 0,50 59,72 0,70 20,90
27 - 28 0,50 35,95 0,70 12,58
28 - 29 0,50 28,30 0,70 9,91
29 - 30 0,50 51,03 0,70 17,86
30 - 31 0,50 31,97 0,70 11,19
31 - 45 0,50 54,44 0,70 19,05
45 - 46 0,50 55,70 0,70 19,50
46 - 47 0,50 58,94 0,70 20,63
47 - 48 0,50 36,57 1,00 18,29

59 - 60 0,50 59,04 0,70 20,66
60 - 61 0,50 58,94 0,70 20,63
61 - 63 0,50 38,74 0,70 13,56
63 - 64 0,50 55,02 0,70 19,26
64 - 65 0,50 18,13 0,70 6,35
65 - 66 0,50 56,26 0,70 19,69
66 - 67 0,50 56,24 0,70 19,68

32 - 33 0,50 46,56 0,70 16,30
33 - 34 0,50 34,47 0,70 12,06
34 - 35 0,50 35,69 0,70 12,49
35 - 36 0,50 33,25 0,70 11,64
36 - 37 0,50 33,77 0,70 11,82
37 - 42 0,50 2,24 0,70 0,78
42 - 43 0,50 30,51 0,70 10,68
43 - 44 0,50 37,53 0,70 13,14
44 - 45 0,50 46,20 0,70 16,17

38 - 39 0,50 37,84 0,70 13,24
39 - 40 0,50 35,20 0,70 12,32
40 - 41 0,50 45,09 0,70 15,78
41 - 42 0,50 33,08 0,70 11,58

62 - 63 0,50 58,23 0,70 20,38

1166,60

A deduzir volume da tubagem

15 - 16 28,40 0,03 0,89
16 - 17 57,43 0,03 1,80
17 - 18 47,83 0,03 1,50
18 - 19 55,53 0,03 1,74
19 - 20 58,41 0,03 1,83
20 - 21 47,88 0,03 1,50
21 - 22 44,70 0,03 1,40
22 - 23 59,40 0,03 1,87
23 - 24 59,33 0,03 1,86
24 - 48 33,39 0,03 1,05



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
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48 - 49 59,10 0,03 1,86
49 - 50 27,66 0,03 0,87
50 - 51 45,13 0,03 1,42
51 - 52 9,99 0,03 0,31
52 - 53 58,97 0,03 1,85
53 - 54 59,04 0,03 1,85
54 - 55 59,09 0,03 1,86
55 - 56 59,08 0,03 1,86
56 - 57 59,08 0,03 1,86
57 - 58 58,97 0,03 1,85
58 - 67 45,35 0,03 1,42
67 - 68 53,86 0,03 1,69
68 - 69 60,00 0,03 1,88
69 - 70 32,70 0,03 1,03
70 - 71 24,57 0,03 0,77
71 - 72 49,73 0,03 1,56
72 - 73 59,11 0,03 1,86
73 - 74 56,44 0,03 1,77
74 - 75 2,00 0,03 0,06

1 - 2 41,22 0,03 1,29
2 - 3 26,06 0,03 0,82
3 - 4 32,17 0,03 1,01
4 - 5 35,01 0,03 1,10
5 - 6 44,64 0,03 1,40
6 - 7 21,28 0,03 0,67
7 - 8 25,77 0,03 0,81
8 - 9 55,27 0,03 1,74
9 - 10 47,02 0,03 1,48

10 - 11 22,39 0,03 0,70
11 - 12 20,88 0,03 0,66
12 - 13 22,53 0,03 0,71
13 - 14 53,48 0,03 1,68
14 - 52 24,74 0,03 0,78

25 - 26 58,30 0,03 1,83
26 - 27 59,72 0,03 1,88
27 - 28 35,95 0,03 1,13
28 - 29 28,30 0,03 0,89
29 - 30 51,03 0,03 1,60
30 - 31 31,97 0,03 1,00
31 - 45 54,44 0,03 1,71
45 - 46 55,70 0,03 1,75
46 - 47 58,94 0,03 1,85
47 - 48 36,57 0,03 1,15

59 - 60 59,04 0,03 1,85
60 - 61 58,94 0,03 1,85
61 - 63 38,74 0,03 1,22
63 - 64 55,02 0,03 1,73
64 - 65 18,13 0,03 0,57
65 - 66 56,26 0,03 1,77
66 - 67 56,24 0,03 1,77

32 - 33 46,56 0,03 1,46
33 - 34 34,47 0,03 1,08
34 - 35 35,69 0,03 1,12
35 - 36 33,25 0,03 1,04
36 - 37 33,77 0,03 1,06
37 - 42 2,24 0,03 0,07
42 - 43 30,51 0,03 0,96
43 - 44 37,53 0,03 1,18
44 - 45 46,20 0,03 1,45

38 - 39 37,84 0,03 1,19
39 - 40 35,20 0,03 1,11
40 - 41 45,09 0,03 1,42
41 - 42 33,08 0,03 1,04

62 - 63 58,23 0,03 1,83

99,46
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Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
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Total 1067,14 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 4129,23
Volume de escavação de caixas 479,42

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

349,98

Volume da almofada de envolvimento 1067,14
Volume da tubagem 99,46
Volume das caixas

15 3,00 3,15 1,13 3,56
16 3,00 3,15 1,13 3,56
17 1,20 1,35 1,13 1,53
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
20 2,61 2,76 1,13 3,12
21 1,20 1,35 1,13 1,53
22 3,00 3,15 1,13 3,56
23 3,00 3,15 1,13 3,56
24 3,00 3,15 1,13 3,56
48 3,59 3,74 1,13 4,23
49 2,30 2,45 1,13 2,77
50 2,07 2,22 1,13 2,51
51 1,85 2,00 1,13 2,26
52 1,86 2,01 1,13 2,27
53 1,57 1,72 1,13 1,94
54 1,20 1,35 1,13 1,53
55 1,20 1,35 1,13 1,53
56 1,20 1,35 1,13 1,53
57 1,20 1,35 1,13 1,53
58 1,20 1,35 1,13 1,53
67 1,33 1,48 1,13 1,67
68 1,27 1,42 1,13 1,61
69 1,57 1,72 1,13 1,94
70 1,75 1,90 1,13 2,15
71 1,38 1,53 1,13 1,73
72 1,04 1,19 1,13 1,35
73 0,98 1,13 1,13 1,28
74 1,35 1,50 1,13 1,70

75 / CX AVT

1 3,00 3,15 1,13 3,56
2 3,00 3,15 1,13 3,56
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,25 1,40 1,13 1,58
6 4,27 4,42 1,13 5,00
7 4,88 5,03 1,13 5,69
8 5,02 5,17 1,13 5,84
9 2,46 2,61 1,13 2,95
10 1,48 1,63 1,13 1,84
11 1,20 1,35 1,13 1,53
12 1,20 1,35 1,13 1,53
13 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53

25 1,19 1,34 1,13 1,51
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 0,50 0,65 1,13 0,73
45 1,30 1,45 1,13 1,64
46 0,50 0,65 1,13 0,73
47 3,23 3,38 1,13 3,82

59 1,19 1,34 1,13 1,51
60 1,20 1,35 1,13 1,53



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Com dedução de caixas

Cálculo Movimento de Terras - REDE K

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

61 1,20 1,35 1,13 1,53
63 1,48 1,63 1,13 1,84
64 1,20 1,35 1,13 1,53
65 1,20 1,35 1,13 1,53
66 1,20 1,35 1,13 1,53

32 1,19 1,34 1,13 1,51
33 1,20 1,35 1,13 1,53
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53
36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
42 1,20 1,35 1,13 1,53
43 1,20 1,35 1,13 1,53
44 1,20 1,35 1,13 1,53

38 1,19 1,34 1,13 1,51
39 1,20 1,35 1,13 1,53
40 1,20 1,35 1,13 1,53
41 1,20 1,35 1,13 1,53

62 1,19 1,34 1,13 1,51

151,63

Total 2940,43 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

349,98

Volume da almofada de envolvimento 1067,14
Volume da tubagem 99,46
Volume das caixas 151,63

Total 1668,22 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

1 - 2 1,93 1,19 1,56 1,71 37,86 36,06 0 0,70 43,16
2 - 3 1,19 1,20 1,20 1,35 31,03 29,23 0 0,70 27,52
3 - 4 1,20 1,20 1,20 1,35 18,49 16,69 0 0,70 15,77
4 - 5 1,20 1,20 1,20 1,35 37,66 35,86 0 0,70 33,89
5 - 6 1,20 1,31 1,26 1,41 29,48 27,68 0 0,70 27,22
6 - 7 1,31 1,20 1,26 1,41 58,95 57,15 0 0,70 56,21
7 - 8 1,20 1,20 1,20 1,35 59,06 57,26 0 0,70 54,11
8 - 9 1,20 1,39 1,30 1,45 27,84 26,04 0 0,70 26,34
9 - 10 1,39 1,86 1,63 1,78 43,09 41,29 0 0,70 51,30

10 - 11 1,86 2,24 2,05 2,20 43,90 42,10 0 0,70 64,83
11 - 17 2,24 1,20 1,72 1,87 71,69 69,89 0 0,70 91,49
17 - 18 1,52 1,20 1,36 1,51 25,52 23,72 0 0,70 25,07
18 - 19 1,20 1,20 1,20 1,35 46,57 44,77 0 0,70 42,31
19 - 24 1,20 1,20 1,20 1,35 43,38 41,58 0 0,70 39,29
24 - 25 1,20 1,20 1,20 1,35 59,37 57,57 0 0,70 54,40
25 - 26 1,20 1,20 1,20 1,35 50,08 48,28 0 0,70 45,62
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 30,08 28,28 0 0,70 26,72
27 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 48,52 46,72 0 0,70 44,15
28 - 29 1,20 1,20 1,20 1,35 36,17 34,37 0 0,70 32,48
29 - 30 1,20 1,20 1,20 1,35 49,75 47,95 0 0,70 45,31
30 - 31 1,20 3,00 2,10 2,25 37,15 35,35 0 0,70 55,68
31 - 32 3,00 1,20 2,10 2,25 56,21 0 54,16 0,70 85,30
32 - 34 1,20 1,20 1,20 1,35 56,21 54,41 0 0,70 51,42
34 - 35 1,20 1,20 1,20 1,35 27,43 25,63 0 0,70 24,22
35 - 36 1,20 1,20 1,20 1,35 49,37 47,57 0 0,70 44,95
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 56,01 54,21 0 0,70 51,23
37 - 38 1,20 1,20 1,20 1,35 48,32 46,52 0 0,70 43,96
38 - 77 1,20 1,20 1,20 1,35 29,69 27,89 0 0,70 26,36

0
39 - 40 1,19 1,20 1,20 1,35 37,77 35,97 0 0,70 33,87
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 37,85 36,05 0 0,70 34,07
41 - 42 1,20 3,15 2,18 2,33 36,23 34,43 0 0,70 56,03
42 - 43 3,15 1,70 2,43 2,58 22,81 0 20,76 0,70 37,42
43 - 44 1,70 1,20 1,45 1,60 39,25 37,45 0 0,70 41,94
44 - 45 1,20 1,20 1,20 1,35 32,21 30,41 0 0,70 28,74
45 - 46 1,20 1,20 1,20 1,35 37,70 35,90 0 0,70 33,93
46 - 47 1,20 1,20 1,20 1,35 34,56 32,76 0 0,70 30,96
47 - 48 1,20 1,20 1,20 1,35 51,43 49,63 0 0,70 46,90
48 - 49 1,20 1,20 1,20 1,35 44,54 42,74 0 0,70 40,39
49 - 50 1,20 1,20 1,20 1,35 41,93 40,13 0 0,70 37,92
50 - 51 1,20 1,20 1,20 1,35 27,10 25,30 0 0,70 23,91
51 - 52 1,20 1,20 1,20 1,35 52,17 50,37 0 0,70 47,60
52 - 53 1,20 1,20 1,20 1,35 59,09 57,29 0 0,70 54,14
53 - 54 1,20 1,20 1,20 1,35 59,05 57,25 0 0,70 54,10
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35 58,21 56,41 0 0,70 53,31
55 - 56 1,20 2,70 1,95 2,10 50,42 48,62 0 0,70 71,47
56 - 75 2,70 1,73 2,22 2,37 32,81 0 30,76 0,70 50,92
75 - 76 1,73 1,20 1,47 1,62 19,37 17,57 0 0,70 19,86
76 - 77 1,20 1,20 1,20 1,35 59,20 57,40 0 0,70 54,24

0
57 - 58 1,42 1,19 1,31 1,46 43,47 41,67 0 0,70 42,44
58 - 59 1,19 1,20 1,20 1,35 37,65 35,85 0 0,70 33,75
59 - 60 1,20 1,20 1,20 1,35 45,44 43,64 0 0,70 41,24
50 - 61 1,20 1,20 1,20 1,35 13,11 11,31 0 0,70 10,69
61 - 62 1,20 1,20 1,20 1,35 58,69 56,89 0 0,70 53,76
62 - 70 1,20 1,20 1,20 1,35 14,72 12,92 0 0,70 12,21
70 - 71 1,20 1,20 1,20 1,35 14,51 12,71 0 0,70 12,01
71 - 72 1,20 1,20 1,20 1,35 38,85 37,05 0 0,70 35,01
72 - 73 1,20 1,20 1,20 1,35 38,49 36,69 0 0,70 34,67
73 - 74 1,20 1,20 1,20 1,35 42,34 40,54 0 0,70 38,31
74 - 75 1,20 1,20 1,20 1,35 13,10 11,30 0 0,70 10,68

0
63 - 64 3,00 3,15 3,08 3,23 15,20 0 13,15 1,00 42,41
64 - 65 3,15 3,38 3,27 3,42 22,31 0 20,26 1,00 69,19
65 - 66 3,38 1,20 2,29 2,44 35,69 0 33,64 0,70 57,46
66 - 67 1,20 1,20 1,20 1,35 45,30 43,50 0 0,70 41,11
67 - 68 1,20 1,20 1,20 1,35 37,20 35,40 0 0,70 33,45

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

68 - 69 1,20 1,20 1,20 1,35 51,11 49,31 0 0,70 46,60
69 - 70 2,22 1,19 1,71 1,86 1,08 -0,72 0 0,70 -0,93

0
12 - 13 1,19 1,20 1,20 1,35 42,45 40,65 0 0,70 38,27
13 - 14 1,20 1,20 1,20 1,35 42,79 40,99 0 0,70 38,74
14 - 15 1,20 1,20 1,20 1,35 51,31 49,51 0 0,70 46,79
15 - 16 1,20 1,20 1,20 1,35 37,30 35,50 0 0,70 33,55
16 - 17 1,20 1,52 1,36 1,51 2,67 0,87 0 0,70 0,92

0
20 - 21 1,19 1,48 1,34 1,49 38,74 36,94 0 0,70 38,40
21 - 22 1,48 1,20 1,34 1,49 58,14 56,34 0 0,70 58,76
22 - 23 1,20 1,20 1,20 1,35 59,14 57,34 0 0,70 54,19
23 - 24 1,20 1,20 1,20 1,35 2,46 0,66 0 0,70 0,62

0
33 - 34 1,19 1,20 1,20 1,35 33,65 31,85 0 0,70 29,99

2979,49 ml 3036,33 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

1 1,93 2,08 1,80 1,80 6,74
2 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,31 1,46 1,80 1,80 4,73
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,39 1,54 1,80 1,80 4,99
10 1,86 2,01 1,80 1,80 6,51
11 2,24 2,39 1,80 1,80 7,74
17 1,52 1,67 1,80 1,80 5,41
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
24 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
38 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

77 / CX AVT

39 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
42 3,15 3,30 2,05 2,05 13,87
43 1,70 1,85 1,80 1,80 5,99
44 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
45 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
46 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
47 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
48 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
49 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
50 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
51 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
52 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
53 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 2,70 2,85 2,05 2,05 11,98
75 1,73 1,88 1,80 1,80 6,09
76 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

77 / CX AVT



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

57 1,42 1,57 1,80 1,80 5,09
58 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
59 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
61 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
62 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
70 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
71 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
72 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
73 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
74 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

63 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
64 3,15 3,30 2,05 2,05 13,87
65 3,38 3,53 2,05 2,05 14,83
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
68 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
69 2,22 2,37 1,80 1,80 7,68

12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

20 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
21 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

33 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

405,15 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

1 - 2 0,15 37,86 0,70 3,98
2 - 3 0,15 31,03 0,70 3,26
3 - 4 0,15 18,49 0,70 1,94
4 - 5 0,15 37,66 0,70 3,95
5 - 6 0,15 29,48 0,70 3,10
6 - 7 0,15 58,95 0,70 6,19
7 - 8 0,15 59,06 0,70 6,20
8 - 9 0,15 27,84 0,70 2,92
9 - 10 0,15 43,09 0,70 4,52

10 - 11 0,15 43,90 0,70 4,61
11 - 17 0,15 71,69 0,70 7,53
17 - 18 0,15 25,52 0,70 2,68
18 - 19 0,15 46,57 0,70 4,89
19 - 24 0,15 43,38 0,70 4,55
24 - 25 0,15 59,37 0,70 6,23
25 - 26 0,15 50,08 0,70 5,26
26 - 27 0,15 30,08 0,70 3,16
27 - 28 0,15 48,52 0,70 5,09
28 - 29 0,15 36,17 0,70 3,80
29 - 30 0,15 49,75 0,70 5,22
30 - 31 0,15 37,15 0,70 3,90
31 - 32 0,15 56,21 0,70 5,90
32 - 34 0,15 56,21 0,70 5,90
34 - 35 0,15 27,43 0,70 2,88
35 - 36 0,15 49,37 0,70 5,18
36 - 37 0,15 56,01 0,70 5,88
37 - 38 0,15 48,32 0,70 5,07
38 - 77 0,15 29,69 0,70 3,12

39 - 40 0,15 37,77 0,70 3,97
40 - 41 0,15 37,85 0,70 3,97



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

41 - 42 0,15 36,23 0,70 3,80
42 - 43 0,15 22,81 0,70 2,40
43 - 44 0,15 39,25 0,70 4,12
44 - 45 0,15 32,21 0,70 3,38
45 - 46 0,15 37,70 0,70 3,96
46 - 47 0,15 34,56 0,70 3,63
47 - 48 0,15 51,43 0,70 5,40
48 - 49 0,15 44,54 0,70 4,68
49 - 50 0,15 41,93 0,70 4,40
50 - 51 0,15 27,10 0,70 2,85
51 - 52 0,15 52,17 0,70 5,48
52 - 53 0,15 59,09 0,70 6,20
53 - 54 0,15 59,05 0,70 6,20
54 - 55 0,15 58,21 0,70 6,11
55 - 56 0,15 50,42 0,70 5,29
56 - 75 0,15 32,81 0,70 3,45
75 - 76 0,15 19,37 0,70 2,03
76 - 77 0,15 59,20 0,70 6,22

57 - 58 0,15 43,47 0,70 4,56
58 - 59 0,15 37,65 0,70 3,95
59 - 60 0,15 45,44 0,70 4,77
50 - 61 0,15 13,11 0,70 1,38
61 - 62 0,15 58,69 0,70 6,16
62 - 70 0,15 14,72 0,70 1,55
70 - 71 0,15 14,51 0,70 1,52
71 - 72 0,15 38,85 0,70 4,08
72 - 73 0,15 38,49 0,70 4,04
73 - 74 0,15 42,34 0,70 4,45
74 - 75 0,15 13,10 0,70 1,38

63 - 64 0,15 15,20 1,00 2,28
64 - 65 0,15 22,31 1,00 3,35
65 - 66 0,15 35,69 0,70 3,75
66 - 67 0,15 45,30 0,70 4,76
67 - 68 0,15 37,20 0,70 3,91
68 - 69 0,15 51,11 0,70 5,37
69 - 70 0,15 1,08 0,70 0,11

12 - 13 0,15 42,45 0,70 4,46
13 - 14 0,15 42,79 0,70 4,49
14 - 15 0,15 51,31 0,70 5,39
15 - 16 0,15 37,30 0,70 3,92
16 - 17 0,15 2,67 0,70 0,28

20 - 21 0,15 38,74 0,70 4,07
21 - 22 0,15 58,14 0,70 6,10
22 - 23 0,15 59,14 0,70 6,21
23 - 24 0,15 2,46 0,70 0,26

33 - 34 0,15 33,65 0,70 3,53

314,53 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1 - 2 0,50 37,86 0,70 13,25
2 - 3 0,50 31,03 0,70 10,86
3 - 4 0,50 18,49 0,70 6,47
4 - 5 0,50 37,66 0,70 13,18
5 - 6 0,50 29,48 0,70 10,32
6 - 7 0,50 58,95 0,70 20,63
7 - 8 0,50 59,06 0,70 20,67
8 - 9 0,50 27,84 0,70 9,74
9 - 10 0,50 43,09 0,70 15,08

10 - 11 0,50 43,90 0,70 15,37
11 - 17 0,50 71,69 0,70 25,09
17 - 18 0,50 25,52 0,70 8,93
18 - 19 0,50 46,57 0,70 16,30
19 - 24 0,50 43,38 0,70 15,18
24 - 25 0,50 59,37 0,70 20,78



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

25 - 26 0,50 50,08 0,70 17,53
26 - 27 0,50 30,08 0,70 10,53
27 - 28 0,50 48,52 0,70 16,98
28 - 29 0,50 36,17 0,70 12,66
29 - 30 0,50 49,75 0,70 17,41
30 - 31 0,50 37,15 0,70 13,00
31 - 32 0,50 56,21 0,70 19,67
32 - 34 0,50 56,21 0,70 19,67
34 - 35 0,50 27,43 0,70 9,60
35 - 36 0,50 49,37 0,70 17,28
36 - 37 0,50 56,01 0,70 19,60
37 - 38 0,50 48,32 0,70 16,91
38 - 77 0,50 29,69 0,70 10,39

39 - 40 0,50 37,77 0,70 13,22
40 - 41 0,50 37,85 0,70 13,25
41 - 42 0,50 36,23 0,70 12,68
42 - 43 0,50 22,81 0,70 7,98
43 - 44 0,50 39,25 0,70 13,74
44 - 45 0,50 32,21 0,70 11,27
45 - 46 0,50 37,70 0,70 13,20
46 - 47 0,50 34,56 0,70 12,10
47 - 48 0,50 51,43 0,70 18,00
48 - 49 0,50 44,54 0,70 15,59
49 - 50 0,50 41,93 0,70 14,68
50 - 51 0,50 27,10 0,70 9,49
51 - 52 0,50 52,17 0,70 18,26
52 - 53 0,50 59,09 0,70 20,68
53 - 54 0,50 59,05 0,70 20,67
54 - 55 0,50 58,21 0,70 20,37
55 - 56 0,50 50,42 0,70 17,65
56 - 75 0,50 32,81 0,70 11,48
75 - 76 0,50 19,37 0,70 6,78
76 - 77 0,50 59,20 0,70 20,72

57 - 58 0,50 43,47 0,70 15,21
58 - 59 0,50 37,65 0,70 13,18
59 - 60 0,50 45,44 0,70 15,90
50 - 61 0,50 13,11 0,70 4,59
61 - 62 0,50 58,69 0,70 20,54
62 - 70 0,50 14,72 0,70 5,15
70 - 71 0,50 14,51 0,70 5,08
71 - 72 0,50 38,85 0,70 13,60
72 - 73 0,50 38,49 0,70 13,47
73 - 74 0,50 42,34 0,70 14,82
74 - 75 0,50 13,10 0,70 4,59

63 - 64 0,50 15,20 1,00 7,60
64 - 65 0,50 22,31 1,00 11,16
65 - 66 0,50 35,69 0,70 12,49
66 - 67 0,50 45,30 0,70 15,86
67 - 68 0,50 37,20 0,70 13,02
68 - 69 0,50 51,11 0,70 17,89
69 - 70 0,50 1,08 0,70 0,38

12 - 13 0,50 42,45 0,70 14,86
13 - 14 0,50 42,79 0,70 14,98
14 - 15 0,50 51,31 0,70 17,96
15 - 16 0,50 37,30 0,70 13,06
16 - 17 0,50 2,67 0,70 0,93

20 - 21 0,50 38,74 0,70 13,56
21 - 22 0,50 58,14 0,70 20,35
22 - 23 0,50 59,14 0,70 20,70
23 - 24 0,50 2,46 0,70 0,86

33 - 34 0,50 33,65 0,70 11,78

1048,45

A deduzir volume da tubagem

1 - 2 37,86 0,03 1,19
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Cálculo Movimento de Terras - REDE L
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2 - 3 31,03 0,03 0,97
3 - 4 18,49 0,03 0,58
4 - 5 37,66 0,03 1,18
5 - 6 29,48 0,03 0,93
6 - 7 58,95 0,03 1,85
7 - 8 59,06 0,03 1,85
8 - 9 27,84 0,03 0,87
9 - 10 43,09 0,03 1,35

10 - 11 43,90 0,03 1,38
11 - 17 71,69 0,03 2,25
17 - 18 25,52 0,03 0,80
18 - 19 46,57 0,03 1,46
19 - 24 43,38 0,03 1,36
24 - 25 59,37 0,03 1,86
25 - 26 50,08 0,03 1,57
26 - 27 30,08 0,03 0,94
27 - 28 48,52 0,03 1,52
28 - 29 36,17 0,03 1,14
29 - 30 49,75 0,03 1,56
30 - 31 37,15 0,03 1,17
31 - 32 56,21 0,03 1,76
32 - 34 56,21 0,03 1,76
34 - 35 27,43 0,03 0,86
35 - 36 49,37 0,03 1,55
36 - 37 56,01 0,03 1,76
37 - 38 48,32 0,03 1,52
38 - 77 29,69 0,03 0,93

39 - 40 37,77 0,03 1,19
40 - 41 37,85 0,03 1,19
41 - 42 36,23 0,03 1,14
42 - 43 22,81 0,03 0,72
43 - 44 39,25 0,03 1,23
44 - 45 32,21 0,03 1,01
45 - 46 37,70 0,03 1,18
46 - 47 34,56 0,03 1,09
47 - 48 51,43 0,03 1,61
48 - 49 44,54 0,03 1,40
49 - 50 41,93 0,03 1,32
50 - 51 27,10 0,03 0,85
51 - 52 52,17 0,03 1,64
52 - 53 59,09 0,03 1,86
53 - 54 59,05 0,03 1,85
54 - 55 58,21 0,03 1,83
55 - 56 50,42 0,03 1,58
56 - 75 32,81 0,03 1,03
75 - 76 19,37 0,03 0,61
76 - 77 59,20 0,03 1,86

57 - 58 43,47 0,03 1,36
58 - 59 37,65 0,03 1,18
59 - 60 45,44 0,03 1,43
50 - 61 13,11 0,03 0,41
61 - 62 58,69 0,03 1,84
62 - 70 14,72 0,03 0,46
70 - 71 14,51 0,03 0,46
71 - 72 38,85 0,03 1,22
72 - 73 38,49 0,03 1,21
73 - 74 42,34 0,03 1,33
74 - 75 13,10 0,03 0,41

63 - 64 15,20 0,03 0,48
64 - 65 22,31 0,03 0,70
65 - 66 35,69 0,03 1,12
66 - 67 45,30 0,03 1,42
67 - 68 37,20 0,03 1,17
68 - 69 51,11 0,03 1,60
69 - 70 1,08 0,03 0,03

12 - 13 42,45 0,03 1,33
13 - 14 42,79 0,03 1,34
14 - 15 51,31 0,03 1,61
15 - 16 37,30 0,03 1,17



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

16 - 17 2,67 0,03 0,08

20 - 21 38,74 0,03 1,22
21 - 22 58,14 0,03 1,83
22 - 23 59,14 0,03 1,86
23 - 24 2,46 0,03 0,08

33 - 34 33,65 0,03 1,06

93,56

Total 954,89 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 3036,33
Volume de escavação de caixas 405,15

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

314,53

Volume da almofada de envolvimento 954,89
Volume da tubagem 93,56
Volume das caixas

1 1,93 2,08 1,13 2,35
2 1,19 1,34 1,13 1,51
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,31 1,46 1,13 1,65
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,39 1,54 1,13 1,74
10 1,86 2,01 1,13 2,27
11 2,24 2,39 1,13 2,70
17 1,52 1,67 1,13 1,89
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
24 1,20 1,35 1,13 1,53
25 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 3,00 3,15 1,13 3,56
32 1,20 1,35 1,13 1,53
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53
36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
38 1,20 1,35 1,13 1,53

77 / CX AVT

39 1,19 1,34 1,13 1,51
40 1,20 1,35 1,13 1,53
41 1,20 1,35 1,13 1,53
42 3,15 3,30 1,13 3,73
43 1,70 1,85 1,13 2,09
44 1,20 1,35 1,13 1,53
45 1,20 1,35 1,13 1,53
46 1,20 1,35 1,13 1,53
47 1,20 1,35 1,13 1,53
48 1,20 1,35 1,13 1,53
49 1,20 1,35 1,13 1,53
50 1,20 1,35 1,13 1,53
51 1,20 1,35 1,13 1,53
52 1,20 1,35 1,13 1,53
53 1,20 1,35 1,13 1,53
54 1,20 1,35 1,13 1,53
55 1,20 1,35 1,13 1,53
56 2,70 2,85 1,13 3,22



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE L

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

75 1,73 1,88 1,13 2,13
76 1,20 1,35 1,13 1,53

57 1,42 1,57 1,13 1,77
58 1,19 1,34 1,13 1,51
59 1,20 1,35 1,13 1,53
60 1,20 1,35 1,13 1,53
61 1,20 1,35 1,13 1,53
62 1,20 1,35 1,13 1,53
70 1,20 1,35 1,13 1,53
71 1,20 1,35 1,13 1,53
72 1,20 1,35 1,13 1,53
73 1,20 1,35 1,13 1,53
74 1,20 1,35 1,13 1,53

63 3,00 3,15 1,13 3,56
64 3,15 3,30 1,13 3,73
65 3,38 3,53 1,13 3,99
66 1,20 1,35 1,13 1,53
67 1,20 1,35 1,13 1,53
68 1,20 1,35 1,13 1,53
69 2,22 2,37 1,13 2,68

12 1,19 1,34 1,13 1,51
13 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
15 1,20 1,35 1,13 1,53
16 1,20 1,35 1,13 1,53

20 1,19 1,34 1,13 1,51
21 1,48 1,63 1,13 1,84
22 1,20 1,35 1,13 1,53
23 1,20 1,35 1,13 1,53

33 1,19 1,34 1,13 1,51

134,88

Total 1943,62 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

314,53

Volume da almofada de envolvimento 954,89
Volume da tubagem 93,56
Volume das caixas 134,88

Total 1497,86 m3



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Troços:

5 - 6 1,19 1,20 1,20 1,35 59,14 57,34 0 0,70 53,99
6 - 7 1,20 1,20 1,20 1,35 59,04 57,24 0 0,70 54,09
7 - 8 1,20 1,20 1,20 1,35 38,34 36,54 0 0,70 34,53
8 - 9 1,20 1,20 1,20 1,35 39,63 37,83 0 0,70 35,75
9 - 10 1,48 1,20 1,34 1,49 26,99 25,19 0 0,70 26,27

10 - 11 3,17 2,14 2,66 2,81 42,37 0 40,32 0,70 79,17
11 - 17 2,14 1,20 1,67 1,82 49,38 47,58 0 0,70 60,62
17 - 18 1,20 1,20 1,20 1,35 6,00 4,20 0 0,70 3,97

0
12 - 13 1,19 1,91 1,55 1,70 56,37 54,57 0 0,70 64,94
13 - 14 1,91 2,32 2,12 2,27 30,74 28,94 0 0,70 45,88
14 - 15 2,32 1,20 1,76 1,91 24,50 22,70 0 0,70 30,35
15 - 16 1,20 1,73 1,47 1,62 59,70 57,90 0 0,70 65,46
16 - 17 3,02 1,19 2,11 2,26 9,08 0 7,03 0,70 11,10

0
1 - 2 1,19 1,66 1,43 1,58 59,42 57,62 0 0,70 63,53
2 - 10 1,66 3,17 2,42 2,57 59,27 57,47 0 0,70 103,19

0
3 - 4 1,19 1,47 1,33 1,48 55,61 53,81 0 0,70 55,75
4 - 9 1,47 1,48 1,48 1,63 2,22 0,42 0 0,70 0,48

677,80 ml 789,05 m3

ESCAVAÇÃO EM CAIXAS

Caixas:

5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
10 3,17 3,32 2,05 2,05 13,95
11 2,14 2,29 1,80 1,80 7,42
17 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

18/EE2

12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
13 1,91 2,06 1,80 1,80 6,67
14 2,32 2,47 1,80 1,80 8,00
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 3,02 3,17 2,05 2,05 13,32

1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,66 1,81 1,80 1,80 5,86

3 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
4 1,47 1,62 1,80 1,80 5,25

105,00 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

5 - 6 0,15 59,14 0,70 6,21
6 - 7 0,15 59,04 0,70 6,20
7 - 8 0,15 38,34 0,70 4,03
8 - 9 0,15 39,63 0,70 4,16
9 - 10 0,15 26,99 0,70 2,83

10 - 11 0,15 42,37 0,70 4,45
11 - 17 0,15 49,38 0,70 5,18
17 - 18 0,15 6,00 0,70 0,63

Cálculo Movimento de Terras - REDE M

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE M

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

12 - 13 0,15 56,37 0,70 5,92
13 - 14 0,15 30,74 0,70 3,23
14 - 15 0,15 24,50 0,70 2,57
15 - 16 0,15 59,70 0,70 6,27
16 - 17 0,15 9,08 0,70 0,95

1 - 2 0,15 59,42 0,70 6,24
2 - 10 0,15 59,27 0,70 6,22

3 - 4 0,15 55,61 0,70 5,84
4 - 9 0,15 2,22 0,70 0,23

71,17 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

5 - 6 0,50 59,14 0,70 20,70
6 - 7 0,50 59,04 0,70 20,66
7 - 8 0,50 38,34 0,70 13,42
8 - 9 0,50 39,63 0,70 13,87
9 - 10 0,50 26,99 0,70 9,45

10 - 11 0,50 42,37 0,70 14,83
11 - 17 0,50 49,38 0,70 17,28
17 - 18 0,50 6,00 0,70 2,10

12 - 13 0,50 56,37 0,70 19,73
13 - 14 0,50 30,74 0,70 10,76
14 - 15 0,50 24,50 0,70 8,58
15 - 16 0,50 59,70 0,70 20,90
16 - 17 0,50 9,08 0,70 3,18

1 - 2 0,50 59,42 0,70 20,80
2 - 10 0,50 59,27 0,70 20,74

3 - 4 0,50 55,61 0,70 19,46
4 - 9 0,50 2,22 0,70 0,78

237,23

A deduzir volume da tubagem

5 - 6 59,14 0,03 1,86
6 - 7 59,04 0,03 1,85
7 - 8 38,34 0,03 1,20
8 - 9 39,63 0,03 1,24
9 - 10 26,99 0,03 0,85

10 - 11 42,37 0,03 1,33
11 - 17 49,38 0,03 1,55
17 - 18 6,00 0,03 0,19

12 - 13 56,37 0,03 1,77
13 - 14 30,74 0,03 0,97
14 - 15 24,50 0,03 0,77
15 - 16 59,70 0,03 1,87
16 - 17 9,08 0,03 0,29

1 - 2 59,42 0,03 1,87
2 - 10 59,27 0,03 1,86

3 - 4 55,61 0,03 1,75
4 - 9 2,22 0,03 0,07

21,28

Total 215,95 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 789,05
Volume de escavação de caixas 105,00



Montante Jusante Média D=1,00 D=1,25

Cálculo Movimento de Terras - REDE M

Trabalhos
Profundidade inferior do 

coletor
Altura da 

vala

Comprimento

Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total
Com dedução de caixas

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 71,17
Volume da almofada de envolvimento 215,95
Volume da tubagem 21,28
Volume das caixas

5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,48 1,63 1,13 1,84
10 3,17 3,32 1,13 3,75
11 2,14 2,29 1,13 2,59
17 1,20 1,35 1,13 1,53

18/EE2

12 1,19 1,34 1,13 1,51
13 1,91 2,06 1,13 2,33
14 2,32 2,47 1,13 2,79
15 1,20 1,35 1,13 1,53
16 3,02 3,17 1,13 3,58

1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,66 1,81 1,13 2,05

3 1,19 1,34 1,13 1,51
4 1,47 1,62 1,13 1,83

34,45

Total 551,20 m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 71,17
Volume da almofada de envolvimento 215,95
Volume da tubagem 21,28
Volume das caixas 34,45

Total 342,85 m3



Comprimento

Montante Jusante

ESCAVAÇÃO EM VALAS

Conduta Elevatória

EE1 1,31 342,41 0,70 313,99
A1 1,12 0,70 0,78
A2 7,63 0,70 5,34
A3 0,31 0,70 0,22

EE2 1,31 323,16 0,70 296,34
A3 1,76 0,70 1,23

617,90 m3

ALMOFADA DE ASSENTAMENTO

Troços:

EE1 0,15 342,41 0,70 35,95
EE2 0,15 323,16 0,70 33,93

665,57 ml 69,88 m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

EE1 0,43 342,41 0,70 103,07
EE2 0,43 323,16 0,70 97,27

200,34

A deduzir volume da tubagem

EE1 342,41 0,009 3,25
EE2 323,16 0,009 3,07

6,32

Total 194,01 m3

ATERRO

Velume da escavação de valas 617,90

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 69,88
Volume da almofada de envolvimento 194,01
Volume da tubagem 6,32

Total 347,68 m3

Cálculo Movimento de Terras - EE1 - EE2

Trabalhos
Profundidade 

inferior do coletor
Altura da 

vala
Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total



Comprimento

Montante Jusante

Cálculo Movimento de Terras - EE1 - EE2

Trabalhos
Profundidade 

inferior do coletor
Altura da 

vala
Largura 
da vala

Área de 
tubagem/

caixas
Volume un

Total

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Não consta neste quadro a 

caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 69,88
Volume da almofada de envolvimento 194,01
Volume da tubagem 6,32

Total 270,22 m3



<=1,00 1,01 a 2,00 2,01 a 2,49 2,50 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 > 5,00

A 0 16 2 3 3 2 0 1 6 4 0 1
B 2 64 1 6 0 1 0 0 1 6 1 0
C 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
D 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
E 0 8 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
F 0 7 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0

F1 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
G 0 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
H 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I 6 39 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0
J 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
K 3 55 3 8 2 2 1 0 1 7 1 0
L 0 68 2 3 3 0 0 0 1 11 2 0
M 0 13 2 0 2 0 0 1 2 3 0 0

11 331 16 24 10 5 1 2 19 37 15 1

AGUDA

Câmaras de visita
Ligações a 
emissários

Queda Guiada - 
ligações

Rede
Diametro 1,00 Diametro 1,25 Retenção 

Areias
Queda 
Guiada

Sobreelevação
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