Calculo Movimento de Terras - REDE A

Profundidade inferior do Altura da Comprimento Largura Area de
Trabalhos coletor vala Total Com dedugéo de caixas da vala tubagem/| Volume | un
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25 caixas
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,19 3,091 2,14 2,29 38,89 37,09 0,70 59,46
2-3 3,09 2,33 2,71 2,86| 27,86 25,81 0,70 51,67
3-4 2,32 1,20 1,76 1,91 21,59 19,79 0,70 26,46
4-5 1,61 1,19 1,40 1,55 32,00 30,20 0,70 32,77
5-6 1,19 1,20 1,20 1,35 41,82 40,02 0,70 37,68
6-7 1,20 1,201 1,20 1,35 44,71 42,91 0,70 40,55
7-8 2,70 1,19 1,95 2,10 33,53 31,48 0,70 46,17
8-9 1,19 1,201 1,20 1,35 53,28 51,48 0,70 48,47
9-11 1,20 2,25 1,73 1,88 36,42 34,62 0,70 45,44
11-12 2,47 1,191 1,83 1,98| 23,11 21,31 0,70 29,54
12-15 1,19 1,20 1,20 1,35 54,80 53,00 0,70 49,90
15-16 1,23 1,201 1,22 1,37| 59,82 58,02 0,70 55,44
16-17 1,20 1,20 1,20 1,35 60,00 58,20 0,70 55,00
17-18 4,10 1,191 2,65 2,80| 59,11 57,06 0,70 111,64
18-19 3,00 1,20 2,10 2,25 24,79 22,741 0,70 35,82
19-20 1,37 1,191 1,28 1,43| 29,34 27,54 0,70 27,57
20-26 1,19 1,20 1,20 1,35 19,95 18,15 0,70 17,09
26 -27 1,20 1,22 1,21 1,36 6,00 4,20 0,70 4,00
21-22 1,19 1,201 1,20 1,35 33,13 31,33 0,70 29,50
22-23 1,20 1,20 1,20 1,35 32,11 30,31 0,70 28,64
23-24 3,81 1,19 2,50 2,65| 16,53 14,48 0,70 26,86
24 - 25 4,79 1,19 2,99 3,14 16,25 14,20( 1,00 44,59
25-26 3,42 1,201 2,31 2,46| 14,06 12,01 0,70 20,68
13-14 , 1,201 1,20 1,35 53,79 51,99 0,70 48,95
14 -15 , 1,23 1,22 1,37 2,92 1,12 0,70 1,07
10-11 2,78 1,19 1,99 2,14 52,53 50,48| 0,70 75,44
888,34(ml 1050,37(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 3,09 3,24 2,05 2,05 13,62
3 2,32 2,47 1,80 1,80 8,00
4 1,61 1,76 1,80 1,80 5,70
5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 2,70 2,85 2,05 2,05 11,98
8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 2,47 2,62 1,80 1,80 8,49
12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
15 1,23 1,38 1,80 1,80 4,47
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 4,10 4,25 2,05 2,05 17,86
18 3,00 3,15] 2,05 2,05 13,24
19 1,37 1,52 1,80 1,80 4,92
20 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27/EE1
21 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 3,81 3,96 2,05 2,05 16,64
24 4,79 4,94 2,05 2,05 20,76
25 3,42 3,57 2,05 2,05 15,00
13 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10 2,78 2,93 2,05 2,05 12,31
209,64|m3




Calculo Movimento de Terras - REDE A

Profundidade inferior do Altura da Comprimento Largura Area de
Trabalhos coletor vala Total Com dedugéo de caixas da vala tubagem/| Volume | un
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25 caixas
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
1-2 0,15 38,89 0,70 4,08
2-3 0,15 27,86 0,70 2,93
3-4 0,15 21,59 0,70 2,27
4-5 0,15 32,00 0,70 3,36
5-6 0,15 41,82 0,70 4,39
6-7 0,15 44,71 0,70 4,69
7-8 0,15 33,53 0,70 3,52
8-9 0,15 53,28 0,70 5,59
9-11 0,15 36,42 0,70 3,82
11-12 0,15 23,11 0,70 2,43
12-15 0,15 54,80 0,70 5,75
15-16 0,15 59,82 0,70 6,28
16-17 0,15 60,00 0,70 6,30
17-18 0,15 59,11 0,70 6,21
18-19 0,15 24,79 0,70 2,60
19-20 0,15 29,34 0,70 3,08
20-26 0,15 19,95 0,70 2,09
26 -27 0,15 6,00 0,70 0,63
21-22 0,15 33,13 0,70 3,48
22-23 0,15 32,11 0,70 3,37
23-24 0,15 16,53 0,70 1,74
24 -25 0,15 16,25 1,00 2,44
25-26 0,15 14,06 0,70 1,48
13-14 0,15 53,79 0,70 5,65
14 -15 0,15 2,92 0,70 0,31
10-11 0,15 52,53 0,70 5,52
94,01|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1-2 0,50 38,89 0,70 13,61
2-3 0,50 27,86 0,70 9,75
3-4 0,50 21,59 0,70 7,56
4-5 0,50 32,00 0,70 11,20
5-6 0,50 41,82 0,70 14,64
6-7 0,50 44,71 0,70 15,65
7-8 0,50 33,53 0,70 11,74
8-9 0,50 53,28 0,70 18,65
9-11 0,50 36,42 0,70 12,75
11-12 0,50 23,11 0,70 8,09
12-15 0,50 54,80 0,70 19,18
15-16 0,50 59,82 0,70 20,94
16-17 0,50 60,00 0,70 21,00
17-18 0,50 59,11 0,70 20,69
18-19 0,50 24,79 0,70 8,68
19-20 0,50 29,34 0,70 10,27
20-26 0,50 19,95 0,70 6,98
26 -27 0,50 6,00 0,70 2,10
21-22 0,50 33,13 0,70 11,60
22-23 0,50 32,11 0,70 11,24
23-24 0,50 16,53 0,70 5,79
24 -25 0,50 16,25 1,00 8,13
25-26 0,50 14,06 0,70 4,92
13-14 0,50 53,79 0,70 18,83
14 -15 0,50 2,92 0,70 1,02
10- 11 0,50 52,53 0,70 18,39
313,36

A deduzir volume da tubagem




Calculo Movimento de Terras - REDE A

Profundidade inferior do Altura da Comprimento Largura Area de
Trabalhos coletor vala Total Com dedugéo de caixas da vala tubagem/| Volume | un
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25 caixas
1-2 38,89 0,03 1,22
2-3 27,86 0,03 0,87
3-4 21,59 0,03 0,68
4-5 32,00 0,03 1,00
5-6 41,82 0,03 1,31
6-7 44,71 0,03 1,40
7-8 33,53 0,03 1,05
8-9 53,28 0,03 1,67
9-11 36,42 0,03 1,14
11-12 23,11 0,03 0,73
12-15 54,80 0,03 1,72
15-16 59,82 0,03 1,88
16-17 60,00 0,03 1,88
17-18 59,11 0,03 1,86
18-19 24,79 0,03 0,78
19-20 29,34 0,03 0,92
20-26 19,95 0,03 0,63
26 - 27 6,00 0,03 0,19
21-22 33,13 0,03 1,04
22-23 32,11 0,03 1,01
23-24 16,53 0,03 0,52
24 -25 16,25 0,03 0,51
25-26 14,06 0,03 0,44
13-14 53,79 0,03 1,69
14 -15 2,92 0,03 0,09
10-11 52,53 0,03 1,65
27,89
Total 285,46|m3
ATERRO
Velume da escavacao de valas 1050,37
Volume de escavacgao de caixas 209,64
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 94,01
Volume da almofada de envolvimento 285,46
Volume da tubagem 27,89
Volume das caixas
1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 3,09 3,24 1,13 3,66
3 2,32 2,47 1,13 2,79
4 1,61 1,76 1,13 1,99
5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 2,70 2,85 1,13 3,22
8 1,19 1,34 1,13 1,51
9 1,20 1,35 1,13 1,53
11 2,47 2,62 1,13 2,96
12 1,19 1,34 1,13 1,51
15 1,23 1,38 1,13 1,56
16 1,20 1,35 1,13 1,53
17 4,10 4,25 1,13 4,80
18 3,00 3,15 1,13 3,56
19 1,37 1,52 1,13 1,72
20 1,19 1,34 1,13 1,51
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27/EE1
21 1,19 1,34 13 1,51
22 1,20 1,35 13 1,53
23 3,81 3,96 , 4,48
24 4,79 4,94 , 5,58
25 3,42 3,57 , 4,04
13 1,19 1,34 , 1,51
14 1,20 1,35 , 1,53




Calculo Movimento de Terras - REDE A

Profundidade inferior do Comprimento Area de
Altura da = - Largura
Trabalhos coletor vala Total Com dedugéo de caixas da vala tubagem/| Volume | un
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25 caixas
10 2,78 2,93 1,13 3,31
63,44
Total 789,20lm3
TRANSPORTE A VAZADOURO

NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

94,01
Volume da almofada de envolvimento 285,46
Volume da tubagem 27,89
Volume das caixas 63,44

Total 470,80{m3




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugéo de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:

4-5 1,19 1,20 1,20 1,35| 32,49 30,69 0,70 28,89
5-6 1,20 1,20 1,20 1,35 59,11 57,31 0,70 54,16
6-7 1,20 1,20 1,20 1,35| 28,68 26,88 0,70 25,40
7- 11 1,50 1,20 1,35 1,50 27,45 25,65 0,70 26,93
11-12 1,20 1,20 1,20 1,35| 59,07 57,27 0,70 54,12
12-13 1,20 1,20 1,20 1,35| 56,40 54,60 0,70 51,60
13-14 1,20 1,20 1,20 1,35| 50,00 48,20 0,70 45,55
14 -17 1,20 1,38| 1,29 1,44 12,16 10,36 0,70 10,44
17-18 1,38 1,20 1,29 1,44 38,12 36,32 0,70 36,61
18-19 1,20 1,20 1,20 1,35| 47,55 45,75 0,70 43,23
19-20 1,20 1,20 1,20 1,35| 51,75 49,95 0,70 47,20
20-21 1,20 1,20 1,20 1,35| 58,05 56,25 0,70 53,16
21-26 1,20 1,20 1,20 1,35| 35,19 33,39 0,70 31,55
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 11,00 9,20 0,70 8,69
27 - 28 1,20 1,60| 1,40 1,55| 53,52 51,72 0,70 56,12
28-30 1,60 1,20| 1,40 1,55| 34,03 32,23 0,70 34,97
30-31 4,19 1,20| 2,70 2,85 34,39 32,34 0,70 64,41
31-32 1,20 1,20 1,20 1,35| 55,65 53,85 0,70 50,89
32-56 1,20 1,20 1,20 1,35| 48,84 47,04 0,70 44,45
56 - 57 1,20 1,20 1,20 1,35| 59,16 57,36 0,70 54,21
57 - 58 1,20 1,20 1,20 1,35| 51,92 50,12 0,70 47,36
58 - 59 1,20 1,20 1,20 1,35 49,95 48,15 0,70 45,50
59 - 60 1,20 1,20 1,20 1,35| 40,60 38,80 0,70 36,67
60 - 66 1,20 1,20 1,20 1,35| 30,12 28,32 0,70 26,76
66 - 67 1,20 1,21 1,21 1,36] 2,23 0,43 0,70 0,41
67 - 68 1,21 2,68 1,95 2,10 41,99 40,19 0,70 58,94
68 - 69 2,68 1,36| 2,02 2,17 28,43 26,38 0,70 40,07
69-70 1,36 1,20 1,28 1,43| 20,67 18,87 0,70 18,89
70-71 1,20 1,20 1,20 1,35| 25,53 23,73 0,70 22,42
71-72 1,20 1,20 1,20 1,35| 49,02 47,22 0,70 44,62
72-73 1,20 0,48 0,84 0,99 28,02 26,22 0,70 18,17
73-74 0,48 0,79( 0,64 0,79 53,87 52,07 0,70 28,61
74 -75 0,79 1,59 1,19 1,34 34,30 32,50 0,70 30,49
33-34 1,19 1,20 1,20 1,35| 30,89 29,09 0,70 27,39
34-35 1,20 1,20 1,20 1,35| 28,99 27,19 0,70 25,69
35-36 1,20 1,20 1,20 1,35| 25,79 23,99 0,70 22,67
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35| 45,77 43,97 0,70 41,55
37-39 1,20 1,20 1,20 1,35 26,61 24,81 0,70 23,45
39-40 1,20 1,20 1,20 1,35| 31,40 29,60 0,70 27,97
40 - 47 1,20 1,20 1,20 1,35| 38,24 36,44 0,70 34,44
47 - 48 1,21 1,20 1,21 1,36| 45,07 43,27 0,70 41,04
48 - 49 1,20 1,20 1,20 1,35| 26,19 24,39 0,70 23,05
49 -50 1,20 1,20 1,20 1,35| 27,65 25,85 0,70 24,43
50 - 51 1,20 1,20 1,20 1,35| 58,56 56,76 0,70 53,64
51-52 1,20 1,20 1,20 1,35| 58,50 56,70 0,70 53,58
52 -53 1,20 1,20 1,20 1,35| 46,93 45,13 0,70 42,65
53-54 1,20 1,20 1,20 1,35| 40,78 38,98 0,70 36,84
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35| 37,67 35,87 0,70 33,90
55 - 56 1,20 1,20 1,20 1,35| 51,43 49,63 0,70 46,90
41-42 3,00 3,00 3,00 3,15 36,22 34,17 1,00 107,64
42 -43 3,00 1,92| 2,46 2,61 45,85 43,80 0,70 80,02
43 -44 1,92 3,00 2,46 2,61 45,78 43,98 0,70 80,35
44 - 45 3,00 2,94 2,97 3,12 45,72 43,67 1,00 136,25
45 - 46 2,94 261 2,78 2,93 14,72 12,67 0,70 25,94
46 - 47 2,61 1,21 1,91 2,06 22,66 20,61 0,70 29,72
22-23 1,19 1,20 1,20 1,35| 60,00 58,20 0,70 54,80
23-24 1,20 1,36| 1,28 1,43| 37,75 35,95 0,70 35,99
24 -25 1,36 1,20 1,28 1,43| 27,39 25,59 0,70 25,62
25-26 1,20 1,20 1,20 1,35| 58,42 56,62 0,70 53,51
61-62 2,39 1,19] 1,79 1,94 32,81 31,01 0,70 42,11
62 - 63 1,30 1,19] 1,25 1,40| 23,27 21,47 0,70 20,97
63 -64 1,19 1,20 1,20 1,35| 34,96 33,16 0,70 31,22
64 - 65 1,20 1,20 1,20 1,35| 39,86 38,06 0,70 35,97




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
65 - 66 1,28 1,19| 1,24 1,39| 30,74 28,94 0,70 28,06
15-16 1,19 1,20 1,20 1,35| 60,00 58,20 0,70 54,80
16-17 1,20 1,38| 1,29 1,44| 60,00 58,20 0,70 58,67
8-9 1,19 1,76] 1,48 1,63| 24,47 22,67 0,70 25,79
9-10 1,76 1,56| 1,66 1,81 30,61 28,81 0,70 36,50
10-11 1,56 1,20 1,38 1,53 59,31 57,51 0,70 61,59
2-3 1,19 1,20 1,20 1,35| 32,73 30,93 0,70 29,12
3-7 1,20 1,20 1,20 1,35| 35,17 33,37 0,70 31,53
38-39 1,19 1,20 1,20 1,35| 48,75 46,95 0,70 44,20
1-7 1,19 1,50 1,35 1,50 42,08 40,28 0,70 42,15
29-30 1,19 4,19 2,69 2,84 36,11 34,31 0,70 68,21
2915,11 [ml 3041,39|m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:

4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37

7 1,50 1,65 1,80 1,80 5,35

11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 1,38 1,53 1,80 1,80 4,96
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
20 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67
30 4,19 4,34 2,05 2,05 18,24
31 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
57 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
58 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
59 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,21 1,36 1,80 1,80 4,41
68 2,68 2,83 2,05 2,05 11,89
69 1,36 1,51 1,80 1,80 4,89
70 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
71 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
72 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
73 0,48 0,63 1,80 1,80 2,04
74 0,79 0,94 1,80 1,80 3,05

75/CX AVT

33 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
47 1,21 1,36 1,80 1,80 4,41
48 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
49 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
50 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
51 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
52 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
53 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
42 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
43 1,92 2,07 1,80 1,80 6,71
44 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
45 2,94 3,09 2,05 2,05 12,99
46 2,61 2,76 2,05 2,05 11,60
22 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
24 1,36 1,51 1,80 1,80 4,89
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
61 2,39 2,54 1,80 1,80 8,23
62 1,30 1,45 1,80 1,80 4,70
63 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
64 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
65 1,28 1,43 1,80 1,80 4,63
15 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 1,76 1,91 1,80 1,80 6,19
10 1,56 1,71 1,80 1,80 5,54
2 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
0,15 1,80 1,80 0,49
38 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
0,15 1,80 1,80 0,49
29 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
398,18(m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
4-5 0,15 32,49 0,70 3,41
5-6 0,15 59,11 0,70 6,21
6-7 0,15 28,68 0,70 3,01
7- 11 0,15 27,45 0,70 2,88
11-12 0,15 59,07 0,70 6,20
12-13 0,15 56,40 0,70 5,92
13-14 0,15 50,00 0,70 5,25
14 -17 0,15 12,16 0,70 1,28
17-18 0,15 38,12 0,70 4,00
18-19 0,15 47,55 0,70 4,99
19-20 0,15 51,75 0,70 5,43
20-21 0,15 58,05 0,70 6,10
21-26 0,15 35,19 0,70 3,69
26 - 27 0,15 11,00 0,70 1,16
27 - 28 0,15 53,52 0,70 5,62
28 -30 0,15 34,03 0,70 3,57
30- 31 0,15 34,39 0,70 3,61
31-32 0,15 55,65 0,70 5,84
32-56 0,15 48,84 0,70 5,13
56 - 57 0,15 59,16 0,70 6,21
57 - 58 0,15 51,92 0,70 5,45
58 - 59 0,15 49,95 0,70 5,24
59 - 60 0,15 40,60 0,70 4,26
60 - 66 0,15 30,12 0,70 3,16
66 - 67 0,15 2,23 0,70 0,23
67 - 68 0,15 41,99 0,70 4,41
68 - 69 0,15 28,43 0,70 2,99




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
69-70 0,15 20,67 0,70 2,17
70-71 0,15 25,53 0,70 2,68
71-72 0,15 49,02 0,70 5,15
72-73 0,15 28,02 0,70 2,94
73-74 0,15 53,87 0,70 5,66
74 -75 0,15 34,30 0,70 3,60
33-34 0,15 30,89 0,70 3,24
34-35 0,15 28,99 0,70 3,04
35-36 0,15 25,79 0,70 2,71
36 - 37 0,15 45,77 0,70 4,81
37-39 0,15 26,61 0,70 2,79
39-40 0,15 31,40 0,70 3,30
40 - 47 0,15 38,24 0,70 4,02
47 - 48 0,15 45,07 0,70 4,73
48 - 49 0,15 26,19 0,70 2,75
49 -50 0,15 27,65 0,70 2,90
50 - 51 0,15 58,56 0,70 6,15
51-52 0,15 58,50 0,70 6,14
52 -53 0,15 46,93 0,70 4,93
53-54 0,15 40,78 0,70 4,28
54 - 55 0,15 37,67 0,70 3,96
55 - 56 0,15 51,43 0,70 5,40
41-42 0,15 36,22 1,00 5,43
42 -43 0,15 45,85 0,70 4,81
43 -44 0,15 45,78 0,70 4,81
44 - 45 0,15 45,72 1,00 6,86
45 - 46 0,15 14,72 0,70 1,55
46 - 47 0,15 22,66 0,70 2,38
0,15
22-23 0,15 60,00 0,70 6,30
23-24 0,15 37,75 0,70 3,96
24 -25 0,15 27,39 0,70 2,88
25-26 0,15 58,42 0,70 6,13
61-62 0,15 32,81 0,70 3,45
62 - 63 0,15 23,27 0,70 2,44
63-64 0,15 34,96 0,70 3,67
64 - 65 0,15 39,86 0,70 4,19
65 - 66 0,15 30,74 0,70 3,23
0,15
15-16 0,15 60,00 0,70 6,30
16-17 0,15 60,00 0,70 6,30
8-9 0,15 24,47 0,70 2,57
9-10 0,15 30,61 0,70 3,21
10-11 0,15 59,31 0,70 6,23
2-3 0,15 32,73 0,70 3,44
3-7 0,15 35,17 0,70 3,69
38-39 0,15 48,75 0,70 5,12
1-7 0,15 42,08 0,70 4,42
29-30 0,15 36,11 0,70 3,79
309,77(m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
4-5 0,50 32,49 0,70 11,37
5-6 0,50 59,11 0,70 20,69
6-7 0,50 28,68 0,70 10,04
7- 11 0,50 27,45 0,70 9,61
11-12 0,50 59,07 0,70 20,67
12-13 0,50 56,40 0,70 19,74
13-14 0,50 50,00 0,70 17,50
14 -17 0,50 12,16 0,70 4,26
17-18 0,50 38,12 0,70 13,34




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

18-19 0,50 47,55 0,70 16,64
19-20 0,50 51,75 0,70 18,11
20-21 0,50 58,05 0,70 20,32
21-26 0,50 35,19 0,70 12,32
26 - 27 0,50 11,00 0,70 3,85
27 -28 0,50 53,52 0,70 18,73
28 -30 0,50 34,03 0,70 11,91
30-31 0,50 34,39 0,70 12,04
31-32 0,50 55,65 0,70 19,48
32-56 0,50 48,84 0,70 17,09
56 - 57 0,50 59,16 0,70 20,71
57 - 58 0,50 51,92 0,70 18,17
58 - 59 0,50 49,95 0,70 17,48
59 - 60 0,50 40,60 0,70 14,21
60 - 66 0,50 30,12 0,70 10,54
66 - 67 0,50 2,23 0,70 0,78
67 - 68 0,50 41,99 0,70 14,70
68 - 69 0,50 28,43 0,70 9,95
69-70 0,50 20,67 0,70 7,23
70-71 0,50 25,53 0,70 8,94
71-72 0,50 49,02 0,70 17,16
72-73 0,50 28,02 0,70 9,81
73-74 0,50 53,87 0,70 18,85
74 -75 0,50 34,30 0,70 12,01
33-34 0,50 30,89 0,70 10,81
34-35 0,50 28,99 0,70 10,15
35-36 0,50 25,79 0,70 9,03
36 - 37 0,50 45,77 0,70 16,02
37-39 0,50 26,61 0,70 9,31
39-40 0,50 31,40 0,70 10,99
40 - 47 0,50 38,24 0,70 13,38
47 - 48 0,50 45,07 0,70 15,77
48 - 49 0,50 26,19 0,70 9,17
49 -50 0,50 27,65 0,70 9,68
50 - 51 0,50 58,56 0,70 20,50
51-52 0,50 58,50 0,70 20,48
52 -53 0,50 46,93 0,70 16,43
53-54 0,50 40,78 0,70 14,27
54 - 55 0,50 37,67 0,70 13,18
55 - 56 0,50 51,43 0,70 18,00
41-42 0,50 36,22 1,00 18,11
42 -43 0,50 45,85 0,70 16,05
43 -44 0,50 45,78 0,70 16,02
44 - 45 0,50 45,72 1,00 22,86
45 - 46 0,50 14,72 0,70 5,15
46 - 47 0,50 22,66 0,70 7,93
22-23 0,50 60,00 0,70 21,00
23-24 0,50 37,75 0,70 13,21
24 -25 0,50 27,39 0,70 9,59
25-26 0,50 58,42 0,70 20,45
61-62 0,50 32,81 0,70 11,48
62 - 63 0,50 23,27 0,70 8,14
63-64 0,50 34,96 0,70 12,24
64 - 65 0,50 39,86 0,70 13,95
65 - 66 0,50 30,74 0,70 10,76
15-16 0,50 60,00 0,70 21,00
16-17 0,50 60,00 0,70 21,00
8-9 0,50 24,47 0,70 8,56
9-10 0,50 30,61 0,70 10,71
10-11 0,50 59,31 0,70 20,76
2-3 0,50 32,73 0,70 11,46
3-7 0,50 35,17 0,70 12,31
38-39 0,50 48,75 0,70 17,06

1-7 0,50 42,08 0,70 14,73




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
29-30 0,50 36,11 0,70 12,64
1032,58
A deduzir volume da tubagem

4-5 32,49 0,03 1,02
5-6 59,11 0,03 1,86
6-7 28,68 0,03 0,90
7- 11 27,45 0,03 0,86
11-12 59,07 0,03 1,85
12-13 56,40 0,03 1,77
13-14 50,00 0,03 1,57
14 -17 12,16 0,03 0,38
17-18 38,12 0,03 1,20
18-19 47,55 0,03 1,49
19-20 51,75 0,03 1,62
20-21 58,05 0,03 1,82
21-26 35,19 0,03 1,10
26 - 27 11,00 0,03 0,35
27 -28 53,52 0,03 1,68
28 -30 34,03 0,03 1,07
30-31 34,39 0,03 1,08
31-32 55,65 0,03 1,75
32-56 48,84 0,03 1,53
56 - 57 59,16 0,03 1,86
57 - 58 51,92 0,03 1,63
58 - 59 49,95 0,03 1,57
59 - 60 40,60 0,03 1,27
60 - 66 30,12 0,03 0,95
66 - 67 2,23 0,03 0,07
67 - 68 41,99 0,03 1,32
68 - 69 28,43 0,03 0,89
69-70 20,67 0,03 0,65
70-71 25,53 0,03 0,80
71-72 49,02 0,03 1,54
72-73 28,02 0,03 0,88
73-74 53,87 0,03 1,69
74 -75 34,30 0,03 1,08
33-34 30,89 0,03 0,97
34-35 28,99 0,03 0,91
35-36 25,79 0,03 0,81
36 - 37 45,77 0,03 1,44
37-39 26,61 0,03 0,84
39-40 31,40 0,03 0,99
40 - 47 38,24 0,03 1,20
47 - 48 45,07 0,03 1,42
48 - 49 26,19 0,03 0,82
49 -50 27,65 0,03 0,87
50 - 51 58,56 0,03 1,84
51-52 58,50 0,03 1,84
52 -53 46,93 0,03 1,47
53-54 40,78 0,03 1,28
54 - 55 37,67 0,03 1,18
55 - 56 51,43 0,03 1,61
41-42 36,22 0,03 1,14
42 -43 45,85 0,03 1,44
43 -44 45,78 0,03 1,44
44 - 45 45,72 0,03 1,44
45 - 46 14,72 0,03 0,46
46 - 47 22,66 0,03 0,71
22-23 60,00 0,03 1,88
23-24 37,75 0,03 1,19
24 -25 27,39 0,03 0,86
25-26 58,42 0,03 1,83
61-62 32,81 0,03 1,03
62 - 63 23,27 0,03 0,73
63-64 34,96 0,03 1,10




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
64 - 65 39,86 0,03 1,25
65 - 66 30,74 0,03 0,97
15-16 60,00 0,03 1,88
16 -17 60,00 0,03 1,88
8-9 24,47 0,03 0,77
9-10 30,61 0,03 0,96
10- 11 59,31 0,03 1,86
2-3 32,73 0,03 1,03
3-7 35,17 0,03 1,10
38-39 48,75 0,03 1,53
1-7 42,08 0,03 1,32
29-30 36,11 0,03 1,13
91,53
Total 941,05(m3
ATERRO
Velume da escavagédo de valas 3041,39
Volume de escavagao de caixas 398,18
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 309.77
Volume da almofada de envolvimento 941,05
Volume da tubagem 91,53
Volume das caixas
4 1,19 1,34 1,13 1,51
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,50 1,65 1,13 1,87
11 1,20 1,35 1,13 1,53
12 1,20 1,35 1,13 1,53
13 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
17 1,38 1,53 1,13 1,73
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
20 1,20 1,35 1,13 1,53
21 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,60 1,75 1,13 1,98
30 4,19 4,34 1,13 4,91
31 1,20 1,35 1,13 1,53
32 1,20 1,35 1,13 1,53
56 1,20 1,35 1,13 1,53
57 1,20 1,35 1,13 1,53
58 1,20 1,35 1,13 1,53
59 1,20 1,35 1,13 1,53
60 1,20 1,35 1,13 1,53
66 1,20 1,35 1,13 1,53
67 1,21 1,36 1,13 1,54
68 2,68 2,83 1,13 3,20
69 1,36 1,51 1,13 1,71
70 1,20 1,35 1,13 1,53
71 1,20 1,35 1,13 1,53
72 1,20 1,35 1,13 1,53
73 0,48 0,63 1,13 0,71
74 0,79 0,94 1,13 1,06
75/CX AVT
33 1,19 1,34 , 1,51
34 1,20 1,35 , 1,53
35 1,20 1,35 1,53




Calculo Movimento de Terras - REDE B

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugéo de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

36 1,20 1,35 1,13 1,53

37 1,20 1,35 1,13 1,53

39 1,20 1,35 1,13 1,53

40 1,20 1,35 1,13 1,53

47 1,21 1,36 1,13 1,54

48 1,20 1,35 1,13 1,53

49 1,20 1,35 1,13 1,53

50 1,20 1,35 1,13 1,53

51 1,20 1,35 1,13 1,53

52 1,20 1,35 1,13 1,53

53 1,20 1,35 1,13 1,53

54 1,20 1,35 1,13 1,53

55 1,20 1,35 1,13 1,53

41 3,00 3,15 , 3,56

42 3,00 3,15 , 3,56

43 1,92 2,07 , 2,34

44 3,00 3,15 , 3,56

45 2,94 3,09 , 3,49

46 2,61 2,76 , 3,12

22 1,19 1,34 , 1,51

23 1,20 1,35 , 1,53

24 1,36 1,51 , 1,71

25 1,20 1,35 , 1,53

61 2,39 2,54 , 2,87

62 1,30 1,45 , 1,64

63 1,19 1,34 , 1,51

64 1,20 1,35 , 1,53

65 1,28 1,43 , 1,62

15 1,19 1,34 , 1,51

16 1,20 1,35 , 1,53

8 1,19 1,34 , 1,51

9 1,76 1,91 , 2,16

10 1,56 1,71 , 1,93

2 1,19 1,34 , 1,51

3 1,20 1,35 , 1,53

38 1,19 1,34 1,13 1,51

1 1,19 1,34 1,13 1,51

29 1,19 1,34 1,13 1,51

131,04
Total 1966,18(m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos

Volume da almofada de assentamento 309,77

Volume da almofada de envolvimento 941,05

Volume da tubagem 91,53

Volume das caixas 131,04
Total 1473,39(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE C

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugéo de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
3-4 1,19 1,20 1,20 1,35| 22,72 20,92 0,70 19,70
4-5 1,20 1,20 1,20 1,35| 43,49 41,69 0,70 39,40
5-6 1,20 1,20 1,20 1,35 26,2 24,40 0,70 23,06
1-2 1,19 1,20 1,20 1,35| 50,68 48,88 0,70 46,02
2-7 1,20 1,37 1,29 1,44 25,25 23,45 0,70 23,56
7-8 1,37 1,20 1,29 1,44 53,05 51,25 0,70 51,48
8-9 1,20 1,20 1,20 1,35 2,00 0,20 0,70 0,19
223,39 [(ml 203,40(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
3 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6/CX AVT
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,37 1,52 1,80 1,80 4,92
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9/CX AVT
31,10|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
3-4 0,15 22,72 0,70 2,39
4-5 0,15 43,49 0,70 4,57
5-6 0,15 26,20 0,70 2,75
1-2 0,15 50,68 0,70 5,32
2-7 0,15 25,25 0,70 2,65
7-8 0,15 53,05 0,70 5,57
8-9 0,15 2,00 0,70 0,21
23,46|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
3-4 0,50 22,72 0,70 7,95
4-5 0,50 43,49 0,70 15,22
5-6 0,50 26,20 0,70 9,17
1-2 0,50 50,68 0,70 17,74
2-7 0,50 25,25 0,70 8,84
7-8 0,50 53,05 0,70 18,57
8-9 0,50 2,00 0,70 0,70
78,19
A deduzir volume da tubagem
3-4 22,72 0,03 0,71
4-5 43,49 0,03 1,37
5-6 26,20 0,03 0,82




Calculo Movimento de Terras - REDE C

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Altura da = . Largura
Trabalhos coletor Com dedugéo de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
1-2 50,68 0,03 1,59
2-7 25,25 0,03 0,79
7-8 53,05 0,03 1,67
8-9 2,00 0,03 0,06
7,01
Total 71,17\m3
ATERRO
Velume da escavagédo de valas 203,40
VVolume de escavagao de caixas 31,10
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 2346
Volume da almofada de envolvimento 7117
Volume da tubagem 7,01
Volume das caixas
3 1,19 1,34 , 1,51
4 1,20 1,35 , 1,53
5 1,20 1,35 , 1,53
6/CX AVT
1 1,19 1,34 , 1,51
2 1,20 1,35 , 1,53
7 1,37 1,52 , 1,72
8 1,20 1,35 , 1,53
9/CX AVT
10,85
Total 122,01|m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
VVolume da almofada de assentamento 23.46
Volume da almofada de envolvimento 71,17
Volume da tubagem 7,01
Volume das caixas 10,85
Total 112,49|m3




Calculo Movimento de Terras - REDE D

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugéo de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,19 1,2| 1,20 1,35 21,67 19,87 0,70 18,71
2-3 1,2 1,18] 1,19 1,34 59,85 58,05 0,70 54,45
3-4 1,18 1,2 1,19 1,34 2,00 0,20 0,70 0,19
83,52 (ml 73,35[m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,18 1,33 1,80 1,80 4,31
4/CX AVT
13,02(m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
1-2 0,15 21,67 0,70 2,28
2-3 0,15 59,85 0,70 6,28
3-4 0,15 2,00 0,70 0,21
8,77|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
1-2 0,50 21,67 0,70 7,58
2-3 0,50 59,85 0,70 20,95
3-4 0,50 2,00 0,70 0,70
29,23
A deduzir volume da tubagem
1-2 21,67 0,03 0,68
2-3 59,85 0,03 1,88
3-4 2,00 0,03 0,06
2,62
Total 26,61(m3
ATERRO
Velume da escavagédo de valas 73,35
VVolume de escavagao de caixas 13,02
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 8,77
Volume da almofada de envolvimento 26,61
Volume da tubagem 2,62
Volume das caixas
1 1,19 1,34 , 1,51
2 1,20 1,35 , 1,53
3 1,18 1,33 , 1,50
4/CX AVT
4,54
Total 43,83(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE D

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Altura da = . Largura
Trabalhos coletor Com dedugéo de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 8,77
Volume da almofada de envolvimento 26,61
Volume da tubagem 2,62
Volume das caixas 4,54
Total 42,55[m3




Calculo Movimento de Terras - REDE E

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,19 1,20 1,20 1,35 53,13 51,33 0,70 48,33
2-3 1,20 1,201 1,20 1,35 28,43 26,63 0,70 2517
3-4 1,20 1,97 1,59 1,74 37,07 35,27 0,70 42,84
4-5 1,97 1,601 1,79 1,94 11,84 10,04 0,70 13,60
5-6 1,60 1,20| 1,40 1,55 42,41 40,61 0,70 44,06
6-7 2,33 1,19 1,76 1,91 24,77 22,97 0,70 30,71
7-8 1,19 1,20 1,20 1,35 441 42,30 0,70 39,83
8-9 1,20 1,201 1,20 1,35 41,4 39,60 0,70 37,42
9-10 1,20 1,20 1,20 1,35 13,5 11,70 0,70 11,06
296,65 [ml 293,00({m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,97 2,12 1,80 1,80 6,87
5 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67
6 2,33 2,48 1,80 1,80 8,04
7 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10/CX AVT
42,38|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
1-2 0,15 53,13 0,70 5,58
2-3 0,15 28,43 0,70 2,99
3-4 0,15 37,07 0,70 3,89
4-5 0,15 11,84 0,70 1,24
5-6 0,15 42,41 0,70 4,45
6-7 0,15 24,77 0,70 2,60
7-8 0,15 44,10 0,70 4,63
8-9 0,15 41,40 0,70 4,35
29,73|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
1-2 0,50 53,13 0,70 18,60
2-3 0,50 28,43 0,70 9,95
3-4 0,50 37,07 0,70 12,97
4-5 0,50 11,84 0,70 4,14
5-6 0,50 42,41 0,70 14,84
6-7 0,50 24,77 0,70 8,67
7-8 0,50 44,10 0,70 15,44
8-9 0,50 41,40 0,70 14,49
69,18
A deduzir volume da tubagem
1-2 53,13 0,03 1,67
2-3 28,43 0,03 0,89
3-4 37,07 0,03 1,16
4-5 11,84 0,03 0,37




Calculo Movimento de Terras - REDE E

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Larqura Area de
Trabalhos coletor Com dedugéo de caixas 9 tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
5-6 42,41 0,03 1,33
6-7 24,77 0,03 0,78
7-8 44,10 0,03 1,38
8-9 41,40 0,03 1,30
8,89
Total 60,29|m3
ATERRO
Velume da escavagédo de valas 293,00
VVolume de escavagao de caixas 42,38
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 2973
Volume da almofada de envolvimento 60,29
Volume da tubagem 8.89
Volume das caixas
1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,97 2,12 1,13 2,40
5 1,60 1,75 1,13 1,98
6 2,33 2,48 1,13 2,80
7 1,19 1,34 1,13 1,51
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,20 1,35 1,13 1,53
10/CX AVT
16,31
Total 220,16({m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 29,73
Volume da almofada de envolvimento 60,29
Volume da tubagem 8,89
Volume das caixas 16,31
Total 115,22|m3




Calculo Movimento de Terras - REDE F

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
5-6 1,19 2,63 1,91 2,06 14,07 12,27 0,70 17,69
6-7 2,63 1,20 1,92 2,07 33,89 31,84 0,70 46,02
7-8 1,20 1,20 1,20 1,35 39,68 37,88 0,70 35,80
8-9 1,20 1,20 1,20 1,35 39,76 37,96 0,70 35,87
9-10 1,24 1,20 1,22 1,37 56,03 54,23 0,70 52,01
10-11 1,20 1,20 1,20 1,35 11,95 10,15 0,70 9,59
1-2 1,28 1,19] 1,24 1,39 58,88 57,08 0,70 55,34
2-3 2,24 1,19] 1,72 1,87 18,09 16,29 0,70 21,27
3-4 2,58 1,19] 1,89 2,04 19,54 17,491 0,70 24,91
4-9 1,19 1,24 1,22 1,37 4,76 2,96 0,70 2,83
851,45 [ml 301,33(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 2,63 2,78 2,05 2,05 11,68
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,24 1,39 1,80 1,80 4,50
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11/CX AVT
1 1,28 1,43 1,80 1,80 4,63
2 2,24 2,39 1,80 1,80 7,74
3 2,58 2,73 2,05 2,05 11,47
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
38,28|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
5-6 0,15 14,07 0,70 1,48
6-7 0,15 33,89 0,70 3,56
7-8 0,15 39,68 0,70 417
8-9 0,15 39,76 0,70 417
9-10 0,15 56,03 0,70 5,88
10- 11 0,15 11,95 0,70 1,25
1-2 0,15 58,88 0,70 6,18
2-3 0,15 18,09 0,70 1,90
3-4 0,15 19,54 0,70 2,05
4-9 0,15 4,76 0,70 0,50
31,15|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
5-6 0,50 14,07 0,70 4,92
6-7 0,50 33,89 0,70 11,86
7-8 0,50 39,68 0,70 13,89
8-9 0,50 39,76 0,70 13,92
9-10 0,50 56,03 0,70 19,61
10- 11 0,50 11,95 0,70 4,18
1-2 0,50 58,88 0,70 20,61
2-3 0,50 18,09 0,70 6,33




Calculo Movimento de Terras - REDE F

Trabalhos

Profundidade inferior do
coletor

Montante | Jusante | Média

Altura da
vala

Comprimento

Total

Com dedugéo de caixas

D=1,00 D=1,25

Largura
da vala

Area de
tubagem/
caixas

Volume

un

S~ w
'

A deduzir volume da tubagem

ATERRO

Velume da escavagédo de valas
Volume de escavagao de caixas

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

Volume da almofada de envolvimento
Volume da tubagem
Volume das caixas

0 ~NO O

9
10
11/CX AVT

A WN =

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento

Volume da almofada de envolvimento
Volume da tubagem
VVolume das caixas

1,19
2,63
1,20
1,20
1,24
1,20

1,28
2,24
2,58
1,19

0,50
0,50

1,34
2,78
1,35
1,35
1,39
1,35

1,43
2,39
2,73
1,34

19,54
4,76

14,07
33,89
39,68
39,76
56,03
11,95

58,88
18,09
19,54

4,76

0,70
0,70

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,03
0,03

Total

Total

Total

0,44
1,06
1,25
1,25

31,15

59,07
9,31
19,73

119,26

m3

m3

m3




Calculo Movimento de Terras - REDE F1

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
5-6 1,19 1,20 1,20 1,35 29,74 27,94 0,70 26,31
6-7 1,20 1,20 1,20 1,35 58,93 57,13 0,70 53,99
7-8 1,20 2,06 1,63 1,78 41,70 39,90 0,70 49,72
8-9 2,06 1,20 1,63 1,78 35,58 33,78 0,70 42,09
9-10 1,20 1,20 1,20 1,35 34,83 33,03 0,70 31,21
10-11 1,20 1,20 1,20 1,35 31,30 29,50 0,70 27,88
11-12 1,20 1,20 1,20 1,35 2,94 1,14 0,70 1,08
1-2 1,65 1,19] 1,42 1,57 56,25 54,45 0,70 59,84
2-3 2,31 1,19] 1,75 1,90 16,71 14,91 0,70 19,83
3-4 2,36 1,19] 1,78 1,93 34,31 32,51 0,70 43,81
4-10 1,19 1,20 1,20 1,35 28,72 26,92 0,70 25,35
371,01 [ml 381,09(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 2,06 2,21 1,80 1,80 7,16
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12/CX AVT
1 1,65 1,80 1,80 1,80 5,83
2 2,31 2,46 1,80 1,80 7,97
3 2,36 2,51 1,80 1,80 8,13
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
39,20|{m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
5-6 0,15 29,74 0,70 3,12
6-7 0,15 58,93 0,70 6,19
7-8 0,15 41,70 0,70 4,38
8-9 0,15 35,58 0,70 3,74
9-10 0,15 34,83 0,70 3,66
10 - 11 0,15 31,30 0,70 3,29
11-12 0,15 2,94 0,70 0,31
1-2 0,15 56,25 0,70 5,91
2-3 0,15 16,71 0,70 1,75
3-4 0,15 34,31 0,70 3,60
4-10 0,15 28,72 0,70 3,02
35,94|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
5-6 0,50 29,74 0,70 10,41
6-7 0,50 58,93 0,70 20,63
7-8 0,50 41,70 0,70 14,60
8-9 0,50 35,58 0,70 12,45
9-10 0,50 34,83 0,70 12,19
10-11 0,50 31,30 0,70 10,96




Calculo Movimento de Terras - REDE F1

Trabalhos

Profundidade inferior do

coletor

Montante

Jusante

Média

Altura da
vala

Comprimento

Total

Com dedugéo de caixas

D=1,00

D=1,25

Largura
da vala

Area de
tubagem/
caixas

un

ATERRO

Velume da escavacao de valas
Volume de escavacgao de caixas

A deduzir:
Volume da almofada de assentamento

Volume da almofada de envolvimento
Volume da tubagem
Volume das caixas

@0 N O ;g

9

10

11
12/CX AVT

A WN =

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento
Volume da almofada de envolvimento
Volume da tubagem
Volume das caixas

1,19
1,20
1,20
2,06
1,20
1,20
1,20

1,65
2,31
2,36
1,19

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

1,34
1,35
1,35
2,21
1,35
1,35
1,35
0,15

1,80
2,46
2,51
1,34

2,94

56,25
16,71
34,31
28,72

29,74
58,93
41,70
35,58
34,83
31,30

2,94

56,25
16,71
34,31
28,72

0,70

0,70
0,70
0,70
0,70

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,03
0,03

Total

- A A A
PG Y
WWWWwwWwwww

RN
w w

Total

Total

0,93
1,85
1,31
1,12
1,09
0,98
0,09

1,77
0,52

2,50
1,53
1,53
1,53
0,17

2,03
2,78

35,94
69,58
11,65
20,98

138,15

m3

m3

m3




Calculo Movimento de Terras - REDE G

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,66 1,19] 1,43 1,58 47,35 45,55 0,70 50,22
2-3 1,77 1,19| 1,48 1,63 29,41 27,61 0,70 31,50
3-4 1,70 1,19] 1,45 1,60 24,29 22,49 0,70 25,11
4-5 1,19 1,20 1,20 1,35 10,83 9,03 0,70 8,50
5-6 2,62 1,19 1,91 2,06 25,86 23,81 0,70 34,25
6-7 1,40 1,19] 1,30 1,45 31,55 29,75 0,70 30,09
7-10 1,71 1,20| 1,46 1,61 4,90 3,10 0,70 3,48
8-9 1,19 1,20 1,20 1,35 41,93 40,13 0,70 37,78
9-7 1,20 1,20 1,20 1,35 25,25 23,45 0,70 22,16
241,37 [ml 243,10(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,66 1,81 1,80 1,80 5,86
2 1,77 1,92 1,80 1,80 6,22
3 1,70 1,85 1,80 1,80 5,99
4 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
5 2,62 2,77 2,05 2,05 11,64
6 1,40 1,55 1,80 1,80 5,02
7 1,71 1,86 1,80 1,80 6,03
10/CX AVT
8 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
9 ,20 1,35 1,80 1,80 4,37
49,45|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
1-2 0,15 47,35 0,70 4,97
2-3 0,15 29,41 0,70 3,09
3-4 0,15 24,29 0,70 2,55
4-5 0,15 10,83 0,70 1,14
5-6 0,15 25,86 0,70 2,72
6-7 0,15 31,55 0,70 3,31
7-10 0,15 4,90 0,70 0,51
8-9 0,15 41,93 0,70 4,40
9-7 0,15 25,25 0,70 2,65
25,34|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
1-2 0,50 47,35 0,70 16,57
2-3 0,50 29,41 0,70 10,29
3-4 0,50 24,29 0,70 8,50
4-5 0,50 10,83 0,70 3,79
5-6 0,50 25,86 0,70 9,05
6-7 0,50 31,55 0,70 11,04
7-10 0,50 4,90 0,70 1,72
8-9 0,50 41,93 0,70 14,68
9-7 0,50 25,25 0,70 8,84
59,25

A deduzir volume da tubagem




Calculo Movimento de Terras - REDE G

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Larqura Area de
Trabalhos coletor Com deducéo de caixas 9 tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
1-2 47,35 0,03 1,49
2-3 29,41 0,03 0,92
3-4 24,29 0,03 0,76
4-5 10,83 0,03 0,34
5-6 25,86 0,03 0,81
6-7 31,55 0,03 0,99
7-10 4,90 0,03 0,15
8-9 41,93 0,03 1,32
9-7 25,25 0,03 0,79
7,58
Total 51,67|m3
ATERRO
Velume da escavacgédo de valas 243,10
VVolume de escavagao de caixas 49,45
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 2534
Volume da almofada de envolvimento 51,67
Volume da tubagem 7,58
Volume das caixas
1 1,66 1,81 1,13 2,05
2 1,77 1,92 1,13 2,17
3 1,70 1,85 1,13 2,09
4 1,19 1,34 1,13 1,51
5 2,62 2,77 1,13 3,13
6 1,40 1,55 1,13 1,75
7 1,71 1,86 1,13 2,10
10/CX AVT
8 1,19 1,34 13 1,51
9 1,20 1,35 13 1,53
17,85
Total 190,11|m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 25,34
Volume da almofada de envolvimento 51,67
Volume da tubagem 7,58
Volume das caixas 17,85
Total 102,44|m3




Calculo Movimento de Terras - REDE H

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,19 1,20 1,20 1,35 29,41 27,61 0,70 25,99
2-3 1,20 1,20 1,20 1,35 56,44 54,64 0,70 51,63
3-4 1,20 1,20 1,20 1,35 57,37 55,57 0,70 52,51
4-5 1,20 1,20 1,20 1,35 49,86 48,06 0,70 45,42
5-6 1,20 1,20 1,20 1,35 25,20 23,40 0,70 22,11
6-7 1,20 1,20 1,20 1,35 39,00 37,20 0,70 35,15
7-8 1,20 1,20 1,20 1,35 26,30 24,50 0,70 23,15
8-9 1,20 1,20 1,20 1,35 43,40 41,60 0,70 39,31
9-10 1,20 1,20 1,20 1,35 52,63 50,83 0,70 48,03
10-14 1,20 1,20 1,20 1,35 25,09 23,29 0,70 22,01
14 -15 1,20 1,31 1,26 1,41 29,27 27,47 0,70 27,02
15-20 1,31 1,46| 1,39 1,54 31,63 29,83 0,70 32,05
20-21 1,46 1,20 1,33 1,48 59,44 57,64 0,70 59,72
21-22 1,20 1,20 1,20 1,35 53,33 51,53 0,70 48,70
22-23 1,20 1,20 1,20 1,35 19,80 18,00 0,70 17,01
23-24 1,20 1,20 1,20 1,35 43,32 41,52 0,70 39,24
16-17 1,19 2,00 1,60 1,75 59,28 57,48 0,70 70,21
17-18 2,00 1,20| 1,60 1,75 59,18 57,38 0,70 70,29
18-19 1,20 1,24 1,22 1,37 57,22 55,42 0,70 53,15
19-20 1,24 1,46| 1,35 1,50 28,88 27,08 0,70 28,43
11-12 1,19 1,20 1,20 1,35 22,33 20,53 0,70 19,33
12-13 1,20 1,20 1,20 1,35 41,16 39,36 0,70 37,20
13-14 1,20 1,20 1,20 1,35 37,14 35,34 0,70 33,40
946,68 [ml 901,07 (m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,31 1,46 1,80 1,80 4,73
20 1,46 1,61 1,80 1,80 5,22
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
24/ CX AVT
16 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
17 2,00 2,15 1,80 1,80 6,97
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,24 1,39 1,80 1,80 4,50
11 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
104,43|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:




Calculo Movimento de Terras - REDE H

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
1-2 0,15 29,41 0,70 3,09
2-3 0,15 56,44 0,70 5,93
3-4 0,15 57,37 0,70 6,02
4-5 0,15 49,86 0,70 5,24
5-6 0,15 25,20 0,70 2,65
6-7 0,15 39,00 0,70 4,10
7-8 0,15 26,30 0,70 2,76
8-9 0,15 43,40 0,70 4,56
9-10 0,15 52,63 0,70 5,53
10-14 0,15 25,09 0,70 2,63
14 -15 0,15 29,27 0,70 3,07
15-20 0,15 31,63 0,70 3,32
20-21 0,15 59,44 0,70 6,24
21 -22 0,15 53,33 0,70 5,60
22-23 0,15 19,80 0,70 2,08
23-24 0,15 43,32 0,70 4,55
16-17 0,15 59,28 0,70 6,22
17-18 0,15 59,18 0,70 6,21
18-19 0,15 57,22 0,70 6,01
19-20 0,15 28,88 0,70 3,03
11-12 0,15 22,33 0,70 2,34
12-13 0,15 41,16 0,70 4,32
13-14 0,15 37,14 0,70 3,90
99,40|/m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
1-2 0,50 29,41 0,70 10,29
2-3 0,50 56,44 0,70 19,75
3-4 0,50 57,37 0,70 20,08
4-5 0,50 49,86 0,70 17,45
5-6 0,50 25,20 0,70 8,82
6-7 0,50 39,00 0,70 13,65
7-8 0,50 26,30 0,70 9,21
8-9 0,50 43,40 0,70 15,19
9-10 0,50 52,63 0,70 18,42
10-14 0,50 25,09 0,70 8,78
14 -15 0,50 29,27 0,70 10,24
15-20 0,50 31,63 0,70 11,07
20-21 0,50 59,44 0,70 20,80
21 -22 0,50 53,33 0,70 18,67
22-23 0,50 19,80 0,70 6,93
23-24 0,50 43,32 0,70 15,16
16-17 0,50 59,28 0,70 20,75
17-18 0,50 59,18 0,70 20,71
18-19 0,50 57,22 0,70 20,03
19-20 0,50 28,88 0,70 10,11
11-12 0,50 22,33 0,70 7,82
12-13 0,50 41,16 0,70 14,41
13-14 0,50 37,14 0,70 13,00
331,34
A deduzir volume da tubagem

1-2 29,41 0,03 0,92
2-3 56,44 0,03 1,77
3-4 57,37 0,03 1,80
4-5 49,86 0,03 1,57
5-6 25,20 0,03 0,79
6-7 39,00 0,03 1,22
7-8 26,30 0,03 0,83
8-9 43,40 0,03 1,36
9-10 52,63 0,03 1,65
10-14 25,09 0,03 0,79
14 -15 29,27 0,03 0,92
15-20 31,63 0,03 0,99




Calculo Movimento de Terras - REDE H

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugéo de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
20-21 59,44 0,03 1,87
21 -22 53,33 0,03 1,67
22-23 19,80 0,03 0,62
23-24 43,32 0,03 1,36
16-17 59,28 0,03 1,86
17-18 59,18 0,03 1,86
18-19 57,22 0,03 1,80
19-20 28,88 0,03 0,91
11-12 22,33 0,03 0,70
12-13 41,16 0,03 1,29
13-14 37,14 0,03 1,17
29,73
Total 301,61(m3
ATERRO
Velume da escavacao de valas 901,07
Volume de escavacgéao de caixas 104,43
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 9940
Volume da almofada de envolvimento 301,61
Volume da tubagem 29,73
Volume das caixas
1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,20 1,35 1,13 1,53
10 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
15 1,31 1,46 1,13 1,65
20 1,46 1,61 1,13 1,82
21 1,20 1,35 1,13 1,53
22 1,20 1,35 1,13 1,53
23 1,20 1,35 1,13 1,53
24/ CX AVT
16 1,19 1,34 13 1,51
17 2,00 2,15 13 2,43
18 1,20 1,35 , 1,53
19 1,24 1,39 , 1,57
11 1,19 1,34 , 1,51
12 1,20 1,35 , 1,53
13 1,20 1,35 , 1,53
36,43
Total 538,32|m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 99,40
Volume da almofada de envolvimento 301,61
Volume da tubagem 29,73
Volume das caixas 36,43
Total 467,17(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugéo de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
19-20 2,00 1,20| 1,60 1,75 59,22 57,42 0,70 70,34
20-22 1,20 1,20 1,20 1,35 45,53 43,73 0,70 41,32
22-23 2,80 1,76| 2,28 2,43 40,48 38,43| 0,70 65,37
23-24 1,76 1,20| 1,48 1,63 55,12 53,32 0,70 60,84
24 -25 1,20 1,20 1,20 1,35 59,49 57,69 0,70 54,52
25-26 1,20 1,20 1,20 1,35 50,23 48,43 0,70 45,77
26 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 41,55 39,75 0,70 37,56
28 -29 1,20 1,20 1,20 1,35 19,10 17,30 0,70 16,35
29-30 1,20 1,20 1,20 1,35 49,10 47,30 0,70 44,70
30-31 1,20 1,20 1,20 1,35 59,71 57,91 0,70 54,72
31-32 1,20 1,20 1,20 1,35 58,59 56,79 0,70 53,67
32-33 1,20 1,20 1,20 1,35 47,43 45,63 0,70 43,12
33-34 1,20 1,20 1,20 1,35 38,89 37,09 0,70 35,05
34-35 1,20 1,20 1,20 1,35 59,49 57,69 0,70 54,52
35-36 1,20 1,20 1,20 1,35 59,03 57,23 0,70 54,08
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 59,07 57,27 0,70 54,12
37-38 1,20 1,20 1,20 1,35 58,97 57,17 0,70 54,03
38-39 1,20 1,20 1,20 1,35 59,11 57,31 0,70 54,16
39-40 1,20 1,20 1,20 1,35 59,18 57,38 0,70 54,22
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 58,87 57,07 0,70 53,93
41 - 46 1,20 0,99( 1,10 1,25 48,76 46,96 0,70 40,93
46 - 47 0,99 0,92 0,96 1,11 56,87 55,07 0,70 42,60
47 - 48 0,92 1,22| 1,07 1,22 38,76 36,96 0,70 31,56
48 - 18 1,22 1,47 1,35 1,50 37,15 35,35 0,70 36,99
1-2 1,19 1,20 1,20 1,35 35,11 33,31 0,70 31,36
2-3 1,20 1,20 1,20 1,35 37,80 36,00 0,70 34,02
3-5 1,20 1,20 1,20 1,35 35,53 33,73 0,70 31,87
5-6 1,20 1,20 1,20 1,35 36,00 34,20 0,70 32,32
6-7 1,20 1,20 1,20 1,35 45,62 43,82 0,70 41,41
7-8 1,20 1,20 1,20 1,35 22,84 21,04 0,70 19,88
8-11 1,20 1,20 1,20 1,35 39,16 37,36 0,70 35,31
11-12 1,20 1,44 1,32 1,47 43,34 41,54 0,70 42,74
12-13 1,44 1,47 1,46 1,61 24,14 22,34 0,70 25,10
13-14 1,47 1,20 1,34 1,49 30,40 28,60 0,70 29,73
14 -15 1,20 1,20 1,20 1,35 45,48 43,68 0,70 41,28
15-16 1,20 1,20 1,20 1,35 55,61 53,81 0,70 50,85
16-17 1,20 1,20 1,20 1,35 58,94 57,14 0,70 54,00
17 -18 2,12 2,26 2,19 2,34 53,30 51,50 0,70 84,36
42 -43 0,39 0,55 0,47 0,62 45,91 44,11 0,70 19,14
43 -44 0,55 0,66 0,61 0,76 42,52 40,72 0,70 21,52
44 - 45 0,66 0,79 0,73 0,88 59,47 57,67 0,70 35,32
45 - 46 0,79 0,99( 0,89 1,04 55,33 53,53 0,70 38,97
9-10 1,19 1,20 1,20 1,35 29,16 27,36 0,70 25,76
10 - 11 1,20 1,20 1,20 1,35 20,69 18,89 0,70 17,85
27 - 28 1,19 1,20 1,20 1,35 36,80 35,00 0,70 32,95
4-5 1,80 1,20 1,50 1,65 31,87 30,07 0,70 34,73
21-22 1,19 2,80( 2,00 2,15 30,21 28,41 0,70 42,66
2134,93 |ml 1977,60({m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:

19 2,00 2,15 1,80 1,80 6,97
20 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 2,80 2,95 2,05 2,05 12,40
23 1,76 1,91 1,80 1,80 6,19
24 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
33 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
38 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
46 0,99 1,14 1,80 1,80 3,69
47 0,92 1,07 1,80 1,80 3,47
48 1,22 1,37 1,80 1,80 4,44

18/ CX AVT
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,44 1,59 1,80 1,80 5,15
13 1,47 1,62 1,80 1,80 5,25
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
17 2,12 2,27 1,80 1,80 7,35

18/ CX AVT
42 0,39 0,54 1,80 1,80 1,75
43 0,55 0,70 1,80 1,80 2,27
44 0,66 0,81 1,80 1,80 2,62
45 0,79 0,94 1,80 1,80 3,05
9 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
10 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
4 1,80 1,95 1,80 1,80 6,32
21 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34

215,12m3




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:

19-20 0,15 59,22 0,70 6,22
20-22 0,15 45,53 0,70 4,78
22-23 0,15 40,48 0,70 4,25
23-24 0,15 55,12 0,70 5,79
24 -25 0,15 59,49 0,70 6,25
25-26 0,15 50,23 0,70 5,27
26 - 28 0,15 41,55 0,70 4,36
28 -29 0,15 19,10 0,70 2,01
29-30 0,15 49,10 0,70 5,16
30-31 0,15 59,71 0,70 6,27
31-32 0,15 58,59 0,70 6,15
32-33 0,15 47,43 0,70 4,98
33-34 0,15 38,89 0,70 4,08
34-35 0,15 59,49 0,70 6,25
35-36 0,15 59,03 0,70 6,20
36 - 37 0,15 59,07 0,70 6,20
37-38 0,15 58,97 0,70 6,19
38-39 0,15 59,11 0,70 6,21
39-40 0,15 59,18 0,70 6,21
40 - 41 0,15 58,87 0,70 6,18
41 - 46 0,15 48,76 0,70 5,12
46 - 47 0,15 56,87 0,70 5,97
47 - 48 0,15 38,76 0,70 4,07
48 -18 0,15 37,15 0,70 3,90

1-2 0,15 35,11 0,70 3,69
2-3 0,15 37,80 0,70 3,97
3-5 0,15 35,53 0,70 3,73
5-6 0,15 36,00 0,70 3,78
6-7 0,15 45,62 0,70 4,79
7-8 0,15 22,84 0,70 2,40
8-11 0,15 39,16 0,70 4,11
11-12 0,15 43,34 0,70 4,55
12-13 0,15 24,14 0,70 2,53
13-14 0,15 30,40 0,70 3,19
14 -15 0,15 45,48 0,70 4,78
15-16 0,15 55,61 0,70 5,84
16-17 0,15 58,94 0,70 6,19
17-18 0,15 53,30 0,70 5,60
42 -43 0,15 45,91 0,70 4,82
43 -44 0,15 42,52 0,70 4,46
44 - 45 0,15 59,47 0,70 6,24
45 - 46 0,15 55,33 0,70 5,81
9-10 0,15 29,16 0,70 3,06
10- 11 0,15 20,69 0,70 2,17
27 - 28 0,15 36,80 0,70 3,86
4-5 0,15 31,87 0,70 3,35
21-22 0,15 30,21 0,70 3,17

224,17(m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

19-20 0,50 59,22 0,70 20,73
20-22 0,50 45,53 0,70 15,94
22-23 0,50 40,48 0,70 14,17
23-24 0,50 55,12 0,70 19,29
24 -25 0,50 59,49 0,70 20,82
25-26 0,50 50,23 0,70 17,58
26 - 28 0,50 41,55 0,70 14,54
28 -29 0,50 19,10 0,70 6,69
29-30 0,50 49,10 0,70 17,19




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
30-31 0,50 59,71 0,70 20,90
31-32 0,50 58,59 0,70 20,51
32-33 0,50 47,43 0,70 16,60
33-34 0,50 38,89 0,70 13,61
34-35 0,50 59,49 0,70 20,82
35-36 0,50 59,03 0,70 20,66
36 - 37 0,50 59,07 0,70 20,67
37-38 0,50 58,97 0,70 20,64
38-39 0,50 59,11 0,70 20,69
39-40 0,50 59,18 0,70 20,71
40 - 41 0,50 58,87 0,70 20,60
41 - 46 0,50 48,76 0,70 17,07
46 - 47 0,50 56,87 0,70 19,90
47 - 48 0,50 38,76 0,70 13,57
48 - 18 0,50 37,15 0,70 13,00
1-2 0,50 35,11 0,70 12,29
2-3 0,50 37,80 0,70 13,23
3-5 0,50 35,53 0,70 12,44
5-6 0,50 36,00 0,70 12,60
6-7 0,50 45,62 0,70 15,97
7-8 0,50 22,84 0,70 7,99
8-11 0,50 39,16 0,70 13,71
11-12 0,50 43,34 0,70 15,17
12-13 0,50 24,14 0,70 8,45
13-14 0,50 30,40 0,70 10,64
14 -15 0,50 45,48 0,70 15,92
15-16 0,50 55,61 0,70 19,46
16 -17 0,50 58,94 0,70 20,63
17-18 0,50 53,30 0,70 18,66
42 -43 0,50 45,91 0,70 16,07
43 -44 0,50 42,52 0,70 14,88
44 - 45 0,50 59,47 0,70 20,81
45 - 46 0,50 55,33 0,70 19,37
9-10 0,50 29,16 0,70 10,21
10-11 0,50 20,69 0,70 7,24
27 -28 0,50 36,80 0,70 12,88
4-5 0,50 31,87 0,70 11,15
21-22 0,50 30,21 0,70 10,57
747,23
A deduzir volume da tubagem

19-20 59,22 0,03 1,86
20-22 45,53 0,03 1,43
22-23 40,48 0,03 1,27
23-24 55,12 0,03 1,73
24 - 25 59,49 0,03 1,87
25-26 50,23 0,03 1,58
26 - 28 41,55 0,03 1,30
28 -29 19,10 0,03 0,60
29-30 49,10 0,03 1,54
30-31 59,71 0,03 1,87
31-32 58,59 0,03 1,84
32-33 47,43 0,03 1,49
33-34 38,89 0,03 1,22
34-35 59,49 0,03 1,87
35-36 59,03 0,03 1,85
36 - 37 59,07 0,03 1,85
37-38 58,97 0,03 1,85
38-39 59,11 0,03 1,86
39-40 59,18 0,03 1,86
40 - 41 58,87 0,03 1,85
41 - 46 48,76 0,03 1,53
46 - 47 56,87 0,03 1,79
47 - 48 38,76 0,03 1,22
48 - 18 37,15 0,03 1,17




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
1-2 35,11 0,03 1,10
2-3 37,80 0,03 1,19
3-5 35,53 0,03 1,12
5-6 36,00 0,03 1,13
6-7 45,62 0,03 1,43
7-8 22,84 0,03 0,72
8-11 39,16 0,03 1,23
11-12 43,34 0,03 1,36
12-13 24,14 0,03 0,76
13-14 30,40 0,03 0,95
14 -15 45,48 0,03 1,43
15-16 55,61 0,03 1,75
16-17 58,94 0,03 1,85
17-18 53,30 0,03 1,67
42 -43 45,91 0,03 1,44
43 -44 42,52 0,03 1,34
44 - 45 59,47 0,03 1,87
45 - 46 55,33 0,03 1,74
9-10 29,16 0,03 0,92
10- 11 20,69 0,03 0,65
27 - 28 36,80 0,03 1,16
4-5 31,87 0,03 1,00
21-22 30,21 0,03 0,95
67,04
Total 680,19(m3
ATERRO
Velume da escavacao de valas 1977.60
Volume de escavacgao de caixas 215,12
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 22417
Volume da almofada de envolvimento 680,19
Volume da tubagem 67,04
Volume das caixas
19 2,00 2,15 1,13 2,43
20 1,20 1,35 1,13 1,53
22 2,80 2,95 1,13 3,33
23 1,76 1,91 1,13 2,16
24 1,20 1,35 1,13 1,53
25 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 1,20 1,35 1,13 1,53
32 1,20 1,35 1,13 1,53
33 1,20 1,35 1,13 1,53
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53
36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
38 1,20 1,35 1,13 1,53
39 1,20 1,35 1,13 1,53
40 1,20 1,35 1,13 1,53
41 1,20 1,35 1,13 1,53
46 0,99 1,14 1,13 1,29
47 0,92 1,07 1,13 1,21
48 1,22 1,37 1,13 1,55
18/ CX AVT
1 1,19 1,34 1,13 1,51




Calculo Movimento de Terras - REDE |

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

2 1,20 1,35 1,13 1,53

3 1,20 1,35 1,13 1,53

5 1,20 1,35 1,13 1,53

6 1,20 1,35 1,13 1,53

7 1,20 1,35 1,13 1,53

8 1,20 1,35 1,13 1,53

11 1,20 1,35 1,13 1,53

12 1,44 1,59 1,13 1,80

13 1,47 1,62 1,13 1,83

14 1,20 1,35 1,13 1,53

15 1,20 1,35 1,13 1,53

16 1,20 1,35 1,13 1,53

17 2,12 2,27 1,13 2,57

42 0,39 0,54 , 0,61

43 0,55 0,70 , 0,79

44 0,66 0,81 , 0,92

45 0,79 0,94 , 1,06

9 1,19 1,34 , 1,51

10 1,20 1,35 , 1,53

27 1,19 1,34 , 1,51

4 1,80 1,95 1,13 2,20

21 1,19 1,34 1,13 1,51

74,06
Total 1147,27(m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos

Volume da almofada de assentamento 22417

Volume da almofada de envolvimento 680,19

Volume da tubagem 67,04

Volume das caixas 74,06
Total 1045,46(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE J

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugéo de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
1-2 1,19 1,20 1,20 1,35 59,15 57,35 0,70 54,00
2-3 1,20 1,20 1,20 1,35 59,06 57,26 0,70 54,11
3-4 1,20 1,20 1,20 1,35 23,16 21,36 0,70 20,19
4-5 1,20 1,20 1,20 1,35 11,64 9,84 0,70 9,30
5-6 1,20 1,22 1,21 1,36 52,95 51,15 0,70 48,69
6-7 1,22 1,20 1,21 1,36 59,06 57,26 0,70 54,51
7-8 1,20 1,25 1,23 1,38 59,04 57,24 0,70 55,09
8-9 1,25 1,32 1,29 1,44 59,40 57,60 0,70 57,86
9-10 1,32 1,29 1,31 1,46 46,00 44,20 0,70 45,02
10-11 1,29 1,52 1,41 1,56 58,72 56,92 0,70 61,96
11-12 1,52 1,60| 1,56 1,71 36,53 34,73 0,70 41,57
12-13 1,60 1,66| 1,63 1,78 32,57 30,77 0,70 38,34
557,28 [ml 540,64|m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
2 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,22 1,37 1,80 1,80 4,44
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,25 1,40 1,80 1,80 4,54
9 1,32 1,47 1,80 1,80 4,76
10 1,29 1,44 1,80 1,80 4,67
11 1,52 1,67 1,80 1,80 5,41
12 1,60 1,75 1,80 1,80 5,67
13/Cx AVT
55,70|m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
1-2 0,15 59,15 0,70 6,21
2-3 0,15 59,06 0,70 6,20
3-4 0,15 23,16 0,70 2,43
4-5 0,15 11,64 0,70 1,22
5-6 0,15 52,95 0,70 5,56
6-7 0,15 59,06 0,70 6,20
7-8 0,15 59,04 0,70 6,20
8-9 0,15 59,40 0,70 6,24
9-10 0,15 46,00 0,70 4,83
10-11 0,15 58,72 0,70 6,17
11-12 0,15 36,53 0,70 3,84
12-13 0,15 32,57 0,70 3,42
58,51|m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
1-2 0,50 59,15 0,70 20,70
2-3 0,50 59,06 0,70 20,67
3-4 0,50 23,16 0,70 8,11
4-5 0,50 11,64 0,70 4,07
5-6 0,50 52,95 0,70 18,53
6-7 0,50 59,06 0,70 20,67




Calculo Movimento de Terras - REDE J

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
7-8 0,50 59,04 0,70 20,66
8-9 0,50 59,40 0,70 20,79
9-10 0,50 46,00 0,70 16,10
10- 11 0,50 58,72 0,70 20,55
11-12 0,50 36,53 0,70 12,79
12-13 0,50 32,57 0,70 11,40
195,05
A deduzir volume da tubagem
1-2 59,15 0,03 1,86
2-3 59,06 0,03 1,85
3-4 23,16 0,03 0,73
4-5 11,64 0,03 0,37
5-6 52,95 0,03 1,66
6-7 59,06 0,03 1,85
7-8 59,04 0,03 1,85
8-9 59,40 0,03 1,87
9-10 46,00 0,03 1,44
10-11 58,72 0,03 1,84
11-12 36,53 0,03 1,15
12-13 32,57 0,03 1,02
17,50
Total 177,55|m3
ATERRO
Velume da escavacao de valas 540,64
Volume de escavacgao de caixas 55,70
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 58.51
Volume da almofada de envolvimento 177,55
Volume da tubagem 17,50
Volume das caixas
1 1,19 1,34 1,13 1,51
2 1,20 1,35 1,13 1,53
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,22 1,37 1,13 1,55
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,25 1,40 1,13 1,58
9 1,32 1,47 1,13 1,66
10 1,29 1,44 1,13 1,63
11 1,52 1,67 1,13 1,89
12 1,60 1,75 1,13 1,98
13/Cx AVT
19,43
Total 323,34(m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento
58,51
Volume da almofada de envolvimento 177,55
Volume da tubagem 17,50
Volume das caixas 19,43
Total 272,99(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:

15-16 3,00 3,00 3,00 3,15 28,40 26,35 1,00 83,00
16-17 3,00 1,20 2,10 2,25 57,43 55,38| 0,70 87,22
17-18 1,20 1,20 1,20 1,35 47,83 46,03 0,70 43,50
18-19 1,20 1,20 1,20 1,35 55,53 53,73 0,70 50,77
19-20 1,20 2,611 1,91 2,06 58,41 56,61 0,70 81,43
20-21 2,61 1,20 1,91 2,06 47,88 45,831 0,70 65,93
21-22 1,20 3,00 2,10 2,25 44,70 42,90 0,70 67,57
22-23 3,00 3,00( 3,00 3,15 59,40 57,35| 1,00 180,65
23-24 3,00 3,00 3,00 3,15 59,33 57,28| 1,00 180,43
24 - 48 3,00 1,20 2,10 2,25 33,39 31,34 0,70 49,36
48 - 49 3,59 2,30 2,95 3,10 59,10 57,05 1,00 176,57
49 -50 2,30 2,07 2,19 2,34 27,66 25,86 0,70 42,27
50 - 51 2,07 1,85| 1,96 2,11 45,13 43,33 0,70 64,00
51-52 1,85 1,57 1,71 1,86 9,99 8,19 0,70 10,66
52 -53 1,86 1,57 1,72 1,87 58,97 57,17 0,70 74,64
53-54 1,57 1,20 1,39 1,54 59,04 57,24 0,70 61,50
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35 59,09 57,29 0,70 54,14
55 - 56 1,20 1,20 1,20 1,35 59,08 57,28 0,70 54,13
56 - 57 1,20 1,20 1,20 1,35 59,08 57,28 0,70 54,13
57 - 58 1,20 1,20 1,20 1,35 58,97 57,17 0,70 54,03
58 - 67 1,20 1,33 1,27 1,42 45,35 43,55 0,70 43,14
67 - 68 1,33 1,27 1,30 1,45 53,86 52,06 0,70 52,84
68 - 69 1,27 1,57 1,42 1,57 60,00 58,20 0,70 63,96
69-70 1,57 1,75| 1,66 1,81 32,70 30,90 0,70 39,15
70-71 1,75 1,38| 1,57 1,72 24,57 22,77 0,70 27,34
71-72 1,38 1,04 1,21 1,36 49,73 47,93 0,70 45,63
72-73 1,04 0,98 1,01 1,16 59,11 57,31 0,70 46,54
73-74 0,98 1,35 1,17 1,32 56,44 54,64 0,70 50,30
74 -75 1,35 1,37 1,36 1,51 2,00 0,20 0,70 0,21

1-2 3,00 3,00 3,00 3,15 41,22 39,17 1,00 123,39
2-3 3,00 1,20 2,10 2,25 26,06 24,01 0,70 37,82
3-4 1,20 1,20 1,20 1,35 32,17 30,37 0,70 28,70
4-5 1,20 1,25 1,23 1,38 35,01 33,21 0,70 31,96
5-6 1,25 4,27 2,76 2,91 44,64 42,84 0,70 87,27
6-7 4,27 4,88 4,58 4,73 21,28 19,23] 1,00 90,86
7-8 4,88 5,02 4,95 5,10 25,77 23,72 1,00 120,97
8-9 5,02 2,46 3,74 3,89 55,27 53,22| 1,00 207,03
9-10 2,46 1,48| 1,97 2,12 47,02 45,22 0,70 67,11
10- 11 1,48 1,20 1,34 1,49 22,39 20,59 0,70 21,48
11-12 1,20 1,20 1,20 1,35 20,88 19,08 0,70 18,03
12-13 1,20 1,20 1,20 1,35 22,53 20,73 0,70 19,59
13-14 1,20 1,20 1,20 1,35 53,48 51,68 0,70 48,84
14 -52 1,20 1,86| 1,53 1,68 24,74 22,94 0,70 26,98
25-26 1,19 1,20 1,20 1,35 58,30 56,50 0,70 53,19
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 59,72 57,92 0,70 54,73
27 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 35,95 34,15 0,70 32,27
28-29 1,20 1,20 1,20 1,35 28,30 26,50 0,70 25,04
29-30 1,20 1,20 1,20 1,35 51,03 49,23 0,70 46,52
30-31 1,20 0,50( 0,85 1,00 31,97 30,17 0,70 21,12
31-45 0,50 1,30| 0,90 1,05 54,44 52,64 0,70 38,69
45 - 46 1,30 0,50( 0,90 1,05 55,70 53,90 0,70 39,62
46 - 47 0,50 3,23 1,87 2,02 58,94 57,14 0,70 80,60
47 - 48 3,23 3,59 3,41 3,56 36,57 34,52 1,00 122,89
59 - 60 1,19 1,20 1,20 1,35 59,04 57,24 0,70 53,89
60 - 61 1,20 1,20 1,20 1,35 58,94 57,14 0,70 54,00
61-63 1,20 1,20 1,20 1,35 38,74 36,94 0,70 34,91
63-64 1,48 1,20 1,34 1,49 55,02 53,22 0,70 55,51
64 - 65 1,20 1,20 1,20 1,35 18,13 16,33 0,70 15,43
65 - 66 1,20 1,20 1,20 1,35 56,26 54,46 0,70 51,46
66 - 67 1,20 1,20 1,20 1,35 56,24 54,44 0,70 51,45
32-33 1,19 1,20 1,20 1,35 46,56 44,76 0,70 42,14
33-34 1,20 1,20 1,20 1,35 34,47 32,67 0,70 30,87
34-35 1,20 1,20 1,20 1,35 35,69 33,89 0,70 32,03




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
35-36 1,20 1,20 1,20 1,35 33,25 31,45 0,70 29,72
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 33,77 31,97 0,70 30,21
37-42 1,20 1,20 1,20 1,35 2,24 0,44 0,70 0,42
42 -43 1,20 1,20 1,20 1,35 30,51 28,71 0,70 27,13
43 -44 1,20 1,20 1,20 1,35 37,53 35,73 0,70 33,76
44 - 45 1,20 1,20 1,20 1,35 46,20 44,40 0,70 41,96
38-39 1,19 1,20 1,20 1,35 37,84 36,04 0,70 33,93
39-40 1,20 1,20 1,20 1,35 35,20 33,40 0,70 31,56
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 45,09 43,29 0,70 40,91
41 -42 1,20 1,20 1,20 1,35 33,08 31,28 0,70 29,56
0,15 0,70
62 - 63 1,19 1,48 1,34 1,49 58,23 56,43 0,70 58,66
3167,58 |ml 4129,23|m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
15 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
16 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
17 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
20 2,61 2,76 2,05 2,05 11,60
21 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
22 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
23 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
24 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
48 3,59 3,74 2,05 2,05 15,72
49 2,30 2,45 1,80 1,80 7,94
50 2,07 2,22 1,80 1,80 7,19
51 1,85 2,00 1,80 1,80 6,48
52 1,86 2,01 1,80 1,80 6,51
53 1,57 1,72 1,80 1,80 5,57
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
57 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
58 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,33 1,48 1,80 1,80 4,80
68 1,27 1,42 1,80 1,80 4,60
69 1,57 1,72 1,80 1,80 5,57
70 1,75 1,90 1,80 1,80 6,16
71 1,38 1,53 1,80 1,80 4,96
72 1,04 1,19 1,80 1,80 3,86
73 0,98 1,13 1,80 1,80 3,66
74 1,35 1,50 1,80 1,80 4,86
75/ CX AVT
1 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
2 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,25 1,40 1,80 1,80 4,54
6 4,27 4,42 2,05 2,05 18,58
7 4,88 5,03 2,05 2,05 21,14
8 5,02 517 2,05 2,05 21,73
9 2,46 2,61 1,80 1,80 8,46
10 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
11 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
12 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
25 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 0,50 0,65 1,80 1,80 2,11




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
45 1,30 1,45 1,80 1,80 4,70
46 0,50 0,65 1,80 1,80 2,11
47 3,23 3,38 2,05 2,05 14,20
59 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
61 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
63 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
64 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
65 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
32 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
33 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
42 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
43 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
44 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
38 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
39 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
62 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
479,42(m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:

15-16 0,15 28,40 1,00 4,26
16-17 0,15 57,43 0,70 6,03
17-18 0,15 47,83 0,70 5,02
18-19 0,15 55,53 0,70 5,83
19-20 0,15 58,41 0,70 6,13
20-21 0,15 47,88 0,70 5,03
21-22 0,15 44,70 0,70 4,69
22-23 0,15 59,40 1,00 8,91
23-24 0,15 59,33 1,00 8,90
24 - 48 0,15 33,39 0,70 3,51
48 - 49 0,15 59,10 1,00 8,87
49 -50 0,15 27,66 0,70 2,90
50 - 51 0,15 45,13 0,70 4,74
51-52 0,15 9,99 0,70 1,05
52 -53 0,15 58,97 0,70 6,19
53-54 0,15 59,04 0,70 6,20
54 - 55 0,15 59,09 0,70 6,20
55 - 56 0,15 59,08 0,70 6,20
56 - 57 0,15 59,08 0,70 6,20
57 - 58 0,15 58,97 0,70 6,19
58 - 67 0,15 45,35 0,70 4,76
67 - 68 0,15 53,86 0,70 5,66
68 - 69 0,15 60,00 0,70 6,30
69-70 0,15 32,70 0,70 3,43
70-71 0,15 24,57 0,70 2,58
71-72 0,15 49,73 0,70 5,22
72-73 0,15 59,11 0,70 6,21
73-74 0,15 56,44 0,70 5,93
74 -75 0,15 2,00 0,70 0,21
1-2 0,15 41,22 1,00 6,18
2-3 0,15 26,06 0,70 2,74
3-4 0,15 32,17 0,70 3,38
4-5 0,15 35,01 0,70 3,68
5-6 0,15 44,64 0,70 4,69
6-7 0,15 21,28 1,00 3,19




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
7-8 0,15 25,77 1,00 3,87
8-9 0,15 55,27 1,00 8,29
9-10 0,15 47,02 0,70 4,94
10- 11 0,15 22,39 0,70 2,35
11-12 0,15 20,88 0,70 2,19
12-13 0,15 22,53 0,70 2,37
13-14 0,15 53,48 0,70 5,62
14 - 52 0,15 24,74 0,70 2,60
25-26 0,15 58,30 0,70 6,12
26 - 27 0,15 59,72 0,70 6,27
27 - 28 0,15 35,95 0,70 3,77
28-29 0,15 28,30 0,70 2,97
29-30 0,15 51,03 0,70 5,36
30-31 0,15 31,97 0,70 3,36
31-45 0,15 54,44 0,70 5,72
45 - 46 0,15 55,70 0,70 5,85
46 - 47 0,15 58,94 0,70 6,19
47 - 48 0,15 36,57 1,00 5,49
59 - 60 0,15 59,04 0,70 6,20
60 - 61 0,15 58,94 0,70 6,19
61-63 0,15 38,74 0,70 4,07
63-64 0,15 55,02 0,70 5,78
64 - 65 0,15 18,13 0,70 1,90
65 - 66 0,15 56,26 0,70 5,91
66 - 67 0,15 56,24 0,70 5,91
32-33 0,15 46,56 0,70 4,89
33-34 0,15 34,47 0,70 3,62
34-35 0,15 35,69 0,70 3,75
35-36 0,15 33,25 0,70 3,49
36 - 37 0,15 33,77 0,70 3,55
37-42 0,15 2,24 0,70 0,24
42 -43 0,15 30,51 0,70 3,20
43 -44 0,15 37,53 0,70 3,94
44 - 45 0,15 46,20 0,70 4,85
38-39 0,15 37,84 0,70 3,97
39-40 0,15 35,20 0,70 3,70
40 - 41 0,15 45,09 0,70 4,73
41-42 0,15 33,08 0,70 3,47
62 - 63 0,15 58,23 0,70 6,11
349,98(m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

15-16 0,50 28,40 1,00 14,20
16-17 0,50 57,43 0,70 20,10
17-18 0,50 47,83 0,70 16,74
18-19 0,50 55,53 0,70 19,44
19-20 0,50 58,41 0,70 20,44
20-21 0,50 47,88 0,70 16,76
21-22 0,50 44,70 0,70 15,65
22-23 0,50 59,40 1,00 29,70
23-24 0,50 59,33 1,00 29,67
24 - 48 0,50 33,39 0,70 11,69
48 - 49 0,50 59,10 1,00 29,55
49 -50 0,50 27,66 0,70 9,68
50 - 51 0,50 45,13 0,70 15,80
51-52 0,50 9,99 0,70 3,50
52 -53 0,50 58,97 0,70 20,64
53-54 0,50 59,04 0,70 20,66
54 - 55 0,50 59,09 0,70 20,68
55 - 56 0,50 59,08 0,70 20,68
56 - 57 0,50 59,08 0,70 20,68
57 - 58 0,50 58,97 0,70 20,64
58 - 67 0,50 45,35 0,70 15,87
67 - 68 0,50 53,86 0,70 18,85




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
68 - 69 0,50 60,00 0,70 21,00
69-70 0,50 32,70 0,70 11,45
70-71 0,50 24,57 0,70 8,60
71-72 0,50 49,73 0,70 17,41
72-73 0,50 59,11 0,70 20,69
73-74 0,50 56,44 0,70 19,75
74 -75 0,50 2,00 0,70 0,70
1-2 0,50 41,22 1,00 20,61
2-3 0,50 26,06 0,70 9,12
3-4 0,50 32,17 0,70 11,26
4-5 0,50 35,01 0,70 12,25
5-6 0,50 44,64 0,70 15,62
6-7 0,50 21,28 1,00 10,64
7-8 0,50 25,77 1,00 12,89
8-9 0,50 55,27 1,00 27,64
9-10 0,50 47,02 0,70 16,46
10 - 11 0,50 22,39 0,70 7,84
11-12 0,50 20,88 0,70 7,31
12-13 0,50 22,53 0,70 7,89
13-14 0,50 53,48 0,70 18,72
14 - 52 0,50 24,74 0,70 8,66
25-26 0,50 58,30 0,70 20,41
26 - 27 0,50 59,72 0,70 20,90
27 - 28 0,50 35,95 0,70 12,58
28 -29 0,50 28,30 0,70 9,91
29-30 0,50 51,03 0,70 17,86
30-31 0,50 31,97 0,70 11,19
31-45 0,50 54,44 0,70 19,05
45 - 46 0,50 55,70 0,70 19,50
46 - 47 0,50 58,94 0,70 20,63
47 - 48 0,50 36,57 1,00 18,29
59 - 60 0,50 59,04 0,70 20,66
60 - 61 0,50 58,94 0,70 20,63
61-63 0,50 38,74 0,70 13,56
63-64 0,50 55,02 0,70 19,26
64 - 65 0,50 18,13 0,70 6,35
65 - 66 0,50 56,26 0,70 19,69
66 - 67 0,50 56,24 0,70 19,68
32-33 0,50 46,56 0,70 16,30
33-34 0,50 34,47 0,70 12,06
34-35 0,50 35,69 0,70 12,49
35-36 0,50 33,25 0,70 11,64
36 - 37 0,50 33,77 0,70 11,82
37-42 0,50 2,24 0,70 0,78
42 -43 0,50 30,51 0,70 10,68
43 -44 0,50 37,53 0,70 13,14
44 - 45 0,50 46,20 0,70 16,17
38-39 0,50 37,84 0,70 13,24
39-40 0,50 35,20 0,70 12,32
40 - 41 0,50 45,09 0,70 15,78
41-42 0,50 33,08 0,70 11,58
62 -63 0,50 58,23 0,70 20,38
1166,60
A deduzir volume da tubagem

15-16 28,40 0,03 0,89
16-17 57,43 0,03 1,80
17-18 47,83 0,03 1,50
18-19 55,53 0,03 1,74
19-20 58,41 0,03 1,83
20-21 47,88 0,03 1,50
21-22 44,70 0,03 1,40
22-23 59,40 0,03 1,87
23-24 59,33 0,03 1,86
24 - 48 33,39 0,03 1,05




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Trabalhos coletor Altura da Com dedugao de caixas Largura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

48 - 49 59,10 0,03 1,86
49 -50 27,66 0,03 0,87
50 - 51 45,13 0,03 1,42
51-52 9,99 0,03 0,31
52 -53 58,97 0,03 1,85
53-54 59,04 0,03 1,85
54 - 55 59,09 0,03 1,86
55 - 56 59,08 0,03 1,86
56 - 57 59,08 0,03 1,86
57 - 58 58,97 0,03 1,85
58 - 67 45,35 0,03 1,42
67 - 68 53,86 0,03 1,69
68 - 69 60,00 0,03 1,88
69-70 32,70 0,03 1,03
70-71 24,57 0,03 0,77
71-72 49,73 0,03 1,56
72-73 59,11 0,03 1,86
73-74 56,44 0,03 1,77
74 -75 2,00 0,03 0,06

1-2 41,22 0,03 1,29
2-3 26,06 0,03 0,82
3-4 32,17 0,03 1,01
4-5 35,01 0,03 1,10
5-6 44,64 0,03 1,40
6-7 21,28 0,03 0,67
7-8 25,77 0,03 0,81
8-9 55,27 0,03 1,74
9-10 47,02 0,03 1,48
10 - 11 22,39 0,03 0,70
11-12 20,88 0,03 0,66
12-13 22,53 0,03 0,71
13-14 53,48 0,03 1,68
14 -52 24,74 0,03 0,78
25-26 58,30 0,03 1,83
26 - 27 59,72 0,03 1,88
27 - 28 35,95 0,03 1,13
28-29 28,30 0,03 0,89
29-30 51,03 0,03 1,60
30-31 31,97 0,03 1,00
31-45 54,44 0,03 1,71
45 - 46 55,70 0,03 1,75
46 - 47 58,94 0,03 1,85
47 - 48 36,57 0,03 1,15
59 - 60 59,04 0,03 1,85
60 - 61 58,94 0,03 1,85
61-63 38,74 0,03 1,22
63-64 55,02 0,03 1,73
64 - 65 18,13 0,03 0,57
65 - 66 56,26 0,03 1,77
66 - 67 56,24 0,03 1,77
32-33 46,56 0,03 1,46
33-34 34,47 0,03 1,08
34-35 35,69 0,03 1,12
35-36 33,25 0,03 1,04
36 - 37 33,77 0,03 1,06
37-42 2,24 0,03 0,07
42 -43 30,51 0,03 0,96
43 - 44 37,53 0,03 1,18
44 - 45 46,20 0,03 1,45
38-39 37,84 0,03 1,19
39-40 35,20 0,03 1,11
40 - 41 45,09 0,03 1,42
41 -42 33,08 0,03 1,04
62 -63 58,23 0,03 1,83




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
Total 1067,14|m3
ATERRO
Velume da escavacao de valas 4129,23
Volume de escavacgao de caixas 479,42
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 349.98
Volume da almofada de envolvimento 1067,14
Volume da tubagem 99,46
VVolume das caixas
15 3,00 3,15 1,13 3,56
16 3,00 3,15 1,13 3,56
17 1,20 1,35 1,13 1,53
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
20 2,61 2,76 1,13 3,12
21 1,20 1,35 1,13 1,53
22 3,00 3,15 1,13 3,56
23 3,00 3,15 1,13 3,56
24 3,00 3,15 1,13 3,56
48 3,59 3,74 1,13 4,23
49 2,30 2,45 1,13 2,77
50 2,07 2,22 1,13 2,51
51 1,85 2,00 1,13 2,26
52 1,86 2,01 1,13 2,27
53 1,57 1,72 1,13 1,94
54 1,20 1,35 1,13 1,53
55 1,20 1,35 1,13 1,53
56 1,20 1,35 1,13 1,53
57 1,20 1,35 1,13 1,53
58 1,20 1,35 1,13 1,53
67 1,33 1,48 1,13 1,67
68 1,27 1,42 1,13 1,61
69 1,57 1,72 1,13 1,94
70 1,75 1,90 1,13 2,15
71 1,38 1,53 1,13 1,73
72 1,04 1,19 1,13 1,35
73 0,98 1,13 1,13 1,28
74 1,35 1,50 1,13 1,70
75/ CX AVT
1 3,00 3,15 1,13 3,56
2 3,00 3,15 1,13 3,56
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,25 1,40 1,13 1,58
6 4,27 4,42 1,13 5,00
7 4,88 5,03 1,13 5,69
8 5,02 5,17 1,13 5,84
9 2,46 2,61 1,13 2,95
10 1,48 1,63 1,13 1,84
11 1,20 1,35 1,13 1,53
12 1,20 1,35 1,13 1,53
13 1,20 1,35 1,13 1,53
14 1,20 1,35 1,13 1,53
25 1,19 1,34 1,13 1,51
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 0,50 0,65 1,13 0,73
45 1,30 1,45 1,13 1,64
46 0,50 0,65 1,13 0,73
47 3,23 3,38 1,13 3,82
59 1,19 1,34 13 1,51
60 1,20 1,35 13 1,53




Calculo Movimento de Terras - REDE K

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

61 1,20 1,35 1,13 1,53

63 1,48 1,63 1,13 1,84

64 1,20 1,35 1,13 1,53

65 1,20 1,35 1,13 1,53

66 1,20 1,35 1,13 1,53

32 1,19 1,34 1,13 1,51

33 1,20 1,35 1,13 1,53

34 1,20 1,35 1,13 1,53

35 1,20 1,35 1,13 1,53

36 1,20 1,35 1,13 1,53

37 1,20 1,35 1,13 1,53

42 1,20 1,35 1,13 1,53

43 1,20 1,35 1,13 1,53

44 1,20 1,35 1,13 1,53

38 1,19 1,34 i 1,51

39 1,20 1,35 , 1,53

40 1,20 1,35 , 1,53

41 1,20 1,35 , 1,53

62 1,19 1,34 1,13 1,51

151,63
Total 2940,43|m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos

Volume da almofada de assentamento 349,98

Volume da almofada de envolvimento 1067,14

Volume da tubagem 99,46

Volume das caixas 151,63
Total 1668,22(m3




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:

1-2 1,93 1,19] 1,56 1,71 37,86 36,06 0,70 43,16
2-3 1,19 1,20 1,20 1,35 31,03 29,23 0,70 27,52
3-4 1,20 1,20 1,20 1,35 18,49 16,69 0,70 15,77
4-5 1,20 1,20 1,20 1,35 37,66 35,86 0,70 33,89
5-6 1,20 1,31 1,26 1,41 29,48 27,68 0,70 27,22
6-7 1,31 1,20 1,26 1,41 58,95 57,15 0,70 56,21
7-8 1,20 1,20 1,20 1,35 59,06 57,26 0,70 54,11
8-9 1,20 1,39] 1,30 1,45 27,84 26,04 0,70 26,34
9-10 1,39 1,86| 1,63 1,78 43,09 41,29 0,70 51,30
10-11 1,86 2,24 2,05 2,20 43,90 42,10 0,70 64,83
11-17 2,24 1,20 1,72 1,87 71,69 69,89 0,70 91,49
17-18 1,52 1,20 1,36 1,51 25,52 23,72 0,70 25,07
18-19 1,20 1,20 1,20 1,35 46,57 44,77 0,70 42,31
19-24 1,20 1,20 1,20 1,35 43,38 41,58 0,70 39,29
24 - 25 1,20 1,20 1,20 1,35 59,37 57,57 0,70 54,40
25-26 1,20 1,20 1,20 1,35 50,08 48,28 0,70 45,62
26 - 27 1,20 1,20 1,20 1,35 30,08 28,28 0,70 26,72
27 - 28 1,20 1,20 1,20 1,35 48,52 46,72 0,70 44,15
28-29 1,20 1,20 1,20 1,35 36,17 34,37 0,70 32,48
29-30 1,20 1,20 1,20 1,35 49,75 47,95 0,70 45,31
30-31 1,20 3,00 2,10 2,25 37,15 35,35 0,70 55,68
31-32 3,00 1,20 2,10 2,25 56,21 54,16| 0,70 85,30
32-34 1,20 1,20 1,20 1,35 56,21 54,41 0,70 51,42
34-35 1,20 1,20 1,20 1,35 27,43 25,63 0,70 24,22
35-36 1,20 1,20 1,20 1,35 49,37 47,57 0,70 44,95
36 - 37 1,20 1,20 1,20 1,35 56,01 54,21 0,70 51,23
37-38 1,20 1,20 1,20 1,35 48,32 46,52 0,70 43,96
38-77 1,20 1,20 1,20 1,35 29,69 27,89 0,70 26,36
39-40 1,19 1,20 1,20 1,35 37,77 35,97 0,70 33,87
40 - 41 1,20 1,20 1,20 1,35 37,85 36,05 0,70 34,07
41-42 1,20 3,15 2,18 2,33 36,23 34,43 0,70 56,03
42 -43 3,15 1,70 2,43 2,58 22,81 20,76] 0,70 37,42
43 - 44 1,70 1,20 1,45 1,60 39,25 37,45 0,70 41,94
44 - 45 1,20 1,20 1,20 1,35 32,21 30,41 0,70 28,74
45 - 46 1,20 1,20 1,20 1,35 37,70 35,90 0,70 33,93
46 - 47 1,20 1,20 1,20 1,35 34,56 32,76 0,70 30,96
47 - 48 1,20 1,20 1,20 1,35 51,43 49,63 0,70 46,90
48 - 49 1,20 1,20 1,20 1,35 44,54 42,74 0,70 40,39
49 -50 1,20 1,20 1,20 1,35 41,93 40,13 0,70 37,92
50 - 51 1,20 1,20 1,20 1,35 27,10 25,30 0,70 23,91
51-52 1,20 1,20 1,20 1,35 52,17 50,37 0,70 47,60
52 -53 1,20 1,20 1,20 1,35 59,09 57,29 0,70 54,14
53-54 1,20 1,20 1,20 1,35 59,05 57,25 0,70 54,10
54 - 55 1,20 1,20 1,20 1,35 58,21 56,41 0,70 53,31
55 - 56 1,20 2,70 1,95 2,10 50,42 48,62 0,70 71,47
56 - 75 2,70 1,73| 2,22 2,37 32,81 30,76| 0,70 50,92
75-76 1,73 1,20 1,47 1,62 19,37 17,57 0,70 19,86
76 -77 1,20 1,20 1,20 1,35 59,20 57,40 0,70 54,24
57 - 58 1,42 1,19 1,31 1,46 43,47 41,67 0,70 42,44
58 - 59 1,19 1,20 1,20 1,35 37,65 35,85 0,70 33,75
59 - 60 1,20 1,20 1,20 1,35 45,44 43,64 0,70 41,24
50 - 61 1,20 1,20 1,20 1,35 13,11 11,31 0,70 10,69
61-62 1,20 1,20 1,20 1,35 58,69 56,89 0,70 53,76
62-70 1,20 1,20 1,20 1,35 14,72 12,92 0,70 12,21
70-71 1,20 1,20 1,20 1,35 14,51 12,71 0,70 12,01
71-72 1,20 1,20 1,20 1,35 38,85 37,05 0,70 35,01
72-73 1,20 1,20 1,20 1,35 38,49 36,69 0,70 34,67
73-74 1,20 1,20 1,20 1,35 42,34 40,54 0,70 38,31
74 -75 1,20 1,20 1,20 1,35 13,10 11,30 0,70 10,68
63 -64 3,00 3,15 3,08 3,23 15,20 13,15 1,00 42,41
64 - 65 3,15 3,38 3,27 3,42 22,31 20,26| 1,00 69,19
65 - 66 3,38 1,20| 2,29 2,44 35,69 33,64 0,70 57,46
66 - 67 1,20 1,20 1,20 1,35 45,30 43,50 0,70 41,11
67 - 68 1,20 1,20 1,20 1,35 37,20 35,40 0,70 33,45




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
68 - 69 1,20 1,20 1,20 1,35 51,11 49,31 0,70 46,60
69 -70 2,22 1,19 1,71 1,86 1,08 -0,72 0,70 -0,93
12-13 1,19 1,20 1,20 1,35 42,45 40,65 0,70 38,27
13-14 1,20 1,20 1,20 1,35 42,79 40,99 0,70 38,74
14 -15 1,20 1,20 1,20 1,35 51,31 49,51 0,70 46,79
15-16 1,20 1,20 1,20 1,35 37,30 35,50 0,70 33,55
16 - 17 1,20 1,52 1,36 1,51 2,67 0,87 0,70 0,92
20-21 1,19 1,48| 1,34 1,49 38,74 36,94 0,70 38,40
21-22 1,48 1,20 1,34 1,49 58,14 56,34 0,70 58,76
22-23 1,20 1,20 1,20 1,35 59,14 57,34 0,70 54,19
23-24 1,20 1,20 1,20 1,35 2,46 0,66 0,70 0,62
33-34 1,19 1,20 1,20 1,35 33,65 31,85 0,70 29,99
2979,49 |ml 3036,33|m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
1 1,93 2,08 1,80 1,80 6,74
2 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
3 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
4 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
5 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
6 1,31 1,46 1,80 1,80 4,73
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,39 1,54 1,80 1,80 4,99
10 1,86 2,01 1,80 1,80 6,51
11 2,24 2,39 1,80 1,80 7,74
17 1,52 1,67 1,80 1,80 5,41
18 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
19 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
24 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
25 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
26 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
27 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
28 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
29 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
30 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
31 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
32 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
34 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
35 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
36 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
37 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
38 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
771 CX AVT
39 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
40 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
41 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
42 3,15 3,30 2,05 2,05 13,87
43 1,70 1,85 1,80 1,80 5,99
44 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
45 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
46 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
47 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
48 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
49 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
50 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
51 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
52 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
53 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
54 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
55 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
56 2,70 2,85 2,05 2,05 11,98
75 1,73 1,88 1,80 1,80 6,09
76 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
771 CX AVT




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Trabalhos coletor Altura da Com dedugao de caixas Largura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
57 1,42 1,57 1,80 1,80 5,09
58 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
59 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
60 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
61 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
62 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
70 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
71 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
72 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
73 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
74 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
63 3,00 3,15 2,05 2,05 13,24
64 3,15 3,30 2,05 2,05 13,87
65 3,38 3,53 2,05 2,05 14,83
66 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
67 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
68 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
69 2,22 2,37 1,80 1,80 7,68
12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
13 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
14 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
20 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
21 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
22 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
23 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
33 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
405,15(m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:

1-2 0,15 37,86 0,70 3,98
2-3 0,15 31,03 0,70 3,26
3-4 0,15 18,49 0,70 1,94
4-5 0,15 37,66 0,70 3,95
5-6 0,15 29,48 0,70 3,10
6-7 0,15 58,95 0,70 6,19
7-8 0,15 59,06 0,70 6,20
8-9 0,15 27,84 0,70 2,92
9-10 0,15 43,09 0,70 4,52
10- 11 0,15 43,90 0,70 4,61
11-17 0,15 71,69 0,70 7,53
17-18 0,15 25,52 0,70 2,68
18-19 0,15 46,57 0,70 4,89
19-24 0,15 43,38 0,70 4,55
24 - 25 0,15 59,37 0,70 6,23
25-26 0,15 50,08 0,70 5,26
26 - 27 0,15 30,08 0,70 3,16
27 - 28 0,15 48,52 0,70 5,09
28 -29 0,15 36,17 0,70 3,80
29-30 0,15 49,75 0,70 5,22
30-31 0,15 37,15 0,70 3,90
31-32 0,15 56,21 0,70 5,90
32-34 0,15 56,21 0,70 5,90
34-35 0,15 27,43 0,70 2,88
35-36 0,15 49,37 0,70 5,18
36 - 37 0,15 56,01 0,70 5,88
37-38 0,15 48,32 0,70 5,07
38-77 0,15 29,69 0,70 3,12
39-40 0,15 37,77 0,70 3,97
40 - 41 0,15 37,85 0,70 3,97




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Trabalhos coletor Altura da Com dedugao de caixas Largura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
41-42 0,15 36,23 0,70 3,80
42 -43 0,15 22,81 0,70 2,40
43 - 44 0,15 39,25 0,70 4,12
44 - 45 0,15 32,21 0,70 3,38
45 - 46 0,15 37,70 0,70 3,96
46 - 47 0,15 34,56 0,70 3,63
47 - 48 0,15 51,43 0,70 5,40
48 - 49 0,15 44,54 0,70 4,68
49 -50 0,15 41,93 0,70 4,40
50 - 51 0,15 27,10 0,70 2,85
51-52 0,15 52,17 0,70 5,48
52 -53 0,15 59,09 0,70 6,20
53-54 0,15 59,05 0,70 6,20
54 - 55 0,15 58,21 0,70 6,11
55 - 56 0,15 50,42 0,70 5,29
56 - 75 0,15 32,81 0,70 3,45
75-76 0,15 19,37 0,70 2,03
76 -77 0,15 59,20 0,70 6,22
57 - 58 0,15 43,47 0,70 4,56
58 - 59 0,15 37,65 0,70 3,95
59 - 60 0,15 45,44 0,70 4,77
50 - 61 0,15 13,11 0,70 1,38
61-62 0,15 58,69 0,70 6,16
62-70 0,15 14,72 0,70 1,55
70-71 0,15 14,51 0,70 1,52
71-72 0,15 38,85 0,70 4,08
72-73 0,15 38,49 0,70 4,04
73-74 0,15 42,34 0,70 4,45
74 -75 0,15 13,10 0,70 1,38
63-64 0,15 15,20 1,00 2,28
64 - 65 0,15 22,31 1,00 3,35
65 - 66 0,15 35,69 0,70 3,75
66 - 67 0,15 45,30 0,70 4,76
67 - 68 0,15 37,20 0,70 3,91
68 - 69 0,15 51,11 0,70 5,37
69-70 0,15 1,08 0,70 0,11
12-13 0,15 42,45 0,70 4,46
13-14 0,15 42,79 0,70 4,49
14 -15 0,15 51,31 0,70 5,39
15-16 0,15 37,30 0,70 3,92
16 -17 0,15 2,67 0,70 0,28
20-21 0,15 38,74 0,70 4,07
21-22 0,15 58,14 0,70 6,10
22-23 0,15 59,14 0,70 6,21
23-24 0,15 2,46 0,70 0,26
33-34 0,15 33,65 0,70 3,53
314,53(m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO

1-2 0,50 37,86 0,70 13,25
2-3 0,50 31,03 0,70 10,86
3-4 0,50 18,49 0,70 6,47
4-5 0,50 37,66 0,70 13,18
5-6 0,50 29,48 0,70 10,32
6-7 0,50 58,95 0,70 20,63
7-8 0,50 59,06 0,70 20,67
8-9 0,50 27,84 0,70 9,74
9-10 0,50 43,09 0,70 15,08
10- 11 0,50 43,90 0,70 15,37
11-17 0,50 71,69 0,70 25,09
17-18 0,50 25,52 0,70 8,93
18-19 0,50 46,57 0,70 16,30
19-24 0,50 43,38 0,70 15,18
24 -25 0,50 59,37 0,70 20,78




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
25-26 0,50 50,08 0,70 17,53
26 - 27 0,50 30,08 0,70 10,53
27 -28 0,50 48,52 0,70 16,98
28 -29 0,50 36,17 0,70 12,66
29-30 0,50 49,75 0,70 17,41
30-31 0,50 37,15 0,70 13,00
31-32 0,50 56,21 0,70 19,67
32-34 0,50 56,21 0,70 19,67
34-35 0,50 27,43 0,70 9,60
35-36 0,50 49,37 0,70 17,28
36 - 37 0,50 56,01 0,70 19,60
37-38 0,50 48,32 0,70 16,91
38-77 0,50 29,69 0,70 10,39
39-40 0,50 37,77 0,70 13,22
40 - 41 0,50 37,85 0,70 13,25
41-42 0,50 36,23 0,70 12,68
42 -43 0,50 22,81 0,70 7,98
43 -44 0,50 39,25 0,70 13,74
44 - 45 0,50 32,21 0,70 11,27
45 - 46 0,50 37,70 0,70 13,20
46 - 47 0,50 34,56 0,70 12,10
47 - 48 0,50 51,43 0,70 18,00
48 - 49 0,50 44,54 0,70 15,59
49 -50 0,50 41,93 0,70 14,68
50 - 51 0,50 27,10 0,70 9,49
51-52 0,50 52,17 0,70 18,26
52 -53 0,50 59,09 0,70 20,68
53-54 0,50 59,05 0,70 20,67
54 - 55 0,50 58,21 0,70 20,37
55 - 56 0,50 50,42 0,70 17,65
56 - 75 0,50 32,81 0,70 11,48
75-76 0,50 19,37 0,70 6,78
76 -77 0,50 59,20 0,70 20,72
57 - 58 0,50 43,47 0,70 15,21
58 - 59 0,50 37,65 0,70 13,18
59 - 60 0,50 45,44 0,70 15,90
50 - 61 0,50 13,11 0,70 4,59
61-62 0,50 58,69 0,70 20,54
62-70 0,50 14,72 0,70 5,15
70-71 0,50 14,51 0,70 5,08
71-72 0,50 38,85 0,70 13,60
72-73 0,50 38,49 0,70 13,47
73-74 0,50 42,34 0,70 14,82
74 -75 0,50 13,10 0,70 4,59
63-64 0,50 15,20 1,00 7,60
64 - 65 0,50 22,31 1,00 11,16
65 - 66 0,50 35,69 0,70 12,49
66 - 67 0,50 45,30 0,70 15,86
67 - 68 0,50 37,20 0,70 13,02
68 - 69 0,50 51,11 0,70 17,89
69-70 0,50 1,08 0,70 0,38
12-13 0,50 42,45 0,70 14,86
13-14 0,50 42,79 0,70 14,98
14 -15 0,50 51,31 0,70 17,96
15-16 0,50 37,30 0,70 13,06
16 -17 0,50 2,67 0,70 0,93
20-21 0,50 38,74 0,70 13,56
21-22 0,50 58,14 0,70 20,35
22-23 0,50 59,14 0,70 20,70
23-24 0,50 2,46 0,70 0,86
33-34 0,50 33,65 0,70 11,78
1048,45
A deduzir volume da tubagem

1-2 37,86 0,03 1,19




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Trabalhos coletor Altura da Com dedugao de caixas Largura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

2-3 31,03 0,03 0,97
3-4 18,49 0,03 0,58
4-5 37,66 0,03 1,18
5-6 29,48 0,03 0,93
6-7 58,95 0,03 1,85
7-8 59,06 0,03 1,85
8-9 27,84 0,03 0,87
9-10 43,09 0,03 1,35
10-11 43,90 0,03 1,38
11-17 71,69 0,03 2,25
17-18 25,52 0,03 0,80
18-19 46,57 0,03 1,46
19-24 43,38 0,03 1,36
24 -25 59,37 0,03 1,86
25-26 50,08 0,03 1,57
26 - 27 30,08 0,03 0,94
27 -28 48,52 0,03 1,52
28 -29 36,17 0,03 1,14
29-30 49,75 0,03 1,56
30-31 37,15 0,03 1,17
31-32 56,21 0,03 1,76
32-34 56,21 0,03 1,76
34-35 27,43 0,03 0,86
35-36 49,37 0,03 1,55
36 - 37 56,01 0,03 1,76
37-38 48,32 0,03 1,52
38-77 29,69 0,03 0,93
39-40 37,77 0,03 1,19
40 - 41 37,85 0,03 1,19
41-42 36,23 0,03 1,14
42 -43 22,81 0,03 0,72
43 -44 39,25 0,03 1,23
44 - 45 32,21 0,03 1,01
45 - 46 37,70 0,03 1,18
46 - 47 34,56 0,03 1,09
47 - 48 51,43 0,03 1,61
48 - 49 44,54 0,03 1,40
49 -50 41,93 0,03 1,32
50 - 51 27,10 0,03 0,85
51-52 52,17 0,03 1,64
52 -53 59,09 0,03 1,86
53-54 59,05 0,03 1,85
54 - 55 58,21 0,03 1,83
55 - 56 50,42 0,03 1,58
56 - 75 32,81 0,03 1,03
75-76 19,37 0,03 0,61
76 -77 59,20 0,03 1,86
57 - 58 43,47 0,03 1,36
58 - 59 37,65 0,03 1,18
59 - 60 45,44 0,03 1,43
50 - 61 13,11 0,03 0,41
61-62 58,69 0,03 1,84
62-70 14,72 0,03 0,46
70-71 14,51 0,03 0,46
71-72 38,85 0,03 1,22
72-73 38,49 0,03 1,21
73-74 42,34 0,03 1,33
74 -75 13,10 0,03 0,41
63-64 15,20 0,03 0,48
64 - 65 22,31 0,03 0,70
65 - 66 35,69 0,03 1,12
66 - 67 45,30 0,03 1,42
67 - 68 37,20 0,03 1,17
68 - 69 51,11 0,03 1,60
69-70 1,08 0,03 0,03
12-13 42,45 0,03 1,33
13-14 42,79 0,03 1,34
14 -15 51,31 0,03 1,61
15-16 37,30 0,03 1,17




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Altura da Largura Area de
Trabalhos coletor Com dedugao de caixas tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
16-17 2,67 0,03 0,08
20-21 38,74 0,03 1,22
21-22 58,14 0,03 1,83
22-23 59,14 0,03 1,86
23-24 2,46 0,03 0,08
33-34 33,65 0,03 1,06
93,56
Total 954,89(m3
ATERRO
Velume da escavagédo de valas 3036,33
Volume de escavagao de caixas 405,15
A deduzir:

Volume da almofada de assentamento 314,53
Volume da almofada de envolvimento 954,89
Volume da tubagem 93,56

Volume das caixas
1 1,93 2,08 1,13 2,35
2 1,19 1,34 1,13 1,51
3 1,20 1,35 1,13 1,53
4 1,20 1,35 1,13 1,53
5 1,20 1,35 1,13 1,53
6 1,31 1,46 1,13 1,65
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,39 1,54 1,13 1,74
10 1,86 2,01 1,13 2,27
11 2,24 2,39 1,13 2,70
17 1,52 1,67 1,13 1,89
18 1,20 1,35 1,13 1,53
19 1,20 1,35 1,13 1,53
24 1,20 1,35 1,13 1,53
25 1,20 1,35 1,13 1,53
26 1,20 1,35 1,13 1,53
27 1,20 1,35 1,13 1,53
28 1,20 1,35 1,13 1,53
29 1,20 1,35 1,13 1,53
30 1,20 1,35 1,13 1,53
31 3,00 3,15 1,13 3,56
32 1,20 1,35 1,13 1,53
34 1,20 1,35 1,13 1,53
35 1,20 1,35 1,13 1,53
36 1,20 1,35 1,13 1,53
37 1,20 1,35 1,13 1,53
38 1,20 1,35 1,13 1,53

77 1 CX AVT

39 1,19 1,34 1,13 1,51
40 1,20 1,35 1,13 1,53
41 1,20 1,35 1,13 1,53
42 3,15 3,30 1,13 3,73
43 1,70 1,85 1,13 2,09
44 1,20 1,35 1,13 1,53
45 1,20 1,35 1,13 1,53
46 1,20 1,35 1,13 1,53
47 1,20 1,35 1,13 1,53
48 1,20 1,35 1,13 1,53
49 1,20 1,35 1,13 1,53
50 1,20 1,35 1,13 1,53
51 1,20 1,35 1,13 1,53
52 1,20 1,35 1,13 1,53
53 1,20 1,35 1,13 1,53
54 1,20 1,35 1,13 1,53
55 1,20 1,35 1,13 1,53
56 2,70 2,85 1,13 3,22




Calculo Movimento de Terras - REDE L

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

75 1,73 1,88 1,13 2,13

76 1,20 1,35 1,13 1,53

57 1,42 1,57 1,13 1,77

58 1,19 1,34 1,13 1,51

59 1,20 1,35 1,13 1,53

60 1,20 1,35 1,13 1,53

61 1,20 1,35 1,13 1,53

62 1,20 1,35 1,13 1,53

70 1,20 1,35 1,13 1,53

71 1,20 1,35 1,13 1,53

72 1,20 1,35 1,13 1,53

73 1,20 1,35 1,13 1,53

74 1,20 1,35 1,13 1,53

63 3,00 3,15 1,13 3,56

64 3,15 3,30 1,13 3,73

65 3,38 3,53 1,13 3,99

66 1,20 1,35 1,13 1,53

67 1,20 1,35 1,13 1,53

68 1,20 1,35 1,13 1,53

69 2,22 2,37 1,13 2,68

12 1,19 1,34 13 1,51

13 1,20 1,35 13 1,53

14 1,20 1,35 , 1,53

15 1,20 1,35 , 1,53

16 1,20 1,35 , 1,53

20 1,19 1,34 , 1,51

21 1,48 1,63 , 1,84

22 1,20 1,35 , 1,53

23 1,20 1,35 , 1,53

33 1,19 1,34 1,13 1,51

134,88
Total 1943,62(m3

TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos

Volume da almofada de assentamento 314,53

Volume da almofada de envolvimento 954,89

Volume da tubagem 93,56

Volume das caixas 134,88
Total 1497,86({m3




Calculo Movimento de Terras - REDE M

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
ESCAVAGAO EM VALAS
Trogos:
5-6 1,19 1,20 1,20 1,35 59,14 57,34 0,70 53,99
6-7 1,20 1,20 1,20 1,35 59,04 57,24 0,70 54,09
7-8 1,20 1,20 1,20 1,35 38,34 36,54 0,70 34,53
8-9 1,20 1,20 1,20 1,35 39,63 37,83 0,70 35,75
9-10 1,48 1,20 1,34 1,49 26,99 25,19 0,70 26,27
10-11 3,17 2,14 2,66 2,81 42,37 40,32 0,70 79,17
11-17 2,14 1,20 1,67 1,82 49,38 47,58 0,70 60,62
17-18 1,20 1,20 1,20 1,35 6,00 4,20 0,70 3,97
12-13 1,19 1,91 1,55 1,70 56,37 54,57 0,70 64,94
13-14 1,91 2,32 2,12 2,27 30,74 28,94 0,70 45,88
14 -15 2,32 1,20 1,76 1,91 24,50 22,70 0,70 30,35
15-16 1,20 1,73| 1,47 1,62 59,70 57,90 0,70 65,46
16-17 3,02 1,19 2,11 2,26 9,08 7,03 0,70 11,10
1-2 1,19 1,66| 1,43 1,58 59,42 57,62 0,70 63,53
2-10 1,66 3,17 2,42 2,57 59,27 57,47 0,70 103,19
3-4 1,19 1,47 1,33 1,48 55,61 53,81 0,70 55,75
4-9 1,47 1,48| 1,48 1,63 2,22 0,42 0,70 0,48
677,80 [ml 789,05(m3
ESCAVAGAO EM CAIXAS
Caixas:
5 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
6 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
7 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
8 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
9 1,48 1,63 1,80 1,80 5,28
10 3,17 3,32 2,05 2,05 13,95
11 2,14 2,29 1,80 1,80 7,42
17 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
18/EE2
12 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
13 1,91 2,06 1,80 1,80 6,67
14 2,32 2,47 1,80 1,80 8,00
15 1,20 1,35 1,80 1,80 4,37
16 3,02 3,17 2,05 2,05 13,32
1 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
1,66 1,81 1,80 1,80 5,86
3 1,19 1,34 1,80 1,80 4,34
4 A7 1,62 1,80 1,80 5,25
105,00{m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTO
Trogos:
5-6 0,15 59,14 0,70 6,21
6-7 0,15 59,04 0,70 6,20
7-8 0,15 38,34 0,70 4,03
8-9 0,15 39,63 0,70 4,16
9-10 0,15 26,99 0,70 2,83
10 - 11 0,15 42,37 0,70 4,45
11-17 0,15 49,38 0,70 5,18
17-18 0,15 6,00 0,70 0,63




Calculo Movimento de Terras - REDE M

Comprimento

Profundidade inferior do Altura d L Area de
Trabalhos coletor ura da Com dedugao de caixas argura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25

12-13 0,15 56,37 0,70 5,92
13-14 0,15 30,74 0,70 3,23
14 -15 0,15 24,50 0,70 2,57
15-16 0,15 59,70 0,70 6,27
16-17 0,15 9,08 0,70 0,95
1-2 0,15 59,42 0,70 6,24
2-10 0,15 59,27 0,70 6,22
3-4 0,15 55,61 0,70 5,84
4-9 0,15 2,22 0,70 0,23

71,17|m3

ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
5-6 0,50 59,14 0,70 20,70
6-7 0,50 59,04 0,70 20,66
7-8 0,50 38,34 0,70 13,42
8-9 0,50 39,63 0,70 13,87
9-10 0,50 26,99 0,70 9,45
10-11 0,50 42,37 0,70 14,83
11-17 0,50 49,38 0,70 17,28
17-18 0,50 6,00 0,70 2,10
12-13 0,50 56,37 0,70 19,73
13-14 0,50 30,74 0,70 10,76
14 -15 0,50 24,50 0,70 8,58
15-16 0,50 59,70 0,70 20,90
16-17 0,50 9,08 0,70 3,18
1-2 0,50 59,42 0,70 20,80
2-10 0,50 59,27 0,70 20,74
3-4 0,50 55,61 0,70 19,46
4-9 0,50 2,22 0,70 0,78
237,23
A deduzir volume da tubagem

5-6 59,14 0,03 1,86
6-7 59,04 0,03 1,85
7-8 38,34 0,03 1,20
8-9 39,63 0,03 1,24
9-10 26,99 0,03 0,85
10-11 42,37 0,03 1,33
11-17 49,38 0,03 1,55
17-18 6,00 0,03 0,19
12-13 56,37 0,03 1,77
13-14 30,74 0,03 0,97
14 -15 24,50 0,03 0,77
15-16 59,70 0,03 1,87
16-17 9,08 0,03 0,29
1-2 59,42 0,03 1,87
2-10 59,27 0,03 1,86
3-4 55,61 0,03 1,75
4-9 2,22 0,03 0,07
21,28

Total 215,95|m3

ATERRO

Velume da escavacao de valas 789,05
Volume de escavacgéao de caixas 105,00




Calculo Movimento de Terras - REDE M

Comprimento

Profundidade inferior do Area de
Trabalhos coletor Altura da Com dedugao de caixas Largura tubagem/| Volume | un
vala Total da vala caixas
Montante | Jusante | Média D=1,00 D=1,25
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 7117
Volume da almofada de envolvimento 215,95
Volume da tubagem 21,28
Volume das caixas
5 1,19 1,34 1,13 1,51
6 1,20 1,35 1,13 1,53
7 1,20 1,35 1,13 1,53
8 1,20 1,35 1,13 1,53
9 1,48 1,63 1,13 1,84
10 3,17 3,32 1,13 3,75
11 2,14 2,29 1,13 2,59
17 1,20 1,35 1,13 1,53
18/EE2
12 1,19 1,34 , 1,51
13 1,91 2,06 , 2,33
14 2,32 2,47 , 2,79
15 1,20 1,35 , 1,53
16 3,02 3,17 , 3,58
1 1,19 1,34 , 1,51
1,66 1,81 , 2,05
3 1,19 1,34 , 1,51
4 1,47 1,62 , 1,83
34,45
Total 551,20|m3
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 71,17
Volume da almofada de envolvimento 215,95
Volume da tubagem 21,28
Volume das caixas 34,45
Total 342,85(m3




Calculo Movimento de Terras - EE1 - EE2

Comprimento

Profundidade Area de
s Altura da Largura
Trabalhos inferior do coletor tubagem/| Volume | un
vala Total da vala .
caixas
Montante | Jusante
ESCAVAGAO EM VALAS
Conduta Elevatéria
EE1 1,31 342,41 0,70 313,99
A1 1,12] 0,70 0,78
A2 7,63 0,70 5,34
A3 0,31 0,70 0,22
EE2 1,31 323,16 0,70 296,34
A3 1,76] 0,70 1,23
617,90(m3
ALMOFADA DE ASSENTAMENTQ
Trogos:
EE1 0,15 342,41 0,70 35,95
EE2 0,15 323,16 0,70 33,93
665,57 (ml 69,88/m3
ALMOFADA DE ENVOLVIMENTO
EE1 0,43 342,41 0,70 103,07
EE2 0,43 323,16 0,70 97,27
200,34
A deduzir volume da tubagem
EE1 342,41 0,009 3,25
EE2 323,16 0,009 3,07
6,32
Total 194,01{m3
ATERRO
Velume da escavagao de valas 617,90
A deduzir:
Volume da almofada de assentamento 69,88
Volume da almofada de envolvimento 194,01
Volume da tubagem 6,32
Total 347,68(m3




Calculo Movimento de Terras - EE1 - EE2

Profundidade Comprimento Area de
s Altura da Largura
Trabalhos inferior do coletor tubagem/| Volume | un
vala Total da vala .
caixas
Montante | Jusante
TRANSPORTE A VAZADOURO
NOTA: Nao consta neste quadro a
caixa de pavimentos
Volume da almofada de assentamento 69,88
Volume da almofada de envolvimento 194,01
Volume da tubagem 6,32
Total 270,22({m3




AGUDA

Camaras de visita

Rede Diametro 1,00 Diametro 1,25 Retencao Queda Sobreelevacio Ligagdes a |Queda Guiada -
<=1,00 [1,01 22,00 [2,01 22,49 [2,50a 3,00 [3,012a4,00 [4,01a5,00 [>5,00 Areias Guiada emissarios ligagoes

A 0 16 2 3 3 2 0 1 6 4 0 1
B 2 64 1 6 0 1 0 0 1 6 1 0
C 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
D 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
E 0 8 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
F 0 7 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0
F1 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
G 0 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
H 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I 6 39 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0
J 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
K 3 55 3 8 2 2 1 0 1 7 1 0
L 0 68 2 3 3 0 0 0 1 11 2 0
M 0 13 2 0 2 0 0 1 2 3 0 0
11 331 16 24 10 | 5 | 1 2 19 37 15 1
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