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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 CapÃ­tulo Descrição UN Valor

UnitÃ¡rio
 1. Estaleiro e Preparação de Obra
 1.1 Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e do estaleiro, dotado com as instalações, meios humanos e equipamentos destinados ao apoio da presente

empreitada, e de acordo com a legislação vigente, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo vedação da obra, sinalização,
cedêndia de andaimes e todos os trabalhos complementares necessários.

 2. Cobertura do Edifício
 2.1 Fornecimento e execução de carotes em estrutura de betão existente para colocação de novos tudos de queda com 110mm de diametro com recurso a coroteadora incluindo todos

os trabalhos necessários para a sua execução.
 2.2 Fornecimento e execução de carotes para aumento de diâmetro de tubos de queda existentes com recurso a caroteadora incluindo remoção de tubos existentes e sua colocação

novamente.
 2.3 Fornecimento e aplicação de novas saídas de caleira em diam. 110, assim como substituição das existentes de diam. 90 por novas de 110. Estas saidas com aba serão coladas com

cola e veda e arrebitadas às caleiras existentes, incluindo a aplicação de novos tubos e substituição dos tubos existentes.
 2.4 Fornecimento e aplicação de forras em chapa lacada para ocultar tubos de queda, com cor a escolher pelo dono de obra. O desenvolvimento dos remates será igual ao existente em

obra.
 2.5 Fornecimento e aplicação de novo capacete de remate em chapa lacada fixado por patilhas em chapa galvanizada no topo dos muretos em toda a cobertura do pavilhão.
 2.6 Impermeabilização de caleiras e muretos em chapa com Poliureia incluindo: Aplicação de banda elástica butílica entre chapa de capeamento de muro que será previamente cortada

para remover a quinagem e a chapa de cobertura na caleira onde for necessário; Aplicação de uma demão de primário poliuretano Danocoat Primer PU e polvilhar com silica;
Execução de projecção de duas demãos (2mm) de poliureia Danocoat 250; Execução de pintura da poliureia com uma demão de tinta de poliuretano Danocoat PAS 700.

 2.7 Fornecimento e execução de pintura onde foi danificada com a abertura dos corotes incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução
 2.8 Fixação dos parafusos dos painéis sandwich, com produto vedante para reforço da impermebilização, nos locais necessários.
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