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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de seguranga em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra ap6s a sua concluséo. UN 1
2 1.2 Fornecimento e aplicagéo de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 1
3 1.3 Elaboragdo, fornecimento e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 273/2003 (entregue para|UN 1
aprovacao antes da consignacao da obra).
4 14 Limpeza do local de intervencao, incluindo transporte e descarga dos produtos e residuos a vazadouros devidamente licenciado, de acordo o Plano de Residuos Sélidos | UN 1
Urbanos previamente apresentado e aprovado pelo dono de Obra.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
5 2.1 Implantagdo e pictagem da obra conforme pegas desenhadas e escritas. ml 2149,5
6 2.2 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa em zona de faixa de rodagem, passeios, estacionamentos e ciclovias, incluindo carga, transporte, | m3 2510,172
descarga em zona de aterro da 32 fase da obra a uma distancia média de 300m, espalhamento e regularizagao. 3
7 23 Aterro com terras provenientes da escavagao com material de granulometria homogénea e adequada, incluindo transporte e compactacdo em camadas de 0.25m. m3 251,0172
8 2.4 Escavacdo na obra até a profundidade necessaria para remover os materiais instaveis, carga e transporte até vazadouro nos terrenos da ZI e transporte de terreno [ m3 2025
instavel a vazadouro licenciado para o efeito.
9 25 Fornecimento e aplicacdo de camada de rachao envolvido em geotéxtil de 300g/m2 m3 900
10 (2.6 Aterro com terras provenientes da escavacgao até ao fundo de caixa do arruamento, incluindo transporte e compactacdo em camadas de 0.25m. m3 1125
3 PAVIMENTAGAO DE VIAS
11 |31 Regularizacéo e limpeza do fundo de caixa , conforme perfil transversal. m2 8685
12 (3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant de 12 qualidade com 0,30m de espessura minima ap6s compactacéo, aplicado em duas camadas (0,15m+0,15m). m2 8685
13 (3.3 Execucdo de camada de regularizacdo em betdo betuminoso a quente (macadame), com 0,08m de espessura minima ap6és compactacdo, incluindo rega de|m2 8685
impregnacao.
14 (3.4 Execuc¢éo de camada de desgaste em betédo betuminoso a quente, com 0,05m de espessura minima ap6s compactagao, incluindo rega de colagem/impregnacéao. m2 8685
4 PAVIMENTAGCAO DE PASSEIOS
15 |41 Regularizagéo e limpeza do fundo de caixa , conforme perfil transversal. m2 3865,861
6
4.2 Aplicacdo de Geotéxtil de 200gr/m2 aplicado em 2 camadas afastadas de 0.15m entre si, formando uma almofada, como defenido nos desenhos DP 007 a DP 010.
16 (4.21 Sob passeios e estacionamentos, numa largura total das duas camadas de 4.60m m2 4887,5
17 (4.2.2 Sob passeios e estacionamentos, numa largura total das duas camadas de 5.45m m2 4133,696
5
18 (4.2.3 Sob passeios e estacionamentos, numa largura total das duas camadas de 15.0m m2 2443,372
8
19 |43 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant de 12 qualidade com 0,20m de espessura minima ap6s compactacéo, aplicado em duas camadas (0,210m+0,10m). m2 225,5076
20 |44 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor CINZA, tipo I, com 6 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), base de | m2 2256
assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
21 |45 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor CINZA, tipo |, sem orelhas, com 6 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), | m2 20
base de assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
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22 4.6 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor VERMELHO, tipo |, com 6 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), base de | m2 76,078
assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
23 |47 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor VERMELHO, tipo I, sem orelhas, com 6 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em | m2 20
4.2), base de assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
24 4.8 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor VERMELHO, tipo |, com 6 cm de espessura, com cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), base de | m2 20
assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
25 4.9 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor CINZA, tipo |, com 8 cm de espessura, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), base de assentamento em | m2 646,5
areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
26 |4.10 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor CINZA, tipo |, sem orelhas, com 8 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), | m2 556,626
base de assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
27 |4.11 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo, cor AMARELO, tipo I, com 8 cm de espessura, sem cortes, aplicado sobre geotextil (contabilizado em 4.2), base de | m2 45,15
assentamento em areia existente no local com 0.05m e rejuntamento com material adequado.
28 |4.12 Fornecimento e aplicagdo de emulsao asfaltica, tipo slurry seal, de cor azul, da Cepsa ou equivalente, aplicado manualmente na junta, entre camada de desgaste e pavé, | m2 96,5
conforme desenhos DP 007 a DP 009.
29 4.3 Fornecimento e aplicagdo pintura em pavimento do tipo Corsafe da Candela ou quivalente de na cor ROJO em 2 camadas de 2,5kg/m2, sobre o pavimento pré-existente, | m2 61
incluindo trabalhos de limpeza e preparagdo do pavimento pré-existente e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios e complementares.
5 LANCILAGEM E CONSTRUCAO CIVIL
5.1 Fornecimento e assentamento de lancil, com os raios e alinhamentos defenidos no projeto, incluindo: abertura de fundacéo, base em tout-venat com 0,15m de espessura ap0s
compactacao, fundacéo em betdo simples e refechamento de juntas de acordo com as boas normas de execugao.
30 (511 Lancil L15/12 ml 74,5
31 [5.1.2 Lancil L8 ml 1110
32 |52 Execucdo de caldeiras de arvores com a dimenséo de 1.0x1.0m em lancil L8, incluindo fundacdo em argamassa de cimento sob o lancil com 0.20x0.15m, e todos os | UN 10
movimentos de terra.
33 |5.3 Plantagdo de arbustos da espécie ,\"Lavandula Arctic Snow\", Eleagnus ebbingei \'Limelight\' e Acer palmatum \'Dissectum garnet\', com 40cm de altura e espacados | m2 63
entre eles de 0.80m, nas zonas verdes do projeto, incluindo regularizacéo do fundo da caixa, terra vegetal com 0.15m de espessura e todos os trabalhos necessarios
para o efeito.
6 SISTEMA DE REGA
6.1 Fornecimento e execugdo da conduta do sistema de rega, em tubo PEAD PE 100 PN 10, incluindo abertura e fecho de vala em terreno arenoso, todos os acessorios e fita de
sinalizacdo de cor azul. Devido as caracteristicas do terreno e tubagem, ndo é necessario compactacao.
34 16.1.1 f 32 (para rega) m 325
35 |6.2 Ligacédo da tubagem PEAD 32 PE 100 PN 10 a tubagem principal PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo 1 té f90, 1 cone de redugdo f90xf32, 2 juntas quick 32, 1 valvula de [ UN 4
seccionamento f32, 1 medidor de caudal f32 e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
36 |6.3 Execugéo de uma junta cega em tubagem PEAD 32 PE 100 PN 10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao. UN 2
37 |64 Fornecimento e execucao de conduta de rega gota a gota, em tubo com gotejador integrado autocompensante DN16 ou equivalente com espacamento entre gotejadores | m 732
de 33cm.
38 |6.5 Ramal de rega gota a gota, para cada caldeira de arvore, a partir do tubo geral de rega, incluindo gotejador, ligagdes e todos os trabalhos. (Para cada caldeira de arvore | UN 10
sera criado um ramal a partir do tubo principal que inclui o terminal gota a gota, o tubo de didametro compativel com o terminal e o acessoério de ligagédo ao tubo principal).
7 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGCOES (ITUR)
7.1 REDE DE TUBAGEM
39 |7.1.1 Abertura de valas para instalagdo de tubos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocao, transporte e espalhamento em|m 900
vazadouro ou depdsito provisério. Fornecimento e colocacdo de pé de pedra ou areia para envolvimento e protecgdo das condutas, conforme plano de pormenor.
Fornecimento e colocacao de saibro para colocagéo no fundo das condutas. Enchimento de valas, compactacéo e reposi¢do do pavimento.
40 |7.1.2 Levantamento e reposicéo de pavimento betuminoso para ligagdo a rede ITUR existente m 20
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7.1.3 Fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas constituidas por tubos de PE F110 mm e um Tritubo PEAD 3F40, conforme plano de pormenor, incluindo espacgadeiras
em PVC, rede de sinalizagdo verde, unides de tubos, tampdes, vedantes e guias de traccao.

41 |7.1.3.1 Formacéo F4 (4F110+1tritubo) m 800

42 |7.1.3.2 Formacéo F2 (2F110+1tritubo) m 30

7.14 Fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas constituidas por tubos de PE verde para os ramais para os lotes/terreno, conforme plano de pormenor, incluindo
espacadeiras em PVC, rede de sinalizag&o verde, unifes de tubos, tampdes, vedantes e guias de tracao.

43 |7.14.1 Tubo PE 3F40 m 70

44 |7.15 Ensaios de todas as tubagens com mandril adequado, de acordo com manual ITUR 32 edi¢éo e emisséo de relatério (REF) vg 1

7.2 CAIXAS DE VISITA
45 |7.21 Construgdo de céamara de visita do tipo CVR1, de acordo com o plano de pormenor e prescricdes aplicaveis do manual ITUR 32 edi¢cdo, com tampas da classe D400 [ UN 4
na faixa de rodagem e B125 no passeio, incluindo ancoras, degraus, poleias, pintura e numeragao da caixa de acordo com projeto.
46 (7.2.2 Construcdo de camara de visita do tipo CVR2, de acordo com o plano de pormenor e prescri¢cdes aplicaveis do manual ITUR 32 edicéo, com tampas da classe D400 | UN 12
na faixa de rodagem e B125 no passeio, incluindo ancoras, degraus, poleias, pintura e numeragao da caixa de acordo com projeto.
47 |(7.2.3 Verificagé@o das caixas de visita ( dimens@es, acessorios, pintura, numeracéo, ) e emissdo de relatério vg 1
7.3 DIVERSOS

48 |7.31 Elaboragéo de telas finais das infra-estruturas ITUR e fornecimento de uma c6pia em papel e em suporte informéatico ao Dono de Obra | vg | 1
8 RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS E PLUVIAIS
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

49 (8.1.1 Escavacdo mecénica de solos de qualquer natureza (maioritariamente areia branca) em abertura de valas simples ou duplas, até uma profundidade de 3m, incluindo [ m3 7425,622
baldeagdo, descarga em camiéo, entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, de acordo com Clausulas Técnicas. (Neste artigo esta apenas contabilizado 9
o movimento de terras em zona de escavacdo da estrada. Nos trocos de aterro da estrada devem os coletores ser assentes no terreno em simultdneo com os trabalhos
de aterro da estrada).

50 |8.1.2 Escavac@o mecénica de solos de qualquer natureza (maioritariamente areia branca) em abertura de valas simples ou duplas, com uma profundidade superior a 3m, | m3 5449,916
incluindo baldeacéo, descarga em camido, entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, de acordo com Clausulas Técnicas. (Neste artigo esta apenas 7
contabilizado o movimento de terras em zona de escavacao da estrada, Nos trocos de aterro da estrada devem os coletores ser assentes no terreno em simultaneo com
os trabalhos de aterro da estrada).

51 |8.1.3 Aterro com terras provenientes da escavagao, incluindo rega e compactacao, realizado conforme o designado nas Clausulas Técnicas. m3 11636,03

11

52 |8.1.4 Transporte de terras para reaproveitamento em aterro da obra, a uma distancia média de 300m, incluindo descarga e espalhamento. m3 549,7968

53 |8.1.5 Regularizacao de terreno natural, no fundo da vala, para receber colectores, incluindo regularizacéo do fundo da vala. ml 1853,03

8.2 TUBAGEM
8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 8.0 kN/m2 com sistema de unido por o-ring, incluindo entivacéo, fita sinalizadora e todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita execucédo de acordo com Clausulas Técnicas e normas de seguranga em vigor.

54 18.2.1.1 @ 250, em colector de recolha de dguas residuais domésticas. | m | 952,01

8.2.2 Fornecimento e assentamento de manilhas de betdo simples, com junta seca, e faixa de Geotéxtil de 200gr/m2 numa largura de 1.0m no perimetro exterior da junta des manilhas,
macho-fémea, incluindo entivagéo, fita sinalizadora e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo de acordo com Clausulas Técnicas e normas de seguranga em vigor.

55 |8.2.2.1 @ 300, em colector de recolha de aguas pluvias. m 182

56 |8.2.2.2 @ 400, em colector de recolha de aguas pluvias. m 150

57 18.2.2.3 @ 500, em colector de recolha de aguas pluvias. m 722

58 |8.2.24 @ 500, em aquedutos de travessia da estrada de aguas pluvias. m 56

8.3 CAIXAS DE VISITA
8.3.1 Fornecimento e assentamento de fundo caixa de visita 1000x(500; 530; 600)x100, com boca em PP, Série Ligeira da \"A cimenteira do Louro\" ou equivalente, de acordo com
Clausulas Técnicas.
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59 ]8.3.11 Para rede de recolha de aguas residuais domésticas. UN 19
60 |8.3.1.2 Para rede de recolha de aguas pluviais. UN 26
8.3.2 Fornecimento e assentamento de aneis de betdo pré-fabricado em formac&o de caixa de visita com @=1.00m da \"A cimenteira do Louro\" ou equivalente, incluindo membrana
betuminosa na unido entre todos os elementos de betdo, tudo de acordo com Clausulas Técnicas. As caixas do coletor Pluvial podem ser executadas \"in situ\", revestidas
exteriormente com geotextil 200gr/m2 em toda a superficie de contacto com o terreno.
61 |8.3.2.1 Para rede de recolha de aguas residuais domeésticas. ml 30,8574
62 |8.3.2.2 Para rede de recolha de aguas pluviais. ml 14,8289
8.3.3 Fornecimento e assentamento de cabegas troncocénicas de betdo pré-fabricado, excéntricos com @=1.00m e 0.10m de espessura, para tampas de @ 0.60m da \"A cimenteira do
Louro\" ou equivalente, de acordo com Clausulas Técnicas.
63 [8.3.3.1 Para rede de recolha de aguas residuais domésticas. UN 19
64 |8.3.3.2 Para rede de recolha de aguas pluviais. UN 26
8.34 Fornecimento e assentamento de tampas em ferro fundido ductil, refor¢cadas, incluindo aro, com @0.60m, tipo Brio SR da Norinco ou equivalente, para uma resisténcia de 400KN, de
acordo com Clausulas Técnicas.
65 |8.3.4.1 Para rede de recolha de aguas residuais domésticas. UN 19
66 |8.3.4.2 Para rede de recolha de aguas pluviais. UN 26
67 |8.3.5 Execucdo de ramais domiciliarios, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, soleira em betdo, tampa em FFD, ramal em tubo de PP corrugado @160 e classe de | UN 7
rigidez SN 8.0 kN/m2, para ligagéo a conduta existente, forquilha a 45°, na conduta principal, e todos os demais acessorios, materiais e ligacdes, tudo de acordo com
Clausulas Técnicas.
68 |8.3.6 Fornecimento e assentamento de sarjeta e respectivo ramal pluvial em tubo PP corrugado @200, incluindo movimentos de terras, caixa em betéo pré-fabricado, grelha | UN 36
anti-roubo com aro em ferro fundido classe C250, com 0.60*0.35m e ligagOes a caixas de visita no colector, tudo de acordo com Clausulas Técnicas.
9 ABASTECIMENTO DE AGUA
9.1 Fornecimento e execucdo da conduta de abastecimento de agua, em tubo PEAD PE 100 PN 10, incluindo abertura e fecho de vala em terreno arenoso, todos os acessorios e fita de
sinalizacdo de cor azul. Devido as caracteristicas do terreno e tubagem, ndo é necessario compactacéo.
69 |9.1.1 f90 m 580
70 [9.1.2 f63 m 596
71 9.2 Construcao de caixa de contador de agua, a montante do circuito de rega, com ligacdo a conduta de agua a construir, incluindo murete em alvenaria e caixa com porta | UN 2
pré-fabricada, com dimens@es normalizadas, e todos os acessorios e valvulas necessarios ao seu perfeito funcionamento.
72 193 Ligacdo da tubagem PEAD 63 PE 100 PN 10 a conduta existente (PEAD 63), incluindo 2 juntas quick f63, 1 valvula de seccionamento f63 e todos os trabalhos e |UN 1
materiais necessarios a sua correta execugao.
73 9.4 Ligacédo da tubagem PEAD 63 PE 100 PN 10 a tubagem principal PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo 1 té f90, 1 cone de reducéo f90xf63, 2 juntas quick f90, 2 junta quick [ UN 2
63, 1 valvula de seccionamento f90, 1 valvula de seccionamento f63 e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.
74 195 Execuc¢édo de uma junta cega em tubagem PEAD 63 PE 100 PN 10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao. UN 4
75 9.6 Execucéo de uma junta cega em tubagem PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. UN 2
76 9.7 Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio do tipo \"SOMEPAL\" da Fucoli ou equivalente. UN 3
77 9.8 Ligacéo da tubagem PEAD 63 PE 100 PN 10 a tubagem principal PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo 1 té f90, 2 juntas quick f90, 2 juntas quick f63, 1 valvula de [ UN 1
seccionamento f90, 1 valvula de seccionamento f63 e 1 cone de redugéo f90xf63 e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
78 19.9 Ligacdo da tubagem PEAD 90 PE 100 PN 10 a tubagem principal PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo 1 té f90, 4 juntas quick f90, 2 valvula de seccionamento f90 e todos | UN 1
os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
79 19.10 Execucao de valvula em tubagem PEAD 90 PE 100 PN 10, incluindo 2 juntas quick f90, 1 valvula de seccionamento f90 e todos os trabalhos e materiais necessarios a | UN 1
sua correta execugao.
80 |9.11 Ligacdo da tubagem PEAD 90 PE 100 PN 10 a tubagem principal PEAD 63 PE 100 PN 10, incluindo 1 té f63, 1 juntas quick 63, 1 juntas quick f90, 1 valvula de [ UN 1
seccionamento f90, 1 cone de redugdo f90xf63e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.
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