Centro Social Paroquial do Amial

Procedimento CP/1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Cap.1 Seguranca Contra Incéndios
1.1 Polo | - Edificio Sede
1.1.1 Fornecimento, colocagdo ou montagem dos seguintes materiais ou equipamentos de acordo com o projeto (pegas desenhadas e escritas), incluindo todos os acessorios, trabalhos
de construgéo civil, materiais e demais trabalhos necessarios a sua correta execugéo e funcionamento.

1111 SISTEMA AUTOMATICO DE DETE(;AO DE INCENDIOS
1.1.1.1.1 [EQUIPAMENTOS
1.1.1.1.1. |Fornecimento e montagem de detetores:
1

1 1.1.1.1.1. |Detetor 6ptico de fumo e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 19
11

2 1.1.1.1.1. |Detetor de dupla tecnologia e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 2
1.2

3 1.1.1.1.1. | Detetor de gas e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 11
1.3

4 (1.1.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Bot@o de alarme manual de cor vermelha UN 5
2

5 1.1.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Sirene de alarme convencional vermelha UN 6
3

6 1.1.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Retentor de porta cortafogo electromagnético, com caixa de botéo e desbloqueio. UN 5
4

7 1.1.1.1.1. |Fornecimento e montagem de fonte de alimentac&o incluindo bateria 22/24Vdc UN 1
5
1.1.1.1.2 |Redes elétricas

8 1.1.1.1.2. |Fornecimento e montagem de tubagem Isogris @20 ml 3715
1

9 1.1.1.1.2. |Fornecimento e montagem de cabos JE-H(St)H 1x2x0,8mm ml 371,5
2
1.11.2 EXTINTORES

10 (1.1.1.2.1 |Fornecimento e montagem de extintor de agua aditivada (6 litros) UN 7

11 |1.1.1.2.2 |Fornecimento e montagem de extintor de anidro carbénico de CO2 UN 8

12 |1.1.1.2.3 |Fornecimento e montagem de extintor ABF UN 2

13 |1.1.1.2.4 |Fornecimento e montagem de sistema automatico de extingdo de incéndios, para aplicagcdo em hotte. UN 1
1.1.1.3 REDE DE INCENDIO ARMADA

14 |1.1.1.3.1 |Execucdo da rede de incéndio armada em tubo de ago galvanizado, incluindo a sua abertura e posterior tapamento, todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu | ml 53

bom funcionamento.
15 (1.1.1.3.2 |Fornecimento e montagem de boca de alimentacao dupla (siamesa), incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento UN 2

Rua Nova do Tronco, 577/587

Telef. 228348520 / Fax.
http://www.cspamial.pt

Pagina 1de 9




Centro Social Paroquial do Amial

Procedimento CP/1/2022

16 |1.1.1.3.3 |Fornecimento e montagem de boca de incéndio dupla para acoplamento das mangueiras para ataque direto, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao | UN 3
seu bom funcionamento
17 |1.1.1.3.4 |Fornecimento e montagem de marco de incéndio, do tipo Fucoli, modelo \"Somepal\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento com boca de chave e todos os | UN 1
trabalhos e acessoérios necessérios ao seu funcionamento.
18 |1.1.1.3.5 |Execucéo de rede de incéndio enterrada @90, para alimentacdo de marco de agua, em tubagem de PEAD PN 1.0MPa tipo \"FERSIL\" ou equivalente, incluindo abertura | ml 7
e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
19 |1.1.1.3.6 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento com boca de chave, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento, de | ml 1
acordo com pegas escritas e desenhadas, para a rede que abastece o marco de incéndio.
1114 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
1.1.1.4.1 |Blocos autbnomos
20 |1.1.1.4.3. |Fornecimento e montagem de bloco de alimentag¢édo autonomo LED do tipo ndo permanente, 60min, incluindo pictograma. UN 32
1
21 |1.1.1.4.3. |Fornecimento e montagem de bloco de alimenta¢éo auténomo LED permanente, 60min, incluindo pictograma. UN 5
2
1.1.1.4.3 |Redes elétricas
22 |1.1.1.4.3. |Fornecimento e montagem de tubagem Isogris @20 ml 195
1
23 |1.1.1.4.3. |Fornecimento e montagem de Cabos XZ1 (zh,frt) 3G1,5 ml 195
2
1.1.15 DISPOSITIVOS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
1.1.1.5.1 |[Alteracdes de portas
1.1.1.5.1. |Fornecimento e montagem de portas estanque ao fogo de 30min, incluindo todos os trabalhos de desmontagem da porta existente e/ou adaptacao do vao:
1
24 11.1.1.5.1. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,60m UN 2
1.1
25 |1.1.1.5.1. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,50m UN 2
1.2
26 |1.1.1.5.1. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,30m UN 1
1.3
27 |1.1.1.5.1. |porta de 1 folha de abrir de largura 0,90m UN 1
1.4
28 |1.1.1.5.1. |porta de 1 folha de abrir de largura 0,85m UN 1
15
1.1.1.5.1. |[Fornecimento e montagem de portas estanque ao fogo de 45min, incluindo todos os trabalhos de desmontagem da porta existente e/ou adaptagao do vao:
2
29 |1.1.1.5.1. |portade 2 folhas de abrir de largura 1,60m UN 1
2.1
30 [1.1.1.5.1. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,30m UN 1
2.2
1.1.1.5.1. |Fornecimento e montagem de portas de caracteristicas de estanquidade e isolamento térmico, 45min, incluindo todos os trabalhos de desmontagem da porta existente e/ou
3 adaptacao do vao:
31 |[1.1.1.5.1. |portade 2 folhas de abrir de largura 1,40m UN 1
3.1
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32 |1.1.1.5.1. |portade 2 folhas de abrir de largura 1,40m, incuindo barra antipanico horizontal UN 2
3.2
33 |1.1.1.5.1. |porta de 1 folha de abrir de largura 0,90m UN 1
3.3
34 |1.1.1.5.1. |porta de 1 folha de abrir de largura 0,85m UN 2
3.4
35 [1.1.1.5.1. |Ampliacdo em altura de um véo de janela para porta, incluindo fornecimento e montagem de porta de abrir de 2 folhas, escadas metalicas de 6 degraus e todos os | UN 1
4 materiais e trabalhos necessarios para o funcionamento.
36 |1.1.1.5.6 |Fornecimento e aplicacéo da sinalética em extintores, carretéis, botdo de alarme, de saida, etc., em acrilico, conforme projeto de seguranca contra incéndios. vg 1
1.1.1.6 CONTROLO DE FUMOS
37 |1.1.1.6.1 |Fornecimento, instalacdo e arranque de ventilador de Exaustdo da Hotte do tipo de cobertura, 400°C/2h, do tipo DVG-H 560/EC/F400 da Systemair ou equivalente, [ UN 1
incluindo condutas resistentes ao fogo associadas e todos os restantes acessorios necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento.
38 |[1.1.1.6.2 |Fornecimento, instalacdo e arranque de ventilador axial de desenfumagem, para aplicacdo em area técnica, do tipo AXC 315(F), incluindo todos os acessorios | UN 1
necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento.
39 |1.1.1.6.3 |Fornecimento, instalagdo e arranque de ventilador em caixa, para pressurizacdo de caixa de escadas, do tipo MUB 042 400EC Multibox da Systemair ou equivalente, [ UN 1
incluindo condutas e elementos de difusédo para interligagdo do ventilador e caixa de escadas, registo de sobrepressédo para aplicagdo em fachada do tipo ORV da
Systemair ou equivalente e todos os restantes acessoOrios necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento.
40 (1.1.1.6.4 [Fornecimento, instalacéo e arranque de exutor de Cobertura para accionamento manual por parte do Corpo de Bombeiros com area util minima de 1 m2, incluindo todos [ UN 1
0S acessorios necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento.
41 (1.1.1.6.5 |Fornecimento e montagem de Sistema de Controlo de Fumos a aplicar na via horizontal de evacuagéo, constituido por Registo de Desenfumagem do tipo SMLD [ UN 1
527x650 mm, da Koolair ou equivalente para admissao de ar, rede de condutas com projegao corta fogo - 60 m2 e duas grelhas de extracéo de reticula com capacidade
de 5400 m3/h/cada, ventilador de desenfumagem do tipo MUB/F 062 630 D4 da Systemair ou equivalente.
1.2 Polo Il - S. Tomé
1.2.1 Fornecimento, colocagdo ou montagem dos seguintes materiais ou equipamentos de acordo com o projeto (pecas desenhadas e escritas), incluindo todos os acessorios, materiais
e demais trabalhos necessarios a sua correta execugéo e funcionamento.
1211 SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGAO DE INCENDIOS
1.2.1.1.1 |EQUIPAMENTOS
1.2.1.1.1. |Fornecimento e montagem de detetores, incluindo todos os trabalhos necessarios.
1
42 [1.2.1.1.1. |Detetor 6ptico de fumo e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 28
1.1
43 |1.2.1.1.1. |Detetor de dupla tecnologia e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 1
1.2
44 [1.2.1.1.1. |Detetor de géas e base convencional existente, para montagem justaposta ao tecto. UN 1
1.3
45 |1.2.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Boté@o de alarme manual de cor vermelha UN 6
2
46 [1.2.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Sirene de alarme convencional vermelha UN 2
3
47 ([1.2.1.1.1. |Fornecimento e montagem de Retentor de porta cortafogo electromagnético, com caixa de botdo e desbloqueio. UN 3
4
48 |1.2.1.1.1. |Fornecimento e montagem de fonte de alimentacéo incluindo bateria 22/24Vdc UN 1
5
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1.2.1.1.2 |Redes elétricas
49 (1.2.1.1.2. |Fornecimento e montagem de tubagem Isogris @20 ml 103
1
50 |1.2.1.1.2. |Fornecimento e montagem de cabos JE-H(St)H 1x2x0,8mm ml 103
2
1212 EXTINTORES
51 |1.2.1.2.1 |Fornecimento e montagem de extintor de agua aditivada (6 litros) UN 4
52 |1.2.1.2.2 |Fornecimento e montagem de extintor de anidro carbénico de CO2 UN 3
53 |1.2.1.2.3 |Fornecimento e montagem de extintor ABF UN 1
1.2.1.3 ILUMINACAO DE SEGURANGA
1.2.1.3.1 |Blocos autbnomos
54 11.2.1.3.3. |Fornecimento e montagem de bloco de alimentacéo auténomo LED do tipo ndo permanente, 60min, incluindo pictograma. UN 17
1
55 [1.2.1.3.2 |Fornecimento e montagem de armadura saliente estanque marca EEE ref2 MHPP 06 2x58W, dimensfes 1576 x 140 x 95 equipada com kit de emergéncia com | UN 11
autonomia de 90 min. nas 2 lampadas
1.2.1.3.3 |Redes elétricas
56 |1.2.1.3.3. |Fornecimento e montagem de tubagem Isogris @20 ml 134
1
57 ]1.2.1.3.3. |Fornecimento e montagem de cabos XZ1 (zh,frt) 3G1,5 ml 134
2
1.21.4 DISPOSITIVOS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
58 |1.2.1.4.1 |Fornecimento e montagem de painél de cantonamento no véo aberto entre a cozinha e o refeitério | UN | 1
1.2.1.4.2 |Fornecimento e montagem de portas estanque ao fogo de 30min, incluindo todos os trabalhos de desmontagem da porta existente e/ou adaptacao do vao:
59 [1.2.1.4.2. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,40m UN 2
1
60 |1.2.1.4.2. |porta de 1 folha de abrir de largura 1,00m UN 2
2
61 |1.2.1.4.2. |porta de 1 folha de abrir de largura 1,20m (incluindo o fecho do vao das escadas) UN 2
3
1.2.1.4.3 |Fornecimento e montagem de portas sem caracteristicas corta fogo, incluindo todos os trabalhos e/ou adaptacéo do véo:
62 |1.2.1.4.3. |porta de 2 folhas de abrir de largura 1,40m UN 3
1
63 [1.2.1.4.3 [Central telefonica UN 1
64 |1.2.1.4.4 |Fornecimento e aplicagéo da sinalética em extintores, carretéis, botdo de alarme, de saida, etc., em acrilico, conforme projeto de seguranga contra incéndios. vg 1
1.2.15 CONTROLO DE FUMOS
65 |1.2.1.5.1 |Fornecimento, instalagdo e arranque de ventilador em caixa, para pressurizacdo de caixa de escadas, do tipo MUB 042 400EC Multibox da Systemair ou equivalente, [ UN 1
incluindo condutas e elementos de difusédo para interligagdo do ventilador e caixa de escadas, registo de sobrepressédo para aplicagdo em fachada do tipo ORV da
Systemair ou equivalente e todos os restantes acessoOrios necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento.
1.2.1.6 REDE DE INCENDIO ARMADA
66 |1.2.1.6.1 |Fornecimento e montagem de marco de incéndio, do tipo Fucoli, modelo \"Somepal\", ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento com boca de chave e todos os [ UN 1
trabalhos e acessorios necessérios ao seu funcionamento.
67 [1.2.1.6.2 [Execucao de rede de incéndio enterrada @90, para alimentagéo de marco de agua, em tubagem de PEAD PN 1.0MPa tipo \"FERSIL\" ou equivalente, incluindo abertura [ ml 7
e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
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68 |1.2.1.6.3 |Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento com boca de chave, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento, de | ml 1
acordo com pegas escritas e desenhadas, para a rede que abastece o marco de incéndio.
Cap.2 Condigdes Técnicas de Reparagéo
2.1 Polo | - Edificio Sede
21.1 Trabalhos Preparatérios
Nota NOTA: OUTROS ARTIGOS OU RISCOS
Notal O empreiteiro devera descriminar abaixo, quantidades de materiais adicionais, detalhes e precos relevantes do artigo acima descrito ou outros artigos, riscos, responsabilidades,
obrigac6es ou qualquer outra exigéncia inerente ao contrato, que julgue necessarios para o seu reembolso e os quais ndo foram considerados ou incluidos em qualquer parte do
2111 ESTALEIRO
69 [2.1.1.1.1 [Montagem, manutengdo e desmontagem de Estaleiro, maquinas e andaimes, redes provisoérias de aguas, saneamento e eletricidade, instalagdes provisoérias de pessoal, | vg 1
vedacdo do recinto, reposi¢éo das condi¢6es iniciais do local e limpeza final da obra. Inclui a implementacdo do Plano de Seguranca e Higiene, de acordo com a
legislacdo em vigor e as indicagbes do Caderno de Encargos (CE) e a gestdo de residuos resultantes de obras, ou demolicdes de edificios ou de derrocadas,
compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacédo, eliminacéo e eventual
indemnizacéo por depdsito em vazadouro licenciado, tudo de acordo com a legislagcdo em vigor. Inclui a eventual sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com
projeto elaborado nos termos da legislagdo em vigor a data do projeto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocacao, de acordo com as fases da obra e Caderno de Encargos.
212 Fachada
70 |21.2.1 Execucéo de tratamento de fissuras em fachadas de acordo com o preconizado no ponto 3.1. Incluem-se todos os materiais e servicos necessarios a execucao da tarefa | vg 1
e remogao de detritos resultantes a vazadouro.
71 |2.1.2.2 Revestimento das fachadas revestidas a material ceramico e reboco pintado, com sistema ETICS, de acordo com os principios enumerados no ponto 3.1. Incluem-se [ m2 869,83
todos os materiais e servigos necessarios a execugao da tarefa e remocéao de detritos resultantes a vazadouro.
72 12.1.2.3 Remocédo e execugdo de novas vedacdes periféricas em vdos exteriores com mastique elastomérico a base de poliuretano de 1.2 categoria, de acordo com o |vg 1
especificado no ponto 3.1. Inclui-se todos os materiais necessarios a execucéo da tarefa e remocao de detritos resultantes a vazadouro.
73 2.1.2.4 Revestimento da fachada com RDA (Reboco Delgado Armado), conforme prescrito no ponto 3.2. Incluem-se todos os materiais e servicos necessarios a execugéo da | m2 231,92
tarefa e remocéo de detritos resultantes a vazadouro.
213 Diversos
74 12131 Aplicacéo de isolamento térmico do tipo poliestireno expandido extrudido (XPS) com 10 cm de espessura, sob a laje de piso 1, conforme indicado no ponto 3.3. Inclui-se | m2 74,41
todos os materiais necessarios a execucdo da tarefa e remogéo de detritos resultantes a vazadouro.
75 2.1.3.2 Substituicdo de tetos exteriores conforme especificado no ponto 3.3. Inclui-se todos os materiais necessarios a execugao da tarefa e remocéo de detritos resultantes a | m2 231,92
vazadouro.
76 12.1.3.3 Substituicdo do revestimento de marmore do murete conforme especificado no ponto 3.4, incluido remocao e recolocagdo da guardas em vidro. Inclui-se todos os [ m2 42,63
materiais necessarios a execugao da tarefa e remocao de detritos resultantes a vazadouro.
77 12134 Tratamento das bases de chuveiro dos quartos, conforme prescrito no ponto 3.5. Inclui-se todos os materiais necessarios a execuc¢ao da tarefa e remocao de detritos [ UN 14
resultantes a vazadouro.
78 12.1.35 Manutencéo do terrago do piso 2, conforme indicado no ponto 3.6. Inclui-se todos os materiais necessarios a execucéo da tarefa e remogao de detritos resultantes a | m2 316
vazadouro.
2.1.3.6 Pintura de paredes/tetos interiores conforme indicado no ponto 3.7. Inclui-se todos os materiais necessarios a execucao da tarefa e remocéo de detritos resultantes a vazadouro.
79 2.1.3.6.1 |Paredes m2 480
80 [2.1.3.6.2 [Tetos m2 350
2.2 Polo Il - S. Tomé
221 Trabalhos Preparatérios
Nota2 NOTA: OUTROS ARTIGOS OU RISCOS
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Nota3 O empreiteiro devera descriminar abaixo, quantidades de materiais adicionais, detalhes e precgos relevantes do artigo acima descrito ou outros artigos, riscos, responsabilidades,
obrigac6es ou qualquer outra exigéncia inerente ao contrato, que julgue necessarios para o seu reembolso e os quais ndo foram considerados ou incluidos em qualquer parte do
2211 ESTALEIRO
81 |2.2.1.1.1 |Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro, maquinas e andaimes, redes provisorias de aguas, saneamento e eletricidade, instalacdes provisorias de pessoal, | vg 1
vedacdo do recinto, reposicdo das condicdes iniciais do local e limpeza final da obra. Inclui a implementacdo do Plano de Seguranca e Higiene, de acordo com a
legislacdo em vigor e as indicagbes do Caderno de Encargos (CE) e a gestdo de residuos resultantes de obras, ou demolicdes de edificios ou de derrocadas,
compreendendo a sua prevencdo e reutilizagdo e as suas operacdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacédo, eliminacéo e eventual
indemnizacéo por depdsito em vazadouro licenciado, tudo de acordo com a legislagdo em vigor. Inclui a eventual sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com
projeto elaborado nos termos da legislagdo em vigor a data do projeto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocacao, de acordo com as fases da obra e Caderno de Encargos.
2212 DEMOLICOES
82 |2.2.1.2.1 |Remocédo dos elementos constituintes do sistema de impermeabilizacédo existente e transporte a vazadouro autorizado com pagamento das respectivas taxas dos |vg 1
materiais sobrantes.
222 Cobertura Exterior
222.1. Cobertura tipo invertida
83 |2.2.2.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de um primério betuminoso, de uma tela betuminosa elastomérica SBS, com 4 kg/m2 de massa volimica e armadura em fibra de vidro de 50 | m2 461,6
grs/m2 e de tela betuminosa elastomérica SBS, com 5 kg/m2 de massa volimica e armadura em poliéster de 150 grs/m2, conforme descrito no ponto 3.1. do presente
relatorio.
84 |2.2.2.1.2 |Fornecimento e colocacédo de placas de poliestireno extrudido, do tipo \"Roofmate SL da \"Dow\" ou equivalente, macheadas com a espessura de 80mm incluindo manta | m2 461,6
geotéxtil, conforme descrito no ponto 3.1 do presente relatorio.
85 |2.2.2.1.3 |Recolocagdo de camada de autoprotecgéo, com godo rolado lavado com a espessura média de 10 cm, incluido fornecimento godo em falta, conforme descrito no ponto | m2 461,6
3.1 do presente relatorio.
86 [2.2.2.1.4 |Tratamento e remate dos elementos singulares, platibandas, ligacdo com elementos verticais, elementos de ventilacéo, conforme descrito no ponto 3.1. do presente | vg 1
relatério.
87 2222 Tratamento dos lanternins conforme indicado no ponto 3.2. Incluem-se todos 0s materiais e servicos necessarios a execucao da tarefa e remocao de detritos resultantes | UN 3
a vazadouro.
223 Diversos
88 2231 Execucéo de parede em bloco de betdo como forra de parede exterior do patio interior, conforme indicado no ponto 3.4, incluindo fundag&o. Inclui-se todos os materiais | m2 42
necessarios a execucao da tarefa e remogao de detritos resultantes a vazadouro.
89 |2.23.2 Tratamento do pavimento exterior conforme especificado no ponto 3.5. Inclui-se todos os materiais necessarios a execugéo da tarefa e remocéo de detritos resultantes a | m2 16,52
vazadouro.
90 |2.2.3.3 Fornecimento e montagem de rampas em chapa no portdo da entrada conforme prescrito no ponto 3.6, incluido remocao e recolocagao da guardas em vidro. Inclui-se | vg 1
todos os materiais necessarios a execugdo da tarefa e remocgéo de detritos resultantes a vazadouro.
Cap.3 INSTALACOES MECANICAS DO SISTEMA SOLAR TERMICO
Notas Nota 1: Todas as marcas apresentadas servem de referéncia para o dimensionamento das instalagdes mecanicas, o que nao invalida a utilizagdo de outros fabricantes com
Cap 3 equipamentos de caracteristicas equivalentes.
Nota 2: O Empreiteiro assumira a responsabilidade de execucdo da globalidade dos servi¢cos previstos no presente Mapa de Quantidades e qualquer outro omisso. Assim,
recomenda-se a andlise ao projeto assim como a visita a obra a fim de aferir qualquer caso omisso, para complementar o orcamento. Todos 0s equipamentos devem ser entregues
instalados, ligados, ensaiados e em perfeitas condicdes de funcionamento e acabamento.
3.1 Polo | - Edificio Sede
3.11 SISTEMA SOLAR TERMICO
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91 |3.1.11 Colector solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo, modelo FKC 2S da marca Vulcano ou equivalente, com garantia | UN 10
\"CERTIF\", incluindo todos os acessdrios necessarios a sua correta montagem
92 |3.1.1.2 Conjunto de ligag@es hidraulicas entre coletores para instalagéo em telhado plano, do tipo FS 22-2 da marca Vulcano ou equivalente. UN 2
93 [3.1.1.3 Estruturas de Suporte para 5 Coletores Verticais para telhado plano, do tipo FV5-2 da marca Vulcano ou equivalente. UN 2
94 13.1.1.4 Grupo de circulagdo para o circuito primério de instalacdes de energia solar, modelo AGS 20-2 da marca Vulcano, ou equivalente, composto por: 1 bomba, 2 valvulas de | UN 1
esfera com termémetro integrado e aniretorno por gravidade, 1 eliminador de ar, torneiras de corte, 1 caudalimetro, 1 valvula de seguranga a 6 bar com manoémetro,
ligacdo para enchimento e esvaziamento do circuito solar e ligagdo para vaso de expanséo, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua correta montagem e
funcionamento
95 |3.1.15 Controlador Solar para 1 aplicagéo solar do tipo B-SOL 100-2 da marca Vulcano ou equivalente, incluindo duas sondas de temperatura. UN 1
96 |3.1.1.6 Termostato diferencial para 1 aplicacéo solar, do tipo B-SOL 050 da marca Vulcano ou equivalente, incluindo 2 sondas de temperatura. UN 2
3.1.1.7 Vasos de expansao, de acordo com o descrito em CE, incluindo estrutura de suporte caso necessario e todos 0s restantes acessOrios necessarios a sua correta montagem, com as
seguintes capacidades:
97 |3.1.1.7.1 |Vaso Expansao Solar | 80 litros UN 1
98 |[3.1.1.7.2 |Vaso Expansao AQS | 18 litros UN 2
99 |3.1.1.7.3 |Vaso Expanséo AQS | 35 litros UN 1
100 |[3.1.1.8 Valvula de seguranca solar 6 bar UN 2
101 |3.1.1.8 Purgador de ar automatico do tipo ELT 6 da marca Vulcano ou equivalente UN 2
102 |3.1.1.9 Liquido solar para instalagcdo do circuito primério do sistema solar térmico vg 1
103 [3.1.1.10 |Valvula misturadora termostatica @3/4\" (regulagao 30°C a 65 °C, Tmax 85°C) UN 2
104 (3.1.1.11 |Valvula de balanceamento com caudalimetro g3/4\", para sistemas solares térmicos destinado a regulagao e visualizagéo do valor do caudal de passagem. UN 2
105 [3.1.1.12 |Valvula desviadora de 3 vias motorizada @3/4\", do tipo DWU 20 da marca Vulcano ou equivalente. UN 2
106 [3.1.1.13 |Caudalimetro de impulsos do tipo WMZ S-2 da marca Vulcano ou equivalente UN 1
3.1.1.14 |Estabilizador automatico de caudal em inox, adequado para utilizagdo em sistemas solares, para distribuicdo proporcional de energia, com os seguintes diametros:
107 |3.1.1.14.1 | g1\" UN 1
108 |3.1.1.14.2 | g3/4\" UN 1
109 [3.1.1.16 |Deposito acumulador de dupla serpentina, concebido para instalacdes de preparacdo de AQS, com cuba em aco vitrificado, com isolamento em espuma PU, com | UN 1
capacidade de 500 litros, do tipo SKE 500-5 Solar C, da marca \"Vulcano\" ou equivalente, incluindo suportes, fixagoes, e todos os trabalhos complementares e
acessorios necessarios ao correto funcionamento da instalagéo, de acordo com o descrito em CE, tais como valvulas, resisténcia elétrica, anodo de magnésio, etc
110 (3.1.1.17 |Deposito acumulador de dupla serpentina, concebido para instalagdes de preparacdo de AQS, em aco inox AlSI 316L, com isolamento em espuma PU, com capacidade | UN 1
de 1000 litros, do tipo GX-M2B 1000, da marca \"Vulcano\" ou equivalente, incluindo suportes, fixacdes, e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios
ao correto funcionamento da instalagdo, de acordo com o descrito em CE, tais como vélvulas, resisténcia elétrica, &nodo de magnésio, etc
3.1.1.18 |Rede de tubagem em cobre de soldar devidamente isolada, e revestimento em chapa de aluminio no exterior, conforme caderno de encargos e todos 0s acessorios para a sua
correta montagem:
111 |3.1.1.18.1 |18 mm ml 35
112 |3.1.1.18.2 | 222 mm ml 32
113 [3.1.1.19 |Fornecimento, montagem e ensaios de Grupo de enchimento constituido por mandmetro, valvulas de corte, de retencdo, de reducdo de pressédo e de seguranca. UN 1
3.1.2 INSTALAGOES ELECTRICAS
114 |12.2.1 Circuitos e canalizag6es eléctricos de sinalizagdo, comando e controlo de todos os equipamentos das Instalagdes Mecanicas, incluindo a aplicacéo de calhas metalicas | vg 1
plastificadas com tampa (para instalagéo no exterior) e ligages equipoteniais de, tubagens e condutas, conforme especificado.
3.1.3 TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL E SERRALHARIA
115 |3.1.3.1 Fornecimento e execugéo de todo e qualquer trabalho de construgdo e serralharia civil associado a execucaol/instalagdo nomeadamente, furag@es, abertura de rogos, | vg 1
remates, rebocos, acabamentos, pinturas, selagens, etc.
116 |[3.1.3.2 Fornecimento e execucéo de todo e qualquer trabalho de construgéo e serralharia civil associado a execugéo/instalacédo do sistema solar térmico vg 1
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3.1.4 ENSAIOS, MANUTENGAO E TELAS FINAIS
117 |3.14.1 Ensaios , inspecbes e comissionamento da instalagao. vg 1
118 [3.1.4.2 Telas finais, compilagéo de toda a documentagao técnica (manuais e certificados) e manual de funcionamento de toda a instalagdo vg 1
119 |3.1.4.3 Elaboracdo de PM (Plano de Manutengéo), que abranja todas as operacdes de manutencéo de acordo com o Despacho (extrato) n.° 15793-G/2013 do DL 118/2013, e | vg 1

execucao das acoes do referido PM no periodo de dois anos.

3.2 Polo Il - S. Tomé

321 PRODUGCAO DE ENERGIA TERMICA
120 [3.2.1.1 Caldeira mural de condensacédo a gas natural, estanque, fabricado em liga de aluminio silicio, com gueimador ceramico modulante desde 18%,bomba modulante; | UN 1

rendimento sazonal até 110%, do tipo Condens 5000W ZBR100 da marca Bosch ou equivalente. Inclui chaminé concéntrica de exustdo de fumos, vaso de expanséo de
25 litros para circuito fechado e todos os restantes acessdrios necessarios a sua correta montagem e bom funcionamento

Tipo:100kW
P.util(cargaparc./plenacarga50°C/30°C): 20,8-99,5 kW
121 |3.2.1.2 Kit hidraulico de ligagédo rapida para montagem directa sobre a caldeira:BombaWILOSTRATOSpara25/1-8 de alta eficiéncia, valvula de segurancga, valvula de gas, | UN 1
vélvula de avancgo e retorno, anti-retorno, manémetro ,ligaces para o vaso de expanséo, descarga e enchimento, isolamento.
122 |3.2.1.3 Controlador central do tipo CW400da marca Bosch ou equivalente, para o controlo de até 4 circuitos de aquecimento com ou sem misturadora e 2 de produgéo de A.Q.S. | UN 1
em combinacéo com os médulos correspondentes.
123 |3.2.1.4 Médulo de fungdes do tipo MM100 da marca Bosch ou equivalente, para ligagdo a um circuito de aquecimento ou para o controlo de carga de um depdésito de A.Q.S. | UN 2
Inclui uma sonda TC1
124 |3.2.1.5 Sonda de temperatura NTC12K (6mm) com conector e cabo de 6 m. UN 1
125 |3.2.1.6 Sonda de contacto NTC 12K, com cabo de ligagdo, massa térmica e cinta de tensao. UN 1
126 |3.2.1.7 Monocoletor em aco Inox, isolado termicamente DN8O, incluindo manémetro, termémetro, valvulas de seccionamento e todos os restantes acessorios necesarios a sua | UN 1
correta montagem e bom funcionamento.
127 |3.2.1.8 Permutador de Placas em Aco Inox AlISI316L com poténcia de 100 kW, do tipo M3-FG/36M da marca Vulcano ou equivalente. UN 1
3.2.1.9 Bombas Circuladoras de Caudal, com a marca de referéncia Grundfos, incluindo todoas as ligagdes hidraulicas necessarias a sua correta montagme e bom funcionamento, do
128 |[3.2.1.9.1 |BC AQS (MAGMA 3 25-40) UN 1
129 |3.2.1.9.2 |BC Climatizagdo (MAGMA 1 32-120F) UN 1
322 SISTEMA SOLAR TERMICO
130 [3.2.2.1 Colector solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo, modelo FKC 2S da marca Vulcano ou equivalente, com garantia | UN 3
\"CERTIF\", incluindo todos os acessoérios necessarios a sua correta montagem
131 |3.2.2.2 Conjunto de ligagGes hidraulicas entre coletores para instalagdo em telhado plano, do tipo FS 22-2 da marca Vulcano ou equivalente. UN 1
132 |3.2.2.3 Estruturas de Suporte para 3 Coletores Verticais para telhado plano, do tipo FV3-2 da marca Vulcano ou equivalente. UN 1
133 [3.2.24 Grupo de circulacdo para o circuito primario de instalacdes de energia solar, modelo AGS 10-2 da marca Vulcano, ou equivalente, composto por: 1 bomba, 2 valvulas de | UN 1

esfera com termémetro integrado e aniretorno por gravidade, 1 eliminador de ar, torneiras de corte, 1 caudalimetro, 1 valvula de seguranga a 6 bar com manémetro,
ligacdo para enchimento e esvaziamento do circuito solar e ligagdo para vaso de expanséo, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correta montagem e
funcionamento

134 |3.2.25 Controlador Solar para 1 aplicacéo solar do tipo B-SOL 100-2 da marca Vulcano ou equivalente, incluindo duas sondas de temperatura. UN 1

3.2.26 Vasos de expansdao, de acordo com o descrito em CE, incluindo estrutura de suporte caso necessario e todos 0s restantes acessorios necessarios a sua correta montagem, com as
seguintes capacidades:

135 [3.2.2.6.1 |Vaso Expanséao Solar | 25 litros UN 1
136 [3.2.2.6.2 |Vaso Expanséo AQS | 18 litros UN 1
137 [3.2.2.6.3 |Vaso Expanséo Circuito Fechado | 18 litros UN 1
138 |3.2.1.7 Valvula de seguranca solar 6 bar UN 1
139 |[3.2.1.8 Purgador de ar automatico do tipo ELT 6 da marca Vulcano ou equivalente UN 1
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140 |3.2.1.9 Liquido solar para instalagdo do circuito primario do sistema solar térmico vg 1
141 |3.2.1.10 |Valvula misturadora termostatica @3/4\" (regulacéo 30°C a 65 °C, Tmax 85°C) UN 1
142 [3.2.1.11 |Deposito acumulador de dupla serpentina, concebido para instalagdes de preparagdo de AQS, com cuba em ago vitrificado, com isolamento em espuma PU, com | UN 1
capacidade de 500 litros, do tipo SKE 500-5 Solar C, da marca \"Vulcano\" ou equivalente, incluindo suportes, fixacoes, e todos os trabalhos complementares e
acess0rios necessarios ao correto funcionamento da instalacéo, de acordo com o descrito em CE, tais como valvulas, resisténcia elétrica, anodo de magnésio, etc
3.2.1.12 |Rede de tubagem em cobre de soldar devidamente isolada, e revestimento em chapa de aluminio no exterior, conforme caderno de encargos e todos 0os acessoérios para a sua
correta montagem:
143 [3.2.1.12.1 [g18 mm [ml | 38
3.2.1.13 |Rede de tubagem em aco ao carbono devidamente isolada, e revestimento em chapa de aluminio no exterior, conforme caderno de encargos e todos os acessoérios para a sua
correta montagem:
144 13.2.1.13.1 | @32mm ml 4
145 |3.2.1.13.2 | g40mm ml 6
146 |3.2.1.13.3 | 850mm ml 4
147 [3.2.1.14 |Fornecimento, montagem e ensaios de Grupo de enchimento constituido por mandmetro, valvulas de corte, de retencdo, de reducdo de pressédo e de seguranca. UN 1
3.2.3 INSTALACOES ELECTRICAS
148 |[3.2.3.1 Circuitos e canalizacdes eléctricos de sinalizagdo, comando e controlo de todos os equipamentos das Instalagdes Mecanicas, incluindo a aplicacédo de calhas metalicas | vg 1
plastificadas com tampa (para instalac@o no exterior) e ligag6es equipoteniais de, tubagens e condutas, conforme especificado.
324 TRABALHOS DE CONSTRUQAO CIVIL E SERRALHARIA
149 |3.24.1 Fornecimento e execucéo de todo e qualquer trabalho de construcéo e serralharia civil associado a execugaol/instalagdo , nomeadamente, furagdes, abertura de rogos, | vg 1
remates, rebocos, acabamentos, pinturas, selagens, etc.
150 |3.2.4.2 Fornecimento e execucéo de todo e qualquer trabalho de construcéo e serralharia civil associado a execugéo/instalacéo do sistema solar térmico vg 1
3.25 ENSAIOS, MANUTENCAO E TELAS FINAIS
151 |3.25.1 Ensaios , inspecbes e comissionamento da instalagao. vg 1
152 |3.25.2 Telas finais, compilacéo de toda a documentagao técnica (manuais e certificados) e manual de funcionamento de toda a instalagao vg 1
153 |[3.2.5.3 Elaboracéo de PM (Plano de Manutencéo), que abranja todas as operacdes de manutencéo de acordo com o Despacho (extrato) n.° 15793-G/2013 do DL 118/2013, e | vg 1
execucao das acgoes do referido PM no periodo de dois anos.
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