Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPE/2017/7/23

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. ESTALEIRO
1 1.1 Execucdo e desmonte de estaleiro completo conforme normas legislacéo em vigor, (dec. Lei n.° 59/60/61 - 2/03/99, incl.® todos os trabalhos e fornecimentos necessarios | UN 1
bem como a sua remocéo total e limpeza da area no final da obra. nota: (0 pagamento das prestacdes do estaleiro deve distribuido nos més equitativamente)
2. DEMOLICOES
2.1 Demoligédo, remocéo, carga e transporte a vazadouro ou estaleiro da C.M. a uma distancia média de 10 km, de todos os pavimento de passeios e estacionamentos existentes,
degraus e outros elementos, na area de intervengdo, incluindo base de fundagao de betdo e/ou outras
2 21.1 Estacionamento m2 696,3
3 |21.2 Passeios m2 1585,91
4 (213 Idem, lancil de betdo e granito m 626,7
5 2.2 Desmonte, remocéao e colocacdo em estaleiro, de poste de iluminagéo existentes, incluindo remocao de cabos, sapatas, fixacoes e os demais elementos. UN 1
6 2.3 Desmonte de caldeiras de arvores de lancil de betdo, nas zonas indicadas no projeto, incluindo todos os trabalhos necesséarios. UN 20
7 2.4 Desmonte, remocéo e colocagdo em estaleiro, de equipamento urbano (bancos, papeleiras e/ou elementos) incluindo remogéo de sapatas, fixagbes e os demais | UN 1
elementos.
8 25 Desmonte de abrigo de passageiras existente, incluindo transporte a estaleiro da C.M a uma distancia média de 10 km, remocédo de sapatas, fixagdes e os demais | UN 1
elementos
9 2.6 Desmonte de abrigo de mupi existente, incluindo transporte a estaleiro da C.M a uma distancia média de 10 km, remocéo de sapatas, fixacdes e os demais elementos UN 1
10 |27 Desmonte de abrigo de bancos de betéo existente, incluindo transporte a estaleiro da C.M a uma distancia média de 10 km, remoc¢&o de sapatas, fixagdes e os demais | UN 6
elementos
11 |28 Desmonte de guarda de protecéo de saida de alunos em ferro existente junto ao portdo de entrada da escola, incluindo transporte a estaleiro da C.M a uma distancia | UN 1
média de 10 km, remocéo de sapatas, fixagées e os demais elementos (24 m de comprimento)
12 (29 Idem na prote¢do de passeios, com 6 m de comprimento) UN 1
3. TRABALHOS PREPARATORIOS
3.1 Entende-se como trabalhos preparatérios a operacao de demoli¢cdes superficiais de pisos, corte para abertura de nova estruturas e separagdo com ou sem qualquer
aproveitamento de produtos que terdo de ser retirados para vazadouro
13 |3.1.1 Remocgédo com ripagem de camada betuminosa, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, de acordo com o Plano de Prevengdo e Gestédo de [ m2 2056
Residuos de Construcéo e Demoligdo.
3.1.2 Escavacgdo para abertura, regularizacdo e consolidagdo mecéanica do fundo de caixa para restabelecimento da rasante e/ou colocagédo do terreno & cota prevista em projeto para
receber pavimento, incluindo remog¢édo com carga, transporte e empolamento, dos produtos sobrantes para locais de aterro ou vazadouro, incluindo eventual indemnizagéo por
14 (3.1.21 arruamento ¢/ 60 cm de profundidade m2 2219,4
15 (3.1.2.2 estacionamento ¢/ 40 cm de profundidade m2 628
16 |3.1.2.3 passeios ¢/ 30 cm de profundidade m2 1356,6
17 |3.2 Aterros com terras selecionadas (tout-venant de origem calcaria), na modelacéo do terreno aos perfis do projeto, incluindo regularizagdo e compactagéo dos mesmos a | m3 277,375
98% do protor modificado.
18 (3.3 Adaptacédo das caixas de visita existentes as cotas do projeto, (subir e/ou descer caixas), incluindo reposigdes e os demais trabalhos necessarios UN 32
4 PASSEIOS
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19 |41 Recarga de fundagdo em zona de passeios, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de pedreira, | m2 1356,6
com 0,30m espessura executado em camadas de 0,15 m, apds a compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de
acordo com o perfil(is) transversal(ais) tipo.

20 |4.2 Limpeza do pavimento com vassoura mecanica com a eliminacéo total de toda a sujidade. m2 1287,7

21 |43 Formacéo de pavimento em camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.08m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, | m2 1287,7
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.

22 |44 Fornecimento e aplicagdo de duas camadas de desgaste em Slurry Colorido tipo \'Cepsa\' ou equivalente de cor areia, com uma dotacdo de 1 kg/m2 em cada camada, | m2 1287,7
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucao do trabalho

23 |45 Fornecimento e colocacédo de lancil em granito rectos e curvos, de 1,00(comp) x 0,30 (larg) x 0,30 (altura) m, de qualidade extra, incluindo abertura de fundagées, | m 474

fundagdo em betdo simples de 0,30 x 0,20, trogos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessérios e
complementares

4.6 Fornecimento e colocac&o de rampas com 1,50 m de largura, 0,15 de espessura média, em granito de qualidade extra, incluindo abertura de fundacdes, fundacdo em betéo simples
com 0,20 m de espessura, trogos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessdérios e complementares
24 461 entradas/acessos [m | 19,05
4.7 Fornecimento e aplicagdo de guias de delimitacdo de caldeiras de arvores, em barra chata de aco corten, sec¢cdo 100x10 mm, soldada pontualmente a vardo de ago de 12 mm com
600 mm de altura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagGes das pegas escritas e desenhadas
25 14.7.1 Aplicacdo na delimitagdo perimetral das caldeiras para arvores com 1,20x1,20 m | UN | 4
4.8 Fornecimento e aplicacao de guias de delimitagdo das caldeiras em lancil de granito de seccéo 200 (largura) x250 mm, (altura), iincluindo abertura de fundagdes, fundagao em betado
simples de 0,30 x 0,20, trogos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessorios e complementares
26 |4.8.1 Aplicacao na delimitagdo perimetral das caldeiras para arvores com 1,20x1,20 m (perimento interior) | UN | 24
4.9 Fornecimento e aplicacdo de placas quadradas em betédo, 0,20x0,20x0,084m, do tipo \'\'Tactil Alert\'\' da Presdouro, ou equivalente, incluindo refechamento de juntas com aguada de

cimento, nivelamento de caixas e todos os trabalhos necessarios, pelicula plastica entre as placas e camada de tout-venant, em passagens de pedes, incluindo rebaixamento de
passeio, de acordo com as pegas desenhadas.

27 14.9.1 guias transversais c/ 80 cm de largura (cor branca) m2 34,45

28 14.9.2 guias longitudinais ¢/ 80 cm de largura (cor amarela) m2 34,45
4.10 Fornecimento e colocacdo de lancil em betdo retos e curvos de 1,00x0,25x0,20 m, incluindo abertura de fundacdes, fundacdo em betdo simples 30 cm (larg)x20cm (alt), junta

rematadas e os mais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento.

29 ]4.10.1 suporte dos passeios (Rua Dr. Flausino Pereira) m 78

30 |4.11 Fornecimento e aplicacéo de barreira de protecdo em tubo de ferro devidamente chumbada ao piso e pintado e executado de acordo com pormenor apresentado m 60
5. ESTACIONAMENTO

31 |51 Recarga de fundagdo em zona de passeios, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de pedreira, | m2 628

com 0,30m espessura executado em camadas de 0,15 m, apds a compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de
acordo com o perfil(is) transversal(ais) tipo.

32 |52 Fornecimento e colocagéo de cubo de granito 10-10 de qualidade extra, devidamente calibrada, aplicado em espinha, incluindo cubos de calcéario de 10/10 de qualidade | m2 628
extra devidamente calibrado na formacéo das divisérias dos estacionamento e banda suplementar dos lugares de mobilidade condicionada, almofada em p6 de pedra,
junta rematadas com traco seco de cimento e areia e 0s demais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento.

33 |5.3 Fornecimento e colocagéo de lancil em granito retos e curvos de 1,00x0,25 (altura)x0,10 (espessura) m de qualidade extra, fundacao em betdo simples de 0,20 x 0,20, | m 140
trogos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessérios e complementares
5.4 Estacionamento entre a Rotunda e o Pavilh&o
34 |54.1 Remocé&o com ripagem de camada betuminosa com cerca de 8 cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, de acordo com o [ m2 635
Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicao.
35 |5.4.2 Demolicdo, remogao, carga e transporte a vazadouro ou estaleiro da C.M. a uma distancia média de 10 km, de lancil existentes, incluindo base de fundagéo de betédo | m 128

e/ou outras
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5.4.3 Escavacao para abertura, regularizacdo e consolidagdo mecéanica do fundo de caixa para restabelecimento da rasante e/ou colocacdo do terreno & cota prevista em projeto para
receber pavimento, incluindo remog¢do com carga, transporte e empolamento, dos produtos sobrantes para locais de aterro ou vazadouro, incluindo eventual indemnizagéo por

36 |5.4.3.1 estacionamento ¢/15 cm de profundidade m2 635
37 |5.4.4 Recarga de fundagcéo em zona de passeios, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de pedreira, | m2 635

com 0,20m espessura, apo6s a compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com o perfil(is)
transversal(ais) tipo.

38 |5.4.5 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 635
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.

39 |5.4.6 Limpeza do pavimento com vassoura mecanica com a eliminacéo total de toda a sujidade. m2 1270

40 (5.4.7 Fornecimento e colocagao de lancil em betéo retos e curvos de 1,00x0,25x0,08 m, incluindo abertura de fundagdes, fundac@o em betdo simples 30 cm (larg)x20cm (alt), [ m 128
junta rematadas e os mais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento.

41 (5.4.8 Remate entre o arruamento e estacionamento em camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.06m de espessura apo6s cilindramento, | m2 75,6

em plataforma, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e
aplicagdo. Cerca de 60 cm de largura

42 |5.4.9 Limpeza do pavimento com vassoura mecanica com a eliminagéo total de toda a sujidade. m2 75,6
6. ARRUAMENTOS
43 |6.1 Recarga de fundacdo em zona do arruamento, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de | m2 2219,4

pedreira, com 0,50m espessura executado em camadas de 0,25 m, apés a compactacao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e
regularizacdo de acordo com o perfil(is) transversal(ais) tipo.

44 (6.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em ASPHALT CONCRET AC 20 REG 50/70 (MB) com 0,06 cm de espessura, apos cilindramento, em plataforma, | m2 22194
incluindo rega de colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2 de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.

45 16.3 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2219,4
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.

46 |6.4 Limpeza do pavimento com vassoura mecanica com a eliminacéo total de toda a sujidade. m2 4438,8

47 |6.5 Fornecimento e colocagdo de rampas de insercdo do arruamento, em granito de qualidade extra com 1,50 m de largura e 15 cm de espessura média, incluindo abertura | m 6,6
de fundagdes, fundagéo em betdo simples almofada, junta rematadas e os mais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento.

6.6 Rotunda e placas horizontais
48 16.6.1 Recarga de fundacgdo, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de pedreira, com 0,25m | m2 140,1

espessura executado, apés a compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacdo de acordo com o perfil(is)
transversal(ais) tipo.

6.6.2 Fornecimento e colocagdo de pedrinha de granito 10-11 de qualidade extra, devidamente calibrada, incluindo almofada em pé de pedra, junta rematadas com traco seco de cimento
e areia e os demais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento, no interior das placas horizontais.
49 16.6.2.1 rotunda m2 97
50 |6.6.2.2 placa horizontal Incubadora m2 4
6.6.3 Fornecimento e colocagdo de pedrinha de calcario 10-11 de qualidade extra, devidamente calibrada, incluindo almofada em p6 de pedra, junta rematadas com trago seco de
cimento e areia e os demais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento, no interior das placas horizontais.
51 (6.6.3.1 placa horizontal - Rua Dr. Flausino Correia m2 14,2
52 16.6.3.2 placa horizontal - Rua Alves Ferreira m2 13,2
53 |6.6.3.3 placa horizontal - Rua Américo Martins m2 11,7
6.6.4 Fornecimento e colocagao de lancil em granito curvos, de 1,00x 0,20m(largura) x 0,25m (altura), de qualidade extra, incluindo abertura de fundagdes, fundacdo em betdo simples
almofada, junta rematadas e os mais trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento. Na limitagc&o periférica das placas horizontais e rotundas.
54 16.6.4.1 rotunda (guias e contra-guia) m 71,6
55 16.6.4.2 placa horizontal - Rua Dr. Flausino Correia m 28,6
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56 |6.6.4.3 placa horizontal - Rua Alves Ferreira m 25,4
57 16.6.4.4 placa horizontal - Rua Américo Martins m 27,3
58 [6.6.4.5 diviséria entre a rotunda e o acesso a Incubadora m 24,8
7. EQUIPAMENTOS URBANOS
59 |7.1 Fornecimento e colocacdo de papeleiras, da Larus tipo Dacinano Costa, ou de qualidade equivalente, incluindo todos os pertences. UN 4
60 |7.2 Recolocagdo dos bancos de betdo anteriormente removidos devidamente pintados a cor brana (original), incluindo fundagéo em betéo para fixagdo dos mesmos e os | UN 6
demais trabalhos inerentes.
61 |7.3 Fornecimento e colocacéo de abrigos anteriormente retirado, incluindo movimento de terras, fundacdes e todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 1
62 |74 Fornecimento e colocac¢é@o de Mupi anteriormente retirado, incluindo movimento de terras, fundagdes e todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 1
63 |75 Execucéo de banco corrido em alvenaria de blocos de betédo e betédo, devidamente revestidos com argamassa de cimento e areia e pintados a cor a escolher, incluindo | m 10,2
assento do banco tubo de ferro quadrado de 50 e réguas de de madeira macica de kambala aplicada ao cutelo devidamente envernizado e estrutura metélica e madeira
macica devidamente envernizado na formacgéo de costas do banco, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
8. SINALIZAGAO E SEGURANGCA
8.1 Fornecimento e assentamento de sinais de transito, modelo oficial (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro), incluindo prumos, funda¢gdes em betdo B15 e todos os
trabalhos inerentes.
64 (8.1.1 H7 UN 10
65 [8.1.2 Hla UN 7
66 |8.1.3 D4 UN 4
67 ([8.1.4 B1 UN 5
68 [8.15 Al4 UN 2
69 ([8.1.6 Cil UN 1
70 |[8.1.7 D1 UN 1
8.2 Painel adicional
71 [8.21 Modelo 11d UN 5
72 |[8.2.2 Modelo 3 UN 2
8.3 Painel complementar
73 [8.3.1 Ob6 UN 3
74 8.4 Levantamento, remocgé&o da sinalizagéo existente sem danificar, incluindo transporte a depdsito da Camara Municipal dos mesmos UN 1
75 |85 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto a fornecer pelo adjudicatario, elaborado nos termos do D/L 33/88, referente a sinalizagao vertical, horizontal | UN 1
e outras.
8.6 Pintura a tinta termopléastica, em marcas rodoviarias longitudinais e transversais, incluindo trabalho de pré-marcacéo.
76 18.6.1 Linhas continuas com 0,12 m de largura. m 120,225
77 8.7 Linhas descontinuas (com relagao trago/espago de 4/10 m) com 0,12 m de largura. m 96,8
78 |8.8 Barras de paragem de 0,60 m de largura. m 28,05
79 18.9 Linha branca continua em passadeiras para pedes conforme normalizagdo em vigor, incluindo pré-marcacéo, linha de paragem. m2 71
80 |8.10 Fornecimento e aplicagdo de membrana antiderrapante do tipo \"Safegrip\" da FLG, ou de qualidade equivalente, de aplicagdo manual a quente, com resina termoplastica | m2 284,75
e com agregado de bauxite calcinada, com elevado atrito (minimo 70 SRV), com uma espessura de cerca de 4 mm, incluindo trabalho de pré-marcacao.
8.11 Reaplicacé&o de sinalizagao vertical ulteriormente removida, incluindo prumos, fundagées em betéo B15 e todos os trabalhos inerentes.
81 [8.11.1 sinais de informag#io [uN | 2
9. ZONAS VERDES
82 |91 Tratamento e execugéo de zonas verdes que incluindo fornecimento de terra vegetal com 40 cm de espessura, fornecimento e aplicagdo de relva tipo estadio e todos | m2 22
trabalhos e elementos necessarios para seu funcionamento.
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83 |9.2 Fornecimento e plantagdo de arvores (quercus rubus) de c/ dois anos de estufa, fornecimento de terra vegetal, abertura de cova, plantacéo, tutores e os demais trabalhos | UN 4
necessarios para o seu boa aplicacéo.
84 9.3 Abertura e fecho de vala. Abertura de vala com leito regular e isento de pedras, de 60 cm de profundidade e de 50cm de largura. Cobertura do leito com uma camada de | m 36
5cm de areia do rio. Fecho da vala e envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras. E todos os trabalhos complementares.
9.4 Condutas. Fornecimento e instalacao de tubagem em PEAD MRS 100 PN 10. Todas as ligac8es entre os trogos e dos equipamentos a tubagem por acessorios de ligagdo externa,
bem como todos os materiais e trabalhos.
85 [9.4.1 Diametro 32 mm [m | 36
9.5 Valvulas de sector. Fornecimento e instalagdo de electrovélvulas, protegidas em caixa de material plastico, bem como todos os materiais e trabalhos
86 |9.6 Electrovalvula de 1 \'\', com regulador de fluxo do tipo Rain Bird 100 DVF ou equivalente. UN 2
87 9.7 Aspressores tipo Rain Bird ou equivalente, integrados de 3 em 3 m. UN 2
88 |9.8 Tomada de agua. Fornecimento e instalacdo de tomadas de agua em bronze de engate rapido de 3/4\\\\\' do tipo \\\"Rain Bird 3 RC\\\" ou equivalente, incluindo todo o | UN 1
material bem como todos os materiais e trabalhos complementares
10 INFRAESTRUTURAS DE AGUAS, SANEAMENTO E PLUVIAIS
10.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
89 |10.1.1 Execucéo de Ensaios de Estanquidade nas redes executadas, de acordo com as indica¢fes da Fiscalizagdo, ou em conformidade com o Caderno de Encargos. vg 1
90 |10.1.2 Execucéo de ensaios de presséo das condutas de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1
91 ]10.1.3 Lavagem e desinfeccéo das condutas de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1
92 |10.14 Execucéo de ensaios de compactacao de acordo com a especificacédo E-197 do LNEC, nos locais da definir pela Fiscalizag¢&o, incluindo a prévia caracterizacdo do solo. | vg 1
(Minimo de dois ensaios por frente de trabalho, por dia).
93 |10.15 Execucgéo de sondagens para localizagdo de condutas existentes e outras infraestruturas em toda a extenséo da obra. vg 1
94 |10.1.6 Fornecimento de fichas de ramal devidamente preenchidas, conforme especificag6es técnicas e caderno de encargos. vg 1
10.2 REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL
10.2.1 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
10.2.1.1 |Trabalhos de repavimentagao em ruas
95 |10.2.1.1.1 | Corte com disco e remocdo da camada de desgaste de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos | m2 605,64
custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala)
(Pav.A - ver Mapa de Movimento de Terras)
96 |10.2.1.1.2 | Corte com disco e remogdo da camadas de regularizagéo de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos [ m2 353,29
custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala)
(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)
97 |10.2.1.1.3 | Levantamento das camadas de base e sub-base de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos custos | m2 353,29
legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala)
(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)
98 |10.2.1.1.4 | Reposi¢cdo das camadas de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, na largura da vala, com a espessura total final de 0.30m, aplicadas em duas [ m2 353,29
camadas independentes, com minimo de 0,15 m de espessura apds compactacao, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala)
(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)
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99 |10.2.1.1.5 | Reposicdo da camada de regularizagdo do pavimento betuminoso, na largura da vala, em mistura betuminosa densa (binder) com espessura entre 0,05 e 0,10m, sobre | m2 353,29
rega de impregnacao, incluida, a taxa 2.5 kg/mz, colocada até & cota da camada de regularizacéo existente, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala)

(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)

100 [10.2.1.1.6 | Reposicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, na largura da vala, acrescido de uma sobrelargura de 0,25m para cada lado, com a espessura da camada | m2 605,64
adjacente existente, considerando uma espessura de referéncia de 0,05m, sobre rega de colagem, incluida, com emulsdo betuminosa a taxa 0.5 kg/cm? , incluindo todos
os trabalhos associados.

(todos os tipos de vala)

(Pav.A - ver Mapa de Movimento de Terras)

10.2.1.2 |Trabalhos de repavimentacédo em passeios

101 |[10.2.1.2.1 | Levantamento e reposicéo de pavimentos de calcada milda de calcario sobre almofada de meia areia de rio com espessura igual a da camada existente num minimo de | m2 51
10 cm, incluindo compactagao, rega, batimento dos cubos e fecho das juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
(Pav.C - ver Mapa de Movimento de Terras)

102 [10.2.1.2.2 | Levantamento e reposicdo de lancis, incluindo fundagéo em betdo simples incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. m 25,5
(Pav.D - ver Mapa de Movimento de Terras)

10.2.3 Sinalizacao

103 |[10.2.3.1 |Reposicdo de sinalizacdo vertical afectada pela execugcdo das redes, nomeadamente execucdo do macico de apoio e reposicdo de pavimentos, considerando a|UN 1
reutilizac&o dos sinais.
(por estimativa)

10.2.3.2 |Reposicéo de sinalizagcdo horizontal afectada pela execucdo das redes, nomeadamente marcagfes em pavimentos.

104 (10.2.3.2.1 | Guias e marcas longitudinais m 700
105 |[10.2.3.2.2 | Passadeiras para pedes UN 10
10.2.4 Movimento de Terras

10.2.4.1 |Escavacdo para abertura de valas, para instalacdo de condutas de abastecimento e respectivos ramais, incluindo baldeac&o dos produtos escavados, trabalhos acessérios de
entivacdo normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico, sondagens para localizagdo de infra-estruturas existentes e reparagdes ou desvios de
infra-estruturas afectadas,incluindo custos legais e ambientais associados, limpeza geral dos locais de trabalho e todos os demais trabalhos associados.

(Esc.A)

106 [10.2.4.1.1 | Em terrenos facilmente ripaveis por lamina - terra (estimativa de 95%) m3 402,7506

107 [10.2.4.1.2 | Em terrenos removiveis por meios mecanicos - rocha (estimativa 5%) m3 21,1974

108 [10.2.4.1.3 | Regularizagédo e compactagao do leito da vala e preparacéo para instalagdo da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 353,29
(Reg.A)

109 |[10.2.4.1.4 | Fornecimento e colocacdo de manta geotextil ndo tecido, com gramagem igual ou superior a 200g/m2, para envolvimento das camadas de protec¢édo da tubagem, | m2 1322,314
constituidas por areia doce, incluindo todos os trabalhos necessarios.
(Geo.A)

110 [10.2.4.1.5 | Execugcdo de camada de aterro em agregado britado de granulometria extensa, para camada de base de assentamento, com espessura final de 0,20 m apoés | m3 70,658
compactacéo, compactado a 95% do Proctor Modificado, incluindo todos os demais trabalhos associados.
(At.A)

111 |10.2.4.1.6 | Execucédo de almofada de areia em material de empréstimo (areia doce), com espessura final de 0,10 m ap6s compactacéo, compactado a 95% do Proctor Modificado, | m3 35,329
incluindo todos os demais trabalhos associados.
(At.B)
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112 [10.2.4.1.7 | Execugdo de camada de areia para protec¢do da tubagem, em material de empréstimo (areia doce), colocada e compactada por camadas com espessura maxima de [ m3 175,3815
0,20m, compactadas a 95% do Proctor Modificado, até atingir uma altura total de 0,40m acima da geratriz superior da tubagem, incluindo todos os demais trabalhos 75517893
associados.

A compactacéo devera ser feita com equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo com massa de 15 kg.
(At.C)

113 [10.2.4.1.8 | Execugédo de aterro com material da prépria vala cirandado ou material de mancha de empréstimo, bem compactado por processos mecéanicos em camadas de 0,20 m [ m3 102,4541
de espessura até ser atingida uma compactacéo idéntica & dos terrenos adjacentes, incluindo todos os trabalhos associados.

Na zona até 1,00m acima da geratriz superior da tubagem, a compactacédo devera ser feita com equipamento que ndo transmita uma forga superior a de um pildo com
massa de 15 kg.
(At.D)

114 [10.2.4.1.9 | Remocéo e transporte dos produtos sobrantes da escavacéo a operador licenciado adequado incluindo custos legais e ambientais associados e limpeza geral dos locais | m3 423,948

de trabalho, bem como todos os trabalhos associados.
(Esc.A)

10.2.5 Tubagens e Acessoérios instalados em vala

10.2.5.1 |Tubagem em PEAD PE100, PN10, incluindo juntas electrossoldadas e/ou por soldadura topo a topo, incluindo todos os acessérios \"em linha\", ligagc6es provisdrias e definitivas as
redes de distribuicdo de agua existentes e respectivos acessorios, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

115 |10.2.5.1.1 | Condutas em PEAD, DN110, PN10 m 789,2

116 [10.2.5.1.2 | Fornecimento e colocacdo ao longo da vala de banda avisadora em PVC para sinaliza¢éo de condutas enterradas. m 789,2

10.2.6 Valvulas e Acessorios de Manobra e Seguranga (M. Nés)
10.2.6.1 |Fornecimento, colocacao e assentamento de acessoérios em FFD, incluindo maci¢os e todos os acessoérios necessarios e demais trabalhos - Mapa de Nos
117 [10.2.6.1.1 | Té em FFD, flangeado DN 100x50, PN10 (nés 21) UN 1
118 (10.2.6.1.2 | Té em FFD, flangeado DN 80x80, PN10 (nds 1) UN 1
119 |10.2.6.1.3 | Té em FFD, flangeado DN 100x80, PN10 (n6s 4,18) UN 2
120 |10.2.6.1.4 | Té em FFD, flangeado DN 100x100, PN10 (n6s 16, 19) UN 2
121 |10.2.6.1.5 | Cone de redugao flangeado, em FFD, 80x60, PN10 (n6s 1, 18) UN 3
122 [10.2.6.1.6 | Cone de reducao flangeado, em FFD, 100x80, PN10 (nds 20) UN 1
123 [10.2.6.1.7 | Valvula de seccionamento, do tipo cunha, em FFD, DN 80, PN10, com ligacéo flangeada, incluindo haste e chave para fecho/abertura. (nés 1, 4) UN 3
124 [10.2.6.1.8 | Valvula de seccionamento, do tipo cunha, em FFD, DN 100, PN10, com ligacéo flangeada, incluindo haste e chave para fecho/abertura. (n6s 16, 19) UN S
125 [10.2.6.1.9 | Stub-end PE100 com contra flange em ago DN8O0 para ligagdo a PEAD DN90 (n6s 1, 4) UN 2
126 |10.2.6.1.1 | Stub-end PE100 com contra flange em aco DN100 para ligagdo a PEAD DN110 (nés 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) UN 15
0

127 |10.2.6.1.1 | Manga de Ligacdo em FFD, propria para ligagao multimateriais, para ligagcdo de PEAD DN90 a conduta PVC existente DN80 (nés 2, 3) UN 2
1

128 [10.2.6.1.1 | Manga de Ligacéo em FFD, propria para ligagcdo multimateriais, para ligagdo de PEAD DN110 a conduta PEAD existente DN110 (n6s 5, 15) UN 2
2

129 (10.2.6.1.1 | Manga de Ligacdo em FFD, flange-boca, prépria para ligagdo multimateriais, para ligacdo de FFD DN50 a conduta PVC existente DN63 (n6s 1, 18) UN 1
3

130 (10.2.6.1.1 | Manga de Ligacéo em FFD, flange-boca, prépria para ligagdo multimateriais, para ligacdo de FFD DN60 a conduta FC existente DN60 (nés 1, 18) UN 3
4

131 [10.2.6.1.1 | Manga de Ligacéo em FFD, flange-boca, propria para ligagdo multimateriais, para ligacdo de FFD DN100 a conduta PVC existente DN110 (nés 21) UN 1
5

132 [10.2.6.1.1 | Flange cega em FFD, DN100, PN10 (nés 17, 22) UN 2
6
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10.2.7 Dispositivos de Combate a Incéndio
10.2.7.1 |Fornecimento, colocacédo e assentamento de acessérios em FFD, incluindo macigos e todos os acessorios necessarios e demais trabalhos para alimentacéo de Marcos de Incéndio
e Bocas de Rega
133 [10.2.7.1.1 | Té em FFD, flangeado DN 80x80, PN10 para ligagdes a condutas em PEAD DN90. UN 1
134 [10.2.7.1.2 | Té em FFD, flangeado DN 100x80, PN10 para ligagdes a condutas em PEAD DN110. UN 5
135 (10.2.7.1.3 | Stub-end PE100 com contra flange em ago DN8O para ligagdo a PEAD DN90 (liga¢des no té e na curva) UN 2
136 (10.2.7.1.4 | Stub-end PE100 com contra flange em ago DN100 para ligagdo a PEAD DN110 (ligagdes no té e na curva) UN 10
137 [10.2.7.1.5 | Troco de tubagem em PEAD MRS100 DN90 PN10, com comprimento médio de 5m, incluindo movimentos de terras de acordo com os trabalhos descritos para as|m 30
condutas principais, remocao e repososi¢do de pavimentos e todos os demais trabalhos necessarios.
138 [10.2.7.1.6 | Fornecimento e assentamento de marco de incéndio derrubavel, com saidas Storz, incluindo macigcos de fundacéo em betdo, valvula de cunha elastica com boca de [ UN 6
chave, e todos os demais acessarios e trabalhos complementares, necessarios ao seu perfeito funcionamento.
10.2.8 Ramais Domiciliarios
10.2.8.1 |Fornecimento, colocagdo e assentamento de acessorios em FFD, incluindo maci¢cos e todos os acessérios necessarios e demais trabalhos para materializacdo de ramais
139 [10.2.8.1.1 | Abracadeira de carga com valvula de seccionamento e furador integral, em FFD, PN16 com revestimento a base de resina epoxi e juntas EPDM, derivagdo para ramal | UN 17
domiciliario, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu adequado funcionamento.
140 [10.2.8.1.2 | Fornecimento e instalagédo de conjunto de acessérios que permitem o accionamento da valvula a partir da boca de pavimento, incluindo haste e chave de accionamento | UN 17
em FFD, tubagem de proteccédo em PEAD, caixa de pavimento com tampa em FFD D400 e fecho de seguranca, bem como todos os trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.
141 [10.2.8.1.3 | Acessorio de ligagdo entre a abracadeira de ramal e a tubagem em PEAD, designado por \"acessoério de encaixe rapido\", incluindo todos os acessérios de ligagao | UN 17
necessarios.
142 (10.2.8.1.4 | Troco de tubagem em PEAD MRS100 DN63 PN10, com comprimento médio de 5m, incluindo movimentos de terras de acordo com os trabalhos descritos para as|m 85
condutas principais, remocao e reposicdo de pavimentos e todos os demais trabalhos necessarios.
143 [10.2.8.1.5 | Selagem / tamponamento e protec¢do da do ramal domiciliario ou ligacédo ao nicho de contador existente, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 17
144 [10.2.8.1.6 | Instalagdo de contador no exterior da propriedade em muro existente, incluindo todos os acessérios, abertura e tapamento de rogos, levantamento e reposicéo de [ UN 17
qualquer tipo de revestimento de fachadas e todos os trabalhos necessarios.
10.2.9 Diversos / Interferéncias com outras redes
10.2.9.1 |Trabalhos de Suspenséo e Proteccéo de outras redes, incluindo redes de cabos eléctricos e telecomunicacdes e gas, incluindo execucdo de ligagdes e reposicdo conforme
existente, ou rebaixamentos e reformulacGes, em construgdo de qualquer natureza, incluindo limpeza, desobstrugéo, carga e transporte a operador licenciado dos produtos
sobrantes, e substituicdo por produtos novos e adequados, e todos os trabalhos complementares necessarios, incluindo licenciamentos e outros que a respectiva entidade gestora
145 |[10.2.9.1.1 | Redes de Cabos para Distribuicdo de Energia. m 5
146 |[10.2.9.1.2 | Redes de Cabos para Telecomunicages. m 5
147 |10.2.9.1.3 | Redes de Distribuicdo de Gas. m 5
10.2.10 Remocao de Tubagens de fibrocimento por empresa especializada, incluindo elaboracéo do Plano de Trabalhos, avaliacdo do risco de exposicéo, utilizacdo de equipamento de
protecdo adequado, equipamentos EPI, camara de descontaminacéo, controlo periodico e verificagéo final do risco de exposicdo ao amianto, meios de elevacdo caso se verifiquem
necessarios, acondicionamento e transporte a operador licenciado das condutas e todas as despesas com o correto tratamento de residuos. Estes trabalhos devem ser
previamente autorizados pela ACT, devendo respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente o disposto no DL 46/2008, DL 266/2007 e a Portaria 40/2014.
148 [10.2.10.1 |Redes de Abastecimento de Agua [m | 454,512
10.2.11 Reformulacdo de Redes e infra-estruturas existentes, incluindo desvios de redes e reposicionamento de camaras de visita, considerando que os trabalhos a executar deverao
obedecer as mesmas prescri¢des dos trabalhos previstos no presente mapa de quantidades.
10.2.11.1 [Reformulagéo de Redes de Drenagem de Aguas Residuais
149 [10.2.11.1. | Reposicionamento de camaras de visita UN 2
1
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150 |[10.2.11.1. | Reformulagédo de redes, considerando o didmetro de referencia PPC DN200 / 250 m 120
2
10.2.12 Reformulacéo de Redes de Drenagem de Aguas Pluviais
151 [10.2.12.1 |Reposicionamento de cAmaras de visita UN 1
152 [10.2.12.2 |Reformulacéo de redes, considerando o didmetro de referencia em betdo DN500 m 60
10.3 REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
10.3.1 Levantamento e Reposicdo de Pavimentos
10.3.1.1 |Trabalhos de repavimentagdo em ruas
153 |[10.3.1.1.1 | Corte com disco e remoc¢ao da camada de desgaste de pavimentos betuminosos, na largura da vala, acrescido de uma sobrelargura de 0,25m para cada lado, incluindo | m2 289,0375

carga, transporte a operador licenciado e respectivos custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN e extensao compreendida entre Centro de Saude e Rotunda da Escola EBI)
(Pav.A - ver Mapa de Movimento de Terras)

154 [10.3.1.1.2 | Corte com disco e remogao da camadas de regularizagédo de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos | m2 173,4225
custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)

(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)

155 |[10.3.1.1.3 | Levantamento das camadas de base e sub-base de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos custos | m2 173,4225
legais e ambientais associados.

(todos os tipos de vala, excepto EN)

(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)

156 |[10.3.1.1.4 | Reposicdo das camadas de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, na largura da vala, com a espessura total final de 0.30m, aplicadas em duas | m2 173,4225
camadas independentes, com minimo de 0,15 m de espessura ap6s compactacéo, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)

(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)

157 [10.3.1.1.5 | Reposicdo da camada de regularizac@o do pavimento betuminoso, na largura da vala, em mistura betuminosa densa (binder) com espessura entre 0,05 e 0,10m, sobre [ m2 173,4225
rega de impregnacéo, incluida, a taxa 2.5 kg/m?, colocada até & cota da camada de regularizacao existente, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)

(Pav.B - ver Mapa de Movimento de Terras)

158 |[10.3.1.1.6 | Reposicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, na largura da vala, acrescido de uma sobrelargura de 0,25m para cada lado, com a espessura da camada | m2 289,0375
adjacente existente, considerando uma espessura de referéncia de 0,05m, sobre rega de colagem, incluida, com emulsdo betuminosa a taxa 0.5 kg/cm? , incluindo todos
os trabalhos associados.

(todos os tipos de vala, excepto EN e extensao compreendida entre Centro de Saude e Rotunda da Escola EBI)

(Pav.A - ver Mapa de Movimento de Terras)

10.3.2 Trabalhos de repavimentacao em passeios
159 [10.3.2.1 |Levantamento e reposi¢édo de pavimentos de calcada mitda de calcéario sobre almofada de meia areia de rio com espessura igual a da camada existente num minimo de [ m2 57
10 cm, incluindo compactagao, rega, batimento dos cubos e fecho das juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
(Pav.C)
160 [10.3.2.2 |Levantamento e reposig¢éo de lancis, incluindo fundagéo em betdo simples incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. m 28,5
(Pav.D)
10.3.3 Sinalizagao
161 [10.3.3.1 |Reposicdo de sinalizacdo vertical afetada pela execucdo das redes, nomeadamente execugdo do macico de apoio e reposicdo de pavimentos, considerando a|UN 3

reutilizacéo dos sinais.
(por estimativa)
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10.3.4 Reposicéo de sinalizacdo horizontal afectada pela execucéo das redes, nomeadamente marca¢gdes em pavimentos.
162 [10.3.4.1 |Guias e marcas longitudinais m 527,48
163 |[10.3.4.2 |Passadeiras para pedes UN 5
10.3.5 Movimento de Terras
10.3.5.1 |Escavagado para abertura de valas, para instalacdo de colectores de drenagem e respectivos ramais, incluindo baldeacdo dos produtos escavados, trabalhos acessoérios de

entivagdo normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico, sondagens para localizagdo de infra-estruturas existentes e reparagdes ou desvios de

infra-estruturas afectadas,incluindo custos legais e ambientais associados, limpeza geral dos locais de trabalho e todos os demais trabalhos associados.
(Esc.A)

164 [10.3.5.1.1 | Em terrenos facilmente ripaveis por lamina - terra (estimativa de 95%) m3 580,4159
73375

165 [10.3.5.1.2 | Em terrenos removiveis por meios mecénicos - rocha (estimativa 5%) m3 30,54820
9125

166 |[10.3.5.1.3 | Regularizacdo e compactacao do leito da vala e preparacéo para instalagdo da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 393,3045
(Reg.A)

167 |10.3.5.1.4 | Fornecimento e colocacdo de manta geotextil ndo tecido, com gramagem igual ou superior a 200g/m2, para envolvimento das camadas de protec¢do da tubagem, | m2 1573,218
constituidas por areia doce, incluindo todos os trabalhos necessarios.

(Geo.A)

168 [10.3.5.1.5 | Execucdo de camada de aterro em agregado britado de granulometria extensa, para camada de base de assentamento, com espessura final de 0,20 m apdés | m3 78,6609
compactacéo, compactado a 95% do Proctor Modificado, incluindo todos os demais trabalhos associados.
(AL.A)

169 [10.3.5.1.6 | Execugdo de almofada de areia em material de empréstimo (areia doce), com espessura final de 0,10 m apds compactagdo, compactado a 95% do Proctor Modificado, | m3 39,33045
incluindo todos os demais trabalhos associados.
(At.B)

170 [10.3.5.1.7 | Execugdo de camada de areia para proteccédo da tubagem, em material de empréstimo (areia doce), colocada e compactada por camadas com espessura maxima de [ m3 228,9562
0,20m, compactadas a 95% do Proctor Modificado, até atingir uma altura total de 0,40m acima da geratriz superior da tubagem, incluindo todos os demais trabalhos 92007765
associados.

A compactacéo devera ser feita com equipamento que ndo transmita uma forca superior a de um pildo com massa de 15 kg.
(At.C)

171 [10.3.5.1.8 | Execugédo de aterro com material da prépria vala cirandado ou material de mancha de empréstimo, bem compactado por processos mecéanicos em camadas de 0,20 m [ m3 199,6083
de espessura até ser atingida uma compactacéo idéntica a dos terrenos adjacentes, incluindo todos os trabalhos associados. 075
Na zona até 1,00m acima da geratriz superior da tubagem, a compactagdo devera ser feita com equipamento que ndo transmita uma forga superior a de um pildo com
massa de 15 kg.

(At.D)

172 [10.3.5.1.9 | Remocéo e transporte dos produtos sobrantes da escavacao a operador licenciado adequado incluindo custos legais e ambientais associados e limpeza geral dos locais | m3 610,9641
de trabalho, bem como todos os trabalhos associados. 825
(Esc.A)

10.3.6 Tubagens e Acessoérios instalados em vala
10.3.6.1 |Tubagem em PP corrugado SN8, incluindo juntas de abocardar, ligagGes provisérias e definitivas as redes de drenagem existentes e todos os trabalhos necessarios ao seu bom

173 [10.3.6.1.1 | Colectores em PPC, DN200 SN8 m 46,11

174 ]10.3.6.1.2 | Colectores em PPC, DN250 SN8 m 481,37

175 [10.3.6.1.3 | Fornecimento e colocacéo ao longo da vala de banda avisadora em PVC para sinalizagéo de colectores de drenagem de agua residuais. m 527,48

10.3.7 Camaras de Visita
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176 [10.3.7.1 |Fornecimento e execucdo de camaras de visita de planta circular com profundidades de soleira até 2,50m, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo com 0,10m de | UN 24
espessura e didmetro 1,00m; incluindo anel com fundo e meia cana, ligadores, estanque, camada de betdo de regularizacdo com 0,10m de espessura; cobertura
tronco-cénica excéntrica, com abertura de 0,60 m; juntas estanques; pintura interior e exterior; enchimentos; fornecimento e fixacdo de aro e tampa em FFD da classe
D400, em conformidade com a NP EN 124, travamento aro/tampa através de uma barra elastica em ferro fundido ductil com junta de insonorizagdo em polietileno,
articulada, com a possibilidade de aplicagéo de patilha anti-remocgé&o e fecho anti-roubo da tampa e com inscri¢gées de acordo com indica¢Ges do DO, as quais deverdo
incluir a designagdo da entidade gestora, e todos os trabalhos complementares.
177 [10.3.7.2 |Fornecimento e execugdo de camaras de visita de planta circular com profundidades de soleira entre 2,51 e 5,00 m, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo com [ UN 1
0,10m de espessura e diametro 1,00m; incluindo anel com fundo e meia cana, ligadores, estanque, camada de betdo de regularizagdo com 0,10m de espessura;
cobertura tronco-conica excéntrica, com abertura de 0,60 m; juntas estanques; pintura interior e exterior; enchimentos; fornecimento e fixagéo de aro e tampa em FFD da
classe D400, em conformidade com a NP EN 124, travamento aro/tampa através de uma barra elastica em ferro fundido ductil com junta de insonorizacdo em polietileno,
articulada, com a possibilidade de aplicacéo de patilha anti-remocgé&o e fecho anti-roubo da tampa e com inscri¢cées de acordo com indica¢ées do DO, as quais deverdo
incluir a designacéo da entidade gestora, e todos os trabalhos complementares.
178 [10.3.7.3 |Fornecimento e execugdo de fundagdes em agregado de granulometria extensa, envolvido em filtro geotéxtil (200gr/m2), para assentamento de camaras de visita em | UN 1
zonas com nivel freatico elevado e/ou em terrenos de ma qualidade, incluindo todos os trabalhos complementares.
10.3.8 Ramais Domiciliarios
179 [10.3.8.1 |Fornecimento, colocagédo de forquilhas, incluindo macigos e todos os acessoérios necessarios e demais trabalhos para materializacédo de ramais domiciliarios. UN 19
180 |10.3.8.2 |Trogo de tubagem em PPC SN8 DN160, com comprimento médio de 10m, incluindo movimentos de terras de acordo com os trabalhos descritos para as condutas | m 190
principais, remogao e reposicao de pavimentos e todos os demais trabalhos necessarios.
181 [10.3.8.3 |Execucgdo de caixas de ramais domiciliarios, com diametro interno e altura média de 0,80 m, compostas por pecas em betdo pré-fabricadas, incluindo base assente em | UN 19
betdo de regularizagéo, anéis e cobertura tronco-conica excéntrica, bem como todas as concordancias necessarias no interior da caixa; aro e tampa em ferro fundido
ddctil, da classe C250, em conformidade com a NP EN 124, com 0,5 m de abertura util, dispositivo anti-roubo e marcagées de acordo com indicagdes do Dono de Obra
incluindo acessérios, e todos os trabalhos complementares.
10.4 REDES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
104.1 Levantamento e Reposi¢cédo de Pavimentos
10.4.1.1 |Trabalhos de repavimentacdo em ruas
182 [10.4.1.1.1 | Corte com disco e remogao da camada de desgaste de pavimentos betuminosos, na largura da vala, acrescido de uma sobrelargura de 0,25m para cada lado, incluindo [ m2 693,2616
carga, transporte a operador licenciado e respectivos custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN e extensdo compreendida entre Centro de Saldde e Rotunda da Escola EBI)
(Pav.A)
183 |[10.4.1.1.2 | Corte com disco e remogao da camadas de regularizacao de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos | m2 468,7766
custos legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)
(Pav.B)
184 [10.4.1.1.3 | Levantamento das camadas de base e sub-base de pavimentos betuminosos, na largura da vala, incluindo carga, transporte a operador licenciado e respectivos custos | m2 468,7766
legais e ambientais associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)
(Pav.B)
185 |[10.4.1.1.4 | Reposicao das camadas de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, na largura da vala, com a espessura total final de 0.30m, aplicadas em duas | m2 468,7766
camadas independentes, com minimo de 0,15 m de espessura ap6s compactacéo, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)
(Pav.B)
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186 |[10.4.1.1.5 | Reposicdo da camada de regularizacdo do pavimento betuminoso, na largura da vala, em mistura betuminosa densa (binder) com espessura entre 0,05 e 0,10m, sobre | m2 468,7766
rega de impregnacao, incluida, a taxa 2.5 kg/mz, colocada até & cota da camada de regularizacao existente, incluindo todos os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN)
(Pav.B)
187 [10.4.1.1.6 | Reposicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, na largura da vala, acrescido de uma sobrelargura de 0,25m para cada lado, com a espessura da camada | m2 693,2616
adjacente existente, considerando uma espessura de referéncia de 0,05m, sobre rega de colagem, incluida, com emulsao betuminosa a taxa 0.5 kg/cm? , incluindo todos
os trabalhos associados.
(todos os tipos de vala, excepto EN e extensdo compreendida entre Centro de Saude e Rotunda da Escola EBI)
(Pav.A)
10.4.2 Trabalhos de repavimentacdo em passeios
188 [10.4.2.1 |Levantamento e reposicdo de pavimentos de calcada mitda de calcéario sobre almofada de meia areia de rio com espessura igual & da camada existente num minimo de [ m2 78
10 cm, incluindo compactacao, rega, batimento dos cubos e fecho das juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
(Pav.C)
189 (10.4.2.2 |Levantamento e reposicdo de lancis, incluindo fundagédo em betdo simples incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. m 39
10.4.3 Sinalizacao
190 [10.4.3.1 |Reposicdo de sinalizacdo vertical afectada pela execugdo das redes, nomeadamente execucdo do macico de apoio e reposicdo de pavimentos, considerando a|UN 3
reutilizacé@o dos sinais.
(por estimativa)
10.4.4 Reposicéo de sinalizagcdo horizontal afectada pela execucédo das redes, nomeadamente marcag6es em pavimentos.
191 (10.4.4.1 |Guias e marcas longitudinais m 643,06
192 (10.4.4.2 |Passadeiras para pedes UN 10
10.4.5 Movimento de Terras
10.4.5.1 |Escavacdo para abertura de valas, para instalagdo de colectores de drenagem e respectivos ramais, incluindo baldeagdo dos produtos escavados, trabalhos acessorios de
entivagdo normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico, sondagens para localizacédo de infra-estruturas existentes e reparagdes ou desvios de
infra-estruturas afectadas,incluindo custos legais e ambientais associados, limpeza geral dos locais de trabalho e todos os demais trabalhos associados.
(Esc.A)
193 [10.4.5.1.1 | Em terrenos facilmente ripaveis por lamina - terra (estimativa de 95%) m3 1968,162
6007
194 (10.4.5.1.2 | Em terrenos removiveis por meios mecanicos - rocha (estimativa 5%) m3 103,5875
053
195 |10.4.5.1.3 | Regularizagdo e compactacgédo do leito da vala e preparagéo para instalacdo da tubagem, incluindo todos os trabalhos necesséarios. m2 808,0073
(Reg.A)
196 [10.4.5.1.4 | Fornecimento e colocacdo de manta geotextil ndo tecido, com gramagem igual ou superior a 200g/m2, para envolvimento das camadas de proteccdo da tubagem, [ m2 3087,609
constituidas por areia doce, incluindo todos os trabalhos necessarios. 2
(Geo.A)
197 [10.4.5.1.5 | Execucdo de camada de aterro em agregado britado de granulometria extensa, para camada de base de assentamento, com espessura final de 0,20 m apés|m3 161,6014
compactacéo, compactado a 95% do Proctor Modificado, incluindo todos os demais trabalhos associados. 6
(At.A)
198 [10.4.5.1.6 | Execucéo de almofada de areia em material de empréstimo (areia doce), com espessura final de 0,10 m ap6s compactacao, compactado a 95% do Proctor Modificado, | m3 242,4021
incluindo todos os demais trabalhos associados. 9
(At.B)
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199 [10.4.5.1.7 | Execugdo de camada de areia para protec¢do da tubagem, em material de empréstimo (areia doce), colocada e compactada por camadas com espessura maxima de [ m3 663,6382
0,20m, compactadas a 95% do Proctor Modificado, até atingir uma altura total de 0,40m acima da geratriz superior da tubagem, incluindo todos os demais trabalhos 27529667
associados.

A compactacao devera ser feita com equipamento que néo transmita uma forca superior a de um pildo com massa de 15 kg.
(At.C)

200 |10.4.5.1.8 | Execucéo de aterro com areia, bem compactado por processos mecanicos em camadas de 0,20 m de espessura até ser atingida uma compactacao idéntica a dos | m3 825,9679

terrenos adjacentes, incluindo todos os trabalhos associados. 71

Na zona até 1,00m acima da geratriz superior da tubagem, a compactacéo devera ser feita com equipamento que ndo transmita uma forga superior a de um pildo com
massa de 15 kg.

(At.D)
201 [10.4.5.1.9 | Remocéo e transporte dos produtos sobrantes da escavagao a operador licenciado adequado incluindo custos legais e ambientais associados e limpeza geral dos locais [ m3 2071,750
de trabalho, bem como todos os trabalhos associados. 106
(Esc.A)
10.4.6 Tubagens e Acessorios instalados em vala
10.4.6.1 |Tubagem em PP corrugado SN8, incluindo juntas de abocardar, ligagdes provisoérias e definitivas as redes de drenagem existentes e todos os trabalhos necesséarios ao seu bom
202 [10.4.6.1.1 | Colectores em PPC, DN400 [m | 282,01
10.4.7 Fornecimento e montagem de tubagens de Betdo, para colectores de drenagem de aguas pluviais instalados em vala, classe ASTM V, incluindo juntas autométicas \"Standard\", ou
equivalente, e todos os trabalhos associados.
203 [10.4.7.1 |Colectores em betdo, DN1000 m 361,05
204 |10.4.7.2 |Fornecimento e colocagao ao longo da vala de banda avisadora em PVC para sinalizagdo de colectores de drenagem de agua pluviais. m 643,06
10.4.8 Camaras de Visita
205 |10.4.8.1 |Fornecimento e execugdo de camaras de visita de planta circular com profundidades de soleira até 2,50m, para colectores DN<600, constituidas por anéis pré-fabricados | UN 21

em betdo com 0,10m de espessura e didmetro 1,00m; incluindo anel com fundo e meia cana, ligadores, estanque, camada de betdo de regularizacdo com 0,10m de
espessura; cobertura tronco-conica excéntrica, com abertura de 0,60 m; degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno
anti-derrapante e proteccao anti-corrosiva; juntas estanques; pintura interior e exterior; enchimentos; fornecimento e fixacédo de aro e tampa em FFD da classe D400, em
conformidade com a NP EN 124, travamento aro/tampa através de uma barra elastica em ferro fundido ductil com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada, com a
possibilidade de aplicacéo de patilha anti-remogéo e fecho anti-roubo da tampa e com inscrigées de acordo com indicages do DO, as quais deverao incluir a designacéo
da entidade gestora, e todos os trabalhos complementares.

206 |10.4.8.2 |Execucdo das Caixas de Visita com profundidades de soleira até 2,50m para colectores com D>600, de betdo armado C35/45,classe de exposicdo EQ2 e armaduras | UN 2
A500 NR, com as dimensGes indicadas no respetivo pormenor tipo e alturas de acordo com a listagem apresentada nas pegas desenhadas, cobertura tronco-conica
excéntrica, com abertura de 0,60 m; degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecgéo anti-corrosiva; juntas
estanques; pintura interior e exterior; enchimentos; fornecimento e fixacdo de aro e tampa em FFD da classe D400, em conformidade com a NP EN 124, travamento
aro/tampa através de uma barra elastica em ferro fundido dictil com junta de insonorizacdo em polietileno, articulada, com a possibilidade de aplicacdo de patilha
anti-remogao e fecho anti-roubo da tampa e com inscrigcdes de acordo com indicagdes do DO, as quais deverao incluir a designagao da entidade gestora, e todos os
trabalhos complementares. incluindo confragens, aplicacdo de perfis de estanqueidade nas juntas de betonagem e a realizagcdo de todos os trabalhos de fabrico,
transporte, colocacéo, vibracéo e limpeza de acordo com o pormenor de projecto.
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207 [10.4.8.3 |Execucdo das Caixas de Visita com profundidades de soleira comprendidas entre 2,511m e 5,00m, para colectores com D>600, de betdo armado C35/45,classe de | UN 3
exposicao EQ2 e armaduras A500 NR, com as dimensdes indicadas no respetivo pormenor tipo e alturas de acordo com a listagem apresentada nas pecas desenhadas,

cobertura tronco-cénica excéntrica, com abertura de 0,60 m; degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e
proteccdo anti-corrosiva; juntas estanques; pintura interior e exterior; enchimentos; fornecimento e fixacéo de aro e tampa em FFD da classe D400, em conformidade
com a NP EN 124, travamento aro/tampa através de uma barra elastica em ferro fundido ductil com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada, com a possibilidade
de aplicacdo de patilha anti-remogéo e fecho anti-roubo da tampa e com inscrigdes de acordo com indicagbes do DO, as quais deverdo incluir a designagao da entidade
gestora, e todos os trabalhos complementares. incluindo confragens, aplicacéo de perfis de estanqueidade nas juntas de betonagem e a realizagao de todos os trabalhos
de fabrico, transporte, colocagéo, vibracdo e limpeza de acordo com o pormenor de projecto.

208 |10.4.8.4 |Fornecimento e execucdo de fundacbes em agregado de granulometria extensa, envolvido em filtro geotéxtil (200gr/m2), para assentamento de camaras de visita em [ UN 1
zonas com nivel freatico elevado e/ou em terrenos de méa qualidade, incluindo todos os trabalhos complementares.
209 (10.4.8.5 |Execucdo de quedas guiadas completas com h>0,50 m em camaras de visita, incluindo maci¢os em betéo e fornecimento e montagem de acessorios. UN 2
10.4.9 Sumidouros e Ramais de Ligacéo
210 |10.4.9.1 |Trogco de tubagem em PPC SN8 DN200, com comprimento médio de 6m, incluindo movimentos de terras de acordo com os trabalhos descritos para as condutas | m 156
principais, remogé&o e repososi¢éo de pavimentos e todos os demais trabalhos necessarios.
211 |10.4.9.2 |Execucdo de caixas de ramais domiciliarios, com diametro interno e altura média de 0,80 m, compostas por pegas em betdo pré-fabricadas, incluindo base assente em [ UN 48

betdo de regularizacéo, anéis e cobertura tronco-conica excéntrica, bem como todas as concordancias necessarias no interior da caixa; aro e tampa em ferro fundido
ddctil, da classe C250, em conformidade com a NP EN 124, com 0,5 m de abertura util, dispositivo anti-roubo e marcagées de acordo com indicagdes do Dono de Obra
incluindo acessorios, e todos os trabalhos complementares.

212 110.4.9.3 |Execucdo sumidouros com grelha metalica, compostos por pecas em betéo pré-fabricadas, incluindo base assente em betdo de regularizacdo, anel de cobertura, aro e | UN 26
grelha em ferro fundido ductil, da classe C400, em conformidade com a NP EN 124, dispositivo anti-roubo, incluindo ligacdes e todos os acessorios e trabalhos
complementares necessarios.

213 |10.4.9.4 |Execucdo de boca de protecédo a descarga em betdo armado, incluindo todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios. UN 1
214 |10.4.9.5 |Fornecimento e instalagdo de valvula de maré instalada na protecédo a descarga incluindo todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios. UN 1
11. INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGCOES (ITUR)
11.1 Tubos
215 |11.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade incluindo unides por eletrossoldadura, PEAD @ 110 mm, 4Kgf, verde, instalado em vala, de acordo [ m 810
com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
216 (11.1.2 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade incluindo unides por eletrossoldadura, TRITUBO @ 40 mm, verde, instalado em vala, de acordo com [ m 270
o0 projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
217 (11.1.3 Fornecimento e montagem de tampdes para todos os tubos, de acordo com o projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e [ UN 1
trabalhos incluidos.
11.2 Camaras
218 |11.2.1 Fornecimento e montagem de camara de visita tipo CVR1 com 100cm de profundidade, com aro e tampa tipo B125, de acordo com o projeto, com todos os materiais, | UN 1
componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
219 (11.2.2 Fornecimento e montagem de camara de visita tipo CVR1 com 100cm de profundidade, com aro e tampa tipo C250, de acordo com o projeto, com todos os materiais, | UN 5
componentes adicionais, acessorios, médo-de-obra e trabalhos incluidos.
220 (11.2.3 Fornecimento e montagem de camara de visita tipo CVR2 com 100cm de profundidade, com aro e tampa tipo B125, de acordo com o projeto, com todos os materiais, | UN 3
componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
221 (11.2.4 Fornecimento e montagem de camara de visita tipo CVR2 com 100cm de profundidade, com aro e tampa tipo C250, de acordo com o projeto, com todos os materiais, | UN 1
componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
222 |11.2.5 Fornecimento e montagem de camara de visita tipo CVR2 com 100cm de profundidade, com aro e tampa tipo D400, de acordo com o projeto, com todos os materiais, | UN 2
componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
11.3 Valas
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223 |11.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo rede de sinalizagéo e envolvimento dos tubos em betéo, incluindo guias ou espacadeiras para 3@110 + 1 tritubo @40, tipo \"F3\", | m 270
com 99cm(H) x 410mm(L), de acordo com o projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessdrios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
11.4 Diversos
224 (11.4.1 Execucéo dos ensaios previstos no manual ITUR em toda a rede de tubagens e caixas, com todos os trabalhos necessarios. UN 1
225 (11.4.2 Fornecimento de fichas técnicas do material instalado, respetivas garantias e certificados, organizados numa pasta. UN 1
226 |11.4.3 Elaboragédo e fornecimento de telas finais em base informatica (extensdo DWG) e 1 cépia em papel, com georeferenciagéo e com cotas e distancias, em todos os trocos | UN 1
e caixas, relativamente a pontos notaveis (limites de lotes, bermas de passeios, etc).
12. INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
12.1 lluminacéo
227 (12.11 Fornecimento e montagem de conjunto de coluna de 8m com um braco e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P1\", com electrificagdo, fixacdo por | UN 5
enterramento, de acordo com o projecto, com todos 0s materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e trabalhos incluidos.
228 |12.1.2 Fornecimento e montagem de luminéria Voltana GEN2 de 54,5w e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P1\", com electrificacéo, de acordo com o | UN 5
projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
229 |12.1.3 Fornecimento e montagem de conjunto de coluna de 8m com 3 bracos e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P2\", com electrificacéo, fixagdo por | UN 1
enterramento, de acordo com o projecto, com todos 0os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
230 (12.1.4 Fornecimento e montagem de luminaria Voltana GEN2 de 54,5w e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P2\", com electrificagdo, de acordo com o | UN 3
projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessoérios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
231 (12.15 Fornecimento e montagem de conjunto de coluna de 4m sem braco e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P3\", com electrificacdo, fixagao por | UN 5
enterramento, de acordo com o projecto, com todos 0s materiais, componentes adicionais, acessorios, méo-de-obra e trabalhos incluidos.
232 |12.1.6 Fornecimento e montagem de luminaria BOLLE de 39w e respetivos acessorios para o designdo conjunto tipo \"P1\", com electrificacdo, de acordo com o projecto, com [ UN 5
todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
233 (12.1.7 Fornecimento e execucdo de macigcos para os diversos conjuntos de iluminacdo, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, | UN 14
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
234 (12.1.8 Fornecimento e execugédo de terras de proteccéo individuais para as colunas, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | UN 14
maéo-de-obra e trabalhos incluidos.
235 (12.1.9 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2, incluindo cabecgas terminais, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, | m 420
acessorios, méao-de-obra e trabalhos incluidos.
12.2 Valas, Tubos e Caixas
236 (12.2.1 Abertura e tapamento de vala, para IP em passeios incluido sinalizagdes, de acordo com o projeto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | m 310
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
237 (12.2.2 Abertura e tapamento de vala, para travessia IP em arruamentos, sem reposi¢do de piso, incluindo sinalizacéo,de acordo com o projecto, com todos os materiais, | m 40
componentes adicionais, acessorios, mao-de-obra e trabalhos incluidos.
238 (12.2.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @ 125 mm, em vala aberta, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, | m 80
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
239 |12.2.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD @ 63 mm, em vala aberta, de acordo com o projecto, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, [ m 380
mao-de-obra e trabalhos incluidos.
12.3 Diversos
240 (12.3.1 Elaboracgéo de telas finais em formato digital (extensao dwg). UN 1
241 (12.3.2 Licenciamento das instalagdes junto das entidades competentes. UN 1
242 112.3.3 Execucéo de todos os trabalhos de desmontagem das redes existentes, previstas serem anuladas dentro do espaco de intervencdo do presente projecto, (tendo em [ UN 1
especial atengdo as indicacoes técnicas a verificar em fase de execugéo de obra com acompanhamento e indicagcdes da E-Redes), com acondicionamento e listagem de
todos os materiais, com entrega ao dono de obra dos materiais com viabilidade de aproveitamento (critério a definir pelo dono de obra) ou envio para empresa
credenciada para efectuar reciclagem dos restantes materiais, com todos os trabalhos e documentagéo incluidos.
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