Anexo |
Especificagctes técnicas

Lote 1 — Parques Naturais do Litoral Norte e do Alvdo

Pargue Natural do Litoral Norte

A —Objetivos e area de intervengdo

As acles e operacdes a executar tendem ao controlo e erradicacdo das espécies exdticas
invasoras no Parque Natural do Litoral Norte (PNLN), melhorando o estado de conservacdo dos
habitats naturais.

No litoral do PNLN existem indicios preocupantes de degradacdo de habitats das dreas de duna
cinzenta, resultantes da proliferacdo de espécies vegetais exdticas invasoras, com consequéncias
nas comunidades ai presentes. Assim sendo, as intervenc¢des de protecdo e restauro irdo incidir
sobre estes habitats, promovendo o desenvolvimento da vegetacdo autdctone.

B — Descrigdo técnica das ac¢des a realizar

Resumo das ac¢les:

Acdo | Espécie Quantidades
Corte e remocdo das espécies invasoras Acacia longifolia 30ha
Arranque e remocdo das espécies invasoras Cortaderia selloana lha
Arranque e remocdo das espécies invasoras Carpobrotus edulis 2ha
Arranque e remocdo das espécies invasoras Arundo donax lha
Arranque e remocdo das espécies invasoras Baccharis halimifolia lha

Nas espécies Acacia longifdlia (juvenis), Baccharis halimifolia, Arundo donax e Cortaderia
selloana, além do corte das plantas sera efetuado o tratamento quimico das toicas através da
aplicacdo de glifosato, por pincelagem com herbicida (exclusivamente nos pequenos cepos)
numa concentracdo de 50 litros de produto por cada 50 litros de dgua. Na aplicacdo de solucdo
herbicida devem ser protegidos todos os exemplares de espécies herbaceas, semi-arbdreas e
arbdreas autdctones. O tratamento com glifosato deverd ser efetuado em periodos de maior
absorcdo pela planta, evitando dias de calor ou chuva.

Na generalidade das dreas serad efetuado o corte integral e estilhacamento da parte aérea da
vegetacdo invasora existente na drea de duna ou pinhal, preservando todas as espécies arbdreas
autéctones (juvenis e adultas), através de processos motomanuais (usando motosserras) e ou
processos mecanicos (usando destrocador acoplado a trator), conforme as condi¢des do terreno
(declive), densidade de espécies arbodreas e a orienta¢des do técnico de acompanhamento.

O material vegetal cortado proveniente das operac¢des acima descritas (corte de vegetagao) deve
ser triturado no interior das respetivas parcelas ou ser removido para local adequado a definir
pelas partes, e af ser reduzido a estilha. Ndo é autorizada a realizagcdo de fogueiras ou queimadas
como método de eliminacdo do material vegetal cortado.

Ao longo das linhas de dgua e na drea estuarina, as intervengdes apenas poderdo ser realizadas
recorrendo a processos manuais e ou motomanuais, sendo todo a material resultante removido
manualmente.



B.1 Informacdo cartografica
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Cartografia especifica dos locais identificados com dreas de erradicacdo de plantas invasoras
terrestres no mapa acima

Belinho — Praia da Carruagem
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C — Capacidade operacional minima

O adjudicatério devera garantir o empenhamento diario da seguinte capacidade operacional
minima, constituida pelos seguintes equipamentos e recursos humanos a operar em simultaneo:



N.2 de

Equipamentos Quantidade e
Mdquina destrocadora 1 1
2 Motorrocadora 1 1
3 Motosserra 1 1

O incumprimento da capacidade operacional minima é apurada nos termos gerais do contrato e
constitui facto suscetivel de aplicagao de san¢do pecuniaria.

D —Cronograma dos trabalhos

A execucdo dos servicos abrangidos pelo presente projeto deve ocorrer de acordo com o seguinte
cronograma:

2022

Operagdes .
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Corte e remocgdo das espécies invarosas

Arranque e remogdo das espécies invasoras

E — Precos base parciais

Deverdo ser atendidos os seguintes precos base parciais:

Operagdes Preco base

Corte e remogado das espécies invasoras: Acacia longifolia 45.000,00 €
Arranque e remo¢do das espécies invasoras: Cortaderia selloana 8.000,00 €
Arranque e remocdo das espécies invasoras: Carpobrotus edulis 5.000,00 €
Arranque e remogdo das espécies invasoras: Arundo donax 5.000,00 €
Arranque e remoc¢do das espécies invasoras: Baccharis halimifolia 5.000,00 €
Tratamento quimico dos caules: Acacia/Arundo/Cortaderia 6.400,00 €

Total| 74.400,00 €




Parque Natural do Alvdo

A —Objetivos e area de intervengdo

As acles e operacles a executar tendem a recuperacdo e protecdo de habitats naturais e o
fomento de presas selvagens do lobo-ibérico no Parque Natural do Alvdo (PNAL), dividindo-se em
trés grupos:

a) Recuperacdo e protecdo de habitats naturais ripicolas;
b) Beneficiacdo dos acessos prioritarios;
¢) Recuperacdo de habitats naturais e fomento de presas selvagens do lobo-ibérico.

B — Descrigdo técnica das acdes a realizar

Acdo 1 - Beneficiagdo de dreas com regeneracdo do arvoredo autdctone no PNAL (Area da
intervencdo — 68,20 ha)

Reducdo da vegetacdo arbustiva (matos), correcdo de densidades, conducdo e aproveitamento
de regeneracdo natural em habitats florestais de espécies autdctones, pretendendo-se a
recuperacdo e a protecdo de habitats naturais e ainda reduzir a quantidade e continuidade dos
matos helidfilos para evitar a ignicdo e a propagacdo de incéndios florestais que ocorram ou se
dirijam para aqueles habitats de modo a evitar ou reduzir a afetacdo dos habitats de elevado valor
de conservacdo.

Subagdo 1.1 — Limpeza total de matos
Limpeza total de matos, preservando a regeneracdo natural de espécies arbdreas autdctones. Os
matos devem ser cortados e triturados no local, sendo realizada a gestdo da totalidade dos
residuos. Inclui:

a) Corte e enterramento dos exemplares dispersos de Hakea sericea.
b) Corte e destrocamento dos nucleos dispersos da invasora lenhosa de Acacia
melanoxylon.

Subagdo 1.2 — Corregdo de densidades
Correcdo de densidades nas areas com arvoredo jovem e com densidade excessiva para um
compasso médio de 3,0 x 3,5 m para a regeneracdo natural de folhosas autdctones e um
compasso médio de 2,5 x 2,5 m para a regeneracdo natural de pinheiro bravo, sempre que
possivel.

Ndo devem ser cortadas as arvores com vigor vegetativo e com valor comercial (com diametro a
altura do peito (DAP) superior a 7,5 cm).

Nas adreas onde a densidade existente ndo atinja os compassos médios previstos, estimada em
cerca de 10 ha, serd realizada a plantacdo de folhosas autéctones (Quercus robur, Quercus
pyrenaica, Quercus suber, Betula celtiberica), numa densidade de 4,0 X 4,5 m para o Quercus
suber e de 3,5 X 3,5 m para as restantes espécies. Todas as espécies indicadas devem ser
representadas com pelo menos 20% do total a instalar. Poderd utilizar-se também o Pinus
sylvestris, com proveniéncia do Parque Nacional da Peneda- Gerés. Nos locais com solo mais
escasso podera ser utilizado o Arbutus unedo.

As plantas instaladas deverdo ser todas protegidas com tutores e protetores em PVC com altura
de 1,2 m.



Nas manchas com povoamento adulto serdo removidas todas as arvores secas ou com sintomas
de problemas sanitarios.

Na drea coincidente com Rede Primaria, identificada em cartografia anexa, a instalagdo de plantas
terd que respeitar compasso previsto na lei e regulamentos em vigor. Junto a rede viaria
fundamental, numa faixa de 10 m para cada lado, ndo devera ser efetuada qualquer plantacao.
Na faixa seguinte e em 60 m, para cada lado, devera ser respeitado o compasso de 6X6m.

Todos os residuos resultantes da correcdo de densidades deverdo ser triturados no local. Os
residuos de pinheiro bravo deverao ser eliminados, de acordo com o especificado no Decreto-Lei
n.2 95/2011, de 8 de agosto, na redacdo atual.

Os trabalhos de correcdo de densidades serdo executados por meios e equipamentos manuais e
motomanuais. A preparacdo do solo para plantacdo podera ser efetuada com meios mecanicos,
mas sera sempre uma mobilizacdo parcial do solo (ripagem na linha de plantacdo ou abertura de
cova com retroaranha, ou outro equipamento que realize os trabalhos em consonancia com o
proposto), tendo em vista potenciar a capacidade de sobrevivéncia das plantas instaladas.

Subacgdo 1.3 — Condugdo de regeneragao natural
Podas de formacao e desramacdes, no terco inferior, em arvores jovens (que tenham até 3 m de
altura) e podas sanitarias de limpeza das copas (remogdo de ramos secos, mal formados e
danificados) em arvores com mais de 3 m.

Todos os residuos resultantes das podas de formacdo e desramacdo deverdo ser triturados no
local. No caso de necessidade de proceder a podas e cortes de espécies protegidas por lei, terdo
de ser cumpridos os condicionalismos e procedimentos determinados na legislagdo em vigor.

No caso da existéncia de espécies vegetais ou outras, bem como de habitats que merecam ser
preservados, a Entidade adjudicante procedera a sua identificacdo no ambito das agles de

acompanhamento dos trabalhos.

Area por subaggo

Tipologia de Intervengdo Area (ha) \
Controlo de vegetagdo espontanea 68,20
Correcdo de densidades 6820
(com plantagdo em 10 ha, protetores e tutores) ’
Condugdo de regeneragdo natural (podas, desramas, 58,20

limpezas de copas, corte de arvores secas)

Acdo 2 — Beneficiagdo dos acessos prioritarios no PNAL (extensdo da intervengdo - 14,02 Km)

Beneficiagdo e manutencdo dos acessos prioritarios para transito de viaturas, com largura de 4
m, nivelada e com ligeiro declive lateral para proporcionar o escoamento das dguas para a vala
de drenagem e recuperacdo das valetas existentes, desassoreando e repondo a sua forma e
fungdo original, bem como a desobstrucdo de dez pontos de aquedutos com reparagdo e ou
substituicdo dos aquedutos que se encontram destruidos, mantendo as mesmas carateristicas
técnicas e localizagdo.

A intervencdo de manutencdo deverd respeitar a regularizacdo de uma plataforma com 4 m de
largura para a circulacdo de viaturas, sempre no percurso existente, a executar com
movimentagdo de terras existentes nessa plataforma, sempre que possivel.



Nos trogcos em que a degradacdo levou a decapagem total de terras, deverd proceder-se ao
preenchimento de valas e concavidades com pedra e residuos originados pela propria
degradacdo do caminho existente, seguido de cobertura e compactacdo de uma camada de
saibro, sendo da responsabilidade do adjudicatdrio a eventual aquisicdo de saibro, fora da area
de intervencdo. Nesse caso, devera ser adquirido em zonas autorizadas para o efeito.

Numa faixa de 5 m para cada lado, proceder ao corte e destrogamento de combustiveis, incluindo
arvoredo sem valor comercial (abaixo de 7,5 cm de didametro).

Nas laterais a Rede Viaria Florestal (RVF) ndo deve ser acumulado o material resultante das
operacdes mecanicas, motomanuais ou manuais, a descoberto ou coberto com terra, devendo
ser eliminado com recurso a destrocamento e removido do local, ou espalhamento nos locais a
indicar pela Entidade adjudicante.

As operagBes anteriores devem ser efetuadas com recurso aos seguintes equipamentos e
processos, isoladamente ou em conjunto:

a) Para a manutencdo da RVF, utilizagdo de meios mecanicos, desighadamente tratores de
rasto, retroescavadoras e outra maquinaria de apoio complementar;
b) Para a faixa de 5 m de cada lado da RVF, utilizacdo de meios manuais e motomanuais.

No caso de necessidade de proceder a podas e cortes de espécies protegidas por lei, terd de ser
cumprida a legislacdo em vigor.

No caso da existéncia de espécies vegetais ou outras, bem como de habitat que merecam ser
preservados, a Entidade adjudicante procederd a sua identificacdo no ambito das acGes de
acompanhamento dos trabalhos.

Acdo 3 — Aquisicdo de servigos de recuperacdo de habitats naturais e fomento de presas selvagens
do lobo-ibérico (area total de intervengdo- 164,65 ha)

Subagdo 3.1 Fomento de bosques autdctones (area de intervengdo — 78,90 ha)

Pretende-se intervir na limpeza e condugdo de bosques autdctones (sobretudo, bosques de
quercineas e bosques ripicolas), com aproveitamento da regeneracdo natural de quercineas
autéctones. Os trabalhos a realizar serdo:

No total da drea do projeto de 438 ha, serdo intervencionados 78,90 ha, em varias parcelas, de
acordo com a identificacdo cartografica em anexo.

Subagdo 3.1.1
Limpeza dos matos recorrendo a processos motomanuais (motorrocadoras) e mecanicos
(destrocador mecanico de matos).

Subagdo 3.1.2
Promover o desenvolvimento da regeneracdo natural, sobretudo de quercineas autdctones, ou
mesmo de algum adensamento destas espécies, pela instalacdo 2000 arvores, através do
aproveitamento e conducdo da regeneracdo natural (aplicandos desbastes, podas e desramas) e
através de trabalhos de amontoa e destrocamento dos residuos no local. Esta tipologia de
trabalhos serd aplicada ao longo de vales e encostas onde a vegetacdo natural tem vindo a
recuperar e em locais estratégicos como linhas de cumeada ou faixas ao longo de caminhos.



Subagdo 3.2
Gestdo da vegetacdo arbustiva (area de intervengdo— 68,60 ha)

No total da area do projeto de 438 ha serdo intervencionados 68,60 ha, em varias parcelas, de
acordo com a identificagdo cartografica em anexo.

Limpeza dos matos (urzais, tojais e giestais) a realizar nas dreas de intervencdo onde ocorrem
extensas zonas ocupadas por vegetacdo arbustiva densa, continua e com elevada
combustibilidade. Pretende-se criar faixas ou mosaicos através do corte mecanico dos matos e
seu destrocamento no local.

Subac¢do 3.3 Fomento de dreas de Pastagem (area de intervencdo—17,15 ha)

No total da drea do projeto de 438 ha, serdo intervencionados 17,15 ha, em varias parcelas, de
acordo com a identificacdo cartografica em anexo.

A criacdo, renovacdo e ou reinstalacdo de pastagens sera implementada através das operacdes
seguintes:

a) Corte da vegetacdo arbustiva e herbdcea recorrendo a processos motomanuais
(motorrogadoras) e mecanicos (destrocador mecanico de matos); o destrocamento
devera ser feito no local;

b) Adubacdo;

c) Sementeira de espécies pratenses adequadas a pastagens de montanha.

A reinstalacdo de pastagens corresponderd a 30% da area total a intervir e compreende a
destroca, mobilizagdo de solo/lavoura, sementeira de pastagens de montanha e introducdo de
adubos. Na restante drea (70%) sera realizada a recuperacdo da pastagem com destroga e gestdo
dos matos existentes.

A reinstalacdo de pastagens a realizar em 5,14 hectares (30% do total) devera ser efetuada com
a seguinte metodologia:

a) Efetuar o corte integral e estilhacamento no local, da parte aérea da vegetacdo existente
na area da pastagem, incluindo matos, preservando espécies arbodreas autdctones.
Técnica: processos motomanuais (motorrogadoras) ou processos mecanicos
(destrocador de matos acoplado a trator), conforme as condi¢des do terreno (declive e
pedregosidade) e a densidade de espécies arbdreas;

b) Mobilizacdo do solo com grade de discos ou charrua, seguida de regularizacdo com
escarificador ou fresa;

¢) Analise de solos e respetiva recomendacédo (analises de rotina: matéria orgéanica, azoto,
fosforo, potadssio e ph. Devera ser efetuada uma amostra por hectare, de modo a
abranger a variabilidade das caracteristicas do terreno, designadamente, orientacdo da
encosta, topografia, rugosidade encharcamento);

d) Aplicacdo de adubo (em funcdo da recomendacdo resultante das analises);

e) Sementeira com mistura de gramineas ou leguminosas apropriadas;

f) Rolagem manual ou mecanica (o que se revelar mais adequado de acordo com a
topografia do terreno);

A recuperacdo de pastagens a realizar em 12,01 ha (70% do total) devera ser efetuada com a
seguinte metodologia:



a) Efetuar o corte integral e estilhacamento no local, da parte aérea da vegetacdo existente
na area da pastagem, incluindo matos, preservando espécies arbdreas autdctones.
Técnica: Processos motomanuais (motorrocadoras) e ou processos mecanicos
(destrocador de matos acoplado a trator), conforme as condi¢des do terreno (declive e
pedregosidade) e a densidade de espécies arbdreas;

b) Analise de solos e respetiva recomendacdo;

c) Aplicacdo de adubo (em funcdo da recomendacao resultante das analises).

Area por subagdo

Tipologia de Intervengio Area (ha)

Fomento de bosques autoctones 78,90
Gestdo vegetacgdo arbustiva 68,60
Fomento Areas de Pastagem 17,15

C — Capacidade operacional minima

O adjudicatdrio devera garantir o empenhamento didrio da seguinte capacidade operacional
minima, constituida pelos seguintes equipamentos e recursos humanos a operar em simultaneo:

. . N.2 de
Equipamentos Quantidade
operadores
1 | Motorrogadoras 12 12
) Destrogador de matos acoplado a trator ou grade de discos ou 1 1
charrua, com escarificador ou fresa
3 Trator de rasto, retroescavadora e outra maquinaria de apoio 1 1

complementar

O incumprimento da capacidade operacional minima é apurada nos termos gerais do contrato e
constitui facto suscetivel de aplicagdo de san¢do pecuniaria.

D —Cronograma dos trabalhos

A execucgado dos servicos abrangidos pelo presente projeto deve ocorrer de acordo com o seguinte

cronograma:

2022 2023
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Operagdes

Subagdo 1.1: Controlo de vegetagio espontdnea

Subagdo 1.2: Corregdo de densidade

Subagéo 1.3: Conducéo de regeneracéo natural

Agdo 2: Beneficiagdo/manutengdo de acessos prioritarios

Subagdo 3.1 Fomento de Bosques Autdctones

Subagdo 3.2 Gestdo de Vegetagdo Arbustiva

Subagdo 3.3 Fomento de Areas de Pastagem

E — Pregos base parciais

Deverdo ser atendidos os seguintes precos base parcelares:



Operacgdes Preco base

Subagdo 1.1: Controlo de vegetagdo espontanea 58.826,60 €

Subacgdo 1.2: Correcdo de densidade (corte e plantagdo, protetores

e tutores) 45.754,02 €

Subag¢do 1.3: Condugdo de regenerag¢do natural (podas, desramas, 19.608,87 €

limpezas de copas, corte de arvores secas)

Acdo 2: Beneficiagdo/manutengdo de acessos prioritarios 29.442,00 €

Subagdo 3.1 Fomento de Bosques Autéctones 37.808,88 €

Subagdo 3.2 Gestdo de Vegetagdo Arbustiva 59.171,60 €

Subac3o 3.3 Fomento de Areas de Pastagem 15.501,00 €
Total| 266.112,97 €




