Lote 4 — Parque Natural do Vale do Guadiana
A —Objetivos e area de intervengdo

A drea de intervencdo insere-se no Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG), abrangendo as
freguesias de Mértola e Alcaria Ruiva, concelho de Mértola.

Pretende-se desenvolver uma série de acles que assegurem as condicGes preventivas
necessarias para minimizar futuras ocorréncias de incéndios florestais, com impactes
significativos nos habitats naturais, no patrimoénio florestal presente e que podem conduzir a
degradacdo da paisagem, potenciando ainda mais os fenémenos erosivos e de desertificacdo.

As intervencGes a realizar caracterizam-se, de forma principal, por:

a) Valorizacdo da regeneracdo natural de espécies autdctones (azinheiras, sobreiros e
zimbros);

b) Protecdo dos habitats naturais (maioritariamente constituidos por azinhal, matagais e
galerias ripicolas), através da aplicacdo de um conjunto de a¢des de gestdo, cujo intuito
se prende com o aumento da resiliéncia das formacdes de incéndios e valorizagdo das
areas de bosques em estadios degradados e ou pré-climacicos;

c¢) Atransformacdo de povoamentos de pinheiros mansos cujo objetivo é garantir condicGes
para aumentar o sucesso das espécies arbdreas autdctones através de um conjunto de
acOes de gestdo que consistem na plantacdo de azinheiras e sobreiros.

Locais a intervir:
a) Herdade da Raposa;
b) Herdade de Brites Gomes;
c) Perimetro Florestal de Mértola
d) Barranco do Bicho Aviado

B — Descrigdo técnica das a¢oes a realizar

1) (Agdo 1.1) Herdade da Raposa

A drea a intervir na Herdade da Raposa possui 190ha de pinhal manso, com cerca de 25 anos de
idade, instalado a um compasso de 10 metros de distancia entre linhas de plantacdo. Trata-se de
um pinhal manso de baixa densidade de arvoredo.

A presenca do pinhal determinou um acréscimo de matéria organica no solo garantindo melhores
condi¢Bes edaficas para o desenvolvimento da azinheira. Numa perspetiva a longo prazo, a
plantacdo de azinheiras preconizada podera resultar em formagdes de montado ou areas de
bosque de azinheira.

Com este intuito é preconizado a realizacdo de adensamento com azinheira, realizando as
seguintes operagdes:

a) Desmatacdo alternada a cada 30 metros com grade de discos; procede-se ao corte de 30
metros do mato, deixando os 30 metros seguintes sem intervencdo. A intervengao
abrange um total de 95 hectares;

b) Realizacdo de ripagem com um dente sobre a linha de plantacgdo existente, com cuidado
necessario para ndo arrancar cepos de pinheiro e descontinuar a linha de ripagem ao
aproximar do arvoredo adulto para ndo afetar as raizes;



¢) Plantacdo na linha ripada com abertura de cova de plantacdo com 30 x 30 x 30 cm a cada
5 metros, mantendo-se os 10 metros de distanciamento entre as linhas de plantacao,
num total de 200 plantas por hectare e de 38000 plantas para os 190 hectares a
intervencionar;

d) Colocacdo de protetores individuais para garantir protecdo relativa a herbivora e
roedores. A nivel experimental é proposta a instalacdo de 330 unidades de um sistema
de fornecimento individual de dgua as plantas, tipo caixa de dgua, recorrendo ao sistema
cocoon ou equivalente, com o objetivo de garantir a captagdo e disponibilizacdo de dgua
para as azinheiras plantadas;

e) Adubacdo com cerca de 60 a 100 g de adubo ternario, em volta do pé da planta mas sem
estar em contacto com a mesma.

Descricdo das acgoes:

Herdade da Raposa (190 ha)

Operagao Descrigao Quantidade

Desmatacgao por gradagem de 3 entrelinhas
Desmatagdo com grade de | consecutivas, 30m largura, deixando outras 3 entrelinhas

discos pesada sem interveng¢do com 30m de largura. 95ha
A drea total intervencionada é de 95ha.
Abertura de covas na linha de plantacdo sobre o rego
Abertura de covas aberto pelo riper e executar com recurso a equipamento 190ha
mecanicas perfurante para obter covas de 40cmx40cmx40cm, 200
covas/ha em 190ha.
Fornecimento de plantas Plén.tas de'a.zinheiras certificadas com a dimensao 38000 Plantas
minima exigida.
Plantagdo manual Plantagdo de 38000 azinheiras em compasso 10x5m. 38000 Plantas
Fornecimento de Fornecimento de protetores de tub.cA) plastico canelado 38000 Unidades
protetores tubulares com 60cm de altura por 10cm de diametro
Operacdo executada em simultdneo com a plantagdo, em
Colocacdo de protetores cada planta devera ser colocado um protetor de forma a | 38000 Unidades

garantir maior viabilidade das plantas

Fornecimento de sistema Aquisicdo de sistema de fornecimento individual de agua
de armazenamento de as plantas, tipo caixa de agua, recorrendo ao sistema 330 Unidades
agua cocoon ou equivalente.

Colocagdo em simultaneo com a plantagdo. Consiste em
ajeitar o solo a volta da planta formando uma depressdo
onde a caixa de dgua devera encaixar. Esta caixa deverd 330 Unidades
ser abastecida com agua e ser ligeiramente recoberta
com terra. A planta ficara colocada ao centro

Colocacdo de sistema de
armazenamento de agua

Adubo granulado 10.10.10 (NPK), a fornecer pelo

Fornecimento de adubo o
empreiteiro

2280 Kg

Colocacgdo de 60g de adubo, em volta do pé da planta
Aplicacdo de adubo mas sem estar em contacto com a mesma. A efetuar 38000 Plantas
apos plantacdo por fora do protetor.

Reposicdo de plantas mortas. Estima-se 30% de perdas.
Retancha Retirar a planta morta, colocar nova planta e repor o
protetor.

11400 Plantas

2) (Acdo 1.1) Herdade de Brites Gomes
Na Herdade de Brites Gomes esta plantado um povoamento de pinheiro manso com 40ha e cerca
de 22 anos de idade. Foi instalado a um compasso de 8 metros de distancia entre linhas de



plantacdo e 1,5 metros na linha. O pinhal encontra-se muito denso na linha e claramente a
necessitar de urgente intervengao.

Aintervencdo preconizada incorpora as seguintes operagdes:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

Realizacdo do desadensamento, com corte de 3 pinheiros seguidos em cada 4, com o
pinheiro que permanece a ser desramado em 2 andares de ramos;

Os pinheiros cortados serdo acumulados na entrelinha e estilhagados no local com
distribuicdo da estilha, que ndo podera ter mais de 3cm de diametro;

A desmatacdo preconizada consiste na passagem alternada nas entrelinhas (com 8
metros de largura) de grade florestal e corta-matos florestal, permanecendo a entrelinha
seguinte com o mato existente;

Abertura mecanica de covas com recurso a equipamento perfurante que permita efetuar
covas com dimensdo de 40 x 40 x 40cm, 208 covas por hectare, num total 8320 covas,
no compasso de 8 x 6 m, nos 40ha do povoamento;

Plantacdo manual de 208 azinheiras/ha num total 8320 covas nos 40ha do povoamento;
Em cada planta deverd ser colocado um protetor de forma a garantir maior viabilidade
das plantas e de 60g a 100g de adubo ternario, em volta do pé da planta mas sem estar
em contacto com a mesma.

Descri¢do das agoes:

Brites Gomes (40ha)
Operagdo Descrigdo Quantidade
Desrama dos primeiros 2 andares dos pinheiros que
Desrama mecanica ficam. 8320 Arvores

Intervencdo em 208 arvores por hectare, 1 pinheiro em
cada 4.

Abate manual de pinheiro manso, retirando 3 arvores

Desbaste de pinheiros N 24990 Arvores
em cada 4, sendo a selecdo efetuada pelo operador.
O fuste principal deverd ser removido do local ou ser
estilhacado.
Rechega e = .
. As ramagens deverdo ser transformadas em estilha e .
estilhacamento de ) 24990 Arvores
- espalhadas no local. Alternativamente as ramagens
sobrantes dos pinheiros N .
poderdo ser acumuladas na entrelinha e destrocadas.
Ndo pode haver queima de sobrantes.
N Destruicdo da vegetagdo espontanea arbustiva com
Desmatagdo com corta-
recurso a corta matos de facas ou de correntes.
matos ~ : . . 15ha
Execucdo em linhas alternadas, intervindo numa e
Florestal ) ) N
deixando duas sem intervencao.
Destruicdo da vegetacdo espontanea arbustiva com
Desmatacdo com grade recurso a grade de discos. Execucao em linhas 15ha
de discos pesada alternadas, intervindo numa e deixando duas sem

intervencao.

Abertura mecanica de

Abertura mecanica de covas na linha onde foram
cortados os pinheiros com recurso a equipamento
perfurante, executando covas com a dimensdo de 8320 Covas

covas 40cmx40cmx40cm, num total de 208 covas/ha e 8320
covas em 40ha.
Fornecimento de Plantas de azinheiras certificadas com a dimensdo
: . . . 8320 Plantas
azinheiras minima exigida.

Plantagdo manual

Plantacdo manual de 208 Plantas/ha nas covas pré

2
abertas. 8320 Plantas




Fornecimento de Fornecimento de protetores de tubo canelado com a 8320 Protetores
protetores tubulares dimensdo de 60cm de altura e 10cm de diametro.

Em cada planta devera ser colocado um protetor.

~ ) R - 8320 Plantas
Operacdo a efetuar em simultaneo com a plantagao.

Colocagdo de protetores

Aquisicdo de adubo Fornecimento de 500 Kg de adubo 10.10.10 NPK 500 Kg

Colocacdo manual de 60g de adubo ternario, em volta do 8320 Plantas
Aplicacdo de adubo pé da planta mas sem estar em contacto com a mesma.
A efetuar apds plantacdo por fora do protetor.

Reposicdo de plantas mortas. Estima-se 30% de perdas.
Retancha Retirar a planta morta colocar nova planta e repor o 2496 Plantas
protetor.

3) (Agdo 1.1) Perimetro Florestal de Mértola

No Perimetro Florestal de Mértola a drea a intervir abrange 42 hectares de Pinhal e Eucaliptal
com cerca de 60 anos de idade, abrangendo uma area perto da Vila de Mértola. A drea escolhida
para intervencionar localiza-se a Norte da Vila e é constituida na sua maior parte por pinheiro
manso, com presenca significativa de sobreiros, azinheiras e zimbros, com algumas manchas de
eucaliptos em linhas de agua.

O estrato arbustivo é continuo com variacdo significativa na sua composicdo, dependendo da
exposicdo, declive e proximidade a linha de dgua. O objetivo da intervengdo é permitir o
desenvolvimento das quercineas, do zimbro e dos matos arborescentes, e reduzir a continuidade
e carga de combustivel presente no sobcoberto quando coincidente com matos menos evoluidos
na etapa de sucessdo.

A intervencdo preconizada incorpora as seguintes operacoes:

a) Realizagdo de desadensamento criterioso de pinheiro manso e de eucaliptos, sempre que
se encontrem em concorréncia com quercineas, zimbros e matos arborescentes, até um
maximo de 2500 drvores nos 42 hectares da area a intervencionar;

b) Realizagdo de poda de 2500 exemplares de quercineas para corregdo da conformacao,
favorecendo o fuste principal e a dominancia apical.

¢) Estilhagcamento do material lenhoso, em diametro inferior a 3cm, resultante do abate e
poda do arvoredo e sua distribuicdo no local;

d) Corte da vegetacdo arbustiva com corta-matos em faixas alternadas ou manchas a
indicar, numa area de 20ha.

e) E asseguintes agdes:

Perimetro Florestal (42 ha)

Operagao Descricdo Quantidade
Desbaste de pinheiros e Corte manual dos pinheiros e eucaliptos, retirando
selecdo de varas de as arvores que se encontrem na proximidade das .
g. . ; d ) . P 2500 Arvores
eucalipto azinheiras, sobreiros ou zimbros.

A casca dos cepos dos eucaliptos cortados deverd ser
arrancada para reducdo da capacidade de

~ . 625 Arvores
rebentacdo da toica.

Descasque de cepos

Rechega e estilhagamento de | Rechega, colocagdo em pilha de material lenhoso e
sobrantes dos pinheiros e dos| produgdo de estilha de sobrantes.

: 42ha
eucaliptos




Desmatagdo com corta-
matos florestal

Transformacdo dos sobrantes resultantes das
entrelinhas com recurso a corta matos em compasso
de trés curvas de nivel.

625 Arvores

Realizagdo de Podas de
formacgédo

Podas de formacdo de azinheiras e sobreiros de
forma a potenciar os exemplares existentes.

2500 Plantas

4) (Acdo 1.1) Barranco do Bicho Aviado
No local do Barranco do Bicho Aviado existe um povoamento de pinheiro manso, com cerca de
25 anos de idade, instalado a um compasso de 14 metros de distancia entre linhas de plantacédo.

Trata-se de um pinhal manso de baixa densidade de arvoredo que se pretende transformar, numa
primeira fase, num povoamento misto de pinheiro manso e sobreiro, aproveitando as melhores
condicdes edaficas proporcionadas pela existéncia de matéria organica no solo produzida pelo

pinhal.

Numa perspetiva a longo prazo a plantacdo de sobreiro preconizada poderd resultar em
formacdes de montado ou dreas bosque de sobreiros. Com este intuito é preconizado a realizagdo
de adensamento com sobreiro, realizando as seguintes operagdes:
a) Plantagdo nalinha com abertura de cova de plantagdo com 30 x 30 x 30 cm cada 5 metros,
mantendo-se os 14 metros de distanciamento entre as linhas de plantacdo, para os 24
hectares a intervencionar;

b) Colocacdo de protetores individuais para garantir protecdo relativa a herbivora e

roedores;

¢) Adubacdo com cerca de 60 a 100 g de adubo terndrio, em volta do pé da planta mas sem
estar em contacto com a mesma.

Descri¢do das agoes:

Bicho Aviado (24 ha)
Operagao Descrigdo Quantidade
Execugdo com recurso a equipamento perfurante que
permita efetuar um local para instalar as plantas com a 2880 Covas

Abertura mecanica de covas

seguinte dimensdo
40cmx40cmx40cm, num total de 2880 covas

Aquisi¢do de plantas

Fornecimento de 2880 plantas de sobreiros certificadas

2880 Plantas

Plantagdo manual

Plantacdo de 120 plantas de sobreiro por ha, num total
de 24 ha

2880 Plantas

Aquisicdo de protetores

Aquisicdo de 2880 protetores de tubo canelado com 60
cm * 10cm

2880 Unidadey

Colocacdo de protetores

A colocacgdo do protetor é efetuada em simultaneo com
a plantacdo

2880 Unidade

Aquisicdo de adubo

Adubo granulado 10.10.10 (NPK), a fornecer pelo
empreiteiro

175 Kg

Aplicacdo de adubo

Colocagdo manual de 60g de adubo em volta do pé da
planta mas sem estar em contacto com a mesma. A
efetuar apds plantagao por fora do protetor.

2880 Plantas

Retancha

Reposicdo de plantas mortas. Estima-se 30% de perdas.

864 Plantas




Retirar a planta morta, colocar nova planta e repor o
protetor.

5) (Agdo 1.2) Gestdo de habitats

ACAO 1.2 A) — GESTAO DO HABITAT 5330

Quantidade

Execucdo de desmatacBes em dareas pré-selecionadas, recorrendo a grade de
disco e a trator agricola/florestal.

Construgdo de moroigos utilizando a material disponivel no local e recorrendo a
trator com pda frontal (minimo 150 Cv de potencia) e/ou conjunto
giratéria/dumper. A utilizacdo de cada tipo de maquina sera adaptada a cada
situacao.

Execucdo de 1ha de sementeiras de culturas de arvenses e leguminosas em
areas pré-selecionadas, recorrendo a grande de disco e semeador e trator
agricola;

Quatro horas de limpeza e manutengdo por ponto de dgua (charcas, etc.)

50ha

150 unidades

50ha

50 Pontos de

recorrendo a trator de arrasto com pa frontal (minimo 150 Cv de poténcia) e agua
conjunto giratéria/dumper. A utilizacdo de cada tipo de maquina sera
adaptada a cada situacdo.

ACAO 1.2 B) — VALORIZACAO DO MOSAICO AGRICOLA

e Aquisicdo dos fatores de producdo e sua implementacdo nas seguintes
condicGes:

e As condi¢cGes de instalacdo das culturas, nomeadamente a data especifica da
sementeira, a variedade da semente e o tipo de adubo, deverdo ser acordadas
previamente com o proprietario/arrendatario da parcela;

e A sementeira deve ser realizada no outono em consonancia com as condicGes 359 ha
edafoclimaticas favoraveis a sua instalacdo, nomeadamente em termos de solo;

e Instalacdo de Campos de Leguminosa (Ervilha): 100kg/ha de semente e 150
Kg/ha de adubo fosfatado; preparacdo do terreno (com desmatacdo),
sementeira, adubacdo e enterramento;

e Métodos de instalagdo: Realizar sementeira direta sempre que possivel; Nos
restantes casos utilizar escarificador e distribuidor centrifugo;

ACAO 1.3 — RECUPERACAO DE HABITATS 92A0, 92DO0 E 3170

e Realizacdo de sondagem e furo;

e Desenvolvimento do processo administrativo de licenciamento junto da )

1 Conjunto

entidade licenciadora;

Fornecimento e instalacdo de equipamento de captagdo de dgua com painel
solar, sonda e ligagcdo ao depdsito;

Fornecimento e instalacdo de depdsito de 10.000litros.

Fornecimento e instalagao de cercado elétrico, com bateria de 12 volts e 40
amperes, e 250m de fio condutor

2 Conjuntos

AGAO 2. MEDIDAS DE VALORIZAGAO ESPECIFICAS DIRIGIDAS A HABITATS DE ESPECIES

ACAO 2.1 - PROTECAO DE NINHOS DE AVES ESTEPARIAS

Aquisicdo dos fatores de producdo e sua implementacdo nas seguintes condigdes:
As condi¢Bes de instalacdo das culturas, nomeadamente a data especifica da
sementeira, a variedade da semente e o tipo de adubo, deverad ser acordado
previamente com o proprietario/arrendatario da parcela;

e A sementeira deve ser realizada no outono em consonancia com as condicdes

edafoclimaticas favoradveis a sua instalagdo, nomeadamente em termos de solo;

166 ha




e Instalagcdo de campo de cereal (aveia ou triticale): 200kg/ha de semente e 200
Kg/ha de adubo; preparacdo do terreno (com desmatacdo), sementeira, adubacdo
e enterramento;

e Meétodos de instalagdo: Realizar sementeira direta sempre que possivel; Nos
restantes casos utilizar escarificador e distribuidor centrifugo;

e Salvaguarda de corte e pastoreio de poligonos de 1 ha de cereal em torno de ninhos
de aves esteparias, entre 1 de marco e 15 de julho;

e As parcelas com nidificagdo de aves esteparias (Abetarda, Sisdo ou Tartaranhdo- 8ha
cacgador) serdo indicadas pelo ICNF.

ACAO 2.2 — DIMINUIGAO DO EFEITO BARREIRA

e Aquisicdo de sinalizadores para aves estepdrias de forma a minimizar o efeito 500
barreira provocado pelas vedagdes; Sinalizadores

e Sinalizadores pretos e brancos (frente e verso), com as dimens&es de 10 cm x 20 brancos e
cm em material duravel, em luxbonde (pvc/aluminio). 500

sinalizadores
pretos




C — Capacidade operacional minima

O adjudicatdrio devera garantir o empenhamento didrio da seguinte capacidade operacional
minima, constituida pelos seguintes equipamentos e recursos humanos a operar em simultaneo:

. . . N.2 de
Equipas / Equipamentos Quantidade S
1 Trator de rasto + Grade de discos pesada 2 2
Escavadora hidraulica de lagartas com equipamento perfurante para
2 . 3 3
abertura de covas (balde, broca ou ripper)
3 Operadores para plantacdo manual e descasque de eucalipto 15 15
4 Conjunto motosserra e tesoura de poda 15 15
5 Trator de rodas com dupla tragdo equipado com atrelado e grua 2 2
6 Trator de rastos equipado com estilhacador e corta-matos (correntes ou ) )
facas)
7 Trator agricola + grade de disco + escarificador + distribuidor centrifugo + 4 4
rolo
8 Trator agricola + semeador de sementeira direta 1 1
9 Trator agricola + pa frontal ou conjunto giratéria 2 3

O incumprimento da capacidade operacional minima é apurada nos termos gerais do contrato e
constitui facto suscetivel de aplicacdo de sangdo pecunidria.

D —Cronograma dos trabalhos

A execucdo dos servicos abrangidos pelo presente projeto deve ocorrer de acordo com o
seguinte cronograma:



. 2022 2023
Operagdes . .
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev MarAbr Mai Jun

Desmatacgéo

Ripagem --

Plantagdo/adubagdo/protetores/ --

Desadensamento -
Estilhagamento

Desmatagédo

Abertura de covas
Plantag8o/adubag8o/protetores/

Desadensamento

Descasque de eucalipto

Estilhagamento

Desmatagdo

Podas de formacdo

Abertura de covas
Plantagdo/adubagdo/protetores/

Desmatagdes

Construgdo de moroigos

Sementeiras

Limpeza de pontos de dgua

Sondagem e furo

Instalagdo de depésito

Instalagdo de cercado elétrico

Preparagdo do terreno

Sementeiras
Adubacgdo
Enterramento

Salvaguarda de dreas de nidificagdo

H

As acBes de retancha serdo realizadas de acordo com a determinacdo da Entidade adjudicante
em face das condi¢des de execugdo do contrato, comunicada previamente ao adjudicatario com
uma antecedéncia minima de 30 dias.

Aquisigdo de sinalizadores

— Precos base p is
Deverdo ser atendidos os seguintes precos base parciais:

Operagfes Prego base

Restauro e valorizagdo de habitats naturais

Herdade da Raposa 167.171,55 €
Brites Gomes 95.404,19 €
Perimetro Florestal de Mértola 33.203,50 €
Bicho Aviado 16.518,80 €
Execucdo de medidas de gestdo do habitat 5330 59.764,39 €
Execugdo de agdes de manutengdo do mosaico agricola 122.986,40 €
Recuperagdo dos habitats 92A0, 92D0 e 3170* 11.630,25 €
Prote¢do de ninhos de aves esteparias 60.612,42 €
Diminuigdo do efeito-barreira 1.438,65 €

Total 568.730,15 €
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