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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e desmontagem de estaleiro, incluindo encargos com técnicos e pessoal, andaimes, vedação perimetral da zona de

intervenção, montagem provisória das redes de energia elétrica, águas e esgotos necessários à execução da empreitada, controlo de qualidade de toda a empreitada, de
acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto, limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, para que
fique em condições de utilização, assim como todos os trabalhos necessários para garantir a segurança em obra de acordo com o Plano de Segurança e Saúde (PSS) e
artigo n.º350 do Código dos Contratos Públicos.

vg 1

2 1.2 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene no trabalho, na obra, de acordo com a legislação em vigor e respetivo desenvolvimento
do Plano de Segurança e Saúde (PSS) aprovado.

UN 1

3 1.3 Encargos relativos à aplicação do Plano de Prevenção Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), Regime Geral de Gestão de Resíduos, aprovado no
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.º 52/2021, de 10 de agosto.

UN 1

4 1.4 Fornecimento e aplicação de painéis de identificação de Obra, de acordo com o C.E., incluindo todos os materiais e acessórios para a sua boa fixação e de acordo com o
especificado no C.E.-CTE.

UN 2

5 1.5 Proteção e segurança de construção, no todo ou em parte, de \"Obras de Arte\", no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua
proteção. Inclui transporte e armazenamento em local a definir pela fiscalização.

vg 1,00

6 1.6 Montagem de passadiço  e escoramento de elementos na cobertura, necessários aos trabalhos previstos na mesma, de acordo com a legislação em vigor, com todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento e segurança.

vg 1

 2 Trabalhos Preparatórios
7 2.1 Remoção cuidadosa com armazenagem, em local a definir pela fiscalização, de todo revestimento cerâmico da cobertura, para posterior reaproveitamento (10%) em

arranjo de telheiro de pátio, incluindo a remoção da estrutura de apoio do revestimento cerâmico, com transporte a vazadouro licenciado.
m2 652,575

8 2.2 Remoção para substituição de telhas cerâmicas partidas ou danificadas do pátio/claustro, com transporte a vazadouro licenciado. m2 9,5115
9 2.3 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da cobertura em chapa em policarbonato, e de acessórios, de forma cuidadosa para não danificar a estrutura de suporte. m2 1100

10 2.4 Remoção de equipamento sanitário danificado, com transporte a vazadouro licenciado. UN 5
11 2.5 Remoção de tubos de escoamento de águas pluviais da cobertura, assinalados nas peças desenhadas, incluindo transporte a vazadouro licenciado. vg 1
12 2.6 Remoção de rufos em parede/muro/platibandas em chapa, e transporte a vazadouro licenciado. m 193
13 2.7 Remoção de telas de impermeabilização e argamassas em caleiras de drenagem de águas pluviais na cobertura (inclui caleira+parede/murete). m 410
14 2.8 Remoção do frechal e de suporte/forra de madeira, no beirado de telha cerâmica, no telheiro do pátio do claustro, incluindo o seu transporte a vazadouro licenciado. m 10
15 2.9 Remoção de revestimento de piso da receção e da sala 3 (laminado-flutuante), incluindo verificação, com  corte para posterior reforço das entregas das vigas de madeira

e placas de nivelamento, com transporte a vazadouro licenciado.
m2 46,7

16 2.10 Remoção de chapa sandwich na cobertura de entrada, armazenada cuidadosamente, para execução de rufos, para posterior recolocação. m2 55
17 2.11 Remoção de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo a verificação/substituição da estrutura de suporte, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 16,4
18 2.12 Picagem de rebocos em pilares na cave para correção de patologias, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 1,28
19 2.13 Picagem localizada de rebocos em paredes interiores para correção de patologias várias, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 67
20 2.14 Picagem de reboco para remoção de portão em ferro, sala 11 e sala 04, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 5,1
21 2.15 Picagem localizada de rebocos em paredes exteriores, com remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 25,1
22 2.16 Limpeza preparatória para pintura de toda a área em paredes interiores, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 1636,74
23 2.17 Limpeza de toda a obra de cantaria exterior. m2 103,7
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24 2.18 Limpeza preparatória para pintura de toda a área, em paredes exteriores, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 2819
25 2.19 Limpeza preparatória para pintura de toda a área em tetos (inclui claraboias existentes em ambas as faces). m2 1344,43
26 2.20 Raspagem/picagem nas instalações sanitárias da cave, de acordo com planta de patologias, com remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 8,6
27 2.21 Remoção de fechadura danificada, em portões em ferro, e portas interiores, identicas às existentes. UN 8
 3 Estruturas de Madeira

28 3.1 Fornecimento e colocação de forra de suporte da cobertura do pátio/claustro, idêntico ao existente, incluindo os respetivos frechais, com todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu bom funcionamento. Está incluindo tratamento desparasitante e pintura/velatura para proteção da madeira.

m 10

29 3.2 Fornecimento e colocação de reforço das entregas das vigas de madeira, no piso da receção e sala 3, incluindo placa de nivelamento em apainelados  em  aglomerado
de cimento e madeira , do  tipo \"Viroc\" ou equivalente, envernizamento com características hidrófugas, incluindo tela e colocação de revestimento em lamelado/flutuante
idêntico ao existente.

m2 46,7

30 3.3 Impermeabilização dos canais/caleiras de drenagem de águas pluviais na cobertura, com uma tela pára-vapor e tela pitonada de ventilação, de acordo com pormenor
construtivo nas peças desenhadas PO2 e D02, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento.

m 428,8

31 3.4 Impermeabilização nas cobertura de junta agrafada em zinco, com uma tela pára-vapor e pitonada de ventilação, de acordo com pormenor construtivo nas peças
desenhadas PO2 e D02, colocadas por cima das placas de OSB, a formar pendente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom
funcionamento.

m2 652,58

32 3.5 Impermeabilização em capeamento de platibandas e muretes, com uma tela pára-vapor e pitonada de ventilação, de acordo com pormenor construtivo nas peças
desenhadas PO2 e D02, colocadas por cima das placas de OSB, a formar pendente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom
funcionamento.

m 484,05

33 3.6 Impermeabilização com tela em PVC para ligação aos muretes laterais e claraboia, incluindo regularização da superfície com argamassa hidrófuga e tela pára-vapo, para
posterior aplicação de chapa de zinco, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento, de acordo com o pormenor construtivo nas
peças desenhadas P03.

m 171,72

 4 Serralharia
34 4.1 Fornecimento e aplicação de chapa de zinco nº14 em canais/caleiras de drenagem de águas pluviais, incluindo ligações a ralos de escoamento/tubos de queda/gárgulas,

com fornecimento e aplicação de grelha  e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento, de acordo com indicações da fiscalização e conforme
pormenor construtivo das peças desenhadas P02 e D02, folha nº20.

m 428,8

35 4.2 Fornecimento e aplicação de chapas de zinco nº12 para cobertura de junta agrafada, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais e trabalhos necessários para o
seu bom funcionamento de acordo com o pormenor construtivo P01 e P02 e restante projeto de arquitetura;

m2 652,575

36 4.3 Fornecimento e aplicação de zinco nº12 em rufos (em capeamentos de platibandas e muretes, remate dos painéis de policarbonato às paredes, e claraboia existente),
incluindo todos os acessórios e materiais necessários ao seu bom funcionamento, de acordo os pormenores construtivos nas peças desenhadas e indicações da
fiscalização;

m 428,8

37 4.4 Colocação de portões em ferro na sala 11 e sala 04, por intermédio de chumbadores à parede, com todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom
funcionamento;

UN 2

38 4.5 Fornecimento e aplicação de fechadura em portões de ferro, idêntica à existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento. UN 8
39 4.6 Fornecimento e aplicação de chapa de aço inox, na zona da saída da chaminé de exaustão da caldeira, de acordo com pormenor construtivo das peças desenhadas,

incluindo impermeabilização.
vg 1

40 4.7 Decapagem a jato de areia, metalização e pintura antiferrugem, com cor idêntica à existente em portão de correr na entrada principal, incluindo todos os trabalhos e
acessórios para o seu bom acabamento.

UN 1

41 4.8 Fornecimento e aplicação de painel informativo, de acordo com pormenor construtivo apresentado nas peças desenhadas, e com indicação da fiscalização. UN 1
 5 Coberturas

42 5.1 Revisão, limpeza, com remoção de ferrugem de estruturas de fixação/apoio de chapas de policarbonato, incluindo substituição de elementos deteriorados ou em falta,
reparação e/ou reconstrução   ( se danificados ) dos elementos existentes a manter, incluindo pintura antiferrugem e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações da fiscalização, em toda a área da cobertura em policarbonatos;

vg 1
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43 5.2 Fornecimento e assentamento de painel em policarbonato alveolar, de 16 mm, branco translucido/transparente, incluindo fornecimento e colocação de patilhas de fixação
em inox e de peças em plástico transparente maleável, para apoio dos parafusos de fixação de placas alveolares (configuração específica para ocultação da cabeça do
parafuso e vedação desta fixação), remates de cumeeira com perfil em policarbonato transparente, tipo  Perfil Policarbonato «L» ângulo 120°, da Dimatur , ou
equivalente, para união de placas no topo da cobertura e de perfis de união de painéis, tipo  Perfil Rafter, da Dimatur , ou equivalente, correspondendo a perfil base em
alumínio natural e um perfil de topo em PVC, com sistema clip, com fixação do perfil base à estrutura por aparafusamento oculto.

m2 1100

44 5.3 Fornecimento e aplicação de perfis  U  em policarbonato transparente para acabamento/isolamento de placas/chapa de policarbonato alveolar, com tratamento de
proteção UV, com aplicação de fita adesiva de alumínio juntamente com o perfil, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento;

m 374,011

45 5.4 Reparação do telheiro do pátio/claustro, incluindo limpeza do revestimento cerâmico, com reposição de telhas em falta ou partidas nas águas, beirais e nas cumeeiras,
com reaproveitamento ou fornecimento de novas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento;

m2 9,51

46 5.5 Aplicação/reposição de chapa sandwich da cobertura de entrada, incluindo as alhetas/pingadeiras e rufos nas zonas de remate/uniões com a parede e de caleiras e
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento;

m2 55

 6 Revestimento/Acabamentos Interiores
47 6.1 Fornecimento e aplicação de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo estrutura de suporte, barramento e lixagem incluindo pintura, cor idêntica à existente e a definir

pela fiscalização, com todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento.
m2 268,886

48 6.2 Pintura a duas demãos e incluindo primário em paramentos à cor existente, com tinta de silicatos, conforme indicação da fiscalização; m2 1636,74
49 6.3 Reparação e aplicação de rebocos em pilares na cave, pronto a receber pintura; m2 1,28
50 6.4 Pintura a duas demãos incluindo primário, em pilares na cave à cor existente, com tinta acrílica, conforme indicação da fiscalização; m2 4
51 6.5 Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização hidráulica, em instalações sanitárias da cave, incluindo pintura até altura de 0,50m com características

idênticas à existente após aprovação da fiscalização
m2 8,6

52 6.6 Reparação de piso na instalação sanitária de pessoas com mobilidade condicionada, incluindo pintura idêntica à existente. m2 5
 7 Revestimento/Acabamentos  Exteriores

53 7.1 Aplicação de reboco e acabamento nas zonas corrigidas, pronto a receber pintura; m2 42,39
54 7.2 Pintura a duas demãos, incluindo primário em rebocos à cor existente, com tinta de silicatos, conforme indicação da fiscalização, em paramentos (alvenarias) e tetos, de

fachadas exteriores;
m2 2852,36

55 7.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em lajetas/placas, com 60X40X5cm, tipo  Betoplan granulado_ estremoz, da soplacas , ou equivalente, incluindo abertura de
caixa e almofada de areia, com pendente para exterior de forma a expelir as águas pluviais, com todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com indicações da fiscalização e peças desenhadas ( folha nº11 e 16).

UN 54

 8 Diversos
 8.1 Fornecimento e aplicação de equipamento sanitário, idêntico ao existente:

56 8.1.1 Torneiras UN 2
57 8.1.2 Fluxómetros UN 3
58 8.2 Revisão e/ou substituição das dobradiças de piano e fixações em inox, em todas as vitrines da receção, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para o seu

bom funcionamento.
vg 1

59 8.3 Fornecimento e aplicação de suporte de quadros, idênticos aos existentes. UN 10
60 8.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização hidrofuga, com 2 cm de espessura, para remates em paredes. m2 65
61 8.5 Entrega das telas finais e manuais, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto. vg 1
62 8.6 Cobertura provisória amovível, pelo período necessário da intervenção, em estrutura metálica simples e tela plástica ou equivalente, com todos os trabalhos e acessórios

necessários ao seu bom funcionamento e segurança.
vg 1

 9 INSTALAÇÃO DE AVAC
 9.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTO A SUBSTITUIR.Fornecimento e montagem dos seguintes materiais e equipamentos, incluindo retirada e transporte a vazadouro dos materiais e

equipamentos substituídos, de acordo com tudo o exposto neste Caderno de Encargos.
63 9.1.1 Unidade de tratamento de condensados, com material de neutralização dos condensados, para correção do PH, ligação ao esgoto, conforme especificação técnica. UN 1
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 9.1.2 Tubagem metal-plástico multi-camada, refº GEBERIT ou equivalente, sendo o tubo em contacto com a água em polietileno de alta densidade, a estabilidade obtida pelo tubo de
alumínio soldado e a resistência à corrosão pela camada exterior em polietileno de alta densidade, estabilizado com negro de fumo (exceto troços terminais à vista com
acabamento branco, sem isolamento), isolado com manga Armaflex HT, espessura 19 mm, incluíndo transporte, elevação, tês, curvas, reduções, juntas, uniões, coletores, tampões,
adaptadores, vedantes, suporte de fixação e deslizantes para absorção de dilatações lineares, conforme especificação técnica e normas do fabricante.

64 9.1.2.1 Diâmetro 16 x 2,25 (11,5) m 30
65 9.1.2.2 Diâmetro 20 x 2,25 (15) m 30
66 9.1.2.3 Diâmetro 26 x 3,0 (20) m 20
67 9.1.2.4 Diâmetro 32 x 3,0 (26) m 20
68 9.1.2.5 Diâmetro 40 x 3,5 (33) m 15
69 9.1.2.6 Diâmetro 50 x 4,0 (42) m 15
70 9.1.3 Conjunto de bombagem monocelular \"in-line\", refº GRUNDFOS ou equivalente, modelo TP 40-180, com a velocidade nominal de 2 900 r.p.m., potência do motor 0,55

KW, 400 V/3/50 Hz, In = 1,44 A, In máx. = 7,5 A regulável para o caudal entre 6,3 m3/h (12,3 m.c.a.) e 7,3 m3/h (12 m.c.a.), compressão máxima ao caudal 0 de 13,4
m.c.a. com o diâmetro DN 40 na aspiração e na compressão, classe de protecção do motor F, segundo IEC 85 e IP 55, com sistema de apoio anti-vibrático, ligações
elásticas à tubagem, conforme especificação técnica.

UN 2

71 9.1.4 Conjunto hidráulico DN 50, constituído por válvulas de seccionamento, válvulas de retenção, juntas anti-vibráticas, filtros e manómetros, termómetros, isolado a Armaflex
SH de 19 mm e forra mecânica a chapa de alumínio de 0,6 mm, conforme especificação técnica.

vg 1

72 9.1.5 Válvula de três vias motorizada modulante DN 40, 230 V / 50 Hz, 7 W, alimentada do QC, isolada com 19 mm de Armaflex SH e forra a chapa de alumínio de 0,6 mm
para protecção do circuito de utilização em tubo tricomposto de temperaturas superiores ao recomendado e pretendido, por questões de economia de energia e
contenção de ventilação natural, conforme especificação técnica.

vg 1

73 9.1.6 Vaso de expansão dimensionado segundo o critério de 16 l/1000 Kcal/h, tendo em consideração o volume da caldeira, dos radiadores e convectores da tubagem, em
função dos equipamentos efetivamente instalados, para água até 110º C, válvula de segurança e respetivos acessórios, considerado em estimativa para um volume
máximo da instalação de 2 422 l, referência ROCA VASOFLEX 140/1 ou equivalente.

UN 1

74 9.1.7 Substituição de válvulas termostáticas, válvulas de dupla regulação, tampões, purgador, suportes e elementos de ligação à tubagem e controlo danificadas (20
radiadores), conforme especificação técnica.

UN 15

75 9.1.8 Substituição de válvulas equilibradoras de caudal, instaladas na rede de distribuição de água aos radiadores, conforme o exposto neste Caderno de Encargos. UN 2
76 9.1.9 Substituição de válvulas equilibradoras de pressão, instaladas na rede de distribuição de água aos radiadores, conforme o exposto neste Caderno de Encargos. UN 2
77 9.1.10 Estrutura de suporte suplementar para garantia do afastamento dos radiadores indicados como necessitando de 168 a 178 mm de cota, em vez dos 68 mm (cota D) de

catálogo, com pintura anti-corrosiva e duas demãos de tinta de acabamento, à cor a definir pela Arquitetura.
UN 20

78 9.1.11 Construção civil de apoio, incluindo: a) Abertura e tapamento de furações e roços de fumos, b)Pintura de equipamentos, redes de condutas e tubagens.c) Recuperação e
pintura de superfícies danificadas, devido à instalação de AVAC.c)

vg 1

79 9.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODA A INSTALAÇÃO.Execuçao do programa de manutenção corretiva de todos os componentes da instalação, de acordo com tudo
o exposto neste Caderno de Encargos.

vg 1

80 9.3 ENSAIOS, VERIFICAÇÕES E AFINAÇOES FINAIS DA INSTALAÇÃO.Execuçao dos ensaios, com registo de comparação com os valores de projeto, verificações e
afinações finais da instalação, de acordo com tudo o exposto neste Caderno de Encargos.

vg 1

 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS
 10.1 ILUMINAÇÃO. Adaptação das Armaduras de iluminação especificadas para LED, incluindo todos os acessórios e lâmpadas, dos seguintes tipos:

81 10.1.1 Armadura do tipo A1 UN 7
82 10.1.2 Armadura do tipo A2 UN 12
83 10.1.3 Armadura do tipo B1 UN 9
84 10.1.4 Armadura do tipo B2 UN 26
85 10.1.5 Armadura do tipo B3 UN 3
86 10.1.6 Armadura do tipo B4 UN 8
87 10.1.7 Armadura do tipo C1 UN 4
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88 10.1.8 Armadura do tipo C2 UN 1
89 10.1.9 Armadura do tipo C3 UN 6
90 10.1.10 Armadura do tipo D1 UN 2
91 10.1.11 Armadura do tipo D2 UN 2
92 10.1.12 Armadura do tipo E1 UN 1
93 10.1.13 Armadura do tipo E2 UN 7
94 10.1.14 Armadura do tipo E3 UN 3
95 10.1.15 Armadura do tipo F UN 32
96 10.1.16 Armadura do tipo I UN 3
97 10.1.17 Armadura do tipo L1 UN 6
98 10.1.18 Armadura do tipo L2 UN 3
99 10.1.19 Armadura do tipo M UN 232
100 10.1.20 Armadura do tipo N UN 8
101 10.1.21 Armadura do tipo P UN 1
102 10.2 SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME INCÊNDIO. Verficação e beneficiação de todos os componentes do sistema de deteção e alarme de incêndio,

incluindo substituição dos detetores de fumos avariados, reprogramação e afinação geral da central de incêndios.
vg 1

103 10.3 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO. Verficação e beneficiação de todos os componentes do sistema de deteção e alarme de intrusão, incluindo
substituição dos detetores avariados, reparação ou substituição de teclado remoto, reprogramação e afinação geral da central de intrusão

vg 1
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