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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, construcéo, manutencéo, desmontagem e desmontagem de estaleiro, incluindo encargos com técnicos e pessoal, andaimes, vedacéo perimetral da zona de | vg 1
intervencdo, montagem provisoria das redes de energia elétrica, &guas e esgotos necessarios a execucao da empreitada, controlo de qualidade de toda a empreitada, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto, limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, ap6s desmontagem do estaleiro da obra, para que
fique em condicdes de utilizagédo, assim como todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranga em obra de acordo com o Plano de Seguranca e Saude (PSS) e
artigo n.°350 do Cédigo dos Contratos Publicos.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagcdo e manutengéo de meios de seguranca e higiene no trabalho, na obra, de acordo com a legislacédo em vigor e respetivo desenvolvimento | UN 1
do Plano de Seguranca e Saude (PSS) aprovado.
3 1.3 Encargos relativos a aplicacéo do Plano de Prevencao Gestéo de Residuos de Construcéo e Demolicdo (PPGRCD), Regime Geral de Gestédo de Residuos, aprovado no | UN 1
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto.
4 14 Fornecimento e aplicagdo de painéis de identificagdo de Obra, de acordo com o C.E., incluindo todos os materiais e acessorios para a sua boa fixagéo e de acordo com o | UN 2
especificado no C.E.-CTE.
5 1.5 Protecéo e seguranca de construcéo, no todo ou em parte, de \"Obras de Arte\", no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios a sua | vg 1,00
protecdo. Inclui transporte e armazenamento em local a definir pela fiscalizagao.
6 1.6 Montagem de passadico e escoramento de elementos na cobertura, necessarios aos trabalhos previstos nha mesma, de acordo com a legislagcdo em vigor, com todos os | vg 1
trabalhos e acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento e segurancga.
2 Trabalhos Preparatérios
7 21 Remocédo cuidadosa com armazenagem, em local a definir pela fiscalizagéo, de todo revestimento ceramico da cobertura, para posterior reaproveitamento (10%) em | m2 652,575
arranjo de telheiro de patio, incluindo a remogao da estrutura de apoio do revestimento ceramico, com transporte a vazadouro licenciado.
8 2.2 Remocéo para substituicdo de telhas ceramicas partidas ou danificadas do patio/claustro, com transporte a vazadouro licenciado. m2 9,5115
9 2.3 Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da cobertura em chapa em policarbonato, e de acessérios, de forma cuidadosa para nédo danificar a estrutura de suporte. | m2 1100
10 (24 Remocgéo de equipamento sanitario danificado, com transporte a vazadouro licenciado. UN 5
11 (2.5 Remocéo de tubos de escoamento de aguas pluviais da cobertura, assinalados nas pegas desenhadas, incluindo transporte a vazadouro licenciado. vg 1
12 |2.6 Remocéo de rufos em parede/muro/platibandas em chapa, e transporte a vazadouro licenciado. m 193
13 |27 Remocéo de telas de impermeabilizagdo e argamassas em caleiras de drenagem de aguas pluviais na cobertura (inclui caleira+parede/murete). m 410
14 2.8 Remocéo do frechal e de suporte/forra de madeira, no beirado de telha ceramica, no telheiro do patio do claustro, incluindo o seu transporte a vazadouro licenciado. m 10
15 (29 Remocéo de revestimento de piso da recec¢éo e da sala 3 (laminado-flutuante), incluindo verificagdo, com corte para posterior reforco das entregas das vigas de madeira | m2 46,7
e placas de nivelamento, com transporte a vazadouro licenciado.
16 (2.10 Remocéo de chapa sandwich na cobertura de entrada, armazenada cuidadosamente, para execucao de rufos, para posterior recolocacgao. m2 55
17 (2.11 Remocéo de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo a verificagdo/substituicdo da estrutura de suporte, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 16,4
18 |2.12 Picagem de rebocos em pilares na cave para correcao de patologias, com remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 1,28
19 |2.13 Picagem localizada de rebocos em paredes interiores para corregao de patologias varias, com remogao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 67
20 |2.14 Picagem de reboco para remogéo de portdo em ferro, sala 11 e sala 04, com remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 51
21 |2.15 Picagem localizada de rebocos em paredes exteriores, com remocao e transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 25,1
22 |2.16 Limpeza preparatdria para pintura de toda a area em paredes interiores, com remogao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 1636,74
23 |2.17 Limpeza de toda a obra de cantaria exterior. m2 103,7
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24 |2.18 Limpeza preparatdria para pintura de toda a area, em paredes exteriores, com remogéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 2819
25 |2.19 Limpeza preparatéria para pintura de toda a area em tetos (inclui claraboias existentes em ambas as faces). m2 1344,43
26 |2.20 Raspagem/picagem nas instalag6es sanitarias da cave, de acordo com planta de patologias, com remocéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 8,6
27 221 Remocéo de fechadura danificada, em portGes em ferro, e portas interiores, identicas as existentes. UN 8
3 Estruturas de Madeira
28 |31 Fornecimento e colocagéo de forra de suporte da cobertura do patio/claustro, idéntico ao existente, incluindo os respetivos frechais, com todos os trabalhos e acessorios | m 10
necessarios ao seu bom funcionamento. Esté incluindo tratamento desparasitante e pintura/velatura para protecéo da madeira.
29 |32 Fornecimento e colocagéo de reforco das entregas das vigas de madeira, no piso da rececao e sala 3, incluindo placa de nivelamento em apainelados em aglomerado | m2 46,7
de cimento e madeira , do tipo \"Viroc\" ou equivalente, envernizamento com caracteristicas hidréfugas, incluindo tela e colocacéo de revestimento em lamelado/flutuante
idéntico ao existente.
30 |3.3 Impermeabilizagdo dos canais/caleiras de drenagem de aguas pluviais na cobertura, com uma tela para-vapor e tela pitonada de ventilagdo, de acordo com pormenor | m 428,8
construtivo nas pec¢as desenhadas PO2 e D02, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para o seu bom funcionamento.
31 |34 Impermeabilizagdo nas cobertura de junta agrafada em zinco, com uma tela para-vapor e pitonada de ventilagdo, de acordo com pormenor construtivo nas pecas | m2 652,58
desenhadas PO2 e D02, colocadas por cima das placas de OSB, a formar pendente, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios para o seu bom
funcionamento.
32 |35 Impermeabilizacdo em capeamento de platibandas e muretes, com uma tela para-vapor e pitonada de ventilagdo, de acordo com pormenor construtivo nas pegas | m 484,05
desenhadas PO2 e D02, colocadas por cima das placas de OSB, a formar pendente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios para o seu bom
funcionamento.
33 |36 Impermeabilizagéo com tela em PVC para ligacdo aos muretes laterais e claraboia, incluindo regularizacéo da superficie com argamassa hidréfuga e tela para-vapo, para | m 171,72
posterior aplicagdo de chapa de zinco, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios para o seu bom funcionamento, de acordo com o pormenor construtivo nas
pecas desenhadas P03.
4 Serralharia
34 |41 Fornecimento e aplicagdo de chapa de zinco n°14 em canais/caleiras de drenagem de aguas pluviais, incluindo ligag6es a ralos de escoamento/tubos de queda/gargulas, | m 428,8
com fornecimento e aplicacédo de grelha e todos os trabalhos e acess6rios para o seu bom funcionamento, de acordo com indica¢Ges da fiscalizagdo e conforme
pormenor construtivo das pecas desenhadas P02 e D02, folha n°20.
35 4.2 Fornecimento e aplicagéo de chapas de zinco n°12 para cobertura de junta agrafada, incluindo acessorios de fixagao e todos os materiais e trabalhos necessarios para o | m2 652,575
seu bom funcionamento de acordo com o pormenor construtivo P01 e P02 e restante projeto de arquitetura;
36 |43 Fornecimento e aplicagédo de zinco n°12 em rufos (em capeamentos de platibandas e muretes, remate dos painéis de policarbonato as paredes, e claraboia existente), [ m 428,8
incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo os pormenores construtivos nas pegas desenhadas e indicagcdes da
fiscalizacao;
37 |44 Colocagdo de portdes em ferro na sala 11 e sala 04, por intermédio de chumbadores a parede, com todos os trabalhos e acesso6rios necessarios ao seu bom [ UN 2
funcionamento;
38 |45 Fornecimento e aplicacdo de fechadura em portdes de ferro, idéntica a existente, incluindo todos os trabalhos e acessérios para o seu bom funcionamento. UN 8
39 |46 Fornecimento e aplicacéo de chapa de ago inox, na zona da saida da chaminé de exaustdo da caldeira, de acordo com pormenor construtivo das pegas desenhadas, | vg 1
incluindo impermeabilizagéo.
40 |4.7 Decapagem a jato de areia, metalizagdo e pintura antiferrugem, com cor idéntica a existente em portdo de correr na entrada principal, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios para o seu bom acabamento.
41 |4.8 Fornecimento e aplicacdo de painel informativo, de acordo com pormenor construtivo apresentado nas pegas desenhadas, e com indicagao da fiscalizagdo. UN 1
5 Coberturas
42 |5.1 Reviséo, limpeza, com remogéo de ferrugem de estruturas de fixago/apoio de chapas de policarbonato, incluindo substituicdo de elementos deteriorados ou em falta, | vg 1
reparagao e/ou reconstrugdo ( se danificados ) dos elementos existentes a manter, incluindo pintura antiferrugem e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicag6es da fiscalizagéo, em toda a area da cobertura em policarbonatos;

Rua Olimpio Nicolau Rui Fernandes
Telef. 239701391 / Fax. 239701378
www.culturacentro.gov.pt

Pagina 2 de 5




9 REPUBLICA
% PORTUGUESA . y .
o Direcao Regional de Cultura do Centro
Procedimento CP/1/2022
43 [5.2 Fornecimento e assentamento de painel em policarbonato alveolar, de 16 mm, branco translucido/transparente, incluindo fornecimento e colocacéo de patilhas de fixagéo | m2 1100
em inox e de pecas em plastico transparente maleavel, para apoio dos parafusos de fixagdo de placas alveolares (configuragdo especifica para ocultacdo da cabeca do
parafuso e vedacdo desta fixacdo), remates de cumeeira com perfil em policarbonato transparente, tipo Perfil Policarbonato «L» &ngulo 120°, da Dimatur , ou
equivalente, para unido de placas no topo da cobertura e de perfis de unido de painéis, tipo Perfil Rafter, da Dimatur , ou equivalente, correspondendo a perfil base em
aluminio natural e um perfil de topo em PVC, com sistema clip, com fixac&o do perfil base a estrutura por aparafusamento oculto.
44 (5.3 Fornecimento e aplicacdo de perfis U em policarbonato transparente para acabamento/isolamento de placas/chapa de policarbonato alveolar, com tratamento de [ m 374,011
protecdo UV, com aplicagdo de fita adesiva de aluminio juntamente com o perfil, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu bom funcionamento;
45 |5.4 Reparacédo do telheiro do patio/claustro, incluindo limpeza do revestimento ceramico, com reposicéo de telhas em falta ou partidas nas aguas, beirais e nas cumeeiras, | m2 9,51
com reaproveitamento ou fornecimento de novas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento;
46 |5.5 Aplicacéo/reposicdo de chapa sandwich da cobertura de entrada, incluindo as alhetas/pingadeiras e rufos nas zonas de remate/unides com a parede e de caleiras e | m2 55
todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento;
6 Revestimento/Acabamentos Interiores
47 (6.1 Fornecimento e aplicagdo de tetos falsos em gesso cartonado, incluindo estrutura de suporte, barramento e lixagem incluindo pintura, cor idéntica & existente e a definir [ m2 268,886
pela fiscalizagdo, com todos os trabalhos e acessérios necessarios para o seu bom funcionamento.
48 6.2 Pintura a duas demaos e incluindo primario em paramentos a cor existente, com tinta de silicatos, conforme indicacéo da fiscalizagao; m2 1636,74
49 6.3 Reparacéo e aplicagéo de rebocos em pilares na cave, pronto a receber pintura; m2 1,28
50 |6.4 Pintura a duas demaos incluindo primério, em pilares na cave a cor existente, com tinta acrilica, conforme indicacéo da fiscalizagao; m2 4
51 |65 Fornecimento e aplicacdo de argamassa de regularizacdo hidraulica, em instalacdes sanitarias da cave, incluindo pintura até altura de 0,50m com caracteristicas | m2 8,6
idénticas a existente apds aprovacéo da fiscalizacao
52 |6.6 Reparacéo de piso na instalagdo sanitaria de pessoas com mobilidade condicionada, incluindo pintura idéntica a existente. m2 5
7 Revestimento/Acabamentos Exteriores
53 |71 Aplicacéo de reboco e acabamento nas zonas corrigidas, pronto a receber pintura; m2 42,39
54 7.2 Pintura a duas deméos, incluindo primario em rebocos a cor existente, com tinta de silicatos, conforme indicagdo da fiscalizagdo, em paramentos (alvenarias) e tetos, de [ m2 2852,36
fachadas exteriores;
55 |7.3 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em lajetas/placas, com 60X40X5cm, tipo Betoplan granulado_ estremoz, da soplacas , ou equivalente, incluindo abertura de [ UN 54
caixa e almofada de areia, com pendente para exterior de forma a expelir as aguas pluviais, com todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom
funcionamento, de acordo com indicagdes da fiscalizacdo e pegas desenhadas ( folha n°11 e 16).
8 Diversos
8.1 Fornecimento e aplicagdo de equipamento sanitario, idéntico ao existente:
56 |8.1.1 Torneiras UN 2
57 |8.1.2 Fluxémetros UN 3
58 |8.2 Reviséo e/ou substituicdo das dobradicas de piano e fixacdes em inox, em todas as vitrines da rececao, incluindo todos os materiais e acessorios necessarios para o seu | vg 1
bom funcionamento.
59 |83 Fornecimento e aplicagéo de suporte de quadros, idénticos aos existentes. UN 10
60 |8.4 Fornecimento e aplicacdo de argamassa de regularizag&o hidrofuga, com 2 cm de espessura, para remates em paredes. m2 65
61 |85 Entrega das telas finais e manuais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto. vg 1
62 |8.6 Cobertura proviséria amovivel, pelo periodo necessario da intervencéo, em estrutura metdlica simples e tela plastica ou equivalente, com todos os trabalhos e acessoérios | vg 1
necessarios ao seu bom funcionamento e seguranca.
9 INSTALAGAO DE AVAC
9.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTO A SUBSTITUIR.Fornecimento e montagem dos seguintes materiais e equipamentos, incluindo retirada e transporte a vazadouro dos materiais e
equipamentos substituidos, de acordo com tudo o exposto neste Caderno de Encargos.
63 [9.1.1 Unidade de tratamento de condensados, com material de neutralizagdo dos condensados, para correcéo do PH, ligacéo ao esgoto, conforme especificagdo técnica. | UN | 1
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9.1.2 Tubagem metal-plastico multi-camada, ref® GEBERIT ou equivalente, sendo o tubo em contacto com a agua em polietileno de alta densidade, a estabilidade obtida pelo tubo de
aluminio soldado e a resisténcia a corrosdo pela camada exterior em polietileno de alta densidade, estabilizado com negro de fumo (exceto trogcos terminais a vista com
acabamento branco, sem isolamento), isolado com manga Armaflex HT, espessura 19 mm, incluindo transporte, elevacéo, tés, curvas, reducdes, juntas, unides, coletores, tampdes,
adaptadores, vedantes, suporte de fixagdo e deslizantes para absorcédo de dilatagbes lineares, conforme especificacéo técnica e normas do fabricante.

64 [9.1.2.1 Didmetro 16 x 2,25 (11,5) m 30
65 |9.1.2.2 Diametro 20 x 2,25 (15) m 30
66 |9.1.2.3 Diametro 26 x 3,0 (20) m 20
67 19.1.2.4 Diédmetro 32 x 3,0 (26) m 20
68 [9.1.25 Diédmetro 40 x 3,5 (33) m 15
69 (9.1.2.6 Diametro 50 x 4,0 (42) m 15
70 19.1.3 Conjunto de bombagem monocelular \"in-line\", ref® GRUNDFOS ou equivalente, modelo TP 40-180, com a velocidade nominal de 2 900 r.p.m., poténcia do motor 0,55 [ UN 2
KW, 400 V/3/50 Hz, In = 1,44 A, In max. = 7,5 A regulavel para o caudal entre 6,3 m3/h (12,3 m.c.a.) e 7,3 m3/h (12 m.c.a.), compressdo maxima ao caudal 0 de 13,4
m.c.a. com o diametro DN 40 na aspiracdo e na compressao, classe de proteccdo do motor F, segundo IEC 85 e IP 55, com sistema de apoio anti-vibratico, ligacdes
elasticas a tubagem, conforme especificagéo técnica.
71 19.1.4 Conjunto hidraulico DN 50, constituido por valvulas de seccionamento, valvulas de retengéo, juntas anti-vibraticas, filtros e manémetros, termémetros, isolado a Armaflex | vg 1
SH de 19 mm e forra mecénica a chapa de aluminio de 0,6 mm, conforme especificagéo técnica.
72 19.1.5 Valvula de trés vias motorizada modulante DN 40, 230 V / 50 Hz, 7 W, alimentada do QC, isolada com 19 mm de Armaflex SH e forra a chapa de aluminio de 0,6 mm | vg 1
para protecc@o do circuito de utilizacdo em tubo tricomposto de temperaturas superiores ao recomendado e pretendido, por questdes de economia de energia e
contencao de ventilacdo natural, conforme especificacéo técnica.
73 19.1.6 Vaso de expanséo dimensionado segundo o critério de 16 /1000 Kcal/h, tendo em consideragdo o volume da caldeira, dos radiadores e convectores da tubagem, em | UN 1
fungdo dos equipamentos efetivamente instalados, para dgua até 110° C, valvula de seguranca e respetivos acessorios, considerado em estimativa para um volume
maximo da instalagdo de 2 422 |, referéncia ROCA VASOFLEX 140/1 ou equivalente.
74 19.1.7 Substituicdo de valvulas termostaticas, valvulas de dupla regulagdo, tampdes, purgador, suportes e elementos de ligacdo a tubagem e controlo danificadas (20 | UN 15
radiadores), conforme especificagdo técnica.
75 19.1.8 Substituicdo de valvulas equilibradoras de caudal, instaladas na rede de distribuicdo de agua aos radiadores, conforme o exposto neste Caderno de Encargos. UN 2
76 19.1.9 Substituicéo de valvulas equilibradoras de pressao, instaladas na rede de distribuicdo de agua aos radiadores, conforme o exposto neste Caderno de Encargos. UN 2
77 19.1.10 Estrutura de suporte suplementar para garantia do afastamento dos radiadores indicados como necessitando de 168 a 178 mm de cota, em vez dos 68 mm (cota D) de [ UN 20
catalogo, com pintura anti-corrosiva e duas demaos de tinta de acabamento, a cor a definir pela Arquitetura.
78 19.1.11 Construcéo civil de apoio, incluindo: a) Abertura e tapamento de fura¢des e rocos de fumos, b)Pintura de equipamentos, redes de condutas e tubagens.c) Recuperacgéo e | vg 1
pintura de superficies danificadas, devido a instalacéo de AVAC.c)
79 9.2 MANUTENCAO CORRETIVA DE TODA A INSTALACAO.Execucao do programa de manutencéo corretiva de todos os componentes da instalacéo, de acordo com tudo | vg 1
0 exposto neste Caderno de Encargos.
80 |93 ENSAIOS, VERIFICACOES E AFINACOES FINAIS DA INSTALACAO.Execugao dos ensaios, com registo de comparagdo com os valores de projeto, verificagées e |vg 1
afinacdes finais da instalagéo, de acordo com tudo o exposto neste Caderno de Encargos.
10 INSTALAGCAO ELETRICAS
10.1 ILUMINACAO. Adaptacdo das Armaduras de iluminacédo especificadas para LED, incluindo todos os acessérios e lampadas, dos seguintes tipos:
81 |10.1.1 Armadura do tipo Al UN 7
82 (10.1.2 Armadura do tipo A2 UN 12
83 |10.1.3 Armadura do tipo B1 UN 9
84 |10.14 Armadura do tipo B2 UN 26
85 |10.15 Armadura do tipo B3 UN 3
86 |10.1.6 Armadura do tipo B4 UN 8
87 ]10.1.7 Armadura do tipo C1 UN 4
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88 |10.1.8 Armadura do tipo C2 UN 1
89 ]10.1.9 Armadura do tipo C3 UN 6
90 |10.1.10 Armadura do tipo D1 UN 2
91 |l10.1.11 Armadura do tipo D2 UN 2
92 |10.1.12 Armadura do tipo E1 UN 1
93 |10.1.13 Armadura do tipo E2 UN 7
94 |10.1.14 Armadura do tipo E3 UN 5
95 |10.1.15 Armadura do tipo F UN 32
96 |10.1.16 Armadura do tipo | UN 3
97 |10.1.17 Armadura do tipo L1 UN 6
98 |10.1.18 Armadura do tipo L2 UN 3
99 |10.1.19 Armadura do tipo M UN 232
100 |10.1.20 Armadura do tipo N UN 8
101 |10.1.21 Armadura do tipo P UN 1
102 |[10.2 SISTEMA DE DETECCAO AUTOMATICA E ALARME INCENDIO. Verficagéio e beneficiagdo de todos os componentes do sistema de detegdo e alarme de incéndio, | vg 1
incluindo substituico dos detetores de fumos avariados, reprogramacéo e afinacéo geral da central de incéndios.
103 |[10.3 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INTRUSAO. Verficacdo e beneficiacido de todos os componentes do sistema de detecdo e alarme de intrusdo, incluindo | vg 1
substituicdo dos detetores avariados, reparagéo ou substituicdo de teclado remoto, reprogramacéao e afinagao geral da central de intrusdo
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