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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao, | vg 1

instalacdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicacdes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedacdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulacéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indica¢des do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicag6es da Fiscalizacao.

2 12 Implementagéo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacédo aplicavel e sempre de acordo com indicagdes do CSSO, incluindo as medidas previstas | vg 1
para contengéo provisoria de muros referidas no capitulo 3.4.7 do C.E., todos os EPI e EPC necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevengao e
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.

1.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac6es da Fiscalizagdo e as normas constantes nas regras de comunicagcdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
3 1.3.1 placa de identificagdo de obra UN 1
4 (132 placa de financiamento temporario UN 1
5 133 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tensdo, redes elétricas, telecomunicagdes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
7 15 Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
8 1.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizacdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicag6es da Fiscalizacao.
9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢cdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
10 (1.8 Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagbes | vg 1
da Fiscalizacao.
11 |19 Execucédo e fornecimento de telas finais/ levantamento, subscritas por técnicos habilitados para o efeito e inscritos em associa¢des profissionais, em papel (3|vg 1

exemplares) e em formato DWG, termo de responsabilidade, indicando todos os tracados, diametros, localizagdo e cotas fundo/soleira das camaras de visita e outras
caixas, incluindo registo fotogréafico digital de infraestruturas enterradas ou ocultas em edificios, tudo de acordo com as indicag6es da Fiscalizagao.

12 (1.10 Compilacédo técnica dos diversos equipamentos instalados, incluindo entrega de manuais e plano de manutengdo, relativa as diversas instalacdes técnicas e/ou |vg 1
equipamentos assim como formagdo sobre os mesmos.
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13 (1.11 Execucéo de ensaios, conforme as normas e legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicages | vg 1
da Fiscalizagéo.
14 (1.12 Legalizagdo e certificagédo das instalagdes executadas, de acordo com o mencionado nas restantes pecas do projeto de instalagdes elétricas, normas e disposi¢ées | UN 1
legais, requisitos e indicacdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a legalizacédo e pleno funcionamento da instalacéo.
2 DEMOLIQC)ES E LEVANTAMENTOS
15 |21 Levantamento de calcada em cubo ou paralelepipedos, incluindo remogéo de lancis, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a deposito temporario/vazadouro | m2 1621,9
municipal para posterior reutilizacdo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indica¢Ges da Fiscalizagao.
16 (2.2 Levantamento de lajeado, incluindo carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito temporéario/vazadouro municipal para posterior reutilizagdo e dos | m2 5,3
produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita
execucao, conforme pecas desenhadas, C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
17 |23 Levantamento do pavimento em betonilha, incluindo remocéo de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela | m2 45,9
fiscalizacao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
18 |24 Levantamento de revestimento de pavimento ceramico/seixos/lajetas irregulares de marmore, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito | m2 2,9
ou local a inficar pela fiscalizagéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, conforme pegas desenhadas, C.E. e indicacdes
da Fiscalizagéo.
19 (2.5 Levantamento do pavimento betuminoso existente, incluindo remocao de lancis, carga, descarga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela | m2 10,8
fiscalizacdo, todos os trabalhos, materiais necesséarios e proteccdes indispensaveis a uma perfeita execucéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da
Fiscalizacao.
20 |26 Demolicdo de caixa de inspegéo e sarjetas, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro | UN 10
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugédo, conforme pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizac&o.
21 |27 Demolicdo de camaras de visita de aguas residuais, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a | UN 12
vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizacéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme
pecas desenhadas, C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
22 |28 Demolicdo de canal drenante, incluindo transporte dos elementos em ferro fundido a vazadouro municipal, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado | ml 2,7
para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagéo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, conforme pegas desenhadas, C.E. e
indicagdes da Fiscalizacao.
23 |29 Remocédo de marcos de incéndio e bocas de rega, incluindo carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar | UN 7
pela fiscalizagdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugao, C.E. e indicag6es da Fiscalizagao.
24 12.10 Demolicdo de degrau/rampa de acesso aos edificios em macigos de argamassa de cimento, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro | m2 2,2
licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagédo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucédo, conforme pegas
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizag&o.
25 211 Levantamento de degraus / guias / lancis em bloco de granito, incluindo demolicdo da fundagéo, carga, descarga e transporte dos blocos lavados a depdsito [ ml 15
temporario/vazadouro municipal para posterior reutilizagéo e dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela fiscalizagéo, escoramento
temporario, tudo conforme pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
26 |2.12 Levantamento dos corrimdes e guarda corpos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito ou local a inficar pela | ml 2,4
fiscalizagao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
3 ARQUITETURA
31 PAVIMENTOS
3.1.1 CALCADA EM CUBO DE 11cm
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27 ]3.1.11 Abertura, regularizagdo e compactacéo superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 1287,71
remocdo de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execucéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢bes da Fiscalizagao.

28 |3.1.1.2 Fornecimento e execucéo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacéo, rega, | m3 257,54
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacéo.

29 |3.1.1.3 Fornecimento e execucéo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega, | m3 257,54
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

30 |3.1.14 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagao, | m3 77,26
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacéo.

3.1.15 Assentamento de calgada em cubo de granito, com 11x11x11lcm, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a trago seco 1/4 de cimento e
areia, regularizagdo, compactacédo, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecgas
desenhadas, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizag&o.

31 [3.1.1.5.1 |[cubo proveniente do estaleiro [ m2 | 1287,71

3.1.2 LAJEADO DE GRANITO ANTIGO

32 |3.1.21 Abertura, regularizacéo e compactacdo superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 103,6
remocao de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execucao, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizacdo.

33 |3.1.22 Fornecimento e execucgdo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocacao, rega, | m3 20,72
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

34 ]3.1.23 Fornecimento e execugdo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagao, rega, | m3 20,72
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
Fiscalizacao.

35 |3.1.24 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagéo, | m3 6,22
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

3.1.25 Assentamento de lajeado de granito, com aparelho conforme indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizacao,
compactacédo, rega e lavagem da superficie, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e

36 |3.1.2.5.1 [lajeado proveniente do estaleiro, previamente levantado m2 53
37 |3.1.2.5.2 |[fornecimento de lajeado novo semelhante ao proveniente do estaleiro m2 98,3

3.1.3 LAJEADO DE GRANITO (L1)

38 |3.1.3.1 Abertura, regularizacdo e compactacao superficial do fundo da caixa de pavimento, com 57cm de profundidade média, incluindo desmonte de afloramentos rochosos, | m2 3,1
remocao de tubagens e caixas a demolir, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado para o efeito, todos os trabalhos e materiais necessarios a uma
perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagfes da Fiscalizagao.

39 |3.1.3.2 Fornecimento e execuc¢édo de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/40mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagao, rega, | m3 0,62
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacBes da
Fiscalizacéo.

40 (3.1.3.3 Fornecimento e execugéo de base de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), 0/20mm, com espessura de 20cm, incluindo transporte, colocagéo, rega, | m3 0,62

compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.
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41 |3.1.34 Fornecimento e execucdo de camada de assentamento em traco seco 1/4 de cimento e areia, com espessura média de 6cm, incluindo transporte, colocagéo, | m3 0,19
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicagbes da
Fiscalizacao.

42 13.1.35 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito (L1), com 60x120x10cm, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, com aparelho conforme | m2 3,1
indicado em projeto, incluindo preenchimento das juntas a traco seco 1/4 de cimento e areia, regularizacdo, compactacédo, rega e lavagem da superficie, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢des da Fiscalizagao.

3.2 CANTARIAS E ESCADAS

43 |3.21 Fornecimento e execugdo de lamina de betdo da classe C20/25, armado com malhassol AQ50 em painéis, com degraus moldados para formagdo de escadas, | m2 13,09
considerando uma espessura média de 30cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizacdo e compactacdo do terreno, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicagbes da Fiscalizagao.
Critério de medicao: projecao horizontal.

44 13.2.2 Fornecimento e execugdo de massame de betéo da classe C12/15, espessura minima de 20cm, incluindo abertura e fecho de vala, regularizagdo e compactagéo do | m3 138,19
terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizag&o.

3.23 Fornecimento e assentamento de cantaria de granito azul, de acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas salientes boleadas, incluindo corte dos blocos para acerto,

argamassa de assentamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicagdes da
45 13.2.3.1 guia (g1), com 40x20x100cm ml 525,6
46 |3.2.3.2 guia (g4), com 30x30x100cm ml 20,1
47 13.2.3.3 guia (g5), com 30x...x100cm, altura variavel ml 54
48 (3.2.34 soleira (s1), com max. 64x40x140cm, a ajustar a cada caso ml 2,6
49 13.2.35 soleira (s1.1), com méax. 30x20x140cm, a ajustar a cada caso ml 2,6
50 |3.2.3.6 soleira (s2), com 40cm alt. m2 14,2
51 |3.2.3.7 capeamento de muros, com 40x11x100cm ml 20,4
3.3 SERRALHARIA
52 ]3.3.1 Fornecimento e assentamento de bordadura de barra de aco galvanizado, com seccao de 5x250mm, incluindo fundacdo em betdo simples C16/20 com seccédo de | ml 57,4
20x30cm, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo, de acordo com pegas desenhadas, C.E. e indicagbes da Fiscalizacao.
53 [3.3.2 Fornecimento e instalacéo de guarda-corpos em ferro galvanizado (G1), composta por barras chatas horizontais (passa mao e rodapé) com 50x10mm e perfis tubulares | ml 17,01
verticais com 10mm de diametro, incluindo cortes, fixagdes com parafusos em aco inox / bucha quimica, acabamento final pintado a esmalte de poliuretano, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execugéo, de acordo com pecgas desenhadas, C.E. e indicagGes da Fiscalizagao.
Critério de medicdo: projecéo horizontal.
34 MOBILIARIO URBANO
54 13.4.1 Fornecimento e instalacéo de papeleira (PAP), com g350x850mm aparentes, de corpo cilindrico e tampa rebativel, em aco galvanizado com acabamento pintado com | UN 8
esmalte forja, incluindo macico de fundacao, suporte e fixagcao, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucao, de acordo com C.E. e
indicac6es da Fiscalizacao.

3.4.2 Fornecimento e instalacdo de placa toponimica, com 540x200x80mm e 2mm de espessura, lacada a poliester a cor RAL7011 na face anterior e posterior, com inscrigdo em vinil
adesivo e posterior envernizamento (com prote¢do UV) da placa, incluindo fixagdes, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma correta execucédo, de acordo
com desenho de pormenor, C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.

55 [3.4.2.1 de fixacdo a fachada com parafusos em aco inox e bucha quimica UN 3
56 |3.4.2.2 com poste, incluindo macigo de fundacdo em betéo simples UN 1
3.5 SINALIZAGAO RODOVIARIA
351 Fornecimento e colocagéo de sinalizagao vertical, executados em chapa de aluminio de 2mm enquadrada por aba ou uma moldura tipo all-round com perfil de aluminio extrudido,

incluindo abracadeiras, bem como os prumos em tubo galvanizado de 1%2 com 2 mm de espessura e comprimento adequado, tamponado superiormente com carapuco em PVC e
respectiva fundagdo em betdo simples, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., Pecas Desenhadas e indica¢des da Fiscalizagéo,
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57 |35.1.1 H4 - via publica sem saida UN 2
58 |3.5.1.2 11d - painéis adicionais - \"...\" UN 2
3.6 MUROS
3.6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.6.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e rocha branda (30%), por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para execucdo de muros, incluindo demolicdo de
residuos de betdo existentes e ou redes existentes a desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagcdes adequadas ao tipo de solo e
profundidade de vala, escoramento temporario sempre que necessario, remocao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga,
transporte e descarga), apoio de construcgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
59 (3.6.1.1.1 (MB1 m3 19,65
60 (3.6.1.1.2 [MA2 m3 6,89
3.6.1.2 Desmonte de rocha dura (70%), através de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagbes ou muros existentes na envolvente, incluindo sempre que necessario a
fracturacdo, demolicdo de residuos de beté@o existentes e ou redes existentes a desativar, regularizagdo e preparacéo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao
tipo de solo e profundidade de vala, escoramento temporario sempre que necessario, remogao dos produtos escavados e/ou baldeacdo temporaria/definitiva a depdsito ou
vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indica¢8es da Fiscalizacao.
61 [3.6.1.2.1 [MB1 m3 48,66
62 (3.6.1.2.2 [MA2 m3 16,08
3.6.1.3 Aterro e compactacdo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacao da prépria vala ou de movimentos de
terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necesséario, incluindo reposicdo do esquema de pavimento existente, apoio de construcao civil, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
63 |3.6.1.3.1 (MB1 m3 51,56
64 [3.6.1.3.2 [MA2 m3 7,88
3.6.2 MUROS EM ALVENARIA DE GRANITO
3.6.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza da classe C12/15; XCO(Pt) na regularizacdo de fundacbes, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicacbes da
65 [3.6.2.1.1 [MA2 [m3 | 0,85
3.6.2.2 Fornecimento e execucado de betdo ciclopico, para fundacdo de muros de alvenaria de pedra, com betdo da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indicacdes da Fiscalizacao.
66 [3.6.2.21 [MA2 [m3 | 3,78
3.6.2.3 Fornecimento e execucdo de muros graviticos de alvenaria de pedra irregular (granito), junta seca, com preenchimento com pedras na face, incluindo bueiros de drenagem,
revestimento da face tardoz com manta geotextil de 200g/m2, enrocamento no tardoz do muro, transporte, colocacéo, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizacéo.
67 (3.6.2.3.1 [MA2 m3 3,5
68 |3.6.2.4 Consolidagdo de muros em alvenaria de granito, através da remocao de argamassas/pedras soltas e colmatacéo das lacunas com pedras de mesma qualidade, com | m2 4,2
junta seca ou argamassada a semelhanca do existente, incluindo prévia limpeza e remogéo de vegetacdo, colocacdo de bueiros, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a uma perfeita execugdo, de acordo com pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacéo.
3.6.3 MUROS EM BETAO
69 [3.6.3.1 Fornecimento e execucgdo de betdo ciclépico para macico no tardoz do muro de betdo existente, com betdo da classe C25/30, incluindo abertura e fecho de vala, | m3 15,5
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, fornecimento e aplicagdo de ferrolhos de ancoragem dispostos em quincéncio com malha de aprox. 50cm, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com os desenhos de pormenor, C.E. e indicagdes da Fiscalizacéo.
3.6.4 REVESTIMENTOS
3.6.4.1 Execucdo de revestimento de muro em alvenaria de tijolo ceramico, de 300x200x90mm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os acessorios, trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo de acordo com as pecas desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizagao.
70 [3.6.4.1.1 [MB1 [ m2 | 2875
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3.6.4.2 Fornecimento e execucédo de reboco areado, com espessura média de 20mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma perfeita execucgéo, de
acordo com pecas desenhadas, C.E. e indica¢gdes da Fiscalizacao.
71 [3.6.4.2.1 [MB1 [m2 | 2875
3.6.4.3 Fornecimento e aplicagéo de pintura de paredes exteriores, de cor definir, com uma demé&o de primario isolante & base de resina de pliolite, do tipo PRIMARIO CINOLITE da CIN ou
equivalente, e duas demaos de tinta a base de resinas de pliolite, do tipo TINTA CINOLITE da CIN ou equivalente, incluindo aplicacéo de aditivo anti-fungos e algas, limpeza de
superficie, reparacdo de fissuras, todos os materiais e trabalhos inerentes necesséarios a sua perfeita execucdo, tudo de acordo com especificacdes do fabricante, pecas
72 [3.6.43.1 [MB1 [m2 | 2875
3.6.44 Execucdo de sistema de impermeabilizacdo do tardoz de muros de betdo com tratamento prévio em faces encostadas ao terreno, incluindo o fornecimento e aplicagédo de todos os
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de pormenor, indica¢cées do fabricante, C.E. e indicagdes da fiscalizagdo, contemplando as seguintes
fases:
- emulsao betuminosa do tipo \"INERTOL-F da Sika\" ou equivalente, aplicado em duas dem&os cruzadas;
- geocomposto drenante de alto desempenho 10mm espessura, constituido por um nucleo de monofilamentos entrelacados de poliéster unidos a um filtro geotéxtil em ambas as
73 [3.6.4.41 |MB1 [ m2 | 3095
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
41.1 Escavagdo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturagcdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizacéo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocéo dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporéria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios,
74 141.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 227,18
75 |4.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 90,87
76 14.1.13 em rocha dura (considerando 30%) m3 136,31
77 14.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 40,62
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indica¢des da Fiscalizagéo.
78 14.1.3 Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagéo da prépria vala ou de | m3 270,82
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢Ges da Fiscalizagao.
79 |4.1.4 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatario, | m3 220,25
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicag6es da Fiscalizacao.
4.2 TRABALHOS PREVIOS
80 [4.2.1 Identificacdo, marcacéo e remogéo de ramais domiciliarios, de bocas de rega e de hidrantes a subtituir/remover, incluindo remocéo completa dos aparelhos, acessorios, | UN 39
caixas, tampas e tubagens existentes, levantamento e reposicéo de pavimento, escavacdo em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo do adjudicatario, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma
perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE, indicacdes da Fiscalizacéo, Dono de Obra e empresa concecionaria de
aguas.
81 |4.2.2 Fornecimento e instalagédo de rede temporaria em tubagem PEAD, a superficie, ligada em bypass no inicio e fim do arruamento, incluindo ligagbes a cada contador, a | ml 357,5
remocao uma vez estando em servigo a rede dedinitiva, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos a cargo
do adjudicatéario, e todos os acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, CE, indicacdes da
Fiscalizacéo, Dono de Obra e empresa concecionaria de aguas.
4.3 TUBAGENS
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43.1 Fornecimento e assentamento de tubagens das redes de rega e rede publica abastecimento de agua, em tubagem de PEAD, PN 16, fabricado com resina PE 100 RCD segundo a
norma EN12201/1SO4427, de cor preta com 4 listas de cor azul, incluindo certificado tipo 3 de fabrico, os acessoérios autotravados com limitador de esforgco do tipo S2000 da HAwle
ou equivalente e respectivos maci¢cos de amarragdo, materiais, Fornecimento e assentamento de unifes de bocas para tubos em PE, PN16, fabricadas de acordo com a Norma
EN1563, corpo em FFD GJS-400-15, com sistema de travamento com limitador de esforgo, sendo o anel de aperto em latdo CuZn40Pb2, vedante em borracha reforgcada prépria para
agua potavel e parafusos em ago inox A2 segundo EN3506, com protecgao anticorrosiva em resina epoxi, Fornecimento e assentamento de tés travados, do tipo S2000 da Hawle ou
equivalente, em ferro fundido ddctil, com anel para tubo de PEAD, com sistema de travamento com limitador de esforgo, produzidas segundo a norma DIN 8074, PN16, com
protegdo anticorrosiva em resina epoxi, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagdes

82 [43.1.1 [DNO90 [ml | 3575

4.3.2 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios a subtituir, unido de reparagdo em conduta DN90, abragadeira em FFD para tubo de PEAD, do tipo Haku da HAwle ou
equivalente, PN16 de @ 25 mm ou @ 40 mm com rosca de 2\", valvula de seccionamento de diametro @ 25 mm ou @ 40 mm em poliacetal, PN16, boca de chave completa (dado,
campanula, haste extensao telescopica, cabeca mével redonda em ferro fundido ductil do tipo V. N. de Gaia), maci¢co de amarracédo em betédo simples, fornecimento e assentamento
de tubagem de didametros 25 mm ou 40 mm em PEAD para uma presséo de servico de 10 kg/cm?, com o comprimento médio de 6,00 m para ligagdo do ramal, flange de ligagdo em
FFD PN16, acessorio de ligagcdo em poliacetal ou polipropileno a rede interna do prédio, levantamento e reposi¢cao de pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza,
almofada em p6 de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro
da restante vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, aterro e compactagdo da vala em tout-venant com 0,20 m ou 0,30 m (betdo betuminoso) de espessura,
fornecimento e colocacdo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de
residuos a cargo do adjudicatario, e todos 0s acessorios, materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de

83 [4321 [DN1V [uN | 39

4.4 ELEMENTOS ACESSORIOS

84 |4.4.1 Fornecimento e assentamento de bocas de incéndio de passeio (hidrante enterrado) DN80, PN16, fabricadas de acordo com a Norma EN14339, com corpo, tampa e | UN 4
flange em FFD, com caixa e tampa revestidas com material resistente aos raios UV de cor preta ou vermelha, com os componentes em contacto com a agua revestidos a
tinta epoxica potavel, manobraveis com dado e boca em saida storz, com flange anti-roubo e tampéo storz inviolavel, ambos de cor vermelha, de acordo com as
caracteristicas indicadas nas clausulas técnicas do caderno de encargos, incluindo ramal de ligagédo para boca de incéncio com um comprimento médio de 6,00 m em
PEAD, PN10, de diametro 90 mm, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,15 m de espessura para
assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia ou p6 de pedra
em camadas de 0,20 m até cerca de 0,40 m do pavimento, aterro e compactacéo da vala em tout-venant com 0,40 m de espessura em camadas de 0,20 m e carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatario; e té de derivacdo travado, do tipo S2000 da
Hawle ou equivalente, em ferro fundido ddctil, com junta para tubo de PEAD, PN16, valvula de cunha travada, do tipo E2, S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro
fundido ductil, PN16, adaptadores flange do tipo S2000 da Hawle ou equivalente, em ferro fundido ductil PN16, cabecas moéveis triangulares em ferro fundido ddctil do
tipo V. N. de Gaia), de diametros 90x80 e 80x75, e todos 0s acessérios necessarios a uma correcta montagem de acordo com pormenor, e todos 0s acessorios,
materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, mapa de nés, CE e indicagbes da
Fiscalizacao.

45 OUTROS TRABALHOS

85 |45.1 Fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUA\" com as seguintes caracteristicas: material de base: PVC; largura da tela: 300 mm; [ ml 615,5
espessura da tela: 0,06 mm; cor de base: azul; cor de impresséo: preto; comprimento da inscricao: 290 mm,; largura da inscrigdo: 60 mm e distancia entre inscri¢cées: 200
mm, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e
indicag6es da Fiscalizacéo.

86 |4.5.2 Execucéo de lavagem e desinfeccdo da rede de abastecimento de 4gua, antes de ser executada a ligagao a rede publica, conforme as normas e legislacao em vigor, | vg 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com C.E. e indicac¢des da Fiscalizagdo.

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

51 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
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5.1.1 Escavacédo por meios mecanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessario, a fracturacdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicéo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizacdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivacdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remocao dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporéria/definitiva a depdsito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construgao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios,
87 |5.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 312,44
88 |5.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 124,98
89 |5.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 187,47
90 |5.1.2 Fornecimento e colocagdo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimenséo do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 37,36
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicacdes da Fiscalizacéo.
91 |5.1.3 Fornecimento, colocagdo de betdo simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecgdo, nas zonas em que a distancia entre 0 extradorso superior e 0 | m3 3,4
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indicagdes da Fiscalizagdo.
92 |5.1.4 Aterro e compactacéo da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavacéo da propria vala ou de [ m3 258,7
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indica¢es da Fiscalizagao.
93 |5.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licencido para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatario, | m3 439,42
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicag6es da Fiscalizacao.
5.2 COLETORES E TUBAGENS
5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
94 (5.21.1 DN 250mm ml 64,43
95 ([5.2.1.2 DN 315mm ml 228,14
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de cimento aluminoso (de
alto forno) e revestimento exterior a zinco metélico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessoérios de ligagcdo por junta autoblocante que permita
desvios angulares, acessorios de fixagcao aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagdo
96 ([5.2.2.1 DN 300mm ml 16,17
97 |5.2.3 Fornecimento e colocagéo de tubo geodreno, de PVC corrugado ranhurado, @110mm, incluindo ligag6es as caixas de visita/inspecdo mais proximas da rede publica, [ ml 35,75
envolvimento em manta geotéxtil e brita, abertura e tapamento da vala, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os acessorios, trabalhos e materiais
necessarios a uma perfeita instalacéo, conforme pegas desenhadas e de acordo com o CE e indicagdes da Fiscalizagéo.
5.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
5.3.1 Construcao de camaras de visita , sem queda ou com queda guiada, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,25 m,
encimadas por chaminés troncocoénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betdo de 250
kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em aco revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, tampa rebaixada e aro em FFD D400 do tipo \"BENITO\"
ou equivalente, com inscrigdo \"PLUVIAIS\" de modelo indicado em pecgas desenhadas, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagao, carga, transporte
e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatério, incluindo todos os acessérios necessarios materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagao.
98 [5.3.1.1 [H 2.00m [UN | 23
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99 |5.3.2 Fornecimento e execugdo de macicos de amarragdo/ancoragem de tubagem em FFD, em betdo simples da classe C12/15, junto a caixas de visita, escavagao, | m3 1
entivacdo, baldeacéo, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo da tarefa.,
tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
100 |[5.3.3 Fornecimento e colocagdo de canal drenantes em ferro fundido, do tipo \"BENITO RC20\" ou equivalente, incluindo grelha da classe D400 de acordo com NP EN 124, | mi 81,9
com fixag8o anti-roubo, acessorios de ligagdo do mesmo material, ligagdes a ramal, maci¢o para assentamento em betdo, escavagéo, entivacdo, baldeacéo, aterro e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao da tarefa., tudo conforme CE e indicagdes
da Fiscalizagao.
101 |5.34 Fornecimento e colocagéo de Sistema de drenagem das aguas pluviais (GD), composta por canalete em betéo do tipo P20 da \'Presdouro\', ou semelhante, e grelha em [ ml 10,5
granito azul (1x0,28x0,05m), com acabamento a pico fino e rasgos transversais com 2cm de largura, 18cm de comprimento e espacgados entre eles cerca de 5cm,
ligagbes a ramal, macico para assentamento em betdo, escavacéo, entivacao, baldeacao, aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugéo da tarefa., tudo conforme pecas desenhadas, pormenores, CE e indicag6es da Fiscalizacao.
5.4 OUTROS TRABALHOS
102 (5.4.1 Fornecimento e colocacgéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, | ml 308,74
trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicagGes da Fiscalizagdo, com as
seguintes caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscricdo: 60 mm
- Distancia entre inscricdes: 200 mm
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6.1 ABERTURA E TAPAMENTO DE VALAS
6.1.1 Escavagéo por meios mecéanicos ou manuais, em abertura de valas para assentamento de tubagens, incluindo sempre que necessério, a fracturagcdo e desmonte de rocha através
de meios adequados ao tipo de solo e seguranca das edificagdes ou muros existentes na envolvente, demolicdo de residuos de betdo existentes e ou outras redes existentes a
desativar, regularizagdo e preparacdo do fundo da vala, drenagem da vala, entivagdes adequadas ao tipo de solo e profundidade de vala, remo¢do dos produtos escavados e/ou
baldeacdo temporaria/definitiva a depésito ou vazadouro (carga, transporte e descarga), apoio de construcao civil, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios,
103 |6.1.1.1 em terra compacta (considerando 50%) m3 14,44
104 |6.1.1.2 em rocha branda (considerando 20%) m3 5,78
105 |[6.1.1.3 em rocha dura (considerando 30%) m3 8,66
106 |[6.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia (ou p6 de pedra) bem compactada (cuja maior dimensao do inerte ndo ultrapasse 20mm) em almofada de assentamento e protecgéo | m3 2,57
da tubagem, em todo o perimetro da mesma e com uma altura minima de 10cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
desenhos de pormenor, CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
107 |6.1.3 Fornecimento, colocacéo de betédo simples da classe C15/20 no envolvimento da tubagem, para protecgdo, nas zonas em que a distancia entre o extradorso superior e o [ m3 10,2
pavimento seja inferior a 1,0m, incluindo cofragem, betonagem e descofragem, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme desenhos de
pormenor, CE e indica¢g6es da Fiscalizagao.
108 |6.1.4 Aterro e compactacado da vala em camadas regadas e batidas em camadas de 0,20m de espessura, com material proveniente da escavagao da propria vala ou de | m3 16,91
movimentos de terra na obra, isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, incluindo reposicéo do esquema de pavimento existente, apoio de construcéo
civil, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao.
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109 (6.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro licenciado para este tipo de residuos ou local a inficar pela fiscalizagdo, a cargo do adjudicatario, | m3 14,36
considerando um empolamento de 20%, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios para um perfeito funcionamento, tudo conforme CE e
indicag6es da Fiscalizacao.
6.2 COLETORES E TUBAGENS
6.2.1 Execucdo de ramais domiciliarios, em tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametros @ 125 mm ou @ 160 mm ou @ 200 mm, conforme
indicacéo da fiscalizagéo, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, almofada em areia ou pé de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo de 250kg/m3 e aplicacdo de malhasol AQ50, conforme pormenores desenhados, nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante
vala com areia ou p6 de pedra em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, forquilha ou clip de reducédo a 45° curvas @ 125 mm ou @ 160 mm ou @ 200 mm,
tamp&o macho no final da tubagem em polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, ou ligacdo a camara de ramal, fornecimento e colocacédo de telas de
pré-sinalizagdo com a inscrigcdo \"SANEAMENTO\", incluindo carga, tansporte e descarga dos materiais e méo de obra necessaria para a execugdo da tarefa, bem como carga,
transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario.
110 [6.2.1.1 [@125mm [UN | 6
6.3 ORGAOS COMPLEMENTARES
111 (6.3.1 Corregao de caixas e sarjetas existentes para as novas cotas de projeto, incluindo demolicdo parcial ou prolongamento das paredes, reinstalacédo de todas as tubagens | UN 12
existentes, substituicdo de reboco/impermeabilizagéo/caleiras/ressaltos interiores, da tampa (rebaixada/lisa) e aro em ferro fundido (norma NP EN124) com a classe de
resisténcia em funcdo da localizagdo, escavacdo e aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos
necessarios, conforme Pec¢as desenhadas, C.E. e indica¢fes da Fiscalizagao.
112 |6.3.2 Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligacédo pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescépica em PVC de altura austavel e tampa em | UN 6
FFD classe D400 com inscricdo local e \"DOMESTICAS\", incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PPC SN8 para ramais de ligagdo com DN125 e
comprimento médio de 5m, ligacdes dos ramais existentes e/ou tamponamentos e insercao da tubagem de ramal na conduta gravitica e forquilhas simples a 45°, todos
0s acessOrios necessarios (curvas, tampao, tés, cruzetas, redugdes, transigoes, forquilhas, passa-muros, unides, etc), todos os acessorios e movimento de terras,
levantamento e reposicéo de pavimentos e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.
6.4 OUTROS TRABALHOS
113 |[6.4.1 Fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"SANEAMENTO\" conforme pormenor de assentamento, incluindo todos os materiais, trabalhos e | ml 30
equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do fabricante, desenhos de pormenor, CE e indicacdes da Fiscalizagcdo, com as seguintes
caracteristicas:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscricdo: 60 mm
- Distancia entre inscrigdes: 200 mm
7 INSTALACOES ELETRICAS
7.1 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
114 |7.11 Remocéo de apoio de betdo de baixa tensao, incluindo todas as infraestruturas nele instaladas (homeadamente caixas de transicéo, pingas de amarracao, tubagens de [ UN 13
protec@o e demais acessorios), todos os trabalhos preliminares, complementares e acessorios, todos 0s meios e materiais necessarios a execugao da tarefa e perfeita
execucao e instalacdo, de acordo o mencionado nas restantes pegas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia e
fiscalizacdo e tudo o necessério para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo, incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos
eventualmente gerados da deslocacéo conforme plano de prevencéo e gestdo de residuos da construgéo e demoligdo (PPGRCD).
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7.1.2

Remocéo cuidada de linhas de baixa tenséo, incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessoérios, todos os meios e
materiais necessarios a execugdo da tarefa e perfeita execucéo e instalagéo, de acordo o mencionado nas restantes pegas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos
técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo., incluindo transporte a
vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagdo conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD), dos seguintes

115

7121

Aérea

mi

661

116

7.1.2.2

Subterraneas

ml

60

7.1.3

Remocao de luminarias de iluminacdo publica e qualquer material ou composi¢cdo associada (nomeadamente consola), incluindo as respectivas ferragens e acessdrios, e ainda

todos os trabalhos e transporte do produto da demoligéo conforme PPGRCD.

Caso o Dono de Obra pretender exercer direito sobre eles ou parte deles tera o adjudicatario de os colocar onde se acordar, desde que a distancia ao local ndo fique a mais de

20Km do estaleiro, dos seguintes tipos:

117

7.1.3.1

Em apoio de betédo

UN

13

118

7.1.3.2

Em parede ou consola

UN

1

119

7.1.4

Remocéo de posteletes existentes das linhas aéreas de baixa tensao, incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e
acessorios, todos os meios e materiais necessarios a execucao da tarefa e perfeita execucéo e instalagdo, de acordo o mencionado nas restantes pecgas de projeto,
normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicagées do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo., incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocacéo conforme plano de prevencao e gestdo de
residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD).

UN

1

120

7.1.5

Remocé&o de portinhola existentes, incluindo todas as infraestruturas a ela afetas , todos os trabalhos preliminares, complementares e acessérios, todos 0s meios e
materiais necessarios a execucao da tarefa e perfeita execugdo e instalagéo, de acordo o mencionado nas restantes pecas de projeto, normas e disposicdes legais,
requisitos técnicos e indicagcdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.,
incluindo transporte a vazadouro adequado dos produtos eventualmente gerados da deslocagdo conforme plano de prevencéo e gestédo de residuos da construgdo e
demoli¢éo (PPGRCD).

UN

7.2

INFRAESTRUTURAS COMUNS

121

7.21

Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, com reposi¢édo de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte
a vazadouro adequado do produto da remogao conforme plano de prevencao e gestédo de residuos da constru¢édo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, ,
normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagbes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.

nll

30

122

7.2.2

Abertura e tapamento de vala com perfil tipo travessia, em terreno de qualquer natureza, sem reposi¢cao de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte
a vazadouro adequado do produto da remogado conforme plano de prevengédo e gestédo de residuos da construcéo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada
de areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execucdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, ,
normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicagées do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.

ml

15

123

7.2.3

Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, com reposicéo de pavimentos, com remocao de excessos, incluindo transporte a
vazadouro adequado do produto da remogao conforme plano de prevencdo e gestao de residuos da construgdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, , normas e
disposi¢cOes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.

ml

70

124

7.2.4

Abertura e tapamento de vala, perfil tipo passeio, em terreno de qualquer natureza, sem reposicdo de pavimentos, com remocao de excessos, incluindo transporte a
vazadouro adequado do produto da remogé&o conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construgéo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de
areia, fita e redes sinalizadoras e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, , normas e
disposi¢coes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da tarefa e o correto
funcionamento da instalacéo.

ml

550
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7.25 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos,
meios e acessOrios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagcées do operador
de energia, fiscalizagédo e tudo o necessario para a perfeita execucéo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:

125 |7.25.1 @63mm ml 445

126 |7.2.5.2 @125mm ml 420

127 (7.2.6 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita para armario, incluindo aro e tampa rebaixada, e todos os acessoérios necessarios conforme pecas de projeto e normas | UN 6
e legislagéo em vigor.

128 |7.2.7 Fornecimento e montagem de Camaras de Visita de Baixa Tensdo, incluindo aro e tampa rebaixada para passeios, e todos os acessorios necessarios conforme pecas | UN 3
de projeto e normas e legislacdo em vigor.

7.3 INFRAESTRUTURAS DE ALIMENTACAO

7.31 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo, macico, terra de protecdo, terra de servi¢o, terminais de cravar e incluindo todos os trabalhos, meios e acessoérios
necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e indicac6es do operador de energia,
fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento da instalagédo, dos seguintes tipos:

129 |7.3.1.1 Tipo W UN 5
130 |7.3.1.2 Tipo X UN 1

7.3.2 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betdo existente, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de protecdo das subidas das cablagens até uma altura minima
de 2m, terras de protegdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pegas de projeto,
normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessério para a perfeita execugao da tarefa e o correto funcionamento

131 |7.3.2.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@63 (PN10) e repetivos acessorios de fixa¢éo e unido. ml 18
132 |7.3.2.2 Fornecimento e montagem de caixa de transicdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixacao e ligacéo de cabos. UN 3
133 |7.3.2.3 Fornecimento e montagem de terras de protecgao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagao e ligagao de cabos. UN 3

7.33 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas elétricas) ou a vista em parede, de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas
extremidades do cabo e todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execucédo e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais,
requisitos técnicos e indicac6es do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo, dos seguintes

134 |7.33.1 LSVAV 4x16mm?2 ml 300
135 |7.3.3.2 LSVAV 4x95mm? ml 380
136 |7.3.3.3 LXV 4x16mm? ml 30

7.3.4 Ligacdo das novas infraestruturas as infraestruturas de alimentagéo as habitacGes existentes, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de prote¢édo das subidas das
cablagens até uma altura minima de 2m, terras de protegdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as
restantes pegas de projeto, normas e disposi¢cdes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagcdo e tudo o necessario para a perfeita execugédo da
tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.

137 |7.34.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@40 (PN10) e repetivos acessorios de fixagdo e unido. ml 60
138 |7.3.4.2 Fornecimento e montagem de caixa de transi¢cdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixacado e ligacéo de cabos. UN 19
139 |7.3.4.3 Fornecimento e montagem de terras de protecgao, respetiva cablagem e demais acessorios, incluindo piquete de terra, os de fixagao e ligagao de cabos. UN 19
140 (7.3.5 Fornecimento e montagem de portinhola P100, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes | UN 4
pecas de projeto, normas e disposi¢oes legais, requisitos técnicos e indicagcdes do operador de energia, fiscalizagédo e tudo o necessario para a perfeita execugdo da
tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.
141 (7.3.6 Fornecimento e montagem das liga¢es das cablagens em armario existente, incluindo e todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugéo e | UN 1
de acordo com as restantes pegas de projeto, normas e disposic¢des legais, requisitos técnicos e indica¢des do operador de energia, fiscalizagao e tudo o necessario para
a perfeita execugdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagao.
7.4 ILUMINACAO PUBLICA
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7.4.1 Fornecimento e montagem, em tubo PEAD(C) em vala (comum com outras infraestruturas), de cabo, incluindo manga e terminais de cravar nas extremidades do cabo e todos os
trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com as restantes pecgas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicagfes do
operador de energia, fiscalizagao e tudo o necessario para a perfeita execugéo da tarefa e o correto funcionamento da instalacéo, dos seguintes tipos e secg¢des:

142 [7.4.1.1  [LSVAV 4x16mm? [ml | 450

7.4.2 Fornecimento e montagem de cojunto L1 composto por coluna e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD e de acordo com
caracteristicas mencionadas no C.E

143 |7.4.2.1 Fornecimento e montagem de coluna UN 14

144 |7.4.2.2 Fornecimento e montagem de brago em coluna UN 14

145 |7.4.2.3 Fornecimento e montagem de luminéria tipo lanterna em brago UN 14

146 |7.4.3 Fornecimento e montagem de conjunto composto por electrodo de terra 2m, ponteira para eléctrodo de terra, bracadeira e demais acessorios necessarios ao correcto | UN 14
funcionamento, incluindo cablagem e ligagc&o a coluna de IP, conforme MD, CE. e normas do operador publico.

147 (7.4.4 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, IP 44, Classe I, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, | UN 14
com régua de fixagéo a coluna, conforme MD, CE. e normas do operador publico.

7.4.5 Fornecimento e montagem de cojunto L2 composto por brago de fixagdo a parede e luminéria, devidamente equipado e instalado, conforme legislagdo em vigor, MD, PD e de
acordo com caracteristicas mencionadas no C.E

148 |7.45.1 Fornecimento e montagem de coluna UN 2
149 |7.45.2 Fornecimento e montagem de luminéria tipo lanterna em coluna UN 2
7.4.6 Fornecimento e montagem de tubo PEAD(C), em vala, aplicado em travessias, vias rodoviarias ou outros locais definidos nas pecas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos,
meios e acessOrios necessarios a sua perfeita execucao e de acordo com as restantes pecas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador
de energia, fiscalizagéo e tudo o necessario para a perfeita execucdo da tarefa e o correto funcionamento da instalagdo. com os seguintes diametros:
150 |7.4.6.1 @63mm ml 440
151 |7.4.6.2 @125mm ml 95
152 |7.4.7 Ligacdo das novas infraestruturas ao apoio de betdo existente, incluindo caixa de transicdo aérea-subterranea, tubos de prote¢do das subidas das cablagens até uma | UN 1

altura minima de 2m, terras de protecdo e respetiva cablagem e todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucao e de acordo com as

restantes pecas de projeto, normas e disposi¢des legais, requisitos técnicos e indicacdes do operador de energia, fiscalizacdo e tudo 0 necessario para a perfeita

execucao da tarefa e o correto funcionamento da instalagéo.

7.4.8 Ligacdo das novas infraestruturas a rede existente existente, incluindo todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com as restantes
pecas de projeto, normas e disposicdes legais, requisitos técnicos e indicagdes do operador de energia, fiscalizagdo e tudo o necessario para a perfeita execugao da tarefa e o
correto funcionamento da instalagéo.

153 |7.4.8.1 Fornecimento e montagem de tubo PVC@75 (PN10) e repetivos acessorios de fixagdo e unido. ml 6
154 |7.4.8.2 Fornecimento e montagem de caixa de transi¢cdo CSP e demais acessorios, incluindo os de fixagao e ligacéo de cabos. UN 1
155 |7.4.8.3 Fornecimento e montagem de terras de prote¢do, respetiva cablagem e demais acessoérios, incluindo piquete de terra, os de fixacao e ligacdo de cabos. UN 1

7.5 DIVERSOS

75.1 Trabalhos de construgéo civil necessarios, incluindo execugao das alvenarias e demais infraestruturas, devidamente executadas, colocacdo de tubos nas ligagcdes aos arméarios e
conforme restantes pecgas de projeto, recomendac¢des da Fiscalizacdo e normas e legislagdo em vigor.

156 |7.5.1.1 Trabalhos de construgdo civil necessarios a reposicdo de pavimento e remate na base em apoios existentes ap6s a colocagdo das tubagens nas transigdes | UN 1
aéreas-subterraneas e conforme restantes pecas de projeto e normas e legislagdo em vigor.

8 TELECOMUNICACOES

157 (8.1 Remocé&o de apoios de telecomunicacdes existentes, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo obedecendo a todas as | UN 6
Especificacdes do Caderno de Encargos.
158 (8.2 Fornecimento e montagem de prumada metalica nas fachadas dos edificios ou em apoios. UN 53
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159 (8.3 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposicéo de pavimentos, com remogéo de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da | ml 160
remogao conforme plano de prevencgdo e gestdo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

160 (8.4 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposicdo de pavimentos, com remog¢do de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | ml 372
da remocao conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

161 (8.5 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, com reposicéo de pavimentos, com remogéo de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da | ml 100
remocao conforme plano de prevencgédo e gestdo de residuos da construgcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

162 (8.6 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, com reposicdo de pavimentos, com remog¢do de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | ml 15
da remocao conforme plano de prevencéo e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

163 (8.7 Fornecimento e montagem de bloco de tubagem com envolvimento em betdo C20/25 devidamente vibrado, cofragem quando necesséario, uso de pente apropriado para a [ ml 387
separagao dos tubos e demais acessorios necessarios a correcta instalagado da tubagem.

8.8 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom

funcionamento, nos seguintes diametros:

164 |8.8.1 2 110mm ml 1170

165 |8.8.2 @ 63mm ml 42

166 |8.8.3 2 40mm ml 724

167 (8.9 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de g40mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos | ml 390
para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita colocagao, tudo obedecendo a todas as Especificagcdes do Caderno de
Encargos.

168 |8.10 Construgdo de caixas do tipo CVR1 com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados D400, ancoras, poleias/suportes, degraus, fita do tipo \"Ultra-Seal | UN 12
20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessoérios ao seu correcto funcionamento.

169 [8.11 Ligacdo das tubagens as tubagens existentes, incluindo inides, bem como todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua perfeita colocagédo e ligagdo, tudo | UN 1

obedecendo a todas as Especificag@es do Caderno de Encargos.
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