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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
- Reabilitagdo da EEAR do Vau
1.0 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1 11 Montagem de estaleiro geral incluindo todos os encargos referentes aos trabalhos definidos no caderno de encargos, nomeadamente, os custos relativos a pessoal, | vg 1

montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas, equipamento e instalagdes fixas, provisdrias de redes de agua, electricidade e telefone, respectivos encargos de
utilizacdo e consumo, redes de alimentacéo e distribuicdo, redes das instalacdes, vedacdes do estaleiro e do local da obra, sinalizagcéo, protecgbes de segurancga,
execucdo e manutencdo de acessos exteriores/interior, seguros e licencas associadas a execucdo da obra, taxas camararias de ocupagdo da via publica e tapumes,
seguranga, etc .

2 1.2 Manutencao de estaleiro geral incluindo todos os encargos referentes aos trabalhos definidos no caderno de encargos, nomeadamente, os custos relativos a pessoal, | vg 1
manutencao de maquinas, equipamento e instalacdes fixas, provisorias de redes de agua, electricidade e telefone, respectivos encargos de utilizagdo e consumo, redes
de alimentacéo e distribuicdo, redes das instalacdes, vedacdes do estaleiro e do local da obra, sinalizacéo, proteccdes de seguranga, execucdo e manutencdo de
acessos exteriores/interior, seguros e licengas associadas a execucao da obra, taxas camararias de ocupagao da via publica e tapumes, seguranca, etc.

3 1.3 Desmontagem de estaleiro geral incluindo todos os encargos referentes aos trabalho definidos no caderno de encargos, nomeadamente, 0s custos relativos a pessoal, | vg 1
montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas, equipamento e instalacdes fixas, ligagdes provisérias de redes de agua, electricidade e telefone, respectivos
encargos de utilizagdo e consumo, redes de alimentacdo e distribuicdo, redes das instalacdes, vedacbes do estaleiro e do local da obra, sinalizagdo, protecgdes de
segurancga, execugdo e manutengdo de acessos exteriores/interior, seguros e licengas associadas a execugdo da obra, taxas camararias de ocupagédo da via publica e
tapumes, seguranga, etc .

4 (1.4 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do | vg 1
art.° 13 do decreto lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
5 15 Elaboragdo da Compilacédo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/403, de 29 de Outubro, e de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
6 1.6 Elaboracgdo e desenvolvimento do PGA e PPGRCD de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
7 1.7 Elaboragdo de Telas Finais, elaboradas de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
8 1.8 Elaboragéo de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos vg 1
2.0 TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL
2.1 Trabalhos no Piso (0) - Demoligcdes e remocdes
9 211 Demolicdo do mosaico pitonado do pavimento incluindo remocéo, carga, transporte e descarga em destino final adequado e todos os trabalhos necesséarios. | m2 70
2.2 Trabalhos no Piso (-1) - Demoli¢cdes e remoc¢des
10 |2.21 Desmontagem, remoc¢éo, carga, transporte para a ETAR de Lagos de tampas em PRFV existentes. vg 1
11 (2.2.2 Desmontagem, remocao, carga, limpeza e transporte para a ETAR de Lagos de tampas metalicas. vg 1
12 (2.2.3 Desmontagem e remocédo de Grade mecénica e compactador, conjuntamente com o quadro e dispositivos de comando destes equipamentos, limpeza e remogéo de | vg 1

particulas e materiais, carga e descarga na ETAR de Lagos, reparacéo dos danos no equipamento que possam ocorrer no processo e todos os trabalhos necessarios.

13 |2.24 Desmontagem e remocéo de Grade manual, limpeza e remocéo de particulas, carga e descarga na ETAR de Lagos, vg 1

14 (2.25 Desmontagem e remocé&o de valvula mural, limpeza e remogéo de particulas e materiais, carga e descarga na ETAR de Lagos e todos os trabalhos necessarios. vg 1
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15 |2.2.6 Demolicdo de caixa de rececdo de gradados em betédo revestido a mosaico, incluindo remocgéao, carga, transporte e descarga em destino final adequado e todos os | vg 1
trabalhos necessarios.
16 (2.2.7 Demolicdo do mosaico pitonado do pavimento incluindo remocéao, carga, transporte e descarga em destino final adequado e todos os trabalhos necessarios. m2 130
17 (2.2.8 Execucéo de carote com o didametro adequado de modo a instalar tubagem de alimentacéo ao sistema de bombagem em linha carga, transporte e descarga em destino | vg 1
final adequado e todos os trabalhos necessarios dos sobrantes.
18 |2.2.9 Desmontagem, remogao, carga, limpeza e transporte para para a ETAR de Lagos dos RAC. UN 2
19 |2.2.10 Remocédo de equipamentos, tubagens e acessoérios, limpeza e remocédo de particulas e materiais, carga e descarga e na ETAR de Lagos e todos os trabalhos | vg 1
necessarios.
2.3 Trabalhos nos Poc¢os - Demoli¢c6es e remocgdes
20 |2.3.1 Remocgédo de equipamentos, tubagens e acessoérios, limpeza e remocéo de particulas e materiais, carga e descarga e na ETAR de Lagos e todos os trabalhos | vg 1
necessarios.
21 |2.3.2 Demolicdo da lage em estrutura de betdo armado com 0,40m de espessura, carga e descarga em destino final adequado dos sobrantes. vg 1
22 233 Desmontagem e remocéo de valvula mural, limpeza e remogéao de particulas e materiais, carga e descarga na ETAR de Lagos e todos os trabalhos necessarios. vg 1
23 234 Demolicdo parcial de parede diviséria entre os 2 pogos de bombagem de forma a acomodar os sistemas de bombagem em linha e descarga dos sobrantes em destino | vg 1
final adequado.
2.4 Trabalhos no Piso (0) - Reabilitacéo
24 124.1 Aplicacéo de revestimento epoOxi antiderrapante nos pavimentos (conforme especificado no programa preliminar) | m2 | 70
25 Trabalhos no Piso (-1) - Reabilitacdo
25 |25.1 Aplicacéo de revestimento epdxi antiderrapante nos pavimentos (conforme especificado no programa preliminar) m2 130
26 |25.2 Hidrodecapagem com agua a alta pressé@o (minimo 500 bar), incluindo remocao do revestimento existente e todo o betdo danificado, carga, transporte e descarga dos | vg 1
produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD.
27 253 Descontaminacéo da superficie com produto biolégico tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente, em reabilitacéo de superficies, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
28 254 Fecho de fissuras e estancamento de infiltracdes, emenda de varfes e excucdo e tratamento das armaduras, enchimentos com grout, isolamentos e acabamentos e | vg 1
posterior revestimento das paredes e fundos incluindo das carotes.
2.6 Trabalhos nos Pogos - Reabilitagédo
29 |26.1 Hidrodecapagem com agua a alta press@o (minimo 500 bar), incluindo remocao do revestimento existente e todo o betdo danificado, carga, transporte e descarga dos | vg 1
produtos sobrantes de acordo com o PPGRCD.
30 |2.6.2 Descontaminacéo da superficie com produto biolégico tipo \"Easy Syntec\", ou equivalente, em reabilitacéo de superficies, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
31 |2.6.3 Fecho de fissuras e estancamento de infiltracdes, emenda de vardes e tratamento das armaduras, enchimentos com grout, isolamentos e acabamentos e posterior | vg 1
revestimento das paredes, fundos e tetos, incluindo todas as superficies (conforme especificado no programa preliminar).
3.0 TRABALHOS DE METALOMECANICA E ELETROMECANICA
3.1 Tubagem de alimentacéo geral dos sistemas de bombagem
32 |31.1 Fornecimento e instalacédo de tubagem de alimentagdo dos sistemas de bombagem em linha, em aco inox AISI 316L, DN 700/457 mm, incluindo todos os acessorios, | vg 1
ligacdes, curvas e forquilhas, de acordo com esquema da pega desenhada do programa preliminar, assim como caixa construida em aco inox AlSI 316L e todos os
acessorios incluidos.
33 |3.1.2 Fornecimento e montagem de valvulas de secionamento elétricas DN 700 do tipo \"guilhotina\" para seccionamento/ direcionamento dos afluentes para o coletor do | UN 2
sistema de bombagem em linha ou para o poco de elevagdo. Com todos os acessorios incluidos.
34 |3.1.3 Fornecimento e montagem de valvulas de secionamento manuais DN 300 do tipo \"guilhotina\" para seccionamento do coletor do sistema de bombagem em linha. Com | UN 2
todos os acessorios incluidos.
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35 [|3.1.4 Fornecimento e montagem de junta multimateriais DN 300 para seccionamento do coletor do sistema de bombagem em linha. Com todos os acessorios incluidos. UN
3.2 Sistema de Bombagem em Linha
36 |3.2.1 Fornecimento e instalacdo de sistema de bombagem em linha, constituido por dois blocomotores IP67 (duas unidades constituidas por dois motores e duas bombas cada | UN
uma). Caudal unitario de cada bomba = 250 m3/h; Altura manométrica = 37 m.c.a., sec¢éo de passagem de solidos <= 150 mm.
37 |3.2.2 Fornecimento e montagem de valvulas de secionamento manuais DN 200 do tipo \"guilhotina\" para seccionamento do coletor do sistema de bombagem em linha. Com | UN
todos os acessorios incluidos.
38 [3.2.3 Fornecimento e montagem de valvulas de retencéo de charneira do tipo \"batente com contrapeso\". UN
39 |3.24 Fornecimento e instalagdo de tubagem de alimentag&o dos sistemas de bombagem em linha, em aco inox AISI 316L, DN 150/457 mm com cone de espansao para | UN
DN200, incluindo todos os acessorios.
40 [3.25 Fornecimento e instalacdo de junta anti-vibratéria DN200 UN
41 |3.2.6 Estrutura de apoio e assentamento do sistema de Bombagem em Linha vg
42 [3.2.7 Fornecimento e instalagdo de tubagem para a zona da compressao dos sistemas de bombagem em linha, em aco inox AISI 316L, DN 200/457 mm, incluindo todos os | vg
acessorios, ligagoes, curvas e forquilhas, de acordo com esquema da pecga desenhada do programa preliminar.
43 |3.2.8 Fornecimento e instalacdo de tubagem para a zona da compresséo dos sistemas de bombagem em linha, em ago inox AISI 316L, DN 400/457 mm, incluindo todos os | vg
acessorios, ligagdes, curvas e forquilhas, de acordo com esquema da pega desenhada do programa preliminar.
44 13.2.9 Cone de redugéo em aco inox AISI 316L, 457 mm DN 400/ DN200 UN 3
45 13.2.10 Cone de redugdo em aco inox AISI 316L, 457 mm DN 400/ DN300 UN 1
46 (3.2.11 Fornecimento e montagem de junta multimateriais DN 400 para a linha de compresséo. Com todos os acessorios incluidos. UN 1
47 (3.2.12 Fornecimento e montagem de junta multimateriais DN 200 para a linha de compresséo. Com todos os acessorios incluidos. UN 1
48 (3.2.13 Fornecimento e montagem de medidor de caudal DN 400 para a linha de compressdo. Com todos os acessoérios incluidos. UN 1
49 |3.2.14 Fornecimento e montagem de medidor de caudal DN 200 para a linha de compressdo. Com todos os acessoérios incluidos. UN 1
50 |3.2.15 Fornecimento e montagem de medidor de Pressao UN 2
3.3 Grupo eletrobomba submersivel a manter
51 |3.3.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem para a zona da compresséo, em ago inox AlSI 316L, DN300/457 mm, incluindo todos os acessorios, ligacdes, curvas e expansoes | vg
e reducdes, de acordo com esquema da peca desenhada do programa preliminar.
52 [3.3.2 Fornecimento e montagem de valvulas de secionamento manuais DN 300 do tipo \"guilhotina\" para seccionamento do coletor do sistema. Com todos os acessorios | UN
incluidos.
53 [3.3.3 Trabalhos de aproveitamento, adaptacdo, reposicionamento e recondicionamento de todos os sistemas de medigdo e controlo de funcionamento existentes para |vg
accionamento da bomba submersivel, incluindo o fornecimento de acessérios.
3.4 Grupo eletrobomba de escorréncias
54 13.4.1 Fornecimento e instalacdo de sistema para drenagem de escorréncias, composto por bomba de escorréncias em aco inox com boiador, valvula de retencéo, valvula de | vg
secionamento e respetiva tubagem de compressao em PVC PN10 com ligacdo ao coletor de chegada do efluente. A picagem ao coletor deve ser em aco Inox AISI 316.
3.5 Quadro elétrico
55 ]3.5.1 Variadores de velocidade UN
56 |3.5.2 Fornecimento e instalacéo no quadro elétrico existente de toda a instrumentagéo elétrica para protecéo, acionamento e controlo de funcionamento do sistema. Incluindo | vg
identificac@o dos equipamentos (conforme descrito no programa preliminar)
57 |3.5.3 Fornecimento e instalacdo de todo o material necessario para as ligagdes elétricas dos equipamentos a instalar (conforme descrito no programa preliminar) vg
58 |3.5.4 Integracdo no sistema de telegestdo da AdA (conforme descrito no programa preliminar) vg
3.6 Pecas de reserva
59 |3.6.1 Impulsor UN
60 [3.6.2 Sonda de nivel UN
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61 |3.6.3 Conjunto de empanques UN 1
62 |3.6.4 Anel de desgaste ou prato de desgaste (se aplicavel) UN 1
63 |3.6.5 Kit para retirada de equipamento de servigo para manutengdo externa UN 1
64 |3.6.6 Outros que o empreiteiro entenda como necessarios UN 1

4.0 SEGURANCA
65 [4.1 Guarda corpos vg 1
66 [4.2 Tampas em PRFV de Gradil Fechado vg 1
67 |4.3 Escadas para correcéo de desniveis vg 1
68 |4.4 Sinalizagdo de seguranca a aplicar na instalagao vg 1
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Desvios de caudal e Bypass ao sistema de elevagao
69 |5.1.1 Desvios de caudal, com recurso a meios de elevacéo auxiliares, ou a sistemas de elevacdo provisorios, ou equipamentos de trasfega, até um caudal de ponta de 400 | vg
m3/hora durante todo o periodo que se verifique como necessario para execucao dos trabalhos;
5.2 Formagéao
70 |5.2.1 Formacédo de operagdo e manutengdo do sistema, incluindo os varios modos de funcionamento, local, remoto e telegestao | vg |
5.3 Assisténcia e acompanhamento
71 ]5.3.1 Assisténcia aos equipamentos instalados, durante os dois primeiros anos de funcionamento (4 deslocagdes, uma por semestre as instalagoes) | vg |
5.4 Licencas, sinalizagdo e desvios de transito
72 |5.4.1 Desvios e ou condicionamento de transito , policiamento, sinalizagdo, respectivos projectos e submissao para aprovacdo aos servicos competentes, considerando uma | vg
tipologia de condicionamento para trabalhos.
6.0 OUTROS TRABALHOS NAO DESIGNADOS ANTERIORMENTE
6.1 Trabalhos ndo designados anteriormente e que o Empreiteiro considere necessarios para o bom funcionamento da instalagéo
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